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CHAPITRE 0 — Prescriptions techniques générales

0.1 Présentation générale de I'opération
Se référer au document CCTC.

0.2 Objet du présent document
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de définir les travaux de
fourniture et de pose des ouvrages du lot n°03 « Ascenseur », nécessaires a 'aménagement de I'OFII
Lyon Moncey.

0.3 Etendue des travaux
Les installations a réaliser dans le cadre du présent projet comprendront :
e La mise en place d’'un élévateur PMR desservant le RDC et R+1

0.4 documents a fournir par I'entreprise

Le devis quantitatif et estimatif donnant la décomposition du prix global et forfaitaire.

Un descriptif détaillé précisant les marques et types des matériaux composants et matériels
dont le choix lui est laissé, accompagné des documentations, notices techniques, certificats
de résistance au feu et/ou avec techniques correspondantes.

Tous plans, schémas, croquis de détails et/ou autres documents nécessaires a une parfaite
compréhension de sa proposition.

(*)  Afin d’avoir une vision compléete de I'opération, |'entreprise sera tenue de prendre
connaissance de l'intégralité du dossier de I'opération, y compris les dossiers de
I"architecte et des autres corps d’états.

0.5 matériel et conditions de mise en ceuvre

Les matériels proposés doivent étre neufs et en I'état de sortie d’usine. En conséquence,
tous les éléments de fourniture susceptibles d’étre altérés par des agents atmosphériques
ou des chocs pendant leur transport ou leur séjour sur le chantier devront recevoir les
protections adéquates pour assurer leur bonne conservation.

Les parties métalliques posées brutes seront soigneusement dégraissées, nettoyées et
brossées si elles présentent des traces d’oxydation.

Les parties métalliques posées avec un revétement primaire anticorrosion seront
soigneusement contrélées. Des retouches seront effectuées aux points détériorés.
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Les pieces accessoires et notamment celles servant aux fixations devront porter des

revétements de méme nature ou donner le méme degré de protection. Toute la visserie et
toute la boulonnerie seront traitées.

Les parties métalliques posées avec leur revétement définitif devront étre efficacement
protégées jusqu’a la livraison de linstallation. Elles ne devront présenter aucune
détérioration susceptible d’étre le siege d’une corrosion ultérieure. Toute résurgence de
tache de rouille entrainera le refus de la réception de la partie d’ouvrage correspondante.

0.6 consistance des travaux

Les prestations dues par I'ascensoriste comprendront :
v’ La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, I'entrepose provisoire du matériel.

v La mise en ceuvre du matériel en sur structure autoportante habillée de parement

platre, cuvette et machinerie, ainsi que les réglages nécessaires a leur bon
fonctionnement.

v" 'ensemble des canalisations électriques, puissance, commande et asservissements,
contrdle, interphone et alarme a partir des points de livraison.

v’ 'amenée, |'établissement et I'enlévement de tous les appareils engins, étais et
échafaudages nécessaires.

v’ Les dispositions de manutention en machinerie.
v’ Les équipements de canalisations courants faibles décrits ci-apreés.

v' La mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques de linstallation, a
raccorder sur le conducteur de terre laissé en attente par le lot CFO.

v’ La peinture des équipements fournis au titre de la présente prestation.

v’ La participation aux essais et réception effectués a la demande du Bureau de Contréle
ou du Maitre d’ceuvre.

v Le contréle des dispositions de génie civil intéressant I'installation des appareils ainsi
que la liste des réservations nécessaires a I'exécution des travaux.

v’ Les percements, scellements et rebouchages dans la magonnerie pour les canalisations
de faible importance ou des réservations communiquées trop tard ou de fagon erronée
resteront a la charge de l'installateur ascensoriste.

v" ’enlévement des gravats provenant des travaux de sa spécialité.
v’ La fourniture et la pose d’échelle d’accés en machinerie.

v’ Les dispositifs d’éclairage et de prises de courant en gaines et en fosses.
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v’ Le traitement antivibratoire des matériels en machinerie.

v' U'entretien gratuit de tous les appareils (matériel consommable) pendant 12 mois a
compter de la réception.

v’ Les ouvrages de ventilation de la machinerie et de la gaine.

Au titre d’autres lots techniques, seront prévues les prestations suivantes :

v Les ouvrages de génie civil et les réservations, sous réserve que celles-ci soient
transmises en temps utile.

v Les amenées de courant et du conducteur de terre dans la gaine au dernier niveau
desservie et proche du DTU.

v’ La pose des crochets de suspension au droit des machineries.

v’ Les installations d’éclairage normal et de sécurité, la distribution des prises de courant
dans la gaine ascenseur.

v’ Les portes métalliques, trappes d’accés, grilles de ventilation extérieure ou en toiture,
sous réserve que leurs dimensions soient transmises en temps utile.

v’ Les reports a distance d’alarme, sous la forme de contact délivré par I'ascensoriste au
niveau du DTU.

0.7 documents a fournir

L’entrepreneur ne pourra exécuter les travaux qu’avec des plans et notes de calculs agréés
par le BET et le bureau de contrdle.

Il devra indiquer les caractéristiques électriques, mécaniques et antivibratiles des matériels
mis en ceuvre.

L’entrepreneur aura a sa charge la diffusion des documents d’exécution pour I'obtention
des accords suivant le nombre d’exemplaires qui lui sera réclamé.

En fin de travaux, I'entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre les plans des ouvrages qu’il
aura réalisés en 4 exemplaires dont un contre calque destiné au Maitre d’Ouvrage.

En complément, il devra fournir le dossier technique conforme a I'annexe C de la norme NF
EN 81.

0.7.1 Lors de la remise de l'offre

v’ Les spécifications techniques des matériels et équipements proposés.

v" Les niveaux de pressions acoustiques émis par les matériels.
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v ’adéquation des dimensions des gaines mises a disposition avec le matériel proposé.

v' D’une facon générale, tout document, documentation, schéma, croquis, susceptible

d’apprécier I'offre présentée.

v Un projet de contrat de maintenance annuel.

0.7.2 Pendant les travaux

L’entreprise devra fournir I'ensemble des documents nécessaires a une parfaite réalisation

des ouvrages dus au présent lot et nécessaires aux autres corps d’états.

v Dossier d’exécution

L’entreprise devra remettre les documents suivants :
Les plans guide de génie civil.
Les plans des réservations a exécuter par le lot Gros-ceuvre.

Les plans de mises a la terre, des circuits de protection et des liaisons équipotentielles
principales.

Les notes de calculs.
Les schémas des circuits de puissance et de commande.

Les plans d’installation des équipements fournis, précisant leurs caractéristiques (IP,
tenue au feu, etc.) en fonction des influences externes.
Le PV d’essais des composants de sécurité.

Tous les documents d’exécution de I'entreprise devront étre réalisés sur support
informatique, type Autocad. Les fonds de plans architecte seront fournis sous Autocad a
I'installateur.

Aucune modification ne pourra étre apportée au projet décrit dans le CCTP et les plans
joints, sans l'autorisation écrite du Maitre d’ceuvre.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L’entreprise devra remettre deux mois avant la réception globale de I'immeuble :

» Le PV de conformité « CE » de chaque appareil.

= Les plans d’installations du matériel mis a jour a la date de réception.

= Les notes de calculs.

= Une notice de fonctionnement général de I'installation.

= Les fiches d’auto-contréle de toutes les installations effectuées.

= Le PV d’essais de contrble selon annexe D de la norme NF EN 81.
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v' Dossier de maintenance

L'entreprise devra remettre dans les mémes conditions que le Dossier des Ouvrages
Exécutés :

= La liste détaillée des pieces de rechange nécessaires a la maintenance courante et le
chiffrage de leur co(t.

= Le proceés verbal d’essais des matériels conformément aux normes et décrets en
vigueur.

= Les notices constructeurs.
0.8 liste des plans appareils élévateurs

Voir tableau de distribution appareils élévateurs

0.9 plan général de coordination (pgc)

L'entreprise devra se conformer aux dispositions du Plan Général de Coordination en
matiére de sécurité et de Protection de la santé (PGC — SPS), établi par le Coordonnateur
SPS dans le cadre de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26
décembre 1994.

En conséquence, I'entrepreneur devra, notamment, pendant la durée des travaux :
v La mise en place de protection nécessaire pour les travaux réalisés en terrasses,
v La mise en place et 'entretien des équipements de sécurités collectives,

v La mise a la disposition de son personnel de tous les équipements individuels de sécurité
d’un modéle homologué (casques, gants, masques, etc.)

v’ Le nettoyage journalier des zones de travaux.

Cette liste n’est pas limitative, I'entrepreneur devant se conformer aux dispositions qu’il
aura prises dans le cadre de I'établissement de son P.P.S.S et en harmonie avec le P.G.C.

1.0 essais — réception — garantie — entretien

1.1 essais et réception — documents

La réception des appareils sera subordonnée aux essais suivants :



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2023

Des lI'achevement des travaux, il sera procédé avant que |'entrepreneur ait quitté le
chantier, et, en présence du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle, a des essais et
vérifications qui seront valables pour prononcer la réception.

Tous les essais, réglages, vérifications de performances et matériels nécessaires a ceux-ci
sont a la charge de I'entrepreneur.

Dans la cadre de la police « Dommages — Ouvrages », I’entrepreneur est tenu d’assurer les
contrdles définis par le COPREC n° 1 et 2.

Les résultats de ces essais seront consignés sur le modele de proces-verbal du document
technique COPREC correspondant.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de remettre ce document au Maitre d’ceuvre et il en
assurera les frais.

Il sera procédé en particulier aux essais et vérifications avant la mise en service, définis par
I'annexe D de la norme NF EN 81 et des essais et contréles complémentaires définis ci-
dessous.

1.2 essais de l'appareil

v’ Vérification des mesures de sécurité et essais de conformité conformément a I'annexe D
de la norme EN 81.1 P 82.210 ou EN 81.2 P 82.310 (mesures de jeux, réserves en partie
haute et en partie basse, controle de bon fonctionnement des serrures et des
disponibilités d’arrét et de sécurité).

v’ Certains essais seront effectués sur courant provisoire de chantier.

v Contréle et conformité avec la norme NFC 15.100 (isolement de I'installation, mises a la
terre, dispositif de protection et mise en ceuvre des tableaux et cables électriques).

v’ Essais statiques.

v’ Essais de fonctionnement (mesure de vitesse, vérification du nivelage et I'iso nivelage,
contréle d’équilibrage cabine/contrepoids).

v’ Essais des parachutes.
v' Mesure de la consommation de courant et des courants de démarrage.

v’ Vérification de la conformité et de la qualité de la manceuvre et des accessoires prévus
au marché.

v’ Vérification des dimensions de la cabine : cette vérification a pour but d’assurer que les
dimensions de la cabine sont conformes a celles prévues dans les pieces techniques

contractuelles du marché.

v’ Vérification de 'alignement et du parallélisme des guides de cabine et de contrepoids.

I
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Essais parcours a vide suivi d’'un parcours avec charge normale en montée et en
descente avec arrét a tous les niveaux au cours desquels sont vérifiés le bon
fonctionnement des portes de cabine et de palier et la précision d’arrét dont la valeur
maximale admissible est de +/- 2 cm.

Essais de vitesse effectués conformément a I'article 12 de la norme NF EN 81. La vitesse
ne devra pas étre inférieure de plus de 8 % a la vitesse nominale.

Vérification de I’équilibrage : on place dans la cabine une charge de maniére a équilibrer
le poids théorique du contrepoids. On s’assure, en agissant sur le dispositif de
dépannage a main, qu’a mi-course |'effort est sensiblement le méme pour déplacer la
cabine en montée et en descente. Pour les moteurs alimentés en courant alternatif
directement par le réseau, on peut aussi mesurer dans les mémes conditions l'intensité
du courant absorbé.

Vérification du fonctionnement des signalisations.

Vérification des temporisations : cette vérification consiste a s’assurer du respect des
temps de temporisation fixés suivant le cas :

= Parles normes.

= Par le constructeur.
Vérification du temps d’ouverture et de fermeture des portes automatiques.

Dans le cas de moteurs de traction alimentés en courant alternatif, mesure de I'intensité
absorbée. La mesure est effectuée a vide et en charge en montée et en descente. On
doit s’assurer que les intensités mesurées ne sont pas supérieures a celles prévues par le
constructeur dans le cas contraire, cela dénoterait un mauvais équilibrage ou des
frottements anormaux.

Essais du dispositif de non interception a pleine charge et du dispositif de surcharge.

Essais d’endurance a charge nominale pendant une heure avec un nombre de
démarrage égal a celui pour lequel est construit I'ascenseur.

Essais de parachute.

Essais divers: isolement des canalisations électriques, vérification du bon
fonctionnement de la télésurveillance et des boutons d’appel.

L’entreprise devra fournir le personnel nécessaire a la réalisation pratique de ces essais,
ainsi que les gueuses de fonte (et leurs moyens de manutention) nécessaires aux essais
statiques et a certains essais en charge).

Pour chaque essai, il devra étre adressé au groupement et Maitre d’ceuvre, en trois
exemplaires, un procés-verbal consignant le mode opératoire des essais et les résultats
obtenus en vue de la constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE).

I
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1.3 essais coprec

L'obligation est faite a I'entreprise de procéder aux essais et vérifications suivant les
conditions figurant dans le document technique COPREC n° 1.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivants modeles figurant dans
le document technique COPREC n°2 au Maitre d’ceuvre et au contrdleur technique.

1.4 documents — réception des ouvrages

Cette réception est unique pour I'ensemble des installations, c’est-a-dire qu’elle ne peut
pas étre délivrée avant la derniére mise en service.

Bien entendu, elle n’est délivrée que lorsque les installations sont complétes et strictement
conformes aux piéces du marché.

L’entrepreneur devra tenir a disposition du Bureau de contréle et du BET, tout le matériel
de mesure et le personnel qualifié pour effectuer les contréles.

La réception des appareils sera également subordonnée a la remise des documents des
ouvrages exécutés.

Ces dossiers seront remis sur support informatique CAO (logiciel Autocad derniere version).
Le dossier des ouvrages exécutés validé par le Maitre d’ceuvre sera remis a la Maitrise

d’Ouvrage sous forme informatique et sous forme papier, soit :

v' 4 Clé USB comprenant tous les fichiers de I'opération y compris documentations
techniques.
v’ 4 dossiers papier.

Tous les dossiers proposés au Maitre d’ceuvre pour approbation seront fournis sous forme
papier.

1.5 visite de controle

La visite de contréle aura lieu un an apreés la réception des ouvrages.

Durant cette période, les essais et les réglages qui n’auraient pu étre faits auparavant
devront avoir été effectués.

Cette visite aura pour but de contréler si toutes les imperfections relevées au cours de
I'année de parfait achevement ont été supprimées et si tous les essais sont satisfaisants.

1.6 contrefacons

Il reste entendu que I'entrepreneur garantit son client contre toute action ou poursuite qui
pourrait lui étre intentée au sujet du matériel installé ou fourni par I'entrepreneur.

.
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1.7 garantie du matériel

Le régime des garanties prévues par la loi du 4 janvier 1978 s’applique tant au parfait
achevement qu’aux couvertures biennale et décennale.

Cette garantie portera sur les défauts visibles ou non visibles des matériaux employés,
contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de
I'installation tant dans I’'ensemble que dans les détails.

L’entrepreneur remplacera les pieces mécaniques et électriques si nécessaire, en utilisant
toujours des pieces standard de I'équipement.

La responsabilité de I’entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions
toutes les fournitures qu’il sous-traitera.

Ces interventions devront s’effectuer dans les délais fixé par le Maitre d’ceuvre.
Pour les équipements consommables, il sera prévu un contrat d’entretien gratuit.

L’entreprise assurera pendant I'année de parfait achévement, le remplacement des pieces
défectueuses. Cet entretien correspondra au type d’entretien complet défini par la
Chambre Syndicale des Constructeurs d’Ascenseurs.

La période de garantie des équipements ne commencera qu’a compter du jour de la
réception « in situ » des installations en ordre de marche.

L'entreprise s’engagera a remplacer tout le matériel défaillant, dont le mauvais
fonctionnement n’est pas di a une mauvaise utilisation des appareils et fabriquer, ou faire
fabriquer, les matériels et composants utilisés dans son installation, pendant une durée
minimale de 10 ans apres la réception.

Il sera exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a
satisfaire a la fonction qui leur est destinée et donnent les résultats attendus.

De ce fait, et pendant toute la durée de garantie (garantie légale avec 1 an minimum),
I’entreprise devra a ses seuls frais, quelle que soit I'importance des travaux, effectuer tout
renforcement, adjonction, remplacement de matériels ou équipements mal dimensionnés,
mal adaptés ou défectueux.

1.8 contrat d’entretien

L’entreprise du présent lot devra fournir un contrat d’entretien de type complet.

.
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2.0 normes et réglements

2.1 documents a respecter

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs,

législatifs ou techniques qui leur sont applicables en vigueur a la date de signature des

marchés.

En particulier, les installations seront réalisées conformément aux normes suivantes :

v

v

v

P 82.210 - EN 81/1 pour les ascenseurs électriques.

NFP 82.002 — 82.202 — 82.204 — 82.205 — 82.206 — 82.207 — 82.211 - 82.214 — 82.251.
NFC 15.100.

NFC 12.100 et 12.200.

NFC 71.800 pour les blocs autonomes de sécurité.

NFP 91.201 et l'arrété du 16 janvier 1979 concernant les handicapés physiques
(construction).

Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

Directive 95/16 CE de la Communauté Européenne transposée en droit frangais par le
décret 2000/810.

La publication UTE C-18.513 applicable aux travaux de construction d’exploitation et
d’entretien des installations électriques.

Loi SAE 2018

2.2 travaux et prestations dus par le présent lot

L'entrepreneur du présent lot doit I'ensemble des prestations nécessaires a assurer le
parfait achévement et le bon fonctionnement de ses installations, en particulier :

2.2.1 Réservations dans les ouvrages en béton

Afin d’éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés banchés
terminés (planchers, poutres, voiles, etc.); les entrepreneurs des lots intéressés devront
obligatoirement indiquer ou confirmer a I'entreprise de gros-ceuvre dans les délais prévus
par le calendrier d’exécution des travaux, les réservations a pratiquer dans les ouvrages.

Faute d’avoir répondu a ces instructions, les trous ou ouvrages nécessaires a son corps
d’état seront alors exécutés par I'entreprise du lot Gros-ceuvre, aux frais de I'entrepreneur
défaillant.

-
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De plus, en cas de détérioration des ouvrages du fait de ce travail, les réfections nécessaires
seront effectuées aux frais de I'entrepreneur fautif.

La réservation des trous sera a la charge de I'entrepreneur du lot Gros-ceuvre. Les taquets,
pieces de fixation et fourreaux, sauf dispositions contraires énoncées dans le CCTP seront
fournis par I'entreprise et mis en place par le gros-ceuvre.

Il est rappelé a I'entreprise qu’elle devra vérifier sur place avant coulage du béton,
I'implantation des trous et trémies réservés au coffrage a sa demande. L'entreprise restera
solidairement responsable avec I'entreprise de gros-ceuvre en cas de mauvaise
implantation.

Nota: Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressées par le calcul
de structure ou la stabilité au feu seront en principe (sauf indications contraires
aux pieéces du marché) toujours réalisés par le titulaire du lot Gros-ceuvre. Tous les
autres bouchements, scellements et calfeutrements seront exécutés par les
entreprises des lots intéressés.

2.2.2 Trous, scellements et bouchements

Suivant la NFP 03.001, chaque entrepreneur exécutera ses trous, scellements et
bouchements. Ces derniers devront étre exécutés en matériaux de méme nature que
I’ouvrage support (ou compatibles).

Au cas ou des raccords s’avereraient nécessaires (magonnerie, enduit, peinture, carrelage,
etc.), de méme que le bouchement des trous non utilisés, ceux-ci seront exécutés par les
entreprises titulaires des lots intéressés, aux frais de I'entreprise fautive.

Pour les calfeutrements nécessitant un isolement coupe-feu, il sera employé un matériau
de degré coupe-feu conforme aux normes et textes en vigueur relatifs a I'élément traversé.
Le calfeutrement sera réalisé tant entre les magonneries et les fourreaux qu’entre les
canalisations et ces mémes fourreaux. Il en sera de méme entre les magonneries et les
encadrements des portes paliéres.

2.2.3 Fourreaux

La fourniture et la pose des fourreaux nécessitées par les présentes installations sont a la
charge de l'adjudicataire du présent lot. Il doit également s’assurer de la parfaite
conservation, en position et qualité des fourreaux, buses et réservations de toutes sortes
incorporés dans le gros-ceuvre, au cours des diverses phases d’exécution.

2.2.4 Encastrement

Les encastrements pour conduits ou appareillage nécessités par les présentes installations
sont a prévoir au titre de ce lot quant a leur exécution, leur rebouchage et travaux de
finition.

—
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L’entrepreneur devra assurer la protection mécanique de ses matériels avant et pendant la ©=}
mise en ceuvre, jusqu’a la réception des travaux.

2.2.5Protection des matériels et des personnes

Le nettoyage final de ses matériels sera exécuté par lui et les appareils détériorés, de son
fait ou non, seront immédiatement remplacés sans préjudice de responsabilité des
détériorations.

La dépose et la remise en place des protections assurant la sécurité au niveau des trémies
et mises en place par la présent lot restent a la charge de chaque entrepreneur durant les
différentes phases de ses travaux.

2.2.6 Transport, stockage et manutention

L'ensemble des sujétions de transport, stockage et manutention des matériels a mettre en
ceuvre fait partie intégrante des prestations du présent lot.

2.2.7 Peinture

D’une facon générale, les sujétions de peinture des ouvrages métalliques mis en ceuvre au
titre de chaque lot font partie des prestations dudit lot sauf indications contraires indiquées
au CCTP du lot Peinture.

2.2.8 Nettoyage du chantier

L’entrepreneur devra le nettoyage parfait des ouvrages que I'enlévement de ses gravois aux
décharges publiques.

2.2.9 Relations avec les autres corps d’états

L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des pieces définissant les
prestations de tous les autres corps d’états, pour assurer la continuité entre ses prestations
et les leurs.

Au cours de I'étude, I'entrepreneur a l'obligation de donner en temps utile aux autres
entrepreneurs, les renseignements pouvant déterminer ou influencer les prestations de ces
derniers.

De plus, il a I'obligation de solliciter auprés des mémes entrepreneurs tous renseignements
nécessaires a la détermination de ses propres prestations.

2.2.10 Relations avec les administrations et organismes de contréle

L'entrepreneur devra solliciter et obtenir de toutes les administrations et aupres de
I'organisme de controle, les renseignements, autorisations, etc., nécessaires a
I’établissement ou a la mise en service de ses installations.



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2023

I

O

Le fonctionnement des portes paliéres de cabines devra étre silencieux. D’'une maniére =}
générale, seront interdits tous les ponts phoniques directement en contact avec le gros-
ceuvre.

2.2.11 Isolation phonique

L’entreprise intégrera tous dispositifs de son choix, permettant de réduire le niveau sonore
de fonctionnement, aussi bien pour la manceuvre des portes palieres et de la cabine que
pour la machinerie.

Le bruit émis par I'appareil sera conforme a la réglementation et a la notice Acc ainsi que
les prescriptions prévues dans la notice.

2.3 limites de prestations

2.3.1 Travaux et prestations exclus du présent lot et réalisés par

Lot Gros-ceuvre, magonnerie

Les gaines fermées verticales construites suivant les régles de I'art, y compris le plancher
béton fermant cette gaine en partie haute.

Les cuvettes et leurs étanchéités (y compris siphon de sol).
Les ouvertures dans les murs pour les encadrements des portes paliéres.
La fourniture et la mise en place des protections des trémies.

Les trous de réservations pour autant que la fourniture des renseignements et plans
nécessaires a leur réalisation soient fournis en temps utile a I’entrepreneur du lot Gros-
ceuvre.

Les socles et les massifs en béton, les dalles de support des appareils et d’une facon
générale les travaux de béton armé et de maconnerie a la charge du lot Gros-ceuvre,
suivant les détails et instructions précises du présent lot, communiqués dans les délais.

Les reprises et bouchements de trémies ou réservation intéressés par le calcul de la
structure ou la stabilité au feu.

La pose des crochet de manutention de matériel (fourni par le lot Appareils élévateurs).
La réservation pour ventilation de la gaine ascenseur.
Lot Electricité courants forts

v’ La fourniture et la pose :

= |’alimentation du coffret DTU posé et fourni par le lot Appareils élévateurs, en TRI
380V pour la force et en monophasé pour la lumiére.

= |’amenée d’une terre a cet endroit.
= |'amenée d’une ligne téléphonique et la pose d’un disjoncteur.

= Lereport d’alarme depuis le coffret type DTU.
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= La mise en place et le raccordement des contacteurs électriques fournis par le lot

Appareils élévateurs pour chaque batterie.

Lot Peinture — Revétement muraux - Miroiterie

v' La peinture de finition de toutes les serrureries fournies et posées par le lot
Métallerie.

Lot CVC

La ventilation mécanique haute de la gaine sur le réseau d’extraction VMC.
Travaux et prestations inclus dans le présent lot

L'entrepreneur du présent lot doit I'ensemble des équipements nécessaires au bon
fonctionnement des installations qui lui sont commandées, et notamment de ceux précisés
a I'article ci-dessus.

Ces prestations comprennent :

v’ La fourniture des notes de calculs des plans et documents d’exécution y compris ceux
nécessaires aux autres corps d’états pour la définition des ouvrages nécessaires a ses
équipements.

v’ La fourniture et la pose de la structure métallique porteuse

v’ La fourniture et la mise en ceuvre de tous les plots antivibratiles nécessaires tant pour
les massifs que pour les chassis supports de matériels.

v’ La fourniture et la mise en ceuvre des équipements en gaine, y compris I'éclairage de
cette derniére.

v’ La fourniture et la mise en ceuvre de la cabine.

v’ La fourniture et la mise en ceuvre des encadrements formant huisserie des portes
paliéres, y compris les boutons d’appel.

v L’ensemble des ébrasements des portes de cabine donnant sur les paliers ascenseur.
v’ Les calfeutrements entre magonnerie et huisseries des portes paliéres.

v’ La fourniture et la pose des ferrures peintes nécessaires a ses équipements.

v’ La fourniture des crochets de manutention.

v’ La fourniture et pose de serrures pompiéres.

v’ Les calfeutrements paliers aprés exécution de ses travaux, notamment au droit des
raccordements entre structure béton et fagades paliéres ascenseurs.

v’ Les équipements d’éclairage en trémie et cuvettes conformes aux normes en vigueur, y
compris appareillages, luminaires, fileries et panneaux.
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v' Interrupteurs d’arrét d’urgence.
v" La fourniture et la pose de la gaine et des grilles de ventilation des gaines. —
Cette liste n’est pas limitative.

L'entrepreneur devra I'ensemble des matériels, équipements, fourreaux nécessaires a la
réalisation et au bon fonctionnement des appareils.

CHAPITRE 2 — Description des ouvrages

1.1 Elévateur PMR

Description :
Fourniture et pose d’un élévateur type « VIVALIFT » de chez ERMHES.

Ascenseur a basse vitesse, I'appareil ne doit pas nécessiter d’'emplacement de machinerie, étre
composé d’'une structure auto-porteuse, pouvant s’affranchir de mur porteur, avec une fosse de 8cm
maximum.

Le choix intérieur et extérieur des matériaux et colorimétrie se fera avec la MOE et MOA lors de la
phase EXE.

Vitesse max : 0,15 m/s

Charge utile : 400 kg

Capacité de charge : 1 personne en fauteuil + 1 accompagnant OU 4 personnnes

Cabine standard — Dimensions :

Pylone = 1400x1650mm // Cabine = 900x1400mm // passage libre = 830x2000mm // réserve haute =
2600mm

Coordination autres lots :

e Platrerie
e GO
e Peinture
e Sol

Localisation des ouvrages :
Réf plan architecte

Unité :1lens
Les surfaces sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de I'exactitude et de les
rectifier si nécessaire. La maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.



