PROJET OFII LYON Moncey

2 rue Moncey — Lyon

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Date : Octobre 2023 Phase : DCE

Version 1

Rédacteur : CD

£

Maitre d’ouvrage:

OFII 44 rue Bargue

OFFICE FRANGAIS DE UIMMIGRATION 7 5 O l 5 PA R l S

ET DE UINTEGRATION

Office Frangais de I'lmmigration et de I'Intégration

ing
tertiam

ARCHITECTURE

ARCHITECTE
TERTIAM Architecture
03 rue de Gramont
75002 PARIS

Tel : 0140259000

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
VIVIEN

97 avenue Edmond Rostand
33700 MERIGNAC

CONTROLEURTECHNIQUE

BET ACOUSTIQUE
ITAC

A‘L P.ES ALPES CONTROLE? 5 rue Menou,
S B
tél : 0240140195
COORDINATION SPS
BET STRUCTURE
EXPER-TEAM
pr“"l'um ol INGENIERIE STRUCTURE

93340 LE RAINCY

12, Rue Léon Fouré,
28300 MAINVILLIERS




CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2023

Table des matiéres

CHAPITRE 0 — Présentation de I'OPEration ...........coueiiieiaiiii it siee ettt et e sebe s be e sneee e 6
(O @ ] o] (=1 oo [V o] £=-T=T a1 ffe [0 o 0 41 o | AR 6
(OB N L0 =T (T o] o 1= = 4o o RS 6
(O R @ EoT a1 1T g 01 (ST =T £ USROS 7
0.4 Intervenants de FOPEratioN ...........cooii i e e e s e e e e e e 7
(O Do) a1 e (=1 1= = 1 L= SRR 8
0.6 Prestations deS PIAEAUX ........ciii ittt e e e st e e s st b e e e s sbn e e e e arneeeean 8
0.7 REPAITItION S OIS TFAVAUX ....eeeiiuriieeeiitiie e it ee ettt ettt ettt e et e e e st e e e s bt e e e ssbbe e e e sbbeeeesbneeeean 8
(O IRC I o o[ 1T o 53 [0 1 ) PP 9
0.9 ACCRS AU SIE ..veiiuteeeiiee ittt sttt et st ettt ekt e st e e sk bt e e bt e ek et e sa b e e e be e e s bb e e aaE e e e sabe e anbe e e anne e e b e e e nnreennes 9
0.10 Autorisations adminiStratiVES €N COUIS.......uuiiii ittt e et e et e et e e snbbe e e s snbneeeean 9

CHAPITRE 1 — ODbligation deS ENtrEPIISES ....ccieieie i ettt 10
1.1 Obligation d@ FESUIAL...........eeeiii it e e e e e e e e et r e e e e e s e s antaaaeeeeeessessnrbaneeeeens 10
1.2 Décomposition du Prix Global et FOrfaitaire............couveiiiiiiieiiiie e 10
1.3 VErification deS OCUMENES ........oiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e et e e sabne e e e 10
1.4 ViISITE UES TIEUX ..eeiiireiee ittt ettt et e e e e et e e e et e e e e e e e aar e e e e snn e e e e ennee 11
1.5 Contraintes importantes dU PrOJEL .......cooiueiie ittt et st e b e e e neee 11
1.6 CONraINtES ACOUSTIQUES .....ceeiiiiiieeiitiie ettt e et e e e s bt e e e aab et e e e aab e e e e anbe e e e e sabbeeeeneee 11
1.7 Contraintes enVirONNEMENTAIES ..........cciiiiiiie e 11
1.8 ACCES €1 ZONAYE U PIrOJEL..ueiiiiiiiiiiieieeee et e e e et e e e e e st b e e e e e e s e e eatraaeeeaeeseaasnraereeeaens 11
1.9 Une parcelle N ACIVIEE .......cooiiiiieiie ettt 12
1.20 EtUAES SIIUCTUIEIIES ...ttt e e e e e 12
1.11 Autorisations adminiStratiVES €N COUIS ........oiuiiiiiiriie et 12

Chapitre 2 — Textes réglementaires €t NOIMIES.....cocuuuii it 13
2.1 LeS TRUIES A PAI ... ittt et e et e et e e e st e e e abreeeean 13
2.1.1 QUAIILE AES MALETIAUX.......uuuriiiieeee e ittt e e e e e eece e e e e e e e e eta e e e e e e e seebabeeeeeaeessasntabaereeeaeesansnreens 13
2.1.2 Documents Techniques UNIfIES (DTU) ......cuiiiiiiieiiiiieesiiiiee e eiiee e siiee e siaee e s staeeessnteeeessnsseeaeans 13

2.1.3 Les Cahiers des Clauses Techniques GENérales (CCTG) ...ovueveriiieeeeiiiiieeeiiieeeeeniieeeesiieee e 13



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2023

2.2 LBS NMOIMMES ...ttt e e e e ottt e e e e et e et e e e e s st et e e e e e e et e e e e e e e 13
2.2.1 Normes eStampillEes NF ........cooiiiiiiiiii ettt st e e be e e sabe e e sbeeesabeeabea e 13
2.2.2 NOrmes eStampPillEES CE ......uuiiiiiiiiiiieiie e e e e r e e e e e s s rae e e e e e e s annneaees 13
2.2.3 NOrmes EUrOPEENNES EN .......oiiiiiiiiiieii ettt ettt st et e e sabe e e sbe e e snbeeabea e 14
2.3 LS COUES ©1 FEGIEMENTS .. ..eiiiiiiie ittt ettt e ettt sbe e st e e s nbe e e sabe e e sbe e e sbae e sbeeesnbeaebeaen 14
2.3.1 Reglements, codes, 10iS, CANIErS B AVIS ......cccoiiiiiiiiiiie e e e e 14
Chapitre 3 - Conditions d'exécution du MArChe ............cceeieiiiiiiiiiiie e 15
3.1 DEPENSES COMIMUIES .....teiettteuteeateeeauteeateeeateeeabeaesaseeaaseaaabseesabeeabeeaabeesanbeeeasbeesaneesabbeesnbeaanbeaans 15
I Oo] a1 170 [=TUT g 1=Tod o] a1 To [ 1 PSR 16
R N 0o To] (o ] o (U ] s TSP 16
R Ofe] o 1S3 r= Lo (=T 11U b PSP PP P PP PUPPPP 17
3.5 AppProche enVirONNEMENTAIE ..........eeiiiiiiiieiie e e e e e snneeeas 17
TS A @00 (o) (= o (=] 1T - U PERRR 17
3.5.2 Suivi des consommations ENEIrgALIGUES .......ccoiuriieiiiiieeiriite ettt e 17
3.5.3 GESHON AES UECNEIS ....ceiiiiiiie ettt e e e b e e 18
3.5.4 Réduction des dEChetS & 1 SOUICE ........ueiiiiiieiiieiiee et 19
3.5.5 Limitation des NUISANCES AUX IEI'S ........covciiiiiiiriiee et 19
3.6 GESHON AU NELEOYAGE .....eeiiiuiiiiee ittt ettt ettt ettt ettt e st b et e e s bbbt e e s bbbt e e s bt et e e s bbe e e e s anbbeeesanneeeas 19
3.6.1 Nettoyage en chantier par 'ensemble des corps d’état ...........ccccooiiiiiie 19
3.6.2 Nettoyage en fin de Chantier ... 20
3.6.3 Nettoyage des installations de chantier..............ccciiii 20
3.6.4 Salissures sur le domaine PUDBIIC ..........ooiiiiiii i 20
ST T ) (=S TP PSPPSR UP P PPPTOUPPOPPTOPPN 20
3..7.1 Consignes particulieres concernant tous 1€S traVaUX............ueeveeeeeiieciiiiireeeeessiieeeeee e 20
3..7.2 Consignes particuliéres concernant les travaux par points chauds ...........ccccocceeeiiiieeenne 21
Chapitre 4 - Visas des GUAES A'EXE ..........oioiiiiiieiiiiiee ittt e see e s e e s sntae e s antae e e ssntaeeeanneaeeeennens 22
o I B o L= o TR UUPUPPPRRT 22
4.2 Trait de niveau et iMPIANTALION ...........ooiiiii e 23
4.3 Plateforme COIADOIALIVE ..........ueiiiiiiiii et 23

Chapitre 5 - Mise en 0euVre deSs MAat@rialUX .........cooiiuiiiiiiiiiiiiiiie e e e aee e e 23



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2023

5.1 RESPONSADINTES ...ttt bbbt e bt e e sab e e sabe e e sbbe e snbe e ree e 23
5.1.1 Responsabilité de Ientrepren@uUI.............eeiiiiiiiii e 23
5.1.2 Responsabilité deS EJALS .......cciveeiiiiiiiiiic e e e e s a e e e 24

5.2 Matériaux traditiOnNNEIS ..........ooiuiiiiiie ittt sttt b e s ab e e sabe e et b e e enbe e bee e 24

5.3 MALEIAUX QEFECTUBLX .....veiiieiiiiiiie ittt ettt sttt ettt et e e abe e e st e e e sabeesabe e s sbbeesnbeeabeeen 24
5.3.1 Démolition d’ouvrages dEfECIUBUX .........uuiviiiiiiiiiiieiiec e a e 24
5.3.2 DIMensionNemMeNnt d€S MALEMTAUX .......ceerurerirrrierieeireresree et e ssnee s eesre e neeesnneessneeesreeanneeens 24

5.4 ECRANTIHIONS ....ceiiieieei ettt ettt e skt e e s st b et e s ab e e s e e e e ennnee s 24

5.5 REFErences de PrOUUILS ......ocuiiiiiiiii e e s e e e e e et e e e e e e s e s aara e e e e e e e e s annnrnees 25

5.6 VEIIfICAtION UES COES ....uviiiiiiiiiiie ittt ettt sttt e sen e e sane e s nnr e e snreeenneen 25

5.7 ESSAIS B EPIEUVES ...ttt sttt ettt e sttt e e s bbbt e e skttt e s bbbt e e s bbe e e e s anbb e e e s annreeas 25

5.8 REVISION €t eNtretien 0ES OUVIAUES ... ...uiiiiiiiii ettt ettt ettt e e e e e e s b e e e s nnnneeas 26

CHAPITRE 6 - Organisation de Chantier............coooiiiiiei i 26

8.1 BASE VI . iiiiie ittt b e e E e e e b b e e e e e b et e e e ek a et e e e bbe e e e e br e e e e arrreeean 26

6.2 Stationnement des VENICUIES ........cooiiiiiiiii et srre e 27

6.3 Installations €lectriques de CRANTIET ...........coiii i e e e 27

6.4 Installations d’eau et d’assainissement de chantier.............cccc i 27

6.5 Signalisation de ChaNTIET .........oouiiiiii et 28

6.6 Sécurité iNncendie et PEIMIS TEU ........cociiiiiie e e e e e e e e e aaanees 28

6.7 AULONISAIONS U8 VOIBIIE ......viiiiiiereiee ettt ettt et e e s e e e st et e e sr e e e s s ne e e e e nnreeeeaa 28

CHAPITRE 7 - LIVIQISON UES OUVIAGES ......eeieiitiiieiitieeeaiitea et ee ettt e s aib et e st e e e st e e e e ibae e e e nbaeeeeneee 28

7.1 Spécificités particuliéres aux travaux SUr @XISTANT...........ooiueiiiiiiiee e 28

7.2 Caractére non iMitatif dES CCTP .....cccuiiiiiieiiie ettt sbeesbee e 29

7.3 ProtECtION IES OUVIAGES ... ..eiiiiiiiiiie ettt ettt ettt et e et e e e sbb e e e sba e e e e aabb e e e e anbbeeeeabreeeean 30

A Do = o F= 11 o] KPP PP P PRPPPPPRP 30

7.5 RECEPLION UES SUPPOIS ...iviiieeiiiiieeeiitie e e siteeeeestteeeestaeeeestaeeeesbaeeeesntbeeeestaeeesasaeaesateseesansseeensns 30

7.6 Controle et réCEPLIONS ES trAVAUX......ueieiiiiieeeiiteeeesiiieeestteeessteeeeesteeeesstaeeeesssseeesasrseeesansseeesans 30
7.6.1 Controle des NOIMES € DT U ......uiii ittt et e e s sbae e e e 30
7.6.2 Entretien des ouvrages avant FECEPLION ... ...cciuuiieiiiieeeeeiiee e sttt e e e siae e e e sere e e e sieeeesseaeeeennees 30

7.6.3 Contrble par un bureau de CONIOIE...........oiii i 31



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2023

7.6.4 Opérations Préalables & [a RECEPLION ........ccuii ittt
7.6.5 RECEPLUONS UES tFAVAUX .....veietiieiiiieetiee sttt ettt e sttt e ateeesbeeastseesste e s abeeesnbeeasbeeesabeeasbeeesnbeesneeans
7.7 Dossier des ouvrages EXECULES - DOE ......ooiii it
7.7.2.CoNtENU QU DOE ...ttt e et e e et e e s anbre e e e e
7.7.2 Modalités d’établissement du DOE ..ottt
7.7.3 FOrMAt AES DOE.......cociiiiiiieiiee ittt s e e e n e s rn e s e e ene e

7.7.4 Précisions sur les PV de réSiStanCe AU fEU .......cooviiiiieeeiiie it




CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2023

CHAPITRE O — Présentation de |'opération

0.1 Objet du présent document

Le présent document est une piece maitresse du dossier. Il a pour but de notifier aux entreprises les
données générales communes a I'ensemble des corps d'état. En cas de contradiction ultérieure avec
les données des CCTP des lots, la piece n°1 est celle-ci, elle prime sur les lots spécifiques si elle est la
plus défavorable. Dans le cas inverse, les spécifications du lot concerné primeront.

0.2 Nature de l'opération

L’opération OFIl LYON MONCEY est une opération de travaux d’aménagement de bureaux d’un site
tertiaire d’environ 320m?, en vue de 'aménagement du service médical de la Direction Territoriale de
I'OFIl & Lyon, ERP de 5eme catégorie de type W. L'immeuble situé au 2 rue Moncey & Lyon se
développe sur 3 niveaux et occupe une parcelle sur laquelle se situent des commerces au RDC et des
logements d’habitations dans les étages hauts accessible depuis le RDC.

Les travaux seront pris en charge par un maitre d’ouvrage unique, locataire du site : 'OFII.
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0.3 Chantier antérieurs

Afin de mieux comprendre les installations techniques existantes ainsi que le volume libre des plateaux,
le site a fait 'objet d’'une phase anticipée de travaux avec comme objectif le curage des locaux réalisée
en début d’année 2023.

0.4 Intervenants de 'opération

Les principaux intervenants de I'opération sont :

MAITRISE D'OUVRAGE :

OFII Siége Paris / Direction Immobiliére
M. Abdel BOUSLAH

44 rue Bargue -

75015 PARIS

ARCHITECTE / OPC:
TERTIAM Architecture (MOe et OPC)

Mme Céline DUPRE
3 rue de Gramont
75002 PARIS

BUREAU D’ETUDES ACOUSTIQUES
ITAC
M. Jérébme GARREAU

5 rue Menou
44000 NANTES
COORDINATION SPS

EXPER-TEAM
M. Renaud FEITE

48 allée de Gagny
93340 LE RAINCY

ENTREPRISE CFA — CONTROLE ACCES
SNEF (Accord cadre)

MAITRISE D'OUVRAGE :

OFII Direction territoriale de Lyon

07 rue Quivogne
69002 LYON

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
VIVIEN

M. Arthus DROCOURT

M. Richard THAY

97 avenue Edmond Rostand
33700 MERIGNAC

BUREAU D’ETUDE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE
M. Jean Baptiste GODEFROY

12, Rue Léon Fouré,
28300 MAINVILLIERS

CONTROLEUR TECHNIQUE
ALPES CONTROLES
M Aurélien BOUCHEROT

17 avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE

ENTREPRISE CFA — ANTI INTRUSION
SNEF (Accord cadre)

™~
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0.5 Données générales

DONNEES GENERALES DU SITE
Vent : zone 2,
Neige : région C2 ;
Région climatique : Hlc;
Sismicité : zone 3- Modéré ;
Radon : 1;
Sécurité Incendie : ERP 5¢me catégorie Type W

Les entrepreneurs étant réputés spécialistes des lots leur étant attribués : ils intégreront I'ensemble de
ces données pour la stricte conformité vis-a-vis des régles inhérentes a leurs prestations et ce en

coordination parfaite avec les corps d'état en interface de leurs lots.

0.6 Prestations des plateaux

L’immeuble est actuellement vide, curé presque dans son intégralité. Pas de présente d’amiante +

plomb (voir diagnostics avant travaux).

0.7 Reépartition des lots travaux

Le marché sera traité en lots séparés a prix global et forfaitaire.

Le présent CCTC définit les limites de prestations de chaque lot.

Cette subdivision des travaux ne peut s'interpréter limitativement, chaque entrepreneur concerné étant
engageé vis-a-vis du maitre d’ouvrage a exécuter I'ensemble des travaux de son corps d'état, en tenant
compte des incidences des autres corps d'état, afin de réaliser I'ensemble du projet. De ce fait chaque
entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des plans et des CCTP, afin de ne rien
ignorer des sujétions qui peuvent résulter des ouvrages environnants.

Le marché traité a prix global et forfaitaire, implique de la part de I'Entrepreneur, la fourniture et mise en
ceuvre des matériaux de son lot, et tous les travaux et prestations indispensables au complet
achevement de ses ouvrages. Il ne sera attribué aucun supplément au marché quelles que soient les
quantités d'ouvrages prévues dans son offre et dans son marché. Le prix global et forfaitaire est
invariable et ne saurait étre remis en cause, I'Entrepreneur s'engage a une OBLIGATION DE
RESULTAT.
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Les différents lots sont :

N° LOT Intitulé du lot

LOT 01 Curage / Démolition / GO

LOT 02 Menuiseries extérieures / Serrurerie

LOT 03 Ascenseur

LOT 04 Platrerie / Doublage / Cloisonnement démontable

LOT 05 Sols souples / Peinture / Revétement mural / Faux plafond
LOT 06 Menuiserie intérieure

LOT 07 Acoustique / Signalétique

LOT 08 CVC / Plomberie

LOT 09 Cfo / Cfa

0.8 Documents joints

Afin de permettre aux entreprises d'approfondir leur étude sur la base du Présent Cahier des Clauses

Techniques Communes (CCTC), la maitrise d’ceuvre met a leur disposition les documents énumérés

dans la liste des piéces de la consultation annexée au CCTC.

0.9 Acces au site

Le site est accessible uniquement depuis le 2 rue Moncey.

0.10 Autorisations administratives en cours

Le site est accessible uniquement depuis le 2 rue Moncey.

L’opération a fait I'objet de plusieurs autorisations administratives :

- DP: en cours d’instruction

- Déclaration ERP : en cours d’instruction
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CHAPITRE 1 — Obligation des entreprises

1.1 Obligation de résultat

L’entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achevement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de 'obligation de
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires
des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits dans le CCTP propre
au lot considéré.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géomeétriques et architecturales de tous les documents et leurs annexes. Les techniques et travaux
nécessaires a 'achévement parfait des ouvrages dont la définition est omise dans le dossier, sont mis
en ceuvre par I'entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.
L’entrepreneur doit se reporter impérativement aux pieéces générales du marché et a ses annexes, aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant exercer
une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a

réaliser.

1.2 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Un Cadre de D.P.G.F est joint au dossier d’appel d’offres et doit obligatoirement servir a la remise
de prix des entrepreneurs au format EXCEL. Des quantités sont données a titre indicatif et non
contractuel dans les CCTP et DPGF, mais celles-ci doivent étre vérifiées par I'entrepreneur. Les erreurs
éventuelles de quantités relevées apres la remise de la soumission ne pourront en aucun cas conduire
a un changement du prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir apprécié toutes les conditions d’exécution
des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et
de leur particularité.

L’entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant
partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement

des ouvrages envisageés.

1.3 Vérification des documents

L’entreprise candidate est tenue de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui sont
remis en vue de I'établissement de son offre de prix et de signaler dans le cadre de réponse technique

qui sera jointe avec I'offre de 'Entreprise, le cas échéant, au Maitre d’ouvrage et a la Maftrise d’ceuvre

10
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les erreurs, contradictions ou omissions qu’elle pourrait constater et pour lesquelles ceux-ci
communiqueront leurs décisions dans les plus brefs délais.

Dans le cas ou des anomalies ne se révéleraient qu’aprés remise des offres, le colt des travaux qui en
découleraient sera au frais et risques des entreprises.

Dans le cas ou des incohérences entre les documents constituant le Dossier de Consultation des
Entreprises seraient relevées, la solution la plus contraignante prime, le colt des travaux étant intégré

dans I'offre globale et forfaitaire de I'entreprise.

1.4 Visite des lieux

La visite de site est obligatoire.

Pour les prises de RDV, se référer au Réglement de consultation.

1.5 Contraintes importantes du projet

Les principales contraintes du projet sont :

- Les contraintes d’acceés.
- Un chantier au sein d’une parcelle en activité difficlement accessible en voiture

- Pas de place de stationnement devant I'entrée de I'immeuble.

1.6 Contraintes acoustiques

Les entreprises devront prendre en compte les contraintes acoustiques inhérentes au projet. A ce titre,
toutes les entreprises devront prendre impérativement en compte la note acoustique établie par ITAC
et jointe au présent appel d’offre.

Soin a apporter au confort acoustique des différents espaces d’accueil au public (espaces médicaux) -
Lots concernés : Lot 04 /05/07 /08

1.7 Contraintes environnementales

En terme environnemental, le projet, bien que ne s’inscrivant pas dans une démarche de certification
ou de labellisation se veut vertueux et durable.

En tant qu'organisme public, 'OFIl a un devoir d’exemplarité en la matiére.

Cette volonté s’inscrit dans une démarche durable globale déja initiée dans les Directions Territoriales
déja réaménagées.

Cette démarche se traduira également par la mise en place d’'un chantier « propre », intégrant les

contraintes de proximité des parcelles avoisinantes.

1.8 Acces et zonage du projet

i
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1.9 Une parcelle en activité

L’immeuble objet de la présente consultation fait partie d’'une parcelle comprenant des commerces en
RDC et des logements dans les étages hauts. Il conviendra pour le titulaire de bien identifier les
servitudes, notamment techniques et d’assurer I'entiére sécurité des activités voisines. Les connections

vers les jonctions avoisinantes devront étre soigneusement condamnées, et les réseaux repérés et
sépares.

1.10 Etudes structurelles

Une étude de faisabilité est jointe au dossier d’aménagement. Le bureau d’études INGENIERIE
STRUCTURE est en charge des études structures.

Le contrdleur technique ALPES CONTROLES a dans le cadre de ce projet les missions de solidité des
ouvrages L+LE.

Les entreprises devront se rapprocher du BET pour prendre pleine connaissance des contraintes
existantes.

1.11 Autorisations administratives en cours

Le projet fait 'objet de 2 autorisations administratives :
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- Une déclaration préalable (en cours de réalisation) pour le remplacement des menuiseries
extérieures au niveau du RDC. ]
- Une déclaration d’autorisation de travaux (en cours de réalisation) pour 'aménagement d’un

Etablissement Recevant du Public de 5eme catégorie type W.

Chapitre 2 — Textes réglementaires et Normes

2.1 Les régles de I'Art

2.1.1 Qualité des matériaux
Sauf dérogation apportée par le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), tous les

matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre suivant les régles de I'Art.

L’entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d’ceuvre, toutes justifications sur la
provenance et la qualité des matériaux. La soumission de I'entrepreneur doit prendre en compte toutes

les redevances a des Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet.

2.1.2 Documents Techniques Unifiés (DTU)
L’entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques
Unifiés Francais.

Toutes dérogations devront faire 'objet d’'un accord de la Maitrise d’ceuvre.

2.1.3 Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG)

L’entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur

au moment de la présente consultation.

2.2 Les normes

2.2.1 Normes estampillées NF

L’entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour I'exécution de ses ouvrages et chaque

matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

2.2.2 Normes estampillées CE

L’entrepreneur devra respecter les normes européennes (eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages

et chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.
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2.2.3 Normes européennes EN

<

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des normes g

francaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en

contradiction.

2.3 Les codes et reglements

2.3.1 Réeglements, codes, lois, cahiers et avis

Les codes et réglements a observer pour 'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés

par la profession et plus particulierement :

Le code de I'Urbanisme,

Le code de la construction et de I'habitation,

Les normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés
par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,

Le cahier des Clauses Spéciales des DTU, les régles des DTU,

Documents techniques COPREC n°1 et n°2 « Contrdle technique des ouvrages » publiés au
supplément 82.51 bis de Décembre 1982 du Moniteur,

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,

Le code du Travail,

Les réglements de sécurité,

Les réglementations incendie,

La note de sécurité,

Les prescriptions de la santé publique,

Le reglement sanitaire départemental,

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux,
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
fournitures courantes et de services pour certaines prestations d’entretien dues aprés la
livraison,

Les avis du coordonnateur de sécurité,

Les avis et observations du contrdleur technique.

Pour tous les documents énonceés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date
des piéces écrites du marché de travaux. L'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d’ceuvre
toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs,
etc.).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-
dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe

spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique.
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. . ' , . ; i
Chapitre 3 - Conditions d'exécution du marché
3.1 Dépenses communes
Il nN'y a pas de compte-prorata affecté au projet. En I'absence de compte-prorata, les dépenses
communes seront gérées de la maniére suivante :
PRESTATIONS ACTIONS IMPUTATION
Installations communes d'hygiéne : réfectoire / vestiaires (y compris
i ] Lot 04 Lot 04
déplacement et repli)
Branchements provisoires bases vie:
Base vie :
e Réseau assainissement ... SO SO
o Eau..... Lot 08 Lot 08
o EleCtriCte. ... Lot 09 Lot 09
Bureau de chantier:(y compris entretien et repli) - Tables et chaises (en
. Lot 04 Lot 04
nbre suffisant).
Coffret électrique de chantier Lot 09 Lot 09
Eclairage de chantier Lot 09 Lot 09
Eclairage de secours provisoire Lot 09 Lot 09
Point d’eau pour usage chantier OFII OFII
Consommation électricité /Téléphone OFII OFII
Consommation eau OFII OFII
Panneaux de chantier et signalétique de chantier
. . L Lot 04 Lot 04
Signalétique générale
Pharmacie infirmerie Lot 04 Lot 04
Nettoyage de chantier
o Zonesdechantier............cccccoouuimieiiiiiiiieeeeee, Chagque lot pour sa zone | Chaque lot pour sa zone
¢ Nettoyage des abords de chantier et voirie
e Entretien bi hebdomadaire des installations communes
Lot 04 Lot 04
d’hygiéne et bureau de chantier
e Nettoyage des OPR
Plateforme collaborative de chantier TERTIAM TERTIAM




3.2 Contrlleur technique

Dans le cadre du projet, une mission de contrdle technique a été contractualisée avec ALPES
CONTROLE. Celle-ci comporte les phases suivantes, telles que prévues a l'article 4-2-2 de la norme
NFP 03-100 :
e Examen des documents de conception se concrétisant par I'établissement du rapport initial
de contréle technique ;
e Examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants ;
e Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrble et
formulation des avis correspondants ;
e Etablissement du rapport final de contrdle technique avant la réception ;

e Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

Les missions de contrble, de vérification et de fonctionnement seront de type :

e mission L, portant sur la solidité des ouvrages (mission de base définie dans I'annexe A
de la norme NFP 03-100)

e mission SEI, sécurité des personnes dans les ERP - IGH

e mission HAND relative a I'accessibilité des personnes handicapées (mission définie dans
'annexe A du décret 99-443 du 28/05/99

e mission LE portant sur la solidité des existants

e mission ATTHAND2, délivrance de l'attestation finale d'accessibilité

e mission VIEL, vérification initiale des installations électriques

3.3 Coordinateur SPS

Dans le cadre du projet une mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé a été confiée a
EXPERTEAM. Le Plan Général de Coordination (PGC) est joint a I'appel d’offres. Compte tenu de la
taille de I'opération, la coordination est de niveau 2.

NOTA : en cas de contradiction entre les dispositions affectation du CCTP et du PGC, les dispositions
du CCTP prévaudront sur celles du PGC. Sinon, c'est le PGC qui s'applique. Chaque entrepreneur et
ses sous-traitants est tenu de fournir un PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE
LA SANTE (PPSPS), en concordance avec le PLAN GENERAL DE COORDINATION (PGC). Chaque
entrepreneur devra remettre en fin de chantier, au coordonnateur de sécurité, en 2 exemplaires, tous
les éléments et documents nécessaires a la constitution du DOSSIER DES INTERVENTIONS
ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE (DIUO). LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL En application
des articles L.320 ; R.320-5 ; R.620-3 ; L.324-9 du Code du Travail, chaque entreprise attributaire et
ses éventuels sous-traitants y compris de rang inférieur devra (devront) tenir a disposition sur le chantier
un état nominatif sous forme de registre, du personnel présent. Les copies des titres de travail des

salariés étrangers hors Union Européenne, ainsi que la copie des récépissés des déclarations
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préalables a I'embauche des salariés embauchés depuis moins d'un mois, seront annexées a ce

registre.

3.4 Constat des lieux

Un constat d'état des lieux initial, contradictoire, devra étre dressé en présence des représentants de
du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

Ce constat devra étre réalisé impérativement dés la notification du marché, et avant toute installation
de chantier, au frais de I'entreprise du lot n°04 et en présence d'un huissier. Ce constat portera sur les
extérieurs et les intérieurs de I'établissement. En I'absence de ce constat, toute dégradation constatée
en fin d'opération fera I'objet des reprises dans les regles de I'art aux frais de I'entreprise du responsable
si connu sans gu'aucune incidence financiere ne puisse étre demandée. En l'absence d'une entreprise
reconnue comme responsable des dites dégradations, celles-ci seront réparées aux frais de 'ensemble

des entreprises réparti de maniére proportionnelle.

3.5 Approche environnementale

3.5.1 Contexte général

Le chantier ne s’inscrit pas dans le contexte d’une certification environnementale et ne bénéficie pas
d’'un SOGED formalisé. Toutefois, les entreprises devront prendre en compte toutes les réglementations
environnementales en vigueur, s’assurer du bon tri et suivi des déchets générés par leurs chantiers et
gérer les nuisances occasionnées par leurs activités.
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les
objectifs d’'un Chantier Vert sont de :

e Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier

e Limiter les risques sur la santé des ouvriers

e Limiter les pollutions lors du chantier

e Limiter la consommation de ressources

e Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

e Respecter le travail d’autrui (éviter les dégradations engendrant des reprises et/ou des déchets)

3.5.2 Suivi des consommations énergétiques
Tous les moyens seront mis en ceuvre par les entreprises des lots 4 pour assurer un suivi précis des
consommations sur site. Les consommations seront relevées de maniére hebdomadaire.
Toutes les entreprises seront tenues de mettre en place de bonnes pratiques communes pour permettre

une consommation vertueuse des ressources et éviter les gaspillages énergétiques.

i



3.5.3 Gestion des déchets
Chaque entreprise doit le nettoyage consécutif a ses travaux au fur et & mesure de l'avancement du
chantier et selon les directives du Maitre d'ceuvre. Le tableau du paragraphe 3.1 du présent document
fixe les responsabilités et obligations de chaque lot en la matiére.
Toutefois, les dépenses relatives a la gestion des déchets (tri, enlévement et traitement) sont a la charge
de chaque entreprise.
La réglementation sur les déchets (loi n° 75.633 du 15 Juillet 1975, loi n° 92.646 du 13 Juillet 1992) a
fixé les priorités de la politique des déchets :
e Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,
e Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume,
e Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans
hiérarchie a priori entre ces différents modes,
e Information au public
Pour privilégier le non-mélange des déchets, un tri ou un pré tri sera effectué sur le chantier. A défaut
de tri ou en complément, un tri hors site sera réalisé par une entreprise spécialisée dans le traitement
des déchets de chantiers. Chaque entreprise précisera les actions qu'elle mettra en ceuvre pour assurer
une bonne gestion des déchets et notamment :
e Les équipements de chantier nécessaires au tri et au stockage des déchets sur le chantier
(logistique de chantier, contenants, bennes)
e Les opérations de tri des matériaux et produits issus des démolitions et construction des
parties d'ouvrages
¢ Les modes de traitement des déchets et exutoires
e Le suivi administratif de I'évacuation des déchets (tragabilité par bordereau de suivi)
e Ne pas mélanger les déchets toxiques avec les autres déchets
Aussi : - Toute entreprise intervenant sur le chantier proceédera immédiatement aprés exécution de ses
travaux au nettoyage, tri et évacuation, des déchets de son poste de travail a ses bennes et contenants-
Le prix de la gestion du tri, I'évacuation, le traitement, le produit de la vente des déchets, mais aussi les
taxes (TGAP et autres taxes), le transport et la location des bennes sont a charge de chaque entreprise-
L’implantation des bennes, conteneurs, ou stockage de sacs type big-bag devra figurer sur les plans
d’installation de chantier - Une signalétique sous forme de pictogramme ou affichette explicite, sera
placée sur chaque benne et tenue en état jusqu’a la fin du chantier. Une fois les bennes évacuées,
I’entreprise remettra périodiquement une copie des bordereaux de suivi, avec un rapport faisant
état des déchets valorisés. En cas de défaillance de I'entreprise, la Maitrise d’CEuvre et ou le Maitre
d’Ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par I'entreprise de son choix

aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour compte de I'entrepreneur défaillant.
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3.5.4 Réduction des déchets a la source

Une bonne préparation du chantier et un management optimisé sont les techniques les plus simples —
pour limiter la production de déchets de chantier. Cela consiste notamment a impliqguer au maximum
'ensemble des acteurs du chantier, a mettre en place des procédures et des plans de réservation, a
préparer le chantier a 'avance, a développer la coordination modulaire, a établir des réunions de
synthése, a utiliser des outils formels, etc. En outre, des dispositifs opérationnels doivent étre mis en
place pour limiter la production de déchets :

e Faire le choix de systémes constructifs générateurs de moins de déchets : composants

préfabriqués, calepinage, ...
e Limiter les emballages.

e Stocker correctement les matériaux

3.5.5 Limitation des nuisances aux tiers
Le chantier se déroulant sur un site en activité, toutes les mesures devront étre prises pour limiter la
géne occasionnée par les travaux. Cela concernera a la fois les nuisances sonores, visuelles et
olfactives. Chaque entreprise devra clairement identifier en phase préparatoire les ouvrages a réaliser
susceptibles d’occasionner des nuisances et proposer les mesures correctives correspondantes.
C6té espace public, il sera demandé de bien respecter les délimitations fixées pour les installations de

chantier et de laisser les abords propres.

3.6 Gestion du nettoyage

3.6.1 Nettoyage en chantier par 'ensemble des corps d’état

Principe d'organisation des nettoyages

Chaque entreprise devra I'évacuation quotidienne et par ses propres moyens de ses déchets de
chantier. Chaque entreprise devra également I'évacuation ses matériels et matériaux excédentaires des
la fin de ses travaux ou phase de travaux et a chaque fois qu'une géne sera occasionnée a une autre
entreprise pour la bonne marche du chantier.

En cas de défaillance, le Maitre d'ceuvre pourra demander l'exécution de ces nettoyages a
I'entrepreneur, a la charge du lot défaillant.

Organisation des nettoyages

Lors des livraisons de matériaux et matériels, chaque entreprise ou livreur doit procéder a un pré
déballage avec évacuation immédiate des plastiques, cartons, caisses en bois et cerclages métalliques.
L’entreprise privilégiera la reprise des emballages par les livreurs afin de limiter le chargement des
bennes réservées aux déchets. Les palettes seront également directement évacuées du chantier par
les corps d'état concernés ainsi que les caisses d'emballage des gros matériels. Pour permettre

d'identifier I'appartenance des palettes, elles devront étre "marquées" avant d'étre livrées sur le chantier.
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3.6.2 Nettoyage en fin de chantier

L'entreprise responsable du lot 04 devra le nettoyage de fin de chantier avant la réalisation des OPR
et une deuxiéme fois avant la réception finale.
En cas de défaillance, le Maitre d'ceuvre pourra demander d'une deuxieéme exécution de ce nettoyage
a I'entrepreneur, a la charge de celle-ci.
Ces opérations de nettoyage incluent a minima :

Le nettoyage/lessivage des murs,

La désinfection des sanitaires et de la cuisine

L’évacuation des déchets et résidus (gravats, bris de platre, sciure de bois...) et le
dépoussiérage/ balayage/ aspiration,

Le nettoyage des diverses salissures (traces de colles, de peinture...)

Le dégraissage/grattage/lavage des vitres et des rebords de fenétres

La remise en état des sols (parquets, carrelages, sols PVC...)

Le dépoussiérage et le nettoyage des placards

L’aération du batiment

3.6.3 Nettoyage des installations de chantier
Le nettoyage des installations de chantier sera a la charge du lot 04 durant toute la durée du chantier
et de facon bi hebdomadaire. Le nettoyage sera réalisé par une équipe dédiée et spécialisée.

L’entreprise s’assurera du maintien propre des installations sanitaires.

3.6.4 Salissures sur le domaine public
Pendant toute la durée des travaux, les voies, les trottoirs, etc., du domaine public devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera

seul responsable des conséquences.

3.7 Sécurité

L'Entrepreneur devra se prémunir par le biais d'assurances appropriées, contre la responsabilité lui
incombant par suite de vol, d'accident, d'incendie, dont son personnel ou ses installations pourraient

étre la cause directe ou indirecte.

3..7.1 Consignes particuliéres concernant tous les travaux
Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et
notamment, il est interdit :
1 - d'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce dernier

ou qui apporteraient une géne a son évacuation.

o
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2 - d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans respect
des consignes particulieres concernant ces types de travaux, il est ainsi rappelé que les travaux par
points chauds : soudage, meulage, découpage ou comportant I'usage d'une flamme nue doivent faire
I'objet d'une entente préalable, appelée permis de feu, entre l'entreprise, le donneur d'ordre, et
I'Architecte en Chef.

3 - d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des risques
d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc).

4 - de déposer des matériaux et gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux véhicules de secours.

5 - de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la premiére
catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence de public.

6 - de fumer sur les chantiers,

7 - d'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur des immeubles,

8 - de neutraliser les moyens de protection d'incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet d'incendie
armé rendu inaccessible, etc)

9 - de laisser se constituer des dépdts de matiéres combustibles,

10 - de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité,

11 - d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation

préalable.

3..7.2 Consignes particuliéres concernant les travaux par points chauds
Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se
déclare et notamment respecter les mesures suivantes :
Avant les travaux :
1 - repérer les moyens d'alerte et d'extinction,
2 - disposer de moyens d'extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur a
eau pulvérisée de 9 litres ou un seau-pompe et un extincteur approprié aux risques,
3 - afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux,
4 - vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc est en parfait état de fonctionnement,
5 - s'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retours,
6 - vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation de
l'installation.
7 - vérifier que l'organe de coupure de l'alimentation électrique est accessible et identifié,
8 - prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplacables en
cas de sinistre,
9 - colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer les projections incandescentes, a l'aide de
matériaux incombustibles,
10 - écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites

surchauffées,
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11 - dégager les matériaux combustibles a environ dix metres autour du lieu des travaux par points
chauds,

12 - protéger les parties exposées par les plaques incombustibles, des baches mouillées ou tout autre
procédé équivalent,

13 - si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant
contenu des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage.

Pendant les travaux :

14 - mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau,

15 - surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute,

16 - refroidir les parties ou objets chauffés s'il y a impossibilité les déposer sur des supports
incombustibles,

17 - assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas,

Aprés I'exécution des travaux :

18 - arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une
surveillance rigoureuse des lieux,

19 - indiquer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par
points chauds pour faciliter les rondes,

20 - fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles,

21 - inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par des

projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur.

Chapitre 4 - Visas des études d'EXE

4.1 Etudes d'EXE

L’entrepreneur établit ou fait établir ses plans d’exécution et notes de calculs et les soumet a I'équipe
de maitrise d’ceuvre et au contrdleur technique. Il ne peut procéder a I'exécution des ouvrages qu’'aprés
les différents visas autorisant I'exécution. Cependant, pour toute modification apportée par I'entreprise
par rapport aux éléments du dossier marché, de plans de décoration ou de plans de détall,
I'entrepreneur devra indépendamment de ses plans d’exécution préciser par écrit et spécifiquement au
Maitre d’ceuvre toute modification qu'’il envisage, faute de quoi il devra, le cas échéant, malgré le visa
de ses plans d’exécution, reprendre a ses frais les travaux conformément aux prescriptions du dossier
marché, des plans de décoration ou des plans de détails. Toutes les entreprises sont soumises a la
présentation des documents graphiques concernant les installations ou ouvrages mis en ceuvre. Ces
documents seront fournis en nombre d’exemplaires suffisants autant de fois que cela s’avérera

nécessaire pour demander I'avis du Maitre d’ceuvre, du Contréleur Technique et des bureaux d’études.

22
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4.2 Trait de niveau et implantation

Le trait de niveau a + 1,00 m au-dessus des sols finis de chaque niveau sera tracé par I'entreprise du
lot n°01 et sous sa responsabilité sur tous les murs, poteaux, cloisons et autres, et autant de fois que
nécessaire.

Chaque ouvrage sera implanté et tracé par le corps d'état concerné qui aura soin préalablement de
contrdler les équerrages et aplombs des ouvrages précédemment exécutés et de signaler les fausses
implantations conduisant & une modification de ses ouvrages. Une coordination devra s'établir entre

Les entreprises.

4.3 Plateforme collaborative

Une plateforme d’échange collaborative, de marque CLOVIS ou équivalent sera mise en place pour
assurer la collaboration, 'échange de données et les validations durant toute la phase chantier.
Les principales fonctions de la plateforme sont :

e Le partage de documents tel que I'annuaire des intervenants du projet, répertoriant I'ensemble

des intervenants du projet connectés ;

e Le référencement, le classement et la diffusion de I'information ;

e Les échanges des plans dans le cadre des études d’exécution

e Le suivi des actions des intervenants sur la plateforme ;

e La gestion des tAches de chaque utilisateur

e L’organisation des circuits de documents et des validations, et I'édition de tableaux de suivi des

documents.

Chaque intervenant de la plateforme devra respecter un certain nombre de regles, principalement
utiliser la plateforme pour les échanges de données concernant le projet ; se former a son utilisation et
aux méthodes de travail mises en place ; respecter les regles d’échanges ;

Respecter les formats informatiques demandés ; respecter les procédures de validation du systéme.

Respecter les délais de remise des documents fixés par 'OPC

L’utilisation exclusive de la plateforme pour tout échange de piéces devra étre prise en compte dans

I'offre des entreprises.

Chapitre 5 - Mise en ceuvre des matériaux

5.1 Responsabilités

5.1.1 Responsabilité de I'entrepreneur
La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession

d’entrepreneur, ce dernier en est seul responsable, et est seul tenu responsable des désordres pouvant
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résulter de I'une ou I'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre
d’Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la Maitrise d’ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, 'emploi
d’articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'entrepreneur aurait formulé des réserves
écrites et motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a I'exclusion

des conséquences directes ou indirectes de 'emploi dont il s’agit.

5.1.2 Responsabilité des dégats
Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.
Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement

par I'entrepreneur défaillant.

5.2 Matériaux traditionnels

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art en respectant les

prescriptions des normes AFNOR, cahiers et regles de calcul DTU.

5.3 Matériaux défectueux

5.3.1 Démolition d’ouvrages défectueux
Tous les matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante pourront étre refusés
par la Maitrise d’ceuvre. L’entrepreneur s’engage a les retirer ou les démolir, a ses frais. Néanmoins, si
I’'entrepreneur ne respectait pas le délaiimposé par la Maitrise d’ceuvre, cette derniére pourrait engager,
au frais de I'entrepreneur, le retrait ou la dépose par un tiers.
Toutefois, la Maitrise d’ceuvre pourrait décider de conserver ces ouvrages, mais elle restera seule juge

de la moins-value a appliquer a 'Entrepreneur.

5.3.2 Dimensionnement des matériaux
Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des
pieces du marché. Les entrepreneurs s’engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous les
ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations. Il assure seul la responsabilité
qui pourrait découler de ses erreurs, de la non-vérification des plans (hotamment cotes) ou de la non-

vérification des cotes sur place, dans les lieux existants.

5.4 Echantillons

Les entreprises devront présenter, en temps utile, tous les échantillons, croquis, épures des produits
dont I'emploi est envisagé. Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre se réservent le droit de modifier
en cours de travaux certaines dispositions du CCTP et du projet. Les entreprises sont tenues de fournir

les échantillons prévus au CCTP ou demandés par le Maitre d'Ouvrage et le Maftre d'ceuvre. Aucune
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commande de matériel ne pourra étre passée avant acceptation de I'échantillon correspondant.
L'échantillon ayant servi au choix définitif sera maintenu dans le bureau de chantier jusqu'au moment
de la mise en ceuvre du matériau correspondant pour permettre de contréler sa conformité. Pour éviter
tout retard dans lI'avancement du chantier, les entrepreneurs devront prendre leurs dispositions pour
faire accepter les produits et matériaux par le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre dans un délai

permettant la livraison a une date compatible avec le délai global d'exécution des travaux.

5.5 Références de produits

Des références et des marques peuvent parfois apparaitre dans les CCTP, DPGF ou plans. Il est donc
rappelé que ces citations ont pour seul objectif de matérialiser les caractéristiques, les performances et
le niveau qualitatif, technique et esthétique des produits, matériaux, matériels ou fournitures. Elles ne
présentent aucun caractére contraignant pour I'entreprise et ne constituent pas des prescriptions.
L’entreprise peut proposer a la Maitrise d’CEuvre toute marque ou référence différente des lors que le
produit, matériaux, matériel ou fourniture qui présentent des caractéristiques, des performances et
niveau qualitatif, technique et esthétique équivalent & celui cité. Pour autant, la Maitrise d’CEuvre n’est
pas tenue d’accepter les propositions si elle estime que les produits présentés ne sont pas équivalents
aux demandes des cahiers des charges (CCTP).

L’entreprise sera tenue de fournir les fiches produit concernant son lot au dossier de consultation. En
'absence d’indications sur la marque et les références d’un produit, I'entreprise devra fournir un produit

aux caractéristiques équivalentes a celles décrites dans le CCTP.

5.6 Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.
Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur titulaire du marché sera tenu de vérifier toutes les cotes
portées sur les plans et maquettes et de s’assurer de leurs concordances entre les différents niveaux
et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la

Maitrise d’ceuvre les erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

5.7 Essais et épreuves

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais « obligatoires » visés aux Cahiers des
Charges du CSTB, les essais imposés dans le CCTP de son lot ainsi que les contrdles et essais
demandés par la Maitrise d’ceuvre sont dus par I'entrepreneur. A ce titre, I'entrepreneur doit tous les
échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre
soumis aux essais.

Chaque entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d'CEuvre et du Contrdleur Technique le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a I'exécution des essais techniques et ceci autant

de fois que nécessaire.
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L’entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d’ceuvre lui demanderait
durant ou aprés I'exécution des travaux sur le chantier ou en usine. Les frais en découlant sont a la
charge du Maitre d’Ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la charge de I'entrepreneur dans le cas
contraire.

La remise en état des ouvrages, aprés prélévement in situ d'échantillons, incombe a I'entreprise.
L’Entrepreneur d’un lot technique établit des fiches d’essais lors de la mise au point de ses installations.
Ces fiches intitulées « Attestations d’essais de fonctionnement AQC » sont remises, diment remplies,
a la Maitrise d’ceuvre et au Contréleur technique lors des visites préalables a la réception.
L’Entrepreneur respecte la liste des essais et vérifications prévus par 'agence Qualité Construction
(AQC), établit les attestations suivant les modéles imposés par I'agence Qualité Construction (AQC) et
adresse ces attestations d’essais de fonctionnement au Contréleur technique. Les modalités concernant
les visites préalables a la réception et la réception elle-méme sont prévues au C.C.A.G. et C.C.A.P. et

feront si nécessaire I'objet d’'une procédure détaillée en temps utile.

5.8 Révision et entretien des ouvrages

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous
les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de
propreté. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra assurer le remplacement de
tout ou partie d’'ouvrage jugé défectueux, si utilisation normale et maintenance normale réalisée par le
Maitre de I'Ouvrage.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d’'ouvrage sera également a la charge de

I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

CHAPITRE 6 - Organisation de chantier

6.1 Base vie

Les installations de chantier doivent étre réalisées par l'entreprise titulaire lot n°04 tout au long du
chantier.
La base vie sera prévue pour accueillir 10 personnes et comprend un sanitaire.
Dans un premier temps, la base vie sera installé comme suite :
- Réfectoire : au RDC (existant)
- Sanitaire : au RDC (existant)
- Vestiaire : au SS-1

- Bureau de chantier : au SS-1
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Dans un deuxiéme temps, et aprés que les travaux de cloisonnement au R+1 auront bien avancé, la
base de vie sera déplacée comme suite : o
- Réfectoire : au R+1, dans la future salle de réunion. Nota : I'entrepreneur
devra mettre en place des portes provisoires et assurer la protection des
sols et des murs a ses frais, pendant toute la période.
- Sanitaire : au R+1. Nota : : I'entrepreneur devra mettre en place une porte
provisoire, des équipements sanitaires, et assurer la protection des sols et
des murs a ses frais, pendant toute la période
- Bureau de chantier : Dans un bureau au R+1

- Vestiaire : au SS-1

6.2 Stationnement des véhicules

Compte-tenu de la configuration du site, il n’est pas prévu de place de stationnement pour les véhicules
des entreprises. Chaque entreprise devra s’organiser en fonction de cette contrainte. Il sera donc

demandé aux entreprises de privilégier les transports en communs et la mutualisation des véhicules.

6.3 Installations électriques de chantier

L’entreprise du lot 09 aura a sa charge :
e Les consignations des réseaux existants,
e La fourniture d’'un comptage
e La fourniture et la pose d'un branchement de chantier y compris protection, desserte, armoire
générale conformes aux normes en vigueur. L'origine sera le réseau privé du Maitre d'Ouvrage.
e La fourniture a ses frais d’'un éclairage de chantier sous forme de guirlande leds
e Lafourniture a ses frais d’'une alimentation électrique pour les besoins de la base-vie (éclairage,
chauffage)
e La fourniture d’un éclairage de secours de chantier
L’entreprise aura a sa charge les différents remaniements de ces installations a I'avancement du

chantier
6.4 Installations d’eau et d’assainissement de chantier

L’entreprise du lot 08 aura & sa charge :
e Les consignations des réseaux existants,
e La fourniture d’'un comptage
e La fourniture et la pose d’'une alimentation en eau et d’une évacuation pour les besoins du
chantier
e Lafourniture a ses frais des installations sanitaires provisoires de chantier pour les besoins de

la base-vie : équipements sanitaires et plomberie (wc-lavabo et évier)
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L’entreprise aura a sa charge les différents remaniements de ces installations a I'avancement du

chantier
N

6.5 Signalisation de chantier

L'Entrepreneur du lot n°04 installera, a ses frais :

e Le panneau de chantier d'une surface de 3 m2 environ, donnant la consistance de |'opération et
la liste des intervenants et dont le projet sera soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre
d'Exécution et suivant les demandes du Maitre d'Ouvrage.

e Les panneaux " Chantier interdit au public " " Port du casque obligatoire ", judicieusement
répartis sur le périmétre du site. (Les panneaux de signalisation sur la voie indiquant la présence
du chantier, y compris les panneaux réglementaires du Code de la Route : Vitesse limitée, Stop,
Interdiction, WC chantier, Accés piéton, etc.).

e |l est précisé que, de toute maniére, les Entrepreneurs feront leur affaire de I'ensemble des

demandes administratives auprés des services compétents.

6.6 Sécurité incendie et permis feu

La rédaction d’un permis de feu sera obligatoire pour tous les travaux par points chauds. Le mode
opératoire sera précisé en phase préparatoire de chantier en coordination avec le CSPS.
Il permettra de mettre en place tous les mesures pour prévenir les risques. Les entreprises utilisatrices

devront respecter, a leur charge, le mode opératoire ainsi défini.
6.7 Autorisations de voierie

L’entreprise aura a sa charge toute demande a la mairie d’autorisation de voierie ou d’occupation du

domaine public par des bennes et/ou camions pour I'évacuation et I'approvisionnement des ouvrages.

CHAPITRE 7 - Livraison des ouvrages

7.1 Spécificités particulieres aux travaux sur existant

Reconnaissance des existants
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site
a la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :

e L’état des existants et leurs principes constructifs ;

e La nature des matériaux constituant les existants ;



e La nature et la constitution des structures porteuses ;

e La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

En général sur tous les points pouvant exercer une influence sur lI'exécution des travaux du présent lot
et sur leur co(t.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent lot, les
entrepreneurs sont également contractuellement réputés :

e Avoir visité les lieux ;

e Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des
constructions concernées ;

e Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en
connaitre les principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces
principes de structures ;

e Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils

jugeront utiles.

Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections & mettre en place, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les

conséquences.

7.2 Caractere non limitatif des CCTP

Les CCTP ont été établi pour renseigner le plus completement possible les entreprises sur la nature
des travaux, leur importance, leurs dimensions et leurs emplacements. Les descriptions y figurant ne
sont donc pas limitatives et les entreprises devront exécuter comme étant compris dans leur offre, tous
les travaux qui résulteraient des Regles de I'Art ou des réglements en vigueur, ou qui seraient
nécessaires pour assurer un parfait achevement des ouvrages. Les entreprises devront consulter ce
document dans son intégralité pour examen attentif, éviter les doubles emplois et omissions, compléter
leur proposition pour obtenir la réalisation compléte des ouvrages dans les meilleures conditions de

mise en ceuvre et d'économie. Il en est ainsi pour tous les ouvrages qui sont demandés dans toutes les
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descriptions qui suivent méme s'ils ne sont pas dessinés sur les plans ou pour les ouvrages figurant sur
les plans et qui ne feraient pas I'objet de description dans le CCTP.

Le but a atteindre étant I'exécution rationnelle des ouvrages sans fausse manceuvre, dans le délai le
plus court, il est indispensable que chaque entreprise participant a la construction connaisse non
seulement le détail des prestations qui lui incombent, mais aussi les détails des travaux prévus par les

autres corps d'état.

7.3 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages ainsi que les ouvrages existants. Dans le cas
d’absence ou d’insuffisance de protections, tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou
détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.

L’entreprise devra remettre en état ses ouvrages, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a
une indemnité et/ou a une prolongation de délai.

Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les

besoins et au plus tard en fin de chantier.

7.4 Dégradations

Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception.

7.5 Réception des supports

L’entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux les supports en

accord avec les prescriptions du C.C.T.P.

7.6 Contrlle et réceptions des travaux

7.6.1 Contréle des normes et DTU
Les contrbles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages
et DTU publiés de I'Association Frangaise de Normalisation. A la livraison, le contrdle porte sur l'origine,
le classement, I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s’assurer qu’ils sont conformes au
présent CCTP et aux échantillons agrées. A la mise en ceuvre des matériaux, les contréles permettent

de s’assurer que les régles d’exécution des DTU ont été observées.

7.6.2 Entretien des ouvrages avant réception
En fin de chantier, 'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous
les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de

propreté.
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7.6.3 Contréle par un bureau de controle
Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d’'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du (00
CCTG ou par le CCTP seront assurés sur le chantier, par le bureau de controle agréé QUALICONSULT

en ce qui concerne les ouvrages ou parties d’ouvrages définies au CCTP.

7.6.4 Opérations Préalables a la Réception
Les entreprises ont a leur charge, en accord avec la Maitrise d’ceuvre, l'organisation des Opérations
Préalables a la Réception ainsi que la gestion des levées de réserves dans le cadre du C.C.A.P., et ce,

dans le délai compatible avec les dates imposées par le Maitre d'Ouvrage.

7.6.5 Réceptions des travaux
La réception aura lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de ces
achevements. La procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés,

comme il est stipulé a I'article 42 du CCAG.

7.7 Dossier des ouvrages exécutés - DOE

7.7.1 Contenu du DOE
L’entrepreneur devra remettre un dossier complet relatif aux ouvrages qu'il aura réellement exécutés et
regroupant tous les plans et documents conformes a l'exécution. Ces plans et documents (fiches
techniques, PV...), suffisamment nombreux et détaillés devront permettre au Maitre d'Ouvrage
d'exploiter le batiment en ayant toutes les informations nécessaires.
Le contenu du DOE de chaque corps d’état devra étre organisé selon un sommaire prédéfini. Pour

chaque lot, il comprendra :

Piéces écrites :

e Sommaire du DOE (format PDF)

e Listes des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et
techniques accompagnées de plans permettant leur repérage a l'intérieur du batiment

e Avis techniques et ATEx éventuels.

e Proces-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés

e Notes de calculs.

e Procés-verbaux d’essais (acoustiques, garde-corps), COPREC, ...

e Notices de fonctionnement des installations (dossier d’exploitation didactique destiné a
l'utilisation des installations du lot concerné).

¢ Notices d'entretien des installations indiquant la périodicité de ces entretiens.

¢ Notices d'entretien des matériaux et produits.
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e Le tableau récapitulatif des déchets produits et les bordereaux de suivi correspondants
Piéces graphiques : g
e Tous les plans d'exécution des ouvrages, avec repérage précis des organes nécessitant un
entretien, et organes de coupure.
e Tous les plans d'atelier et de chantier.
e Plan de repérage des matériaux.
Tous les documents devront comporter sur le cartouche, la mention DOE, en gros caractéres.

7.7.2 Modalités d’établissement du DOE

» Etape 1
Un mois environ avant la date prévue de réception, I'entreprise établit le sommaire complet de

I'ensemble du DOE avec la liste des pieces écrites et des pieces graphiques.
L’entreprise vérifie la cohérence de son listing avec le tableau de suivi des plans d’exécution.
L’entreprise diffuse le sommaire pour validation par I'architecte et les BET concernés.

Aucun plan ne doit étre diffusé a cette étape.

» Etape 2
Aprés validation du sommaire et 15 jours avant la date prévue de réception du chantier, I'entreprise

soumettra un premier exemplaire numérique complet du DOE dans sa présentation définitive pour
validation a I'architecte et aux BET concernés. Cette version sera déposée sur la plateforme chantier
dans I'onglet prévu a cet effet.

Tous les plans seront fournis aux formats .dwg et .pdf.

» Etape 3
L’entreprise doit remettre au plus tard 2 semaines aprés la réception du chantier le dossier complet

purgé de toutes observations et validé au format numérique sur la plateforme chantier. Il accompagnera

ce dépdbt d’une notification par mail a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage.

» Etape 4
L’architecte recueille tous les DOE et en fait une compilation finale qu’il soumet a la maitrise d’ouvrage.

7.7.3 Format des DOE

Les DOE seront livrés uniquement en dématérialisés via la plateforme chantier
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7.7.4 Précisions sur les PV de résistance au feu
L’entrepreneur fournira les PV d’essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages (e p)
pour lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par
réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie
établi par le bureau de contréle. Ces PV devront porter mention du chantier pour lesquels ils sont
délivrés.



