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CHAPITRE 1 — Prescriptions technigues propres au lot

1.1 Généralités

1.1.1 Objet du présent document
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les travaux de
de démolition et de gros-ceuvre nécessaires a 'aménagement des locaux de 'OFIl du présent marché,
situé au 2 rue Moncey, 69003 Lyon.

1.1.2 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Démolitions :
e Création d’'une trémie dans le plancher haut du RDC existant.
e Création de réservations
e Dépose d’'un profilé métallique encoffré existant dans la dalle haute du RDC — prévoir
étaiement pour travaux.
e Décaissé de 8cm dans la dalle basse du RDC pour la fosse de I'élévateur PMR.
Gros-ceuvre :
o Renforcement du plancher avant la création de la trémie par mise en ceuvre d’un profilé type
HEB240.

¢ Renforcement du plancher bas du RDC par des plats carbones et sa protection au feu.

1.1.3 Normes et réglements

Tous les ouvrages seront exécutés dans les regles de I'art et devront étre conformes aux prescriptions
techniques réglementaires et fonctionnelles existantes a la date de signature par I'entrepreneur de son
offre de prix.

Les ouvrages exécutés devront respecter (liste non exhaustive) :

- Les réegles de conception et de calcul, notamment :

e Eurocode 0, normes NF EN 1990 et NF EN 1990/NA éditées par 'AFNOR

e Eurocode 1 : normes NF EN 1991 Actions sur les structures

e Eurocode 2, normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA éditées par IAFNOR
e Eurocode 3, normes NF EN 1993-1-1 et NF EN 1993-1-1/NA éditées par IAFNOR
e Eurocode 5, normes NF EN 1995-1-1 et NF EN 1995-1-1/NA éditées par IAFNOR
e Eurocode 7 : Calculs géotechniques

e Fascicule 62 titre 5 du CCTG

e NF.EN 206-1 : Bétons Spécifications, performances, production et conformité

e Classification des environnements agressifs

e Normes francaises




Les DTU ainsi gue leurs annexes :

NF DTU 32.1 - Charpentes et ossatures en acier

Les avis techniques du C.S.T.B. pour les ouvrages non traditionnels

Normes francaises

Reégles FB Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures
béton

Les C.P.T. relatifs aux planchers

Normes francaises

Documents généraux — décrets et réglements :

Code du travail : Livre 1l - Titre Il concernant I'hygiene et la Sécurité.

Les dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de
batiment et de génie civil issues de la loi 93-1418 du 3 décembre 1993 portant
transposition de la directive du Conseil des Communautés Européennes 92-57 du 24
juin 1994,

Regles de mitoyenneté.

Arrété du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles
aux personnes handicapés les établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en
application de l'article R.111.19.1 du code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux
de travail aux personnes handicapés (nouvelles constructions ou aménagements) en
application de l'article R 235.3.18 du code du travail.

Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative a l'accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

Décret n° 881056 du 14 novembre 1988 portant administration publique pour
I'exécution des dispositions du livre Il du Code du Travail (Titre 1l Hygiéne et sécurité
des travailleurs) dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

C.C.T.G. applicables aux marchés publics, suivant liste publiée au Journal Officiel
(notamment fascicule 65 A).

Normes Francaises,

Textes de recommandations des organismes de sécurité

Textes de réglementations locales concernant les nuisances (bruits, vibrations, etc...).
OTUA : bases de choix des aciers en construction métallique.

Normes NFP 18.503 (définition parement béton).

Eurocodes :

NF EN 1990 Eurocode 0 : Bases de calcul des structures
NF EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

NF EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
NF EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier




e NF EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

e NF EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

e NF EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en magonnerie

e NF EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique & fascicule 62 titre 5

e NF EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

e NF EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en alliages d'aluminium

¢ Recommandations professionnelles pour I'application de la norme NF EN 1992-1-1 et
son annexe nationales NF P 18-700-1/NA-Eurocode 2, partie 1-1

- Autres publications :

e Reégles de calcul thermique publiées par le C.S.T.B.
¢ Regles de calcul de résistance au feu publiées par le C.S.T.B.
e Avis techniques

Les matériaux devront répondre aux indications des Normes NF les concernant ou étre titulaires d'un
Avis Technique délivré par le C.S.T.B. ou un Institut Européen affilié ou I'Institut Technique des
Revétements et avoir fait I'objet d'une conclusion a un "risque normal” formulée par la Commission
d'Etudes Techniques de 'AFAC (la CETA).

e Publications des organismes professionnels
Ces documents ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les réeglements, normes et DTU.
En cas de discordance, seuls ces derniers priment.

e Annales de I''BTP

e Cabhiers des charges généraux, décrets arrétés, reglements type
e Reégles de calcul

e Normes AFNOR

e Avis Techniques

e Annales de I''TBTP

¢ Notice de sécurité incendie

e Notice Acoustique

Tous les travaux devront étre exécutés selon des procédés traditionnels ou conformes a un avis
technique permettant la prise en garantie de I'ouvrage par les assurances.

A défaut, I'entrepreneur devra présenter tout document et rapport de la procédure qu'il entend utiliser
pour permettre la prise en garantie de I'ouvrage, ainsi que les attestations des avenants éventuels

d’extension d’assurance.

L’entreprise doit dans son marché les frais et délais liés a la mise en place des démarches nécessaires
a l'obtention des avis techniques pour les ouvrages de son marché non couverts par un avis technigue.
Les délais nécessaires a ces démarches sont a indiquer dans le planning d’exécution avec une date

jalon soumise aux pénalités contractuelles fixées au marché.

Les réglements applicables pour les calculs et dimensionnement des ouvrages sont les Eurocodes.
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1.1.4 Classement du chantier

Durée d’utilisation : 50 ans (structure de catégorie 4)

Tableau 2.1 (NF) : Durée indicative d utilisation de projet

Catégorie de durée
d'utilisation de projet

Durée indicative d'utilisation
de projet (années)

1 10
2 25
3 25

5] 100

Classe de conséquence : CC2 (Bureaux)

Tableau B.1 — Définition des classes de conséquences

Classe
de conséquences

Description

Exemples de batiments
et de travaux de génie civil

cCc3

Consequence élevée en termes de perte de vie
humaine, ou conséquences économiques, sociales
ou d'environnement trés importantes

Tribunes, batiments publics ol les consé-
quences de la défaillance seraient élevées
(par exemple salle de concert)

T ——
Conséquence moyenne en termes de perte de vie
humaine, conséquences économiques, sociales ou
d'environnement considérables

T ————
Batiments résidentiels et de bursaux, bati-
ments publics ol les conséquences de la
défaillance seraient moyennes (par exem-

ple bitiment de bureaux)
. . I I I . . .

Conséquence faible en termes de perte de vie
humaine, ef conséquences économiques, sociales
ou d'esnvironnement faibles ou négligeables

B&timents agricoles normalement inoccu-
pés (par exemple. bdtiments de stockage).
serres

Classe de fiabilité : RC2 (Kg=1)

Coefficient Kg| pour les actions

Classe de fiabilité

RC1

‘RC2 |

RC3

K, 0.9

10 | 11

La classe de fiabilité correspond donc a une RC2, par conséquent, le coefficient partiel Kfl appliqué aux

La classe de fiabilité retenue pour cet ouvrage est de type RC2. Par conséquent le niveau de supervision
du projet est de type DSL2, soit une supervision renforcée réalisée par des personnes différentes de

celles initialement responsables, et en conformité avec les procédures et le niveau de contrble sera de

actions sera égal a 1.

type IL2, contréle normal.
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Classe d’exécution : Classe 2

Conformément a la Norme NF EN 13670 et son complément National NF EN 13670/CN.

Classe de tolérance d’exécution : Classe 1

NF EN 13670/CN (chapitre 10 et Annexe G) Conformément & la Norme NF EN 13670 (chapitre 10 et

Annexe G) et son complément
Classe 1 : Tolérance normale. Voir NF EN 13670 CN, article 10 Note 1

1.1.5 Définition des charges

Les charges permanentes fournies ci-dessous sont donnée a titre indicatif.

D’une maniére générale, les charges d’exploitation (Q) devront étre conformes a la norme NFP 06-001

et NF EN 1991(Eurocode 1)

Charges permanentes G

Les charges permanentes a prendre en compte sont :

- Poids propre des éléments en béton armé :

- Recharge en béton:

- Recharge en béton allégé :
- Formes, revétement, finition :
- Cloisons réparties (hors magonnerie):

- Impact murs en parpaings RDC — Ep 20cm :

- Facades rideau:

- Revétement de sols souples :
- Faux plafond y/c ossature
- Réseaux suspendus et cables

- Toitures terrasses graviers

Surcharges d’Exploitation Q

Bureaux

2500 daN/m?3
2000 daN/m?3
1000 daN/m?
20 daN/m?/cm
80 daN/m?2
350 daN/m2 x h (par ml)
50 daN/m2 x h (par ml)
20 daN/m?2
20 daN/m?2
20 daN/m?2

200 daN/mz2

250kg/m?2
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Circulations / Escalier/ Hall 250kg/m?2

NOTA : Les charges sont données a titre indicatif. || appartiendra a I'Entrepreneur de prendre en compte
les charges réellement mises en ceuvre en fonction des informations qu’il collectera auprés des autres
lots ainsi que suivant la destination des différents locaux indiqués au plan architecte.

Critére de fleche — Métal

LIMITATION DES FLECHES DES BARRES

¥ — = — Wmax watws
w +— = —,: ———————————————— ; — = y France Toitures en général L/200 L/250
W, e o g Toitures supportant L/200 L/300
max fréquemment du
s _- personnel autre que le
{ e S personnel d'entretien
Planchers en général L/200 L/300
Légende Planchers et toitures L1250 L/350
w.  Contrefléche dans I'élément de structure non chargé supportant des cloisons
o . . en platre ou en autres
wy Fléche intiale due aux charges permanentes des combinaisons d'actions concerné matériaux fragiles ou
w.  Fléche a long terme due aux charges permanentes i rigides
w3 Fléche due aux actions variables de la combinaison d'actions concernée Planchers supportant L/400 L/500
Fléche total d N des poteaux (a moins
Wiot eche totale, somme de wi, wz, ws que la fieche ait été
Wmax Fléche totale compte tenu de la contrefléche incluse dans l'analyse
globale de I'état limite
ultime)
Lorsque wmax peut influer  L/250 -
sur 'apparence du
batiment

1.1.6 Obligation de résultat

L’entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achevement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires
des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits dans le CCTP propre
au lot considéré.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géomeétriques et architecturales de tous les documents et leurs annexes. Les techniques et travaux
nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages dont la définition est omise dans le dossier, sont mis
en ceuvre par I'entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.
L’entrepreneur doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et a ses annexes, aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant exercer
une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a

réaliser.

1.1.7 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Un Cadre de D.P.G.F est joint au dossier d’appel d’offres et doit obligatoirement servir a la remise de
prix des entrepreneurs. Des quantités peuvent étre données a titre indicatif dans les CCTP et DPGF,

mais celles-ci doivent étre vérifiées par I'entrepreneur. Les quantités sont portées par I'entreprise elle-

L [

0
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méme. Les erreurs éventuelles de quantités relevées aprés la remise de la soumission ne pourront en

aucun cas conduire a un changement du prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir apprécié toutes les conditions d’exécution
des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et
de leur particularité.

L’entrepreneur ne pourra, s’il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant
partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement

des ouvrages envisageés.

1.1.8 Vérification des documents
L’entreprise candidate est tenue de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui sont
remis en vue de I'établissement de son offre de prix et de signaler dans le cadre de réponse technique
qui sera jointe avec l'offre de I'Entreprise, le cas échéant, au Maitre d’ouvrage et a la Maitrise d’oeuvre
les erreurs, contradictions ou omissions qu’elle pourrait constater et pour lesquelles ceux-ci
communiqueront leurs décisions dans les plus brefs délais.
Dans le cas ou des anomalies ne se révéleraient qu’aprées remise des offres, le colt des travaux qui en
découleraient sera au frais et risques des entreprises.
Dans le cas ou des incohérences entre les documents constituant le Dossier de Consultation des
Entreprises seraient relevées, la solution la plus contraignante prime, le colt des travaux étant intégré

dans I'offre globale et forfaitaire de I'entreprise.

1.1.9 Supports
Le titulaire du présent lot est responsable de la réception et de la qualité des supports.
La mise en ceuvre de ses propres ouvrages implique que les supports sont acceptés par lui et qu'ils

sont, en tout point, conformes aux régles de I'art et & ses demandes.

1.1.10 Plans d’exécution
L’entrepreneur doit I'établissement des plans d’exécution et d’atelier, qui doivent étre soumis pour
accord a l'architecte et au Bureau de Contrdle. lls doivent étre fournis par I'entrepreneur dans les 15
jours qui suivent la notification du marché. Les plans d’exécution doivent étre cotés et fournis a une
échelle permettant la bonne visibilité et compréhension de tous les éléments constructifs.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution.

1.2 Description de la structure existante



CCTP LOT 1B : DEMOLITION/GROS-CEUVRE

Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2023

1.2.1 Description générale

La structure objet d’'un réaménagement structure est de type R+1 a usage de bureaux.

I
L’ouvrage appartient a un immeuble en R+10. O
La structure est majoritairement composée de béton armé : —i

» Les planchers sont des plancher béton armé coulés en place.
» Les voiles sont en béton coulés en place.

Le R+1 présente la particularité d’étre en déport par rapport au niveau du rez-de chaussée.

La structure est saine et ne présente pas de désordres.

1. 2.2 Plancher haut R+1

Le plancher haut du R+1 porte le voile de fagade en porte a faux jusqu’a une trame poteaux/poutre
support des voiles de I'immeuble. La dalle haute du R+1 est en béton armé. La dalle a été coulée en
place (trace des coffrages). Cette dalle a pour destination d’étre une toiture terrasse accessible
présentant de la végétalisation (bacs de végétaux). La portée de la dalle sur le voile en porte a faux est
sensiblement proche de 7m. Nous ne disposons pas de I'épaisseur de dalle, néanmoins au regard des
charges probablement supportées ainsi que de sa portée, nous suspectons une épaisseur de l'ordre de
30-35cm.

Dalle béton coulée sur place

R+1 : Vue sur voile en porte a faux

Vue sur bloc en porte a faux

®

Projection édicule toiture R+2

B A

W
PaTEaux/FOUTRE z{/’;. 3
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I
—
—
1. 2.2 Plancher haut Rdc
La dalle du plancher haut RDC a également été coulée en place.
L’escalier béton est autoportant, il s’agit d’'un escalier béton a f(t central.
La trémie de I'escalier dans le plancher haut du Rdc a vraisemblablement été réalisée postérieurement
a la création de 'ouvrage. La trémie a été sciée (traces de scie en périphérie de la trémie ainsi qu’un
Iéger retrait entre les voiles béton et la trémie de I'ordre de 5¢cm). La présence d’un profilé métallique

encoffré confirme la mise en ceuvre postérieure a I'ouvrage.

L’encoffrement coupe-feu du profilé métallique n’est pas assuré au droit des appuis du fer. Il conviendra
de protéger la platine et le chevillage a I'aide d’'une protection au feu adaptée (flocage, encoffrement
platre, etc.).

Photos

Traces de sciage

PLaNCHER BET

=1

. ForEra |
[BA EXISTANTS
Entrée joca —
-

-r{’/f(‘ri‘.‘i

Escalier hélicoidal existant

Entrée hall
résidence

- | Poutre meétallique chevillée sur
7 Circulation public: . P
7 voile béton

Elavateur PMR créé. Dimensions minis

Escalier béton avec fdat central

porteur
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Escalier béton avec fat central

porteur

Poutre métallique Dalle coulée en place avec

spectre de ferraillage

1. 2.3 Plancher bas Rdc

La dalle du plancher bas RDC a également été coulée en place.

L’escalier est un escalier sur f(t béton. L'ensemble des charges liées aux escaliers béton se reporte en
pied de fit.

Un profilé métallique a également été positionné afin de reprendre les charges de plancher du fait de la
présence de la trémie d’escalier.

L’encoffrement coupe-feu du profilé métallique n’est pas assuré au droit des appuis du fer. Il conviendra
de protéger la platine et le chevillage a I'aide d’une protection au feu adaptée (flocage, encoffrement
platre, etc.).

Les locaux en sous-sol sont sains (pas d’humidité visible et absence de désordres au niveau des
ouvrages béton).
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Photos

Escalier béton avec flt central

porteur

@ Encoffrement coupe-feu Poutre métallique chevillée sur

= s voile béton

Escalior hélicoidal existant

SENS PORTEUR OU
i FLANCHER SUPPOSE

METALLIOUE EN
“H* EXISTANTE"

|F‘LANCHER HAUT SOUS-SOL ‘

CHAPITRE 2 — Description des ouvrages

2.1 Démolition

2.1.1 Généralités

L'entrepreneur se renseignera sur :

> Les difficultés d'accés et d'évacuation,

» Le cheminement possible pour I'enlevement des matériaux provenant de la démolition.
L'entrepreneur sera responsable des dégats éventuels causés aux tiers suite a ses travaux.

La dépose des coffrets, canalisations, compteurs, cables, filerie, boites de raccordement, etc. des
réseaux de gaz, électricité, téléphone, télécom, etc. seront déposés par les concessionnaires
concernes.
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Les matériaux et gravats seront descendus de facon que le voisinage ne soit incommodé ni par les

bruits, ni par les projections de débris ou de poussiére.

Les gravois et débris seront chargés par tous procédés au choix de l'entrepreneur, y compris S
chargement a la pelle ou par I'utilisation d'une goulotte.

La descente des matériaux et gravats par jet libre a I'extérieur est rigoureusement interdite.
L'entrepreneur deviendra propriétaire de tous les matériaux et gravats provenant de la démolition, a
I'exclusion des matériels des sociétés distributrices (concessionnaires) et en devra I'enlévement
immédiat, par transport en décharge agréée.

Pour toute démolition d’éléments de la structure, il sera mis en place un systeme de reprise de celle-ci
soit par éléments en béton armé ou métalliques.

La démolition s’effectuera par sciage uniquement. Les aciers seront coupés avec les moyens appropriés
(cisailles, trongonneuses, chalumeau). Passivation des aciers apparents. Reconstitution de I'enrobage
avec mortier de ciment, au platre ou par tout autres matériaux avec une finition identique a celle de I'état
existant.

2.1.2 Démolition de plancher

L’entrepreneur déconstruit une partie des planchers existants, selon analyse des différences entre les
plans des existants, visite sur site et les plans structure du présent dossier, et en complément en tant
que de besoin pour permettre la compléte réalisation des travaux dus au titre du présent lot en fonction
des méthodes de mise en ceuvre choisies par I'entrepreneur, en ayant réalisé au préalable les
renforcements provisoires ou définitifs nécessaires.

Les ouvrages concernés comprennent notamment :

e La démolition d’'une partie du plancher haut du RDC dans I'emprise de la gaine ascenseur
a créer.
e La démolition d’'une partie du plancher bas du RDC dans I'emprise de la gaine ascenseur a
créer pour réalisation d’'un décaissé.
Les produits de cette déconstruction sont, au choix de I'entrepreneur :
e Broyés ou concassés, de maniere a former des petits éléments, puis stockés

provisoirement sur site,
e Evacués en décharge.

L’entreprise prévoira au préalable des travaux de démolition la dépose de divers profilés métalliques
ainsi que la réalisation d’étaiements, butons et contreventement provisoires nécessaires pour assurer
la stabilité structurelle du batiment durant I'intégralité de I'intervention du présent lot.

L’entrepreneur déconstruit des ouvrages divers tels que décrits au présent dossier et en complément

en tant que de besoin pour permettre la compléte réalisation des travaux dus au titre du présent lot en
fonction des méthodes de mise en ceuvre choisies par I'entrepreneur.

Unités : 5 m2

2.1.3 Dépose des profilés métalliques

Dépose du profilé métallique encoffré existant dans la dalle haute du RDC.

Cette dépose sera exécutée avec soins pour éviter toute dégradation des éléments conservés.

Evacuation des éventuels gravats.
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L’entreprise prévoira la réalisation d’étaiements, butons et contreventement provisoires nécessaires
pour assurer la stabilité structurelle du batiment durant I'intégralité de l'intervention du présent lot.

Unités : lens

LO
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2.1.4 Création de réservations

L’entrepreneur aura a sa charge les réservations nécessaires a la bonne mise en ceuvre des
équipements techniques prévus dans le projet, notamment :
e Réservation dans le plancher haut du RDC + plancher bas du RDC pour les gaines du groupe
VRV.
e Réservations liées au passage de cables et canalisations divers.

Evacuation des éventuels gravats.

Unités : lens
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2.2 Gros-ceuvre

L [

2.2.1 Renfort du plancher haut RDC O

La trémie de plancher va générer un effort de soulévement du fait de la présence d’un plancher en porte —]
a faux support d’un voile béton sur lequel s’appuie la dalle de la terrasse.

Il conviendra de renforcer préalablement le plancher par mise en ceuvre d’un profilé complémentaire de
type HEB240 protégé au feu. Ce profilé devra étre liaisonné a la dalle existante et chevillé au droit des
voiles béton afin de rééquilibrer I'effort de soulevement généré par la porte a faux.

Préalablement a sa pose, il conviendra d’étayer localement la fagade cété extérieur et étayer le plancher
c6té intérieur. On envisagera le principe d’étaiement suivant :

Schémas donnés a titre indicatif.
L’entreprise devra présenter dans son
offre les documents détaillés des

étaiements qu’elle préconise aprés

visite sur site.

Dalle BA existante

¢ /]

Profilé encoffré HEB 240
existant & déposer + protection feu

Unités : lens

2.2.2 Renfort du plancher bas RDC
Le décaissé de plancher prévu au droit de I'élévateur implique la mise en place d’'une solution de

renforcement de la dalle haute du sous-sol.

La solution retenue consiste a la mise en ceuvre des plats carbones réguli€rement espacés et protégés

au feu (flocage, PROMAT etc.).
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Exemple de plats carbone sous dalle

La fiche technique du produit proposé (avis technique du CSTB) sera soumise a I'agrément du Maitre

d'CEuvre et du Bureau de Contrdle. La mise en ceuvre sera conforme aux données de I'avis technique.
Unités : lens
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