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CHAPITRE 1 — Prescriptions technigues propres au lot

1.1 Généralités

1.1.1 Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les travaux de
fourniture et de pose des ouvrages du lot n° 02 Menuiseries extérieures nécessaires a la réhabilitation

du batiment de I'OFIl Lyon Moncey.

1.1.2 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

e Fourniture et pose de menuiseries extérieures (Mur rideau comportant une porte, etc.)

1.1.3 Normes et reglements

Tous les ouvrages seront exécutés dans les régles de I'art et devront étre conformes aux prescriptions
techniques réglementaires et fonctionnelles existantes a la date de signature par I'entrepreneur de son
offre de prix.
Les ouvrages exécutés devront respecter (liste non exhaustive):
- Les Normes Francaises, notamment ;
e NF P 20 — Charpente, menuiserie, serrurerie — Généralités,
e NF P 24 — Menuiserie métallique,
NF P 25 — Fermetures,
NF P 26 — Quincaillerie,
e NF P 28 — Facades légéres,
- Les DTU ainsi que leurs annexes ;
e DTU 33 — Facade légeres,
e NF DTU 33.1 — Facades rideaux, facades semi-rideaux, fagades panneaux,
e NF DTU 33.2 — Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre recevant des fagades
rideaux, semi-rideaux ou panneaux,
e DTU 34 — Fermetures,
e NF DTU 34.1 — Ouvrages de fermeture pour baies libres,
e NF DTU 34.4 — Mise en ceuvre des fermetures et stores,
e DTU 36 — Menuiserie,
e NF DTU 36.5 — Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures,
e DTU 39 - Vitrerie - miroiterie,
e NF DTU 39 — Travaux de vitrerie - miroiterie,
- NV 65 : calcul neige vent,
- Les avis techniques conformes du CSTB pour les travaux exécutés selon des procédés non
traditionnels,
- Les cahiers du CSTB relatifs aux travaux de menuiseries extérieures,
- Les fascicules techniques du CPC applicables aux marchés passés au nom de I'état, ainsi que
ceux indiqués au REEF,
- Le réglement sanitaire départemental, la législation sur les eaux et 'isolation phonique, ...
- Le code du travail et le code de la santé publique et les textes pris pour son application,
- Reégles de constructions parasismiques adaptées a la catégorie du batiment.



- FD E 25-032 Ensemble de fixation - Revétement et traitement de surface destinés a la
protection contre la corrosion

- Cabhier des spécifications techniques générales applicables aux travaux de serrurerie : CSTB pmuuer——————
cahier n° 91

Tous les travaux devront étre exécutés selon des procédés traditionnels ou conformes a un avis
technique permettant la prise en garantie de 'ouvrage par les assurances.

A défaut, I'entrepreneur devra présenter tout document et rapport de la procédure qu’il entend utiliser
pour permettre la prise en garantie de 'ouvrage, ainsi que les attestations des avenants éventuels

d’extension d’assurance.

L’entreprise doit dans son marché les frais et délais liés a la mise en place des démarches nécessaires
a I'obtention des avis techniques pour les ouvrages de son marché non couverts par un avis technique.
Les délais nécessaires a ces démarches sont a indiquer dans le planning d’exécution avec une date

jalon soumise aux pénalités contractuelles fixées au marché.

Les réglements applicables pour les calculs et dimensionnement des ouvrages sont les Eurocodes.

1.1.4 Prestations a la charge du présent lot

L'entrepreneur titulaire du présent lot doit, en particulier :

= Ladépose des menuiseries extérieures spécifiées par le MOE et leur intégration dans un circuit
de recyclage

= Le relevé exact sur le chantier de toutes les cétes nécessaires a la fabrication de ses ouvrages

= Lafourniture, pose et dépose de toutes les fermetures provisoires

= La fourniture de tous les éléments en bois et en métal entrant dans la composition de ces
ouvrages,

= Tous les traitements et protections qui lui seront demandés en conformité avec les normes,

= Lafourniture et la pose de tous les éléments de quincaillerie,

= Le tracé des trous de scellement, y compris la réalisation de ces trous et leur rebouchage,

= Lafourniture, le transport, le stockage, la pose et la finition de tous ses ouvrages,

= La fourniture des vitrages décrits,

= La mise en ceuvre de tous les éléments nécessaires afin de respecter les isolements
acoustiques,

= Le réglage et I'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits,

= Les habillages de finition intérieure,

= Les plans d'exécution détaillés des ouvrages,

= Les nettoyages et protections des ouvrages jusqu'a la réception,

= Les réglages aprés la mise en chauffe des locaux,

= Les raccords de finition sur enduits ou parements finis apres fixation de la menuiserie dans les
parois,

= Les joints d'étanchéité avec les supports du gros ceuvre ou les cloisons,

= Avant de procéder au tracé des épures et a toute exécution, l'entrepreneur vérifiera sur place
les implantations et aplombs des ouvrages. Il vérifiera également les cbtes et dessins
d'exécution,



1.1.5 Obligation de résultat

L’entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires
des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits dans le CCTP propre
au lot considéré.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales de tous les documents et leurs annexes. Les techniques et travaux
nécessaires a 'achévement parfait des ouvrages dont la définition est omise dans le dossier, sont mis
en ceuvre par I'entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.
L’entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et a ses annexes, aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir
une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a

réaliser.

1.1.6 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Un Cadre de D.P.G.F est joint au dossier d’appel d’offres et doit obligatoirement servir a la remise de
prix des entrepreneurs. Des quantités peuvent étre données a titre indicatif dans les CCTP et DPFG,
mais celles-ci doivent étre vérifiées par l'entrepreneur. Les quantités sont portées par I'entreprise elle-
méme. Les erreurs éventuelles de quantités relevées apres la remise de la soumission ne pourront en
aucun cas conduire & un changement du prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir apprécié toutes les conditions d’exécution
des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et
de leur particularité.

L’entrepreneur ne pourra, s’il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant
partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achevement

des ouvrages envisageés.

1.1.7 Veérification des documents
L’entreprise candidate est tenue de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui sont
remis en vue de I'établissement de son offre de prix et de signaler dans le cadre de réponse technique
qui sera jointe avec l'offre de I'Entreprise, le cas échéant, au Maitre d’ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre
les erreurs, contradictions ou omissions qu’elle pourrait constater et pour lesquelles ceux-ci
communiqueront leurs décisions dans les plus brefs délais.
Dans le cas ou des anomalies ne se révéleraient qu’aprés remise des offres, le colt des travaux qui en

découleraient sera au frais et risques des entreprises.
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Dans le cas ou des incohérences entre les documents constituant le Dossier de Consultation des

Entreprises seraient relevées, la solution la plus contraignante prime, le colt des travaux étant intégré
I

N

dans I'offre globale et forfaitaire de I'entreprise.

1.1.8 Liaisons avec les autres corps d'état
Bien que notifiée en phase 2 le marché de I'entreprise titulaire du présent lot se prolongera jusqu’en
phase 3 du marché de réhabilitation générale.
Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et
ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.
Pour cela, elle prendra connaissance des travaux ultérieurs a la charge des autres corps d'état,
notamment les lots gros ceuvre, serrurerie, platrerie — cloisons, sols durs, Cfo-Cfa , et fera apparaitre
les ouvrages correspondants sur ses plans et détails d'exécution.
L'entrepreneur du présent lot devra communiquer le cas échéant en temps utile, ses réservations a
I'entrepreneur de gros-ceuvre notamment les plans d'appuis, de seuils, de feuillures...

Les menuiseries seront posées sur des magonneries finies.

1.1.9 Charges et surcharges a prendre en compte
L'entrepreneur devra prendre en compte les charges et surcharges résultant :
e Du poids propre ;

e Des surcharges climatiques :

1.1.10 Supports

Le titulaire du présent lot est responsable de la réception et de la qualité des supports.
La mise en ceuvre de ses propres ouvrages implique que les supports sont acceptés par lui et qu'ils

sont, en tout point, conformes aux régles de I'art et & ses demandes.

1.1.11 Plans d’exécution

L’entrepreneur doit I'établissement des plans d’exécution et d’atelier, qui doivent étre soumis pour
accord a l'architecte et au Bureau de Contrdle. lls doivent étre fournis par I'entrepreneur dans les 15
jours qui suivent la notification du marché. Les plans d’exécution doivent étre cétés et fournis a une
échelle permettant la bonne visibilité et compréhension de tous les éléments constructifs.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

Une vue d’ensemble montrant les interconnexions avec les autres lots,

= Les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches
d'entrée d'air et autres grilles,

= Les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées,

= L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie,

= Les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc ...

» Les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose,



= Les principes et détails de fixation,

= Le mode de calfeutrement,

= Les détails des habillages et couvre-joints,

= Ettous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages

L’entrepreneur reste responsable des cotes d’exécution, et, des caractéristiques techniques des
produits qu’il met en ceuvre et du respect de leur conformité aux reglements et aux prescriptions et
objectifs du projet.

Les travaux et les études seront menées en tenant compte que les ensembles constitués par les
parements de facades et les menuiseries extérieures doivent assurés la fonction d’étanchéité
thermique, a l'air, a I'eau et au bruit, avec obligation de résultat.

L’entreprise devra également mettre en ceuvre tous les matériaux et éléments nécessaires afin de
garantir la bonne tenue des ouvrages sous les effets des déplacements qui se produiront dans certaines
zones de facades : extrémités de la barre en porte-a-faux, ensembles menuisés en débord du nu des
fagades, etc. Les piéces de fixation devront donc étre congues et mises en ceuvre afin de pouvoir
accepter des déplacements ; ces déplacements ne devant pas étre créateurs de ponts thermiques,
phoniques ou faire perdre son étanchéité a la paroi finale. Des essais en laboratoires pour justifier de
la bonne tenue des ouvrages et de I'obtention de l'isolement acoustique pourront étre demandés par le
maitre d’ceuvre ; I'entreprise devra les réaliser, sachant que tous les frais sont a sa charge.

1.1.12 Protection des ouvrages pendant les travaux

L’entrepreneur devra poser les protections nécessaires a la conservation de ses ouvrages jusqu’a la
réception des travaux. Les dispositifs, mis en ceuvre, devront assurer notamment une protection efficace
aux projections de ciment, de platre ou de peinture.

Aprés pose, fixation et réglage des menuiseries, I'entrepreneur devra réviser tous ses ouvrages et
s’assurer qu'ils sont fixés d’'une fagon parfaite.

Il demeure responsable, en tout état de cause, de ses ouvrages et leur conservation jusqu’a ce que la
réception TCE du batiment soit prononcé. Jusqu’a I'entier achévement des travaux, I'entrepreneur
remplacera, a ses frais, les ouvrages détériorés.

L’entrepreneur doit la dépose des protections pour la réception des ouvrages.

1.1.13 Réception des ouvrages de menuiseries

Toute menuiserie ayant pris du gauche ou étant détériorée avant la réception des travaux, sera
remplacée.

Tous les frais y compris ceux de ferrage restant a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

L’entrepreneur du présent lot devra, a toute demande qui lui sera faite et ce jusqu’a la réception des
travaux, donner tous les jeux nécessaires et faire toutes les réparations a ses frais, sans indemnité
supplémentaire.

1.1.14 Période de garantie

Au cas ou, pendant la période de garantie, des défectuosités apparaitraient, notamment le
gauchissement des vantaux, I'entrepreneur devra remédier, a ses frais, aux inconvénients signalés
jusqu’a ce que ses ouvrages aient été reconnus par le Maitre d’ceuvre comme donnant entiére
satisfaction.



1.1.15 Nettoyage

A l'achévement des travaux du présent lot, dans chaque piéce, le chantier sera parfaitement nettoyé et
débarrassé de tous gravois, limailles, chutes, déchets, emballages, etc., et évacués aux décharges
publiques agréées.

L [

Les ouvrages de métallerie seront parfaitement nettoyés et préts a recevoir la peinture de finition pour
les aciers, lorsqu’elles sont prévues.

Les vernis de protection ou films jetables de protection des ouvrages complétement finis et peints,
seront enlevés par I'entrepreneur du présent lot, la veille de la réception des travaux.

1.1.16 Divers

Toutes les fixations sont renforcées par rapport aux usages habituels.

Tous les équipements complémentaires (ferrures, serrureries, butées, ferme-portes) seront d'un modeéle
garanti "trafic intense" par le fournisseur, et capable de subir des manceuvres brutales.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la prise en compte des délais de fabrication et
d’approvisionnement.

Il appartient a I'entreprise de produire en temps voulu ses plans de fabrication et d’exécution de fagon
a obtenir 'approbation du Bureau de Contrdle et le visa de I'Architecte a une date compatible, avec la
date prévisionnelle de pose sur chantier, compte tenu des délais de fabrication, d’approvisionnement et
des délais nécessaires afin de réaliser les essais qui pourraient étre demandés.

1.1.17 Impératifs techniques

L’entrepreneur devra remettre a I'appui de son offre, un dossier technique faisant ressortir les solutions
et méthodologies qu’il se propose d’employer.

L’entrepreneur devra tenir compte, dans son étude, outre des impératifs techniques relatifs aux normes,
DTU et avis techniques, de I'aspect, tant extérieur qu’intérieur, en particulier pour un dimensionnement
identique des vitrages en faces vues, des parties fixes ou des parties ouvrantes, de la rigidité des
ensembles et de leur inertie aux variations climatiques.

Lors de travaux d’isolation des parois opaques ou de remplacement de menuiseries, il est important de
conserver les entrées d’air existantes ou d’en créer le cas échéant, afin de permettre la bonne ventilation
du béatiment.

1.1.18 Etude des dossiers

Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, les quantitatifs, tant en
ce qui concerne les prestations que les quantités demandées suivant les plans de consultation qui ne
sont pas a considérer comme "exécutoires" et faire part de ses observations au Maitre d'ceuvre ou au
Bureau d'Etudes, avant remise des offres.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le
quantitatif aprés signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage par la soumission a exécuter tous les travaux
ou fournitures, principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme
indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les régles de I'art et dans le
respect des normes ou D.T.U. .



1.1.19 Autorisations de voierie

L’entreprise devra faire toute demande a la mairie d’autorisation de voierie ou d’occupation du domaine

. . 2 . ’ . PN I
public par des bennes et/ou camions pour I'évacuation et I'approvisionnement des fenétres.

1.2 Menuiseries extérieures

1.2.1 Menuiseries aluminium

Profils :
Les sections des profils utilisés n’entraineront pas de fléche supérieure au 1/300éme de la portée sous
I'effet du vent, pour le profil le plus défavorisé.
Les fleches des éléments de menuiserie seront limitées a une valeur telle :

- Qu’elles ne contrarient pas la manceuvre des parties ouvrantes,

- Que les joints de calfeutrement remplissent leur pleine efficacité, quelle que soit la portée.
Les menuiseries seront étudiées de sorte quelles acceptent les contraintes dues a l'ossature
structurelle du batiment, et, en particulier ses déformations et ses déplacements.

Finition aluminium :

Le laquage sera réalisé par pulvérisation, sous haute tension, d’'une poudre pigmentée a base de
polyester d’'une épaisseur moyenne de 60 a 80 microns (30 microns maximum pour les tiges de
commande). La polymérisation sera assurée par un passage au four a 180° pendant 15 minutes. Le
laguage devra bénéficier du label Qualicoat.

La protection des éléments métalliques par thermolaquage et anodisation est conforme a la norme NF
P 24- 351. Le thermolaquage est sous label QUALICOAT, I'anodisation est sous label QUALANOD et
conforme ala norme NF A 91-450. Les toles d’habillage en tole d’aluminium visibles sont thermolaquées
apres faconnage.

Les dispositions nécessaires afin d’éviter le risque de corrosion électrolytique devront étre prises au
droit au des contacts entre différents métaux.

Joints :
Tous les joints seront en E.P.D.M. (Ethyléne — Propyléne — Diéme — Monomére) noir résistant aux
intempéries, norme AFNOR 85.301.

Les joints médians doivent étre toujours vulcanisés aux angles.
Aprés mise en place des menuiseries, un joint d’étanchéité de 1é&re catégorie sera exécuté a la pompe
au pourtour des dormants ou précadres.

Les habillages intérieurs et extérieurs, ainsi que les calfeutrements de toutes les menuiseries
extérieures seront prévus au titre du présent lot.

Visserie :
Pour I'assemblage et la pose, seules seront employées des vis en acier inoxydable austénitique ou
chromenickel selon norme AFNOR Z2 CN 18-10.

Drainage :
Il sera réalisé en conformité avec la norme NFP 24.301, en aucun cas, le trou d’évacuation en fagade

du profil ne devra se trouver aligné avec le trou d’évacuation de la rigole de récupération des eaux du
dormant située a l'intérieur de la piéce.



Parcloses :
Accrochage des parecloses directement dans le profil support sans adjonction de clips, hauteur utile de
feuillure de 25 mm avec joint E.P.D.M. ——

Feuillures :

Les feuillures seront prévues pour recevoir le double vitrage isolant nécessaire.

Les verres seront maintenus par des parecloses a clips, assurant un montage sous pression.
L’étanchéité entre vitrage et profilé sera assurée par des joints en néopréne.

Assemblages :
En coupe d’onglet avec équerres monoblocs en aluminium extrudé, soit par vissage ou sertissage et

obligatoirement collés avec colle structurable a deux composants,
En coupe droite, soit par vissage direct ou par flipot suivant profil.

Dilatation :

Il'y aura lieu de prévoir a chaque trame, les jeux nécessaires entre montant et traverses pour permettre
les dilatations de la structure aluminium.

Les traverses seront montées avec interposition d’un joint de calfeutrement.

Précadres :
Les pré-cadres ne devront pas étre a I'origine de ponts phoniques et I'entreprise devra fournir les PV
d’essai acoustique de ces pré-cadres, établir les notes de calcul et réaliser tous les essais nécessaires
afin de justifier et de vérifier que les ensembles menuisés avec pré-cadres respecteront les isolements
demandés. Tous les colts des essais nécessaires afin de fournir des PV d’essai, sont a la charge de
I'entreprise.

Pose des ouvrages :

Les tolérances de pose sont celles définies par le DTU 37.1.

Le marché comprend tous les accessoires nécessaires (pattes, profilés, équerres, etc.) pour assurer la
fixation correcte des menuiseries.

Il comprend également les bourrages et calfeutrements au pourtour des batis.

Ce calfeutrement devra assurer une parfaite imperméabilité a 'air et a I'eau avec le gros-ceuvre et sera
effectué suivant les prescriptions du DTU 37.1.

Le marché comprend également les finitions intérieure et extérieure par tous moyens, notamment par
la mise en place de profilés de jonction ou de recouvrement avec le gros-ceuvre ou le doublage, si
nécessaire.

Mise a la terre :

Tous les ouvrages métalliques devront étre mis a la terre par un dispositif dont la tenue dans le temps
sera garantie. Elle sera effectuée dans le respect des documents suivants.

Cette prise de terre sera de type mécanique par pince. Une pince sera prévue pour chaque poteau de
structure principale et secondaire.

- Regle UTE,
- Notice NG EF n° 2, chapitre 4.

Le Bureau de Contrdle vérifiera la qualité de la mise a la masse, en fonction des dispositions prévues
et aprés réalisation.

Le présent lot transmettra un schéma du principe de mise a la terre.

Réception avant pose — Stockage :

Des l'approvisionnement des ouvrages de menuiseries, I'entrepreneur devra faire constater la qualité et
la bonne finition de ces matériaux au Maitre d'ceuvre.

Aprés accord du Maitre d'ceuvre, les menuiseries pourront alors étre mises en place.




Les menuiseries devront étre entreposées en attendant la vérification et la mise en place a l'abri de
I'humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en étre affectée.

1.2.2 Vitrages

Double vitrages clair certifiés CEKAL ou équivalent, mis en ceuvre en atelier dans le respect des normes
XP P20-650-1 et XP P20-650-2
Les vitrages devront répondre aux normes en vigueur les concernant en particulier au NF DTU 36.5 P1-

2 et FD DTU 39 P5.

Les différents types de vitrages sont précisés dans la description des ouvrages.
e Toutefois, la nature générale des vitrages devra étre la suivante :
e Double vitrage avec argon
e Verre feuilleté pouvant faire office de garde-corps

Le type de verre, sa composition et son épaisseur figurant sur les plans représentent les minima
acceptables par le Maitre d’'CEuvre et seront vérifiés par I'entrepreneur du présent corps d’état en
fonction du systéme de fixation retenu, et des sollicitations auxquelles il sera soumis (poids propre, effet
du vent, dilatation, vibrations).

Dans le cas ou l'entrepreneur, aprés vérifications, trouverait des épaisseurs différentes de celles
indiquées sur les plans, il devra en informer la maitrise d’oeuvre dans son offre et celle-ci devra prendre
en compte les nouvelles épaisseurs.

Stockage, protection, reprise, nettoyage :

Pendant le transport, les vitrages seront emballés avec intercalaires empéchant le frottement des
panneaux entre eux.

Sur chantier, les vitrages devront étre stockés dans des zones abritées et protégées contre toutes
dégradations. Le stockage dans les zones de passage sera interdit. L'entrepreneur portera un soin
particulier a la protection du bord PVB des vitres.

Les vitrages ne seront jamais exposes aux risques de projections ou de jets d'étincelles de soudures
pendant les travaux. Chaque élément endommagé sera remplacé par I'entrepreneur a ses frais.

Tous les éléments recevront un nettoyage parfait apres I'enlevement des protections. Ce nettoyage
laissera toutes les surfaces propres et sans poussiéres, taches, graisse, etc...

1.2.3 Jonctions - Assemblages - Fixations

Les jonctions, assemblages, fixations doivent étre congus et exécutés en tenant compte :

- Des variations dimensionnelles (dilatations, retrait, fleche, etc.),
- Des efforts mécaniques auxquels ils sont normalement soumis,
- Des possibilités de réglage facile a réaliser.

Tous les assemblages doivent résister, sans déformation permanente ni amorce de rupture, aux efforts
auxquels ils sont soumis. lls doivent étre effectués sur gabarit d'équerrage.

1.2.4 Ferrage et quincaillerie

La fourniture et la pose des ferrures (articles de quincaillerie), serrurerie, crémones, verrous, etc., de
toutes les menuiseries, objet du présent lot, seront assurées par I'entrepreneur dudit lot qui sera
pleinement responsable du bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages.
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- Paumelles ou fiches en fonction de I’Avis Technique et du classement AEV, avec 4 paumelles
renforcées par vantail pour toutes les portes,

- Crémone a larder & 3 points de condamnation, ——

- Garnitures et poignées de manceuvre en aluminium assorties aux teintes des profils, m

- Paumelles en aluminium réversibles avec possibilité de réglage. Fixation par platine,

- Serrures avec tétiéres inox, munies d’'un péne pénétrant dans le dormant, d’environ 15 mm

- Géches en aluminium,

- Pivots-freins et ferme-portes du type GEZE ou MUSTAD ou équivalent suivant utilisation,

- La protection des quincailleries sera de qualité équivalente et de méme finition que celle des
matériaux des menuiseries,

- Les éléments de tdlerie seront également de méme finition que les éléments de menuiserie,
dans les teintes définies par le maitre d’ceuvre.

Les quincailleries seront de premier choix, en acier lagué en option en aluminium, dito le ton de la
menuiserie.

Des limitateurs d’ouvertures, ainsi que les poignées a fiches sont a prévoir et a charge du présent lot.
Toutes les quincailleries seront de qualité NF.

1.2.5 Butoirs de porte

Toutes les portes seront équipées de butoirs adaptés aux caractéristiques de la porte, fixés sur le sol,
ou, sur les parois lorsque la fixation au sol ne sera pas possible ou sur demande de I'architecte.

Un échantillon des butoirs devra étre fourni a I'architecte avant commande, sachant que plusieurs
modéles de butoirs pourront étre mis en afin de tenir compte des particularités de chaque porte.

1.2.6 Entrés d’air

Le présent marché ne prévoit pas d’entrée d’air au niveau des fenétres.

1.2.7 Habillages divers

Pour tous les travaux de menuiseries, sans exception, I'entrepreneur du présent lot devra la fourniture
et la pose de moulures, ébrasements, baguettes, etc. constituant les habillages.

lls seront exécutés, sauf indications contraires dans la partie descriptive des travaux, avec des
matériaux de nature identique a celle sur lesquels ils sont & poser et dans un état de finition semblable,
méme s’ils ne sont pas décrits explicitement dans les postes correspondants.

lls comprendront toutes les coupes, découpes ou sujétions de mise en ceuvre.

1.2.8 Organigramme

Tous les canons des serrures mises en ceuvre dans le cadre de ce projet par le présent lot, par le lot
de menuiserie intérieure et par le lot serrurerie devront étre conformes a I'organigramme qui sera
communiqué par le MOA.

Remarque :
Prévoir, a charge du présent lot, la mise en place de canon provisoire permettant la fermeture du

batiment pendant le chantier, comprise dépose avant mise en ceuvre des canons définitifs.

1.2.11 Eléments modéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la fabrication spécifique et la
mise en place d'un élément a titre de modéle.
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La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par I'architecte de
I'élément modele.

#
CHAPITRE 2 — Description des ouvrages —

2.1.1 Fermetures provisoires

L’entreprise du présent lot sera tenue de fournir les éléments de fermeture provisoire (type panneau
OSB ou autre) contre intempérie, effractions durant le chantier. Les seuils des portes fenétres devront
étre protégés pendant toute la durée du chantier, jusqu’a la pose du mur rideau définitif.

Y compris porte d’accés provisoire et renforts. L’enlévement et I'évacuation de ces fermetures
provisoires sera également a la charge du présent lot.

2.2.2 Mur rideau de la fagcade
Fourniture et pose de cloisons de type mur rideau comprenant :
Structure porteuse en profilés métallique finition RAL au choix de I'architecte, couleur gris clair dito
existant.
Epaisseur des profilés définie en fonction des contraintes statiques
Vitrage isolants (double ou triple) avec performances thermiques, acoustiques ou de sécurité renforcée
Possibilité de sablage, PVB de couleur, sérigraphie ou application d’un film.
Thermolaguage selon gamme RAL ou teintes spéciales
Complexe intégrant une porte tierce vitrée de dimension 143cm.
Cette porte devra étre fournit et posée avec d’un systéme de contréle d’acceés.
Concernant la gache électrique, préconisation du modeéle « KEL ABLOY » ou « BIGZSUR » selon
le poids des portes.
Coordination avec I'électricien pour le raccordement et la bonne tension. (réf. CCTP lot 09
CFOICFA).

Coordination autres lots :

o Sols

o Acoustique
o Signalétique
o Plafond

Localisation des ouvrages :
Facade sur rue

Unité : 1 ens
Les hauteurs sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de I'exactitude et de les
rectifier si nécessaire. La maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.
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2.2.3 Dépose des entrées d’air existantes des fenétres

Description :
Dépose de I'ensemble des entrées d’air sur fenétres aluminium et remplacement de celle-ci par des —i
baguettes pleines dito couleur menuiseries existantes.

Localisation :

Toutes les fenétres

Quantités :

lens

Les surfaces sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de I'exactitude et de les
rectifier si nécessaire. La maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.



