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Edifice : CATHÉDRALE NOTRE DAME DE PARIS

Opération : Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de l'incendie du 15 avril 2019

Sous-opération : 6C - Parcours de visite du massif occidental

Localisation : 75 - PARIS IV

Maître d'ouvrage : 

2Bis cité Martignac

75007 PARIS

Maitre d'œuvre : PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Chantier Notre-Dame de Paris

Rue du Cloître Notre-Dame

Poste de sécurité Porte P5

75004 PARIS

N°

CCTC

N°

CCTP
N° Un.

Quantité

MOE

Quantité

Entreprise
Prix Unit. Total H.T

LOT 07CMN - MOA_EP - CHARPENTE BOIS - ESCALIERS

5.02 Installations de chantier

- Mise à disposition d'une base vie par le maître d'ouvrage Sans Objet

- Installations complémentaires propres au lot Inclus dans les prix unitaires

- Branchements eaux et électricité Sans Objet

2.04 CCTP PLOMB Contrôles réglementaires de non-dépassement des VLEP plomb et amiante Inclus dans les prix unitaires

MOYENS D'ACCES ET DE LEVAGE

3.07 4.01.01 Protections des ouvrages adjacents Inclus dans les prix unitaires

4.01.02 Mise en œuvre d'échafaudages de pieds compris plinthes, plateaux et structures

- Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution

1 - location mois 7                   

4.01.02 Mise en œuvre de sapine de levage y compris treuils

- Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution

2 - location mois 7                   

4.01.02 Mise en œuvre des escaliers

- Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution

3 - location mois 7                   

4.01.02 Mise en œuvre de plancher de travail

- Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution

4 - location mois 7                   

SOUS-TOTAL - MOYENS D'ACCES ET DE LEVAGE

TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS

4.04.01 Fourniture de bois sec pour réalisation des ouvrages (brut de sciage)

5 - Escaliers à double révolution m3 20,000         

6 - Escaliers à simple révolution m3 2,500           

SOUS-TOTAL - TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS

TRAVAUX DIVERS

5.01 7 Travaux d'accompagnement pour intégration des éléments techniques

- chef d'équipe h 70,00           

- compagnon h 140,00         

SOUS-TOTAL - TRAVAUX DIVERS

MONTANT TOTAL - HT
TVA 20%

MONTANT TOTAL - TTC
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Edifice : CATHÉDRALE NOTRE DAME DE PARIS

Opération : Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de l'incendie du 15 avril 2019

Sous-opération : 6C - Parcours de visite du massif occidental

Localisation : 75 - PARIS IV

Maître d'ouvrage : ÉTABLISSEMENT PUBLIC CHARGÉ DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

2Bis cité Martignac

75007 PARIS

Maitre d'œuvre : PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Chantier Notre-Dame de Paris

Rue du Cloître Notre-Dame

Poste de sécurité Porte P5

75004 PARIS

INSTALLATIONS DE CHANTIER = Inclus dans les prix unitaires

MOYENS D'ACCES ET DE LEVAGE = -  €                        

TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS = -  €                        

TRAVAUX DIVERS = -  €                        

MONTANT TOTAL  - HT -  €                        

TVA 20% -  €                        

MONTANT TOTAL - TTC -  €                        

(valeur Novembre 2023)

RÉCAPITULATION

ETABLISSEMENT PUBLIC

LOT 07CMN - MOA_EP - CHARPENTE BOIS - ESCALIERS

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Reconstruction à la suite de l’incendie du 15 avril 2019

DCE 6C et 6D - Parcours de visite du massif occidental
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