

CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME DE PARIS

RECONSTRUCTION À LA SUITE DE  
L'INCENDIE DU 15 AVRIL 2019



D.Q.E. LOT 07<sub>CMN</sub>  
Charpente bois - Escaliers

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 6c-d

**ESCALIERS**

**Le parcours de visite dans le massif occidental (DCE 6c)  
et son aménagement (DCE 6d)**

*Novembre 2023*



Maîtrises d'Ouvrage :

ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE LA  
CONSERVATION ET DE LA  
RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME DE PARIS

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Maîtrise d'Œuvre :

Philippe VILLENEUVE  
Rémi FROMONT  
Pascal PRUNET  
Architectes en Chef des Monuments Historiques



<b>Edifice :</b>	<b>CATHÉDRALE NOTRE DAME DE PARIS</b>
<b>Opération :</b>	Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de l'incendie du 15 avril 2019
<b>Sous-opération :</b>	6C - Parcours de visite du massif occidental
<b>Localisation :</b>	75 - PARIS IV
<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>ÉTABLISSEMENT PUBLIC CHARGÉ DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS</b> 2Bis cité Martignac 75007 PARIS
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET</b> <b>ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES</b> Chantier Notre-Dame de Paris Rue du Cloître Notre-Dame Poste de sécurité Porte P5 75004 PARIS



<b>D.Q.E.</b>
<b>ETABLISSEMENT PUBLIC</b>

N° CCTC	N° CCTP	N°	Intitulé	Un.	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unit.	Total H.T
5.02			<b>LOT 07<sub>CMN</sub> - MOA_EP - CHARPENTE BOIS - ESCALIERS</b>					
			Installations de chantier - Mise à disposition d'une base vie par le maître d'ouvrage - Installations complémentaires propres au lot - Branchements eaux et électricité					
2.04	CCTP PLOMB		Contrôles réglementaires de non-dépassement des VLEP plomb et amiante					
			<b>MOYENS D'ACCES ET DE LEVAGE</b>					
3.07	4.01.01		Protections des ouvrages adjacents					
	4.01.02		Mise en œuvre d'échafaudages de pieds compris plinthes, plateaux et structures - Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution - location	mois	7			
	4.01.02	1	Mise en œuvre de sapine de levage y compris treuils - Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution - location	mois	7			
	4.01.02	2	Mise en œuvre des escaliers - Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution - location	mois	7			
	4.01.02	3	Mise en œuvre de plancher de travail - Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution - location	mois	7			
	4.01.02	4		mois	7			
			<b>SOUS-TOTAL - MOYENS D'ACCES ET DE LEVAGE</b>					
			<b>TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS</b>					
	4.04.01		Fourniture de bois sec pour réalisation des ouvrages (brut de sciage)	m3	20,000			
		5	- Escaliers à double révolution	m3	2,500			
		6	- Escaliers à simple révolution					
			<b>SOUS-TOTAL - TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS</b>					
			<b>TRAVAUX DIVERS</b>					
	5.01	7	Travaux d'accompagnement pour intégration des éléments techniques - chef d'équipe - compagnon	h h	70,00 140,00			
			<b>SOUS-TOTAL - TRAVAUX DIVERS</b>					
			<b>MONTANT TOTAL - HT</b>					
			TVA 20%					
			<b>MONTANT TOTAL - TTC</b>					

<u>Edifice :</u>	<b>CATHÉDRALE NOTRE DAME DE PARIS</b>
<u>Opération :</u>	Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de l'incendie du 15 avril 2019
<u>Sous-opération :</u>	6C - Parcours de visite du massif occidental
<u>Localisation :</u>	75 - PARIS IV
<u>Maître d'ouvrage :</u>	<b>ÉTABLISSEMENT PUBLIC CHARGÉ DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS</b> 2Bis cité Martignac 75007 PARIS
<u>Maître d'œuvre :</u>	<b>PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET</b> <b>ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES</b> Chantier Notre-Dame de Paris Rue du Cloître Notre-Dame Poste de sécurité Porte P5 75004 PARIS



RÉCAPITULATION
<b>LOT 07CMN - MOA_EP - CHARPENTE BOIS - ESCALIERS</b>
<b>ETABLISSEMENT PUBLIC</b>

INSTALLATIONS DE CHANTIER	=	<i>Inclus dans les prix unitaires</i>
MOYENS D'ACCES ET DE LEVAGE	=	- €
TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS	=	- €
TRAVAUX DIVERS	=	- €

<b>MONTANT TOTAL - HT</b>	- €
TVA 20%	- €
<b>MONTANT TOTAL - TTC</b>	- €

*(valeur Novembre 2023)*