CATHEDRALE
NOTRE-DAME DE PARIS

RECONSTRUCTION A LA SUITE DE
L’INCENDIE DU 15 AVRIL 2019

D.Q.E. LOT 07cun

Charpente bois - Escaliers

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 6¢-d
ESCALIERS
Le parcours de visite dans le massif occidental (DCE 6c¢)
et son aménagement (DCE 6d)
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CENTRE DES v & &
MONUMENTS NATIONAUK =
[ o |
w L v - A4 =

Maitrises d’Ouvrage : Maitrise d’Euvre :

ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE LA Philippe VILLENEUVE
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NOTRE-DAME DE PARIS
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Rémi FROMONT
Pascal PRUNET
Acrchitectes en Chef des Monuments Historiques






Edifice :
Opération :
Sous-opération :
Localisation :

CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS

Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
6C - Parcours de visite du massif occidental

75 - PARIS IV

Maitre d'ouvrage :

ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE
NOTRE-DAME DE PARIS

2Bis cité Martignac

75007 PARIS

Maitre d'ceuvre :

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
Chantier Notre-Dame de Paris

Rue du Cloitre Notre-Dame

Poste de sécurité Porte P5

75004 PARIS

D.Q.E.

ETABLISSEMENT PUBLIC

N° N° A tité tité
N° Intitulé Un. Qo Qe '_e Prix Unit. Total H.T
CCTC CCTP MOE Entreprise
LOT 07cvn - MOA_EP - CHARPENTE BOIS - ESCALIERS
5.02 Installations de chantier
- Mise a disposition d'une base vie par le maitre d'ouvrage Sans Objet
- Installations complémentaires propres au lot Inclus dans les prix unitaires
- Branchements eaux et électricité Sans Objet
2.04 | ccTppLoMB Controéles réglementaires de non-dépassement des VLEP plomb et amiante Inclus dans les prix unitaires
MOYENS D'ACCES ET DE LEVAGE
3.07 4.01.01 Protections des ouvrages adjacents Inclus dans les prix unitaires
4.01.02 Mise en ceuvre d'échafaudages de pieds compris plinthes, plateaux et structures
- Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution
1 - location mois 7
4.01.02 Mise en ceuvre de sapine de levage y compris treuils
- Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution
2 - location mois 7
4.01.02 Mise en ceuvre des escaliers
- Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution
3 - location mois 7
4.01.02 Mise en ceuvre de plancher de travail
- Intérieur du beffroi Sud pour création escalier double révolution
4 - location mois 7
SOUS-TOTAL - MOYENS D'ACCES ET DE LEVAGE
TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS
4.04.01 Fourniture de bois sec pour réalisation des ouvrages (brut de sciage)
5 - Escaliers a double révolution m3 20,000
6 - Escaliers a simple révolution m3 2,500
SOUS-TOTAL - TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS
TRAVAUX DIVERS
5.01 7 Travaux d'accompagnement pour intégration des éléments techniques
- chef d'équipe h 70,00
- compagnon h 140,00
SOUS-TOTAL - TRAVAUX DIVERS
MONTANT TOTAL - HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL - TTC

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
DCE 6C - Parcours de visite du massif occidental
Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, ACMH
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Edifice :
Opération :
Sous-opération :
Localisation :

CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS

Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
6C - Parcours de visite du massif occidental

75 - PARIS IV

Maitre d'ouvrage :

ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

2Bis cité Martignac
75007 PARIS

Maitre d'ceuvre :

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
Chantier Notre-Dame de Paris

Rue du Cloitre Notre-Dame

Poste de sécurité Porte P5

75004 PARIS

RECAPITULATION

LOT 07CMN - MOA_EP - CHARPENTE BOIS - ESCALIERS

ETABLISSEMENT PUBLIC

INSTALLATIONS DE CHANTIER =

Inclus dans les prix unitaires

MOYENS D'ACCES ET DE LEVAGE = - €
TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS = - €
TRAVAUX DIVERS = - €
MONTANT TOTAL - HT - €

TVA 20% - €

MONTANT TOTAL - TTC - €

(valeur Novembre 2023)

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019

DCE 6C et 6D - Parcours de visite du massif occidental
Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, ACMH
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