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POUVOIR ADJUDICATEUR :

Hopitaux Universitaires de Strasbourg
Etablissement support du GHT n° 10 Basse Alsace Sud Moselle

OBJET DE LA CONSULTATION :

Travaux de renforcement et de mise a niveau dans le cadre de I'amélioration du fonctionnement de la
ventilation a I'unité centrale de production du Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller.

Consultation établie en application du Code de la Commande Publique de 2019

Les documents correspondant a cette consultation (DCE) sont téléchargeables a I'adresse Internet
suivante https://www.marches-publics.gouv.fr
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ARTICLE PRELIMINAIRE : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE BASSE-ALSACE SUD-MOSELLE

Le Groupement Hospitalier de Territoire Basse-Alsace Sud-Moselle (GHT BASM ou GHT 10) est
constitué par 13 établissements publics de la santé. Il couvre un territoire de plus de 50% de la
population alsacienne, soit prés de 20% de la population de la Région Grand-Est.

Le GHT BASM a pour mission essentielle de mutualiser les moyens de plusieurs établissements publics
de santé sur un méme territoire afin d’assurer une égalité d’acces a des soins sécurisés et de qualité a
toutes les populations.

Les établissements membres du GHT sont :

- Les Hobpitaux Universitaires de Strasbourg — Etablissement support
- Le Centre Hospitalier d’"Haguenau

- Le Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller

- Le Centre Hospitalier de Wissembourg

- Le Centre Hospitalier Sainte Catherine de Saverne

- Le Centre Hospitalier de Sarrebourg

- Le Centre Hospitalier Saint-Luc d’Abreschuviller

- L’Etablissement public de Santé Alsace-Nord (EPSAN) de Brumath
- L’Hopital de la Grafenbourg de Brumath

- Le Centre Hospitalier d’Erstein

- Le Centre Hospitalier Erstein Ville

- L’Hopital local de Molsheim

- L’Hopital Saint Jacques de Rosheim

En application de l'article R. 6132-16 du Code de la santé publique, les Hopitaux Universitaires de
Strasbourg assurent en tant qu’établissement support la passation des marchés et des avenants des
différents établissements membres du GHT BASM.

L’exécution et le paiement du marché seront assurés par chaque établissement bénéficiaire du marché
pour ce qui le concerne.

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERAL

1.1 OBIJET DU MARCHE

Le présent marché porte sur des travaux de renforcement et de mise a niveau dans le cadre de
I’amélioration du fonctionnement de la ventilation a 'unité centrale de production du Centre
Hospitalier Départemental de Bischwiller.

1.2 DUREE DU MARCHE ET LIEUX D’EXECUTION
Le marché s’exécutera a compter du 25 Mars 2024 (comprenant la période de préparation) selon
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. La date précise sera définie avec I'entreprise

attributaire en fonction de la mise au point du marché. Un ordre de service de démarrage sera notifié.

Lieu d’exécution des travaux :
Unité Centrale de Production — Route de Strasbourg — 67240 BISCHWILLER
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1.3 ALLOTISSEMENT

La consultation n’est pas allotie conformément a :
- l'article L 2113-10 du Code de la commande publique en raison de I'objet du marché qui
ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

Se reporter au C.C.T.P. pour le détail technique.

Les candidats ne pourront présenter d’offres variables.

1.4 FORME DU MARCHE PUBLIC

Le présent marché est un marché public ordinaire.

1.5 PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G travaux, les pieces contractuelles ci-aprés constituent le
marché et prévalent les unes par rapport aux autres dans I’ordre suivant, en cas de contradiction entre
elles:

1.5.1 PIECES PARTICULIERES

- L'acte d’engagement (ATTRI1) et son annexe financiere N° 1 : la décomposition du prix global
et forfaitaire (DPGF) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.), dont I'exemplaire original,
conservé dans les archives de I'établissement, fait seul foi ;

- Le Calendrier Prévisionnel d’Exécution des Travaux (C.P.E.T.) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes (C.C.T.P.), dont |'exemplaire
original, conservé dans les archives de I'établissement, fait seul foi ;

- Le certificat de visite diment signé par le CHDB et I’entreprise ;

- Lesplans PRO;

- Le mémoire technique proposé par le titulaire ainsi que le questionnaire de développement
durable pour les éléments qui ne sont pas en contradiction avec les autres pieces
contractuelles du marché public qui prévalent.

Les documents particuliers sont a accepter sans aucune réserve ou modification par le titulaire.

1.5.2 PIECES GENERALES

- Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G. travaux), adopté par I'arrété du 30 mars 2021 ;

- Normes et homologations nationales, européennes, internationales en vigueur, normes
AFNOR homologuées ou toute autre norme équivalente.

Ces derniers documents d'ordre général ne sont pas joints au dossier de consultation, mais les parties
contractantes déclarent expressément les connaitre, s'y référer et les accepter.
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1.6 MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC EN COURS D’EXECUTION

Le présent marché peut étre modifié en cours d’exécution conformément aux dispositions des articles
L 2194-1, R 2194-1 a R 2194-9 du Code de la Commande Publique.

Clause de réexamen :
Conformément aux articles R 2194-1 et suivants du Code précité, tous travaux qui seraient devenus
nécessaires a la bonne exécution du présent marché, pourront étre commandés par le CHDB. Dans
cette hypothése, le titulaire fournira une offre de prix préalable pour acceptation du CHDB. Cette offre
de prix constituera une annexe au présent marché et s’appliquera a compter de I'acceptation du CHDB
sans qu’il soit besoin de procéder a un avenant.

1.7 AUTRES INTERVENANTS
En complément a l'article 3.10 du C.C.A.G Travaux, ci-dessous le détail des autres intervenants de
I'opération :
1.7.1 MAITRE D’'OEUVRE
SERUE INGENIERIE
Espace Européen de I'Entreprise

4 Rue de Vienne - Schiltigheim
B.P. 70008 — 67013 STRASBOURG CEDEX

1.7.2 CONTROLEUR TECHNIQUE

A DEFINIR

1.7.3 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE LA PROTECTION DE LA SANTE

Sans objet

1.7.4 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

SERUE INGENIERIE

Espace Européen de I'Entreprise

4 Rue de Vienne - Schiltigheim

B.P. 70008 — 67013 STRASBOURG CEDEX
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ARTICLE 2 - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

2.1 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

Le marché sera exécuté conformément aux stipulations des piéces contractuelles citées a I’article 1.5
du présent C.C.A.P.

2.1.1 ORDRE DE SERVICE DE DEMARRAGE TRAVAUX

Un ordre de service de démarrage travaux sera délivré par le maitre d’ouvrage apres notification du
marché.

2.1.2 CONNAISSACE DES LIEUX AFFERENTS A L’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise est réputée, avant la remise des offres :

- Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi
que des sites, des lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités,

- Avoir procédé a une visite détaillée du batiment concerné, et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux accés et aux abords, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
stockage des matériaux, ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, etc...),

- Avoir contrdlé toutes les indications des documents de la consultation notamment celles
données par les plans, le cahier des clauses techniques particuliéres, s’étre assuré qu’elles sont
exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires.

2.1.3 PLAN D’EXECUTION

Le titulaire établit les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d’exécution, les notes de calcul, les études de détails. A cet effet, le titulaire fait sur place tous les
relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.

Le titulaire s’engage a réaliser I'ouvrage conformément aux documents nécessaires a I'exécution qu’il
a fait viser par le maitre d’ouvrage.

2.1.4 REUNION DE CHANTIER

Les réunions de chantier sont hebdomadaires. En I'absence du chef d’entreprise ou d’un responsable,
le représentant de I'entreprise devra étre autorisé a parler au nom de I'entreprise et engager
I’entreprise pour toutes les décisions prise en cours de réunion.

Toute absence ou retard a une réunion fera I'objet de pénalités visées a I'article 3.13.2.
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2.1.5 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les dispositions des articles 31.4 du C.C.A.G. Travaux.
L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier,
I’hygieéne et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique et de se soumettre a toutes les
obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les reglements de police, de
voirie et autres.

L’entrepreneur doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet d’éviter tous accidents
aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d’état qu’ils soient rattachés, ainsi qu’aux

personnes employées a un titre quelconque sur le chantier et a celles qui seraient étrangéres a celui-
ci.

2.1.6 FOURNITURE DE MATERIEL/EQUIPEMENT

2.1.6.1 Conformité des équipements

Les équipements livrés doivent étre conformes aux normes francaises, aux homologations et marques
en vigueur, a la réglementation applicable en matiére de sécurité, a la réglementation européenne.

Pour tout matériel soumis a homologation, marquage ou certification, le titulaire fournira toutes
justifications utiles. Pour les autres matériels, I'opérateur économique est tenu d'attester la
conformité du matériel livré avec la réglementation en vigueur.

L'objet doit répondre aux criteres définis dans les pieces techniques du marché.

2.1.6.2 Mise en place des équipements — détérioration

Il incombe au titulaire du marché la remise en état de tout bien éventuellement détérioré par les
opérations de mise en place du matériel, objet du marché.

2.2 DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE

2.2.1 DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX
Les stipulations correspondantes figurent dans le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

Les délais d’exécution et d’intervention seront renseignés dans I'ordre de service de démarrage des
travaux.

2.2.2 PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le planning prévisionnel des travaux est joint a la présente consultation. Il sera précisé et confirmé en
phase de mise au point du marché avec |'entreprise attributaire.
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2.2.3 PROLONGATION DES DELAIS

Une prolongation des délais d’exécution ne peut étre accordée par I'établissement que dans les
conditions fixées a I'article 18.2 du C.C.A.G. Travaux.

2.3 RECEPTION

La réception des travaux a lieu aprés I'achévement complet des travaux. L'entrepreneur avise le maitre
d’ouvrage par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés.

Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entreprise doit remédier aux imperfections et
malfacons correspondantes dans un délai maximum de quinze jours.

Dans le cas ou le délai n'est pas respecté, les pénalités de retard définies a I'article 3.14.3 sont
appliquées. Elles seront appliquées jusqu'a quarante-cing jours apres le délai prescrit ; au-dela les
travaux seront exécutés aux frais et risques de I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable.

2.4 DOCUMENTS FOURNIS AU MAITRE D’'OUVRAGE

Les documents a fournir dans un délai de quinze jours a compter de la date de notification de la
réception des travaux et dans tous les cas au plus tard au jour de la réception des travaux selon les
lots, sont :

- LesD.O.E.;

- Notice de fonctionnement et d'entretien ;

- Plans et autres documents conformes a l'exécution ;

- Attestations de formation délivrées aux personnels de I’exploitant.

2.5 GARANTIES

2.5.1 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Le délai de garantie est fixé a 12 mois a compter de la date d'effet de la réception des travaux. Pendant
le délai de garantie, indépendamment des obligations résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 et 2270 du code civil, I'entrepreneur est tenu a une obligation dite de parfait achevement
au titre de laquelle il doit :

a) exécuter les travaux ou prestations éventuelles de finition ou de reprise, et notamment le
levée des réserves ;

b) remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que les travaux
soient conformes a I'état ol ils étaient lors de la réception ou aprés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci;

c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves et essais prévus dans le C.C.A.P. ou le C.C.T.P.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires mentionnées aux b) et c) ci-dessus ne sont
a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, a
|'exception des garanties particuliéres prévues dans le C.C.A.P. ou le C.C.T.P. ; la caution ou la retenue
de garantie lui est restituée dans les conditions prévues a l'article 3.15 du présent C.C.A.P.
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Le délai de garantie est prolongé d'une période équivalente au retard dans la levée des réserves, au-
dela du délai prévu a l'article 3.13.3 et/ou au retard dans la remise des documents des ouvrages
exécutés au-dela du délai prescrit a l'article 3.13.4.

Si pendant le délai de garantie, les travaux qui se révelent nécessaires n’ont pas été exécutés par
I’entrepreneur dans le délai qui lui est imparti par le maitre d’ceuvre dans l'ordre de service les
prescrivant ou a défaut dans un délai maximum de un mois, le maitre d’ouvrage aura le droit de faire
procéder a I'exécution desdits travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques et périls
de I'entrepreneur et le cas échéant le délai de garantie peut étre prolongé par décision du pouvoir
adjudicateur jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations conformément a I'article 44-2 du
CCAG Travaux ou que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux
stipulations de I'article 41.6 du CCAG Travaux.

2.6 DIVERS

Les procés-verbaux des réunions de chantier seront établis par le maitre d'oeuvre et notifiés par ce
dernier au titulaire du marché.

Les instructions ou observations portées sur les procés-verbaux valent ordres de services pour
I'entreprise, toute suite devant y étre donnée a la demande du maitre d’ceuvre.

2.7 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
L'exécution des travaux par |'entreprise se résout pour ceux-ci en une "obligation de faire". En cas de
refus de I'entrepreneur de se conformer aux dispositions du marché, le maitre d'ouvrage pourra, apres
mise en demeure restée sans effet, faire exécuter les ouvrages par tous ouvriers, tout mode approprié
et selon le prix qui en est réclamé, aux frais de |'entrepreneur sans préjudice de tous dommages-
intéréts.

2.8 DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER (compte prorata)

Sans objet.

2.9 TRANCHES OPTIONNELLES

Aucune tranche optionnelle n’est prévue.

2.10 PRESTATIONS SIMILAIRES
En application des dispositions de I'article R 2122-7 du Code de la Commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de commander des prestations similaires dans le cadre d’'un

marché négocié sans publicité ni mise en concurrence ultérieur conclu avec le titulaire.

La commande des prestations similaires se fera dans la limite d’'un montant de 42 600 € HT,
représentant 30 % de I'estimation hors taxes du marché.

La mise en concurrence du présent marché prend également en compte ce montant estimatif des
prestations similaires.
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2.11 TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Liminaire

Le présent article a pour objet la définition des conditions dans lesquelles le Titulaire du marché public
s'engage a effectuer pour le compte du Pouvoir adjudicateur les opérations de traitement de données
a caracteére personnel nécessaires a la réalisation du marché.

Le Responsable de traitement est le Pouvoir adjudicateur et le Sous-traitant de données est le Titulaire
du marché public conformément au réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caractére personnel et a la libre circulation de ces données (ci-apres, « Reglement général sur la
protection des données » ou « RGPD »).

Le Titulaire s'engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractere personnel et, notamment le RGPD, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Titulaire s’engage également a mettre en ceuvre des mesures techniques et organisationnelles
permettant de démontrer le respect des régles relatives a la protection des données au titre du
principe de responsabilisation. Il devra fournir les preuves de conformité idoines sur demande du
pouvoir adjudicateur.

Nature, durée, finalité et description du traitement de données a caractéres personnel

Le Titulaire est autorisé a traiter pour le compte du Pouvoir adjudicateur, pour la durée et dans les
conditions du présent marché, les données a caractére personnel nécessaires pour fournir le service,
le(s) bien(s) ou la prestation faisant I'objet du marché.

Mise en ceuvre du traitement
Le Titulaire du marché s'engage, notamment, a :

1. traiter les données uniqguement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du présent
marché ;

2. traiter les données conformément aux prescriptions du présent marché. Le pouvoir
adjudicateur pourra documenter des instructions complémentaires relatives au traitement de
données ;

3. SileTitulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers (hors de I'Union
européenne) ou a une organisation internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de
I'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le Pouvoir adjudicateur de cette obligation
juridigue avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information ;

4. garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
marché ;

5. veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu
du présent marché :

a. s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale
appropriée de confidentialité ;

b. recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractére
personnel.

6. prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.
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Recours a la sous-traitance

Lorsque le Titulaire fait appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, il
informe préalablement (30 jours avant minimum) et par écrit le Pouvoir adjudicateur de tout
changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants. Cette
information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l'identité et les
coordonnées du sous-traitant.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du Pouvoir adjudicateur, le Titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais du formulaire DC4 ou sous toute autre forme.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
selon les instructions du Pouvoir adjudicateur. Il appartient au Titulaire de s’assurer que le sous-
traitant ultérieur présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures
techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences
du réglement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses
obligations en matiere de protection des données, le Titulaire demeure pleinement responsable
devant le responsable de traitement de I'exécution par I'autre sous-traitant de ses obligations.

Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues aux articles R2193-1 et 2193-3 du Code de la Commande
Publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du....... ayant pour objet ...........cccccevuveeennn.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de I'article 1.6 du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais ».

Travailleurs détachés

Les titulaires et le sous-traitant agréés s’engagent a respecter les dispositions prévues par la
réglementation en vigueur s’ils ont recours aux travailleurs détachés. Ils adresseront copie des
différents documents de déclaration au maitre d’ouvrage.

Les documents devront étre diffusés au minimum 15 jours calendaires avant le début des prestations
des travailleurs détachés sur site.

Les informations sur la réglementation qui leur est applicable en application de I'article L1262-4 seront
affichées sur les lieux de travail. L'affiche sera facilement accessible et traduite dans I'une des langues
officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés.

Droit d'information et exercice des personnes concernées par le traitement

Il appartient au Titulaire de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données dans le respect des articles 13 et/ou 14 du RGPD. Il
devra au surplus fournir au Pouvoir adjudicateur le(s) support(s) / notice(s) d’information fourni(s) aux
personnes concernées. Le Titulaire répondra, au nom et pour le compte du Pouvoir adjudicateur et
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dans les délais prévus par le RGPD, aux demandes d'exercice de droits des personnes concernées tout
en notifiant le Pouvoir adjudicateur le cas échéant.

Notification des violations de données a caractére personnel

Le Titulaire informera le Pouvoir adjudicateur de toute violation de données a caractere personnel
dans un délai de 24 heures aprés en avoir pris connaissance. L'information se fera au Délégué a la
protection des données du Pouvoir adjudicateur par courrier papier ou électronique. L'information
s’accompagnera de toute documentation utile afin de permettre au Pouvoir adjudicateur, de statuer
sur la nécessité de notifier cette violation a I'autorité de contrdle ainsi qu’aux personnes concernées.
Le cas échéant les notifications seront effectuées par le Pouvoir adjudicateur ou par le Titulaire sur
instruction du Pouvoir adjudicateur.

Mesures de sécurité

Le Titulaire met en ceuvre les mesures suffisantes afin d’assurer la sécurité des données.

Le Pouvoir adjudicateur peut auditer le Titulaire afin de vérifier que ce dernier présente le niveau de
conformité adéquat par rapport au traitement de données en question.

Le Pouvoir adjudicateur peut demander au Titulaire la mise en place de mesures supplémentaires dans
le cas ou les mesures initiales ne seraient pas de nature a assurer une sécurisation suffisante des
données.

Sort des données
Au terme du présent marché, le Pouvoir adjudicateur donnera les instructions adéquates au Titulaire
afin de régler le sort de la donnée transmise a I’occasion dudit marché.

Point de contact
Le Titulaire communique au Pouvoir adjudicateur dés notification du marché public les coordonnées
de son délégué a la protection des données, celles du chargé de conformité.

Registre sous-traitant
Le Titulaire tient par écrit un registre de toutes les activités de traitement effectuées pour le compte
du Pouvoir adjudicateur comprenant I'ensemble des éléments requis par I'article 30 du RGPD.

ARTICLE 3 - MODALITES DE REGLEMENT

Conformément aux articles L 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, la demande de
paiement doit étre envoyée par voie électronique sur le portail mutualisé Chorus Pro a l'adresse
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

3.1 AVANCES
Sauf renonciation du titulaire, exprimée a I'acte d’engagement, une avance dite forfaitaire de 5% est
accordée conformément aux dispositions des articles R 2191-3 et 2191-5 du Code de la Commande

Publique, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a deux mois.

3.2 APPROVISIONNEMENT

Aucun acompte n’est prévu pour approvisionnement sauf au cas par cas et sur demande et
justifications de I'entreprise.
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3.3 CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCES

Les créances nées ou a naitre concernant le présent marché peuvent étre cédées ou nanties
conformément aux dispositions des articles R 2191-45 a 2191-62 du Code de la Commande Publique.

En cas de sous-traitance, le présent marché ne peut étre nanti qu’a hauteur des prestations exécutées
par le titulaire.

Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance, résultant de I'exécution du marché, doit demander
au représentant habilité par le pouvoir adjudicateur soit un exemplaire unique du marché revétu de la
mention « copie conforme délivrée en exemplaire unique », soit un certificat de cessibilité.

Lorsque la créance cédée ou nantie concerne plusieurs comptables assignataires, le pouvoir
adjudicateur délivrera un nombre d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité correspondant
au nombre de comptables assignataires compétents pour réaliser le paiement de la créance. Le cas
échéant, chaque exemplaire unique ou certificat de cessibilité mentionnera le comptable assignataire
concerné et le montant de la créance que ledit comptable sera appelé a mettre en paiement.

La cession ou le nantissement de créance doit étre notifié par I'établissement de crédit cessionnaire
ou tout autre bénéficiaire de la cession ou du nantissement par lettre recommandée avec avis de
réception a chaque comptable assignataire concerné par la créance cédée ou nantie.

Le cessionnaire doit joindre, a la notification de la cession ou du nantissement de créances,
I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité que le cédant lui aura remis. L’exemplaire unique ou
le certificat de cessibilité devra en tout état de cause étre remis au comptable assignataire concerné
en tant piece justificative pour le paiement.

3.4 DEMANDE DE PAIEMENT MENSUEL

Le reglement se fait par acomptes mensuels en fonction de I'avancement des travaux. Les demandes
de paiements mensuelles sont traitées conformément aux dispositions décrites aux articles 12.1 et
12.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 12.1.1 du CCAG-Travaux, les demandes sont remises au plus tard le 25°™ jour
du mois de la réalisation des travaux, objet de la demande.

Les demandes de paiement devront parvenir impérativement a chaque établissement parti, a I'adresse
renseignée par ceux-ci au titulaire.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur,
avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

Au cas ou la facture ne serait pas conforme, le délai de reglement ne comptera qu’a compter de la
réception d’une facture conforme.

Le réglement s’effectuera aprés exécution de la prestation.
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3.5 DEMANDE DE PAIEMENT FINAL (DECOMPTE GENERAL DEFINITIF DES TRAVAUX)

Elles sont établies conformément aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le projet de décompte final établit par le titulaire
est remis au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 45 jours a compter de la levée de la derniére réserve
formulée lors de I'achévement de la mission.

Cette disposition ne fait pas obstacle a la mise en jeu de la retenue de garantie ou de la caution
bancaire prévue au marché.

En outre, le paiement du solde de chaque entreprise est subordonné a la production au maitre de
I"'ouvrage qu’apres la remise des DOE.

3.6 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS — MODALITES DE PAIEMENT DIRECT

La signature du projet de décompte par le titulaire ou le mandataire, en cas de groupement, vaut
acceptation de la somme a payer éventuellement a chacun des sous-traitants, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Le titulaire joint, en un exemplaire a son projet de décompte, la facture du ou des sous-traitant(s)
indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné et en vy
apposant son « bon pour paiement ».

Les prix sont fermes et définitifs pendant toute la durée du marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement a chacun des Entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants d'un Entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d’un « bon pour paiement » au projet de décompte, signée par celui des
Entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler
par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme inclut la TVA.

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également la facture du sous-traitant en y apposant son « bon pour paiement ».

3.7 PRIX DU MARCHE

3.7.1 CONTENU DU PRIX

Les prix sont réputés comprendre I'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la
prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a I'emballage, a I'enlevement des
emballages, a la manutention, au stockage, au transport et a I'assurance jusqu’au lieu d'implantation
indiqué au marché ou au bon de commande.

Les prix de référence du marché sont les prix unitaires nets H.T. qui figurent dans I'acte d’engagement
et son annexe financiére N°1.

Les prix comprennent en outre tous les frais accessoires tels que les frais de constitution de dossiers
administratifs et techniques, de demande d'agrément, plans, esquisses, notices techniques,
documentation, formation et contraintes de chantier. Se reporter au C.C.T.P (article 1.7 — pg 5) pour
plus de détails.
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En complément a I'article 9.1 du C.C.A.G. travaux il est précisé que le prix forfaitaire mentionné al'acte
d’engagement comprend :

- Les sujétions liées au maintien des activités sur le site pendant la durée des travaux.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché du titulaire et ses sous-traitants éventuels seront
réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans la décomposition du prix global et
forfaitaire (D.P.G.F.) pour tous les lots.

Par dérogation a I'article 10.3.1. du C.C.A.G. Travaux, la non-exécution d’un ouvrage du marché fera
I'objet d’un avenant en moins. Mais I'exécution partielle ou excédentaire d’'un ouvrage inchangé ne
pourra pas conduire a une modification du prix dans le cas d’application d’'un marché a prix forfaitaire.

L'entreprise retenue sera invitée a vérifier les quantités pendant la période de mise au point du
marché, avant acceptation définitive de I'offre par le pouvoir adjudicateur.

Toutes erreurs signalées apres notification du marché, ne pourront pas remettre en cause le caractére
forfaitaire du marché.

Toutes les ambiguités entre plans et documents particuliers du marché devront étre signalées a la
maitrise d’ceuvre avant la remise de I'offre.

Pour les ambiguités relevées apres signature du marché, et par dérogation a I’article 10.3.1 du C.C.A.G.
les parties contractantes conviennent et acceptent :

- Que tout ouvrage prévu sur un plan contractuel, et clairement attribué a un lot, est compris
dans le prix forfaitaire porté dans I'acte d’engagement de ce lot ;

- Que tout ouvrage décrit explicitement dans le C.C.T.P. et/ou la D.P.G.F. d’un lot, mais ne
figurant pas sur un plan contractuel, est compris dans le prix forfaitaire porté dans I'acte
d’engagement de ce lot ;

- Que tout ouvrage ne figurant ni sur un plan, nidans le C.C.T.P. nidans la D.P.G.F. d’un lot, fera
I'objet d’'un avenant ;

- Que tout ouvrage non réalisé, figurant soit sur un plan contractuel, soit dans le C.C.T.P. et/ou
dans la D.P.G.F. d’un lot, fera I'objet d’un avenant en moins. Il est rappelé que I'exécution
partielle ou excédentaire d’'un ouvrage inchangé ne pourra pas conduire a une modification
du prix dans le cas d’application d’un marché a prix forfaitaire.

3.8 REGIME DES DROITS ET TAXES
Si des créations, majorations, diminutions, suspensions ou suppressions des droits et taxes
intervenaient postérieurement a la date limite fixée pour le dép6t de I'offre, le prix serait modifié en
conséquence pour les livraisons auxquelles ces variations de droits et taxes auraient été effectivement
appliquées.
La taxe appliquée au prix hors taxe du contrat est la T.V.A. au taux en vigueur a la date de I'offre. Ces

taux ne sont mentionnés qu'a titre indicatif ; en cas de modification de la législation fiscale, il sera fait
application de la taxe et/ou du taux en vigueur a la date du fait générateur, donc de la modification.

3.9 PRIX DE REGLEMENT

Ces prix seront fermes pour la durée totale du marché.
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3.10 UNITE MONETAIRE

Le marché sera libellé en euros (€).

3.11 DELAIS DE PAIEMENT

Le paiement est effectué en application des regles de la comptabilité publique.
Les demandes de paiement sont a adresser aprés I'admission des fournitures ou des prestations
conformément aux stipulations du marché.

Le comptable chargé du paiement est le comptable public de chaque établissement bénéficiaire du
marché. Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception de la facture ou de la demande de paiement de I’avance forfaitaire ou de I'acompte éventuel.

Conformément a I'article D. 2192-2 du Code de la Commande Publique, les factures doivent comporter
les mentions suivantes :

- nom, numéro SIRET et adresse du créancier

- RIB ou numéro de compte bancaire ou postal tel que précisé a I'acte d’engagement

- numéro du marché

- numéro et date du bon de commande

- détail de la fourniture/prestation livrée/exécutée (le cas échéant numéro de série du matériel
et références utiles)

- quantités livrées ou exécutées

- prix net hors taxe de chaque fourniture/prestation

- prix des fournitures/prestations supplémentaires, le cas échéant

- montant total H.T.

- taux et montantdela T.V.A.

- date de facturation.

Le titulaire et le sous-traitant admis au paiement direct transmettent leurs factures a chaque
établissement bénéficiaire du marché par voie électronique sur le portail mutualisé Chorus Pro a
|'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, I'’établissement peut la rejeter.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par Chorus Pro correspond a la date de
notification du message électronique informant I’établissement de la mise a disposition de la facture

sur le portail de facturation.

L'identifiant et les codes service utiles du CHDB pour la facturation seront détaillés dans une annexe
(N°2) a I'acte d’engagement (Attril). Cette annexe sera jointe lors de la notification.

Le non-respect de cette clause peut entrainer le rejet de la facture, avec obligation de réémission sous
un nouveau numéro et une nouvelle date.
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3.12 ESCOMPTES

Les candidats préciseront les conditions, exprimées sous formes de taux de remise, des escomptes
éventuels qu’ils sont disposés a appliquer pour des reglements intervenant sous un délai :

- inférieur ou égal a 30 jours calendaires. Le cas échéant, plusieurs taux de remise pourront étre
avancés, variables par tranches de délai ;
- inférieur ou égal a 15 jours pour les factures supérieures a 50 000 € HT.

Ces conditions contractuelles s’appliqueront chaque fois que les établissements parties honoreront les
paiements sous le délai susvisé ou plus court. Elles n"emportent pas obligation pour les établissements
bénéficiaires de respecter ce(s) délai(s) dérogatoire(s) méme s’ils s’y efforceront.

3.13 PENALITES

3.13.1 RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux, compris
pour le repliement des installations et pour la levée des réserves formulées lors de la réception des
travaux, le maitre d’ouvrage pourra appliquer une pénalité journaliére de 500 € par jour calendaire. Il
est bien précisé que si le titulaire est dans I'impossibilité de démarrer ses travaux a la date prévue, il
doit en informer le maitre d’ouvrage par écrit au moins 48 heures a I'avance en précisant les raisons
pour lesquelles il ne peut pas intervenir.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

3.13.2 ABSENCE OU RETARD AUX RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Toute absence a I'un des rendez-vous de chantier auquel le titulaire a été convoqué pourra entrainer
a I'encontre du titulaire une pénalité de 200 €.

Tout retard de plus de 30 minutes a un rendez-vous de chantier sera considéré comme une absence
et entrainera la méme pénalité.

3.13.3 NON LEVEE DE RESERVES

En cas de retard, et sur simple constatation du maitre d’ouvrage, les pénalités définies a l'article 3.14.1
du présent C.C.A.P. sont appliquées par jour calendaire de retard.

3.13.4 NON REMISE DES DOCUMENTS

Un montant forfaitaire de 100 € net est appliqué par jour calendaire de retard.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

C.CAP. Consultation N° 23IT035 Page 19 sur 22



3.13.5 NON REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET AUTRES

La remise en état du chantier devra se faire dans un délai maximum de trois jours apres la fin de tous
les travaux.

L'ensemble de ces obligations est a la charge de I'entreprise.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entreprise aprés simple mise en demeure,
sans préjudice, d'une pénalité de 50,00 € net par jour calendaire de retard.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

3.13.6 AUTRES PENALITES

Le cocontractant ne s’acquittant pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du
Code du travail s’expose a des pénalités dont le montant est au plus égal a 10% du montant du contrat
et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et
L.8224-5 du Code du travail.

3.14 RETENUE DE GARANTIE / GARANTIE FINANCIERE

Une retenue de garantie d'un montant de cing pour cent (5%) du marché sera appliquée pour toute la
durée de garantie du marché fixée a un an a compter de la date d'effet de la réception, et libérée a la
fin du délai de garantie. Cette garantie de 5 % est retenue sur chaque acompte. Cette retenue de
garantie sera faite par le comptable Publique du CHDB mais il n’en sera pas fait mention sur les
décomptes.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie, ou garantie a premiere demande seront libérés a I'expiration du délai d'une
année a compter de la réception conformément aux dispositions réglementaires, sauf si le maitre
d'ouvrage a notifié, par lettre recommandée, son opposition motivée par I'inexécution des obligations
de I'entrepreneur.

ARTICLE 4 - RESILIATION DU MARCHE ET EXECUTION PAR DEFAUT

4.1 RESILIATION
Seules les dispositions du C.C.A.G. Travaux relatives a la résiliation du marché, sont applicables :

- Article 50.1 du CCAG Travaux : Résiliation pour événements extérieurs au marché

- Article 50.2 du CCAG Travaux : Résiliation du fait du représentant du maitre d’ouvrage ou de
son mandataire

- Article 50.3 du CCAG Travaux : Résiliation pour faute du titulaire

- Article 50.4 du CCAG Travaux : Résiliation pour motif d’intérét général
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Il est précisé qu’apres signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements
mentionnés aux articles R 2343-3 a R 2343-10 du Code de la Commande Publique, ou de refus de
produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, il sera
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Dans ce cas, les dépenses supplémentaires résultant de la passation d’un autre marché,
consécutivement a la résiliation du présent marché, donnent lieu a prélévement sur les sommes qui
peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les
diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur.

S'il n'est pas possible pour [|'établissement bénéficiaire de se procurer, dans des conditions
acceptables, des prestations exactement conformes a celles dont I'exécution est prévue dans les
documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

4.2 EXECUTION DE LA PRESTATION / FOURNITURE AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Dans I’hypothése ou le titulaire serait dans I'impossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation
dans les délais et conditions prévus au marché, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder, par un
tiers, a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en
cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Le titulaire du marché résilié n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
|'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes
informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial et qui
seraient nécessaires a |'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de |'exécution des prestations
aux frais et risques du titulaire est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite
pas.

4.3 RUPTURE DE STOCK

En cas de rupture de stock d’un produit, le titulaire est tenu de proposer un produit de substitution au
méme prix et comportant les mémes caractéristiques techniques que le produit original, et ce, sous
réserve que l'utilisateur donne son accord. Le titulaire devra fournir a I'appui, une fiche technique du
produit de substitution voire un échantillon avant envoi des produits.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES

5.1 RESPONSABILITES

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de I'exécution des prestations.
En conséquence, il est seul responsable des dommages que I'exécution des prestations peut causer
directement ou indirectement :

- ason personnel ou a des tiers ;

- ases biens, aux biens appartenant aux établissements membres, ou a des tiers.
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5.2 ASSURANCES

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations.
Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant |'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

ARTICLE 6 - DIFFERENDS ET CONTENTIEUX

Les parties s’efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif au présent marché.
En cas d’échec de la résolution amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le :

Tribunal Administratif de Strasbourg
31 Avenue de la paix
BP 51038 67 070
Strasbourg cedex
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

En cas de difficulté d’interprétation et sauf mention expresse contraire figurant dans le présent
document, le marché est régi par les dispositions du C.C.A.G. Travaux.

En cas de contradiction entre différentes clauses applicables, la clause dont I'interprétation est la plus
favorable a I'acheteur public sera appliquée ; et ce méme s’il s’agit de clauses d’'un méme document
contractuel.

ARTICLE 8 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les dérogations suivantes sont apportées au CCAG-Travaux :

Dérogation a

Article du CCAP Désignation I’article du CCAG-
Travaux

1.5 Pieces contractuelles 4.1

3.4 Demandes de paiement mensuel 12.1.1

3.5 Demande de paiement final 12.3.2

3.7.1 Contenu prix 10.3.1

3.13.1 Pénalité de retard 19.2
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