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| 1 - GENERALITES

| 1.1 - Objet

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux d'installations de ventilation dans le cadre de
'amélioration du fonctionnement de le ventilation a l'unité centrale de production du Centre Hospitalier
Départemental de Bischwiller.

| 1.2 - Consistance des travaux

Les prestations du présent lot comprennent :
- la dépose des installations non conservées
- le remplacement de caissons d’extraction et de ventilateur
- la modification du plafond filtrant
- I'équilibrage de la ventilation
- I'électricité et la régulation

1.3 - Généralités

Les travaux comprennent, outre les fournitures et prestations prévues au présent descriptif et aux plans, tous
les travaux de la profession, nécessaires au complet achevement et au bon fonctionnement de l'installation.

L'ensemble du matériel devra étre neuf, de premiére qualité et satisfaire aux régles de qualité définies par les
normes en vigueur.

L'entrepreneur signalera toute omission éventuelle dans le présent document, aucune dépense
supplémentaire ne pouvant étre accordée aprés passation du marché.

1.4 - Normes et textes a respecter

L’Entrepreneur doit respecter 'ensemble des documents en vigueur a la date de validation du PC et en
particulier les documents listés ci-dessous (liste non limitative) :

- CCTG applicable aux marchés publics de travaux

- les normes francgaises et européennes

- les reglements locaux, qu'ils soient communaux, départementaux ou régionaux

- lesDTU

- les guides et recommandations techniques

- les avis techniques

- les arrétés et décrets

Sont notamment concernés :
- les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) (liste non limitative) :
- 43 - Etanchéité des toitures
- 68.3 - Installations de ventilation mécanique

- les Normes NF (liste non limitative) :
- C15-100 - Installations électriques a basse tension
- EN 13058 - Caissons de traitement d’air - Classification et performance des unités, composants
et sections

- les arrétés

- les regles relatives a la protection contre l'incendie des établissements recevant du public
- le reglement sanitaire départemental

- les arrétés et décrets en vigueur

- les normes électriques concernées

- lesregles de l'art
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1.5 - Pieces a fournir par I'entrepreneur

L'entrepreneur établira sa proposition en fonction du présent descriptif, de la DPGF et des plans auxquels il
devra se conformer.

L'entrepreneur donnera également la liste exacte de tous les travaux non compris dans son offre, sans utiliser
la mention "tous travaux non explicitement décrits dans I'offre".

Variantes
En variante, il pourra faire toute proposition qu'il jugera techniquement valable dans la limite d'un prix
d'installation satisfaisant.

Dans ce cas, l'entrepreneur fera un devis stipulant clairement les modifications proposées, avec notamment :
- la description compléte des travaux envisagés avec schémas et plans si nécessaire
- les avantages et inconvénients

Etudes PAC/EXE
Les études d’exécution sont a la charge de I'entrepreneur.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur fournira les plans d’atelier et de chantier (PAC), les études et plans
d’exécution, ainsi que tous renseignements nécessaires a la coordination des études et des travaux.

Dossier des Ouvrages Exécutés
Au plus tard, 3 semaines avant la date fixée pour les opérations préalables a la réception (OPR), I'entrepreneur
fournira un exemplaire du DOE (informatique) pour vérification par la MOE.

Au plus tard, le jour de réception des travaux, I'entreprise fournira les DOE (papier et informatique) mis a jour
prenant en compte les remarques émises par la MOE.

Nombre minimal d’exemplaires (sauf indication contraire dans les pieces générales et administratives) :
- 2 exemplaires pour le maitre d’'ouvrage
- 1 exemplaire pour le bureau d’études (version informatique uniqguement)

1.6 - Conditions d'exécution des travaux

L'installation devra étre fournie compléte en état de marche avec tous les accessoires pour un bon
fonctionnement et une exécution suivant les regles de I'art, ceci méme dans le cas ou tous les matériaux ne
sont pas mentionnés dans le présent descriptif.

Les mises au point imposées par les réglages et le fonctionnement seront assurées par I'entrepreneur pendant
au moins une année.

Toute modification au projet initial ne pourra se faire qu'avec I'accord écrit du Maitre d'Ouvrage ; a défaut de
cet accord, les frais résultant de ces modifications resteront a la charge de I'entrepreneur.

L'Entrepreneur fera une demande écrite stipulant clairement les modifications proposées, avec notamment :
- la description complete des travaux envisagés avec schémas et plans si nécessaire
- les avantages et inconvénients
- lesincidences financiéres éventuelles

Il est précisé que les travaux se feront alors que I'établissement est en activité et que toutes les précautions
devront étre prises pour ne pas géner son fonctionnement normal.
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1.7 - Contenu des prix

Les prix remis par I'entrepreneur comprendront :

- lafourniture et la pose de toute l'installation, et toutes les sujétions de pose et de mise en ceuvre

- le transport & pied d'ceuvre

- le gardiennage du matériel et des installations jusqu'a la réception des travaux

- les levages et manutentions du matériel

- les moyens de travail en hauteur (échafaudage, nacelle, plate-forme individuelle de travail)
nécessaires a l'exécution des travaux

- lerebouchage brut des percements, et les scellements, dans un matériau identique a celui composant
la paroi traversée

- le rebouchage de tous les percements existants a la suite de la dépose des installations dans un
matériau identique a celui composant la paroi traversée (mousse expansive proscrite)

- letraitement des passages et des rebouchages au passage des cloisons/murs/dalles (fourreau, collier,
bande, mortier, etc.)

- le matériel nécessaire a la mise en route, aux réglages et au contréle de toute l'installation

- deux couches de peinture antirouille sur toutes les parties métalliques non protégées d'origine

- la diffusion de I'ensemble des informations nécessaires aux autres corps d’états

- les Plans d’'Atelier et de Chantier (PAC)

- les rapports AQC (ancien COPREC)

- le certificat CONSUEL

- les frais prorata

- les frais d'hygiéne et de sécurité et les prescriptions contenues dans le Plan Général de Coordination
(PGC)

D’une maniére générale, les prix unitaires sont réputés inclure toutes les prestations définies dans I'ensemble
des piéces constitutives du marché, méme si elles ne sont pas décrites dans le présent descriptif.

| 1.8 - Bases de calcul

I 1.8.1 - Conditions climatiques de base

température extérieure de base hygrométrie
Période de chauffe -15°C 90 %
Période estivale 35°C 40 %

1.8.2 - Caractéristiques des fluides produits

L'eau chaude sera produite a 75°C, le retour étant a 55°C.

1.8.3 - Pertes de charge

Les circuits aérauliques seront dimensionnés de facon a ne pas dépasser une perte de charge de 1 Pa/ml.
1.8.4 - Ventilation

Les conduits de ventilation seront dimensionnés de fagon a ne pas dépasser une vitesse de :
- 5,0 m/s dans les conduits principaux
- 4,5 m/s pour les conduits aprés dérivation
- 2,5 m/s pour les raccordements aux bouches

Niveau de bruit de fond Vitesses de l'air en m/s
maximum accepté . au niveau des au niveau des au niveau des
dans le local dB(A) dans les gaines grilles diffuseurs grilles linéaires
20 2,0 2,0 2,5 0,8
25 2,8 2,5 2,8 1,1
30 3,5 3,0 3,5 1,4
35 4,0 3,5 4,0 1,7
40 5,0 4.5 5,0 2,0
SERUE Ingénierie 5128
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1.8.5 - Electricité
Schéma de liaison a la terre : TN
Tension : 400 volts triphasé + Neutre

L'entrepreneur assurera :
- lamise ala terre de ses installations et 'ensemble de la liaison équipotentielle

- la protection différentielle de ses installations

1.9 - Principe d'exécution et limites de prestations

Canallsat;on

Traversée de mur

Canalisation : présent lot

Fourreau : présent lot

Calfeutrement / matériau de bourrage : présent lot : o
Réf . DTU 651 0 ) “— Matériau de bourrage

2 .:Hf

Crosse

Cables d'alimentation ] / cave
Etanchéité & protection : lot Etanchéité " ‘
Platine : lot Etanchéité Protection .
Crosse : présent lot .
Collerette d'étanchéité : présent lot W
Fourreau : présent lot | : :
Céble : présent lot | B ,,'7:, -
Joint : présent lot

Réf DTU 43.1

2 150 mm

240 mm

. Joint_

| 1.10 - Acoustique

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles afin de réduire au maximum la géne sonore créée par ses
installations.

| 1.10.1 - Généralités
Une attention particuliere sera portée aux installations techniques créées lors de la présente opération, dont

notamment :
- les traitements antivibratoires
- les traitements acoustiques des équipements
- linstallation de silencieux sur toutes les prises et rejets d’air
- le choix des éléments terminaux de soufflage et de reprise en fonction des contraintes acoustiques

Les conduits de ventilation seront dimensionnés de fagon a éviter I'apparition de phénomenes sonores.

Les suspensions des gaines seront choisies de facon a ne pas transmettre les bruits. Elles seront fixées a des
éléments de structure lourd.

Les ventilateurs seront munis de manchettes souples a leurs raccords avec les conduits.

Une isolation antivibratile sera prévue entre tous les appareils et leur socle ou support.
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1.10.2 - Protection du voisinage

En période diurne, l'activité liée au fonctionnement des équipements techniques du batiment du projet ne
devra pas générer d'émergence sonore de plus de 5 dB(A) par rapport au bruit résiduel dans le cas d'un
fonctionnement continu des sources de bruit.

En période nocturne, I'émergence maximale admissible est de 3 dB(A).

De plus, les émergences sonores maximales suivantes devront étre respectées sur les différentes bandes de
fréquences quelle que soit la période :

- 7 dB sur les bandes de 125 Hz et 250 Hz
- 5dB surles bandes de 500 Hz a 4 kHz

1.11 - Hygiéne, sécurité et protection de la santé

L'entrepreneur intégrera dans ses prix toutes les dispositions du code du travail et des textes en vigueur
concernant I'hygiéne, la sécurité et la protection de la santé et notamment les prescriptions du plan général
de coordination (PGC).

L'entrepreneur aura a sa charge la rédaction d'un P.P.S.P.S. qu'il devra remettre deux semaines avant le
commencement de ses travaux.

1.12 - Réglementation incendie

L'entrepreneur s'assurera que ses installations soient conformes a la réglementation s'appliquant au batiment
en ce qui concerne la propagation du feu et des fumées (emploi de volets coupe-feu, etc.).

Le batiment est classé en « code du travail ».
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2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL

Le diametre nominal (ou DN) indique le diamétre intérieur minimal d'une conduite, d'une vanne ou d'un
accessoire.

2.1 - Ventilation

2.1.1 - Centrales de traitement dair

2.1.1.1 - Ventilateurs

Les moteurs des ventilateurs fonctionneront a courant continu (EC), IE5.
Chaque moteur sera muni :

- un interrupteur-sectionneur de proximité cadenassable, IP 65, avec contacts de position
- une protection ipsothermique

Le Specific Fan Power (SFP) de chaque moteur sera mesuré lors de la mise en service des CTA et consigné
dans les DOE avec indication :

- des pertes de charge des filires au moment de la mesure

- de la pression disponible

- dela pression du ventilateur

Le débit de la CTA devra étre maintenu jusqu’a une perte de charge de filtre égale a 90% de la perte de charge
finale admissible du filire indiquée par le fabricant.

2.1.1.2 - Manchettes souples

Le raccordement entre les centrales et les conduits se fera par manchettes souples classées M1 au minimum.

Celles-ci seront en tissu de verre avec enduction polyuréthane, en acier galvanisé, joint périphérique en TPE,
classe d’étanchéité B.

2.2 - Conception et équipement des réseaux aérauliques

Les réseaux de conduit seront équilibrés par des registres a débit constant ou variable, et pression constante

Les diffuseurs, sauf cas particuliers, spécifiés dans la description des ouvrages seront raccordés aux réseaux
de conduit par l'intermédiaire d'un plénum, muni d'un joint a lévre au niveau du piquage.

Les raccordements terminaux sur réseaux se feront par conduit souple acoustique double peau, dont le rayon
de cintrage sera supérieur a deux fois le diamétre du conduit.

Les grilles et diffuseurs seront équipés d'un registre de réglage.
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2.2.1 - Conduits de distribution d'air
2.2.1.1 - Rigides

Les conduits, ainsi que les accessoires seront en tdle galvanisée a chaud.
Les conduits circulaires seront conformes a la norme NF EN 1506.

Pour des vitesses d'air inférieures a 10 m/s et des pressions statiques inférieures a 500 Pa, les épaisseurs de
toles seront les suivantes :
- conduits rectangulaires

Dimension du plus <1000 mm 1000a 1400 mm [ 1400a2000mm >2 000 mm
grand c6té

Epaisseur 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm
Longueur maximale des 1m20 1m20 1m20 1m20
éléments

- conduits circulaires

Diamétre <200 mm 200 a2 315 mm 4002630 mm | 800a1000mm > 1000 mm

Epaisseur 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm

Tout conduit rectangulaire ayant un cété supérieur a 500 mm sera raidi a l'aide de pointes de diamant.
L'utilisation d’entretoise interne pour les raidir est proscrite.

Les pieces telles que coudes et dérivations seront d'une épaisseur immédiatement supérieure a celles
indiquées ci-dessus.

Dans le cas d'un réseau d'extraction de cuisine, la face intérieure des gaines sera non poreuse.
Les coudes des conduits rectangulaires dont I'angle est supérieur a 15° seront équipés d'aubes directrices.

Les variations de section se feront avec des angles tels qu'ils n'entrainent pas de perturbations dans
I'écoulement de Il'air. Les dérivations et piquages seront faits a 45°.

Les conduits seront fixés a la structure par des colliers en nombre suffisant pour éviter toute vibration ou
fléchissement du conduit.

La fixation et 'assemblage se feront par vis auto-foreuses (rivets si application hygiene).

Les jonctions, coudes, tés et dérivations des conduits circulaires devront comporter des raccords a joints,
classe d’étanchéité C.

Pour les conduits rectangulaires, du mastic devra étre :
- injecté dans la feuillure des pieces d’angle
- appliqué au niveau des plis, des agrafes et des zones d’angle des brides d’assemblage

Les brides d’assemblage des conduits rectangulaires seront maintenues entre elles par des agrafes a boulon
en nombre suffisant pour atteindre la classe d’étanchéité définie dans le présent document.

L'entrepreneur prévoira deux couches de peinture antirouille sur toutes les pieces métalliques non galvanisées
d'origine ou aux endroits ou la galvanisé est abimée.

Les tiges filetées employées seront cadmiées (revétues de zinc).

Un résiliant antivibratile sera interposé entre le conduit et son support. Il en sera de méme aux traversées de
planchers et de murs.
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L - . Ecartements maximum des supports
Type de réseau Diameétre extérieur maximum horizontaux verticaux Référence
mm m m

315 3.00
. . 600 3.50
Circulaire 800 2.00
1200 5.00
Rectangulaire 3.00

2.2.1.2 - Souples

Conduits souples acoustiques, classement au feu MO/MO constitués d’'une
gaine intérieure souple en aluminium renforcé d’un film polyester et d’un
matelas de laine de verre d’épaisseur 25 mm (sauf mention contraire dans la
suite du document) revétu en extérieur d’'un pare-vapeur aluminisé.

Les conduits flexibles ne reposeront en aucun cas sur le faux plafond.

lIs seront suspendus a la structure par lintermédiaire de bandes de
suspension en toile de largeur 50 mm minimum (l'utilisation de feuillard
meétallique est proscrite).

2.2.2 - Calorifugeage

Calorifugeage externe des gaines par matelas de laine de verre, classée MO,
finition feuille d’aluminium armé pare-vapeur :
- classement A2-s1, dO
- languette de recouvrement de 5 cm sur un cété de la longueur pour
garantir la tenue mécanique conformément au DTU 45.2
- laine minérale avec coefficient de conductivité thermique 0,035
W/(m.K) a une température moyenne de 10°C

Jonction entre les trongons par bande adhésive aluminium armée.

2.2.3 - Trappes de visite

Conformément a la norme NF EN 12097, des trappes de visite seront positionnées sur les gaines, les
dimensions minimales en fonction de la section et du type sont données dans le tableau suivant :

SERUE Ingénierie
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Conduits circulaires Conduits rectangulaires
diamétre du conduit |dimensions minimales largeur du coté dimensions minimales
de la trappe ou se situe la trappe de la trappe

mm mm mm mm

100 180 x 80 100 180 x 80
125 180 x 80 150 180 x 80
160 180 x 80 200 180 x 80
200 250 x 150 250 300 x 200
250 250 x 150 300 300 x 200
315 250 x 150 350 300 x 200
355 300 x 200 400 300 x 200
400 300 x 200 450 400 x 300
450 300 x 200 500 400 x 300
500 300 x 200 550 et au-dela 500 x 400

560 et au-dela 400 x 300

Trappe de visite en acier galvanisé, joint d’étanchéité en EPDM, fermeture
par écrou étoile.

2.2.4 - Registre d’équilibrage circulaire a iris

Registre d’équilibrage circulaire & iris
- corps en acier galvanisé
- joints a levres sur les manchettes de raccordement
- prise de pression fixées sur I'enveloppe extérieure
- ajustement du diaphragme gréace a une clé de réglage

2.2.5 - Débit constant circulaire

Régulateur a débit constant circulaire, avec capotage acoustique
- ent6le d’acier galvanisée, palier en plastique
- soufflet de réglage en polyuréthane
- plage de pression différentielle 50 a 1 000 Pa
- clapet de réglage articulé librement
- échelle de débit extérieure pour le réglage
- capotage acoustique (atténuation bruit rayonné) constitué de 40 mm
de laine minérale et habillage extérieur en tole galvanisée de 1 mm

2.2.6 - Grilles extérieures pare-pluie.

Les grilles extérieures seront dimensionnées pour une vitesse de passage d’air maximale de 3 m/s par rapport

a leur surface utile.

SERUE Ingénierie
JBO - FL-22-157-PRO-ENE-CCTP-CVC.docx - 07/12/2023

11728



C.H.D. de BISCHWILLER

Travaux de renforcement et de mise a niveau dans le cadre de I'amélioration du fonctionnement de la ventilation
a l'unité centrale de production du Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller

CCTP lot unique - Phase PRO-DCE

Grille extérieure avec :
- ailettes en aluminium anodisé naturel Q
- face arriere avec grillage antivolatiles en acier galvanisé, =

maille 10 x 10 mm

. . . —

- fixation par vis —

- contre-cadre a sceller si nécessaire —
—M

Couleur laissée au choix de 'architecte en phase chantier dans I'ensemble ,_,,,»""3

du nuancier RAL.

2.3 - Installations électriques

Les installations électriques seront réalisées conformément aux normes les concernant et en particulier la
C.15.100.

L'entrepreneur du présent lot établira en début de phase EXE la puissance électrique et la nature du courant,
ainsi que les points de livraison souhaités et les communiquera au B.E.T et a I'entrepreneur titulaire du lot
Electricité.

Sauf indication contraire claire dans le présent document, le raccordement et la protection électriques de
'ensemble des équipements installés par le présent lot est a sa charge depuis ses armoires électriques
principales (chaufferie, sous-station et local ventilation).

2.3.1 - Cablage
Le cablage sera fait par cables du type U 1000 R2V (classé Eca selon Euroclasses) posés sur chemins de
cables ou sous tubes rigides en apparent, sauf spécifications contraires.

Les cables seront dimensionnés de fagon a ce que leur chute de tension soit inférieure a 5 %.

L'amenée principale de courant et le conducteur de terre seront réalisés par I'électricien dans chaque local
technique, I'entrepreneur devant indiquer en temps utile la nature du courant et la puissance nécessaire.

Les cables seront identifiés a chaque extrémité, par une étiquette imputrescible.
Les couleurs des conducteurs seront conformes a la réglementation.

L'entrepreneur titulaire du présent lot posera tous les chemins de cébles, tubes IRO, etc., nécessaires au
supportage des cables alimentant ses appareils, en séparant les courants forts des courants faibles.

Les cébles de type résistant au feu ou leur support (tube IRL) seront fixés par des colliers métalliques ou des
supports possédant une attestation de tenue au feu a 960°C.

A I'extérieur, les cables seront munis d'un fourreau jusqu'aux armoires électriques, coffrets de coupure, etc.
Aucun cable ne sera apparent.
2.3.2 - Conduits apparents

Les conduits apparents seront du type IRL 3321. Les conduits seront fixés par des colliers, les fixations par
clips ne seront pas admises.

2.3.3 - Moteurs
Les moteurs employés auront une vitesse de rotation inférieure a 1 500 tr/min. lls seront munis d'un dispositif
spécial de démarrage pour les puissances supérieures a 6 kW.

Les moteurs entrainant des ventilateurs et situés dans la veine d'air seront pourvus d'une protection
ipsotherme.
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2.3.4 - Variateurs électroniques de fréquence

Variateur de fréquence avec dispositif de filtrage des harmoniques classe A,
boitier IP 55 a lintérieur / IP 66 a l'extérieur, ventilateur amovible,
comprenant :
- commandes opérateur en face avant, et écran d'affichage des
paramétres, alarmes, fonctions démarrage/arrét
- carte de communication MODBUS avec 4 entrées TOR (+2
bidirectionnelles), 2 entrées analogiques, 1 sortie analogique, 2
sorties TOR (+2 bidirectionnelles), 2 sorties relais
- compteur d’énergie électrique avec échange d’information
- table d’échange avec les états du variateur (normal, défaut, etc.), les
commandes (marche, arrét), les consignes (vitesse, pourcentage,
etc.) et les grandeurs électriques (puissance électrique délivrée,
lecture signaux de sortie, etc.)

Les variateurs seront installés hors armoires électriques.
| 2.4 - Etiquetage

I 2.4.1 - Réseaux

Etiquette de repérage, type adhésive, tous les
3 metres et a chaque changement de direction

- dénomination du réseau, dim. 100 x 30
mm minimum
- nature et le sens de circulation du fluide

2.4.2 - Equipements

Chaque équipement sera repéré par une plaquette gravée indiquant :
- la dénomination de I'équipement
- le repérage correspondant a celui du schéma de principe
- les caractéristiques nominales de fonctionnement

Ecriture noire sur fond blanc : hauteur minimale des lettres 10 mm

Exemples d'indications techniques (liste non exhaustive) :
- CTA : débits des ventilateurs, pressions disponibles, puissances de batteries
- extracteur : débit du ventilateur, pression disponible
- régulateurs de débit : débit nominal et position initiale

Les régulateurs a débit constant intégrés dans les gaines seront repérés par une pastille de couleur pour
signaler leur position.
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3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le matériel cité dans cette partie fait référence au matériel décrit dans la partie précédente.

L’UCP est en production « chaud » du lundi au samedi de 6h00 & 18h00. A partir de 13h00 il y a une baisse
de la production dans ce secteur.

Le batiment est également exploité les dimanches de 6h00 a 18h00, mais sans production « chaud ».
Les équipements de cuisine fonctionnent a I'électricité.
Les automates de régulation existants sont de marque SAUTER type EYR207.
Toutes prestations de dépose incluent :
- letri et 'évacuation vers les centres de retraitement adaptés
- le sectionnement des fixations, consoles et supports

- la dépose des cébles non réutilisés

Il sera considéré que le présent lot aura visité le site avant d’établir son offre, de fagon a prendre la mesure
des prestations.

Le coiit des prestations tiendra compte de la possibilité d’intervention dans les locaux uniquement de
18h a 6h du matin.

Les coupures électriques devront également avoir lieu entre 18h et 6h du matin.

Dans les locaux, les ouvriers devront étre équipés de blouse, charlotte et protége chaussure.
3.1 - Remplacement du caisson d’extraction de la zone cuisson

L’actuel caisson d’extraction de la zone cuisson ne permet pas d’atteindre le débit théorique calculé selon la
VDI 2052.

”
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Le présent lot devra assurer son remplacement.

L’extracteur sera double peau et comportera :
- un caisson étanche
- une isolation acoustique en laine minérale, épaisseur 25 mm
- un moteur ECM, IP55, 1 vitesse
- quatre plots antivibratoires
- une trappe d’accés a la volute et une purge
- une protection thermique
- uninterrupteur de proximité, IP65

- un pressostat différentielle de contr6le du débit

- deux manchettes souples, classe B

CCTP lot unique - Phase PRO-DCE

Selon nos relevés, le disjoncteur et le cable d’alimentation existant, ont été dimensionné pour une puissance

de 11 kW :

- disjoncteur 40 A
- cable CR1-5G10 Cu—-23 ml

RESEAU e
Rég.de N \ ™ *
Tensiof \ Qo1 3P0
= L 40A
DISTRIBUTION
Normal ToBT
Amont
Secours
Repere TGET
Désignatior ™
400V
Nerrral S
| instaliée 800,00 A ok 5o
| Totale 161822 A
1k3 max 19481 4 =
k1 max 17011 A
AU max 0,44 %
TGBT F11
Repere Récapteur TGBT Fi1
Extraction Hotte
— Designatior: cuisson - Toiture
=]
o
o Nb Consommation 1 | S00A 1] Tkw
&) imentaton Normal Normal
JdB/lp Fi [ 441KA
Type U1000R2V (80°C) CR1-C1 (80°C)
Longueur [ Ame 8m [ Au 2m | Cu
L Max prot &m (CC) 82m (Cl)
[AUTome  [aUDém. 0,44 % 08E%  [162%
Cable 2X3X(1%300) 4G10
Neutre
Sépare
PE/PEN 2X(1x300)
aux 0 Hanmonigue TH <= 15% TH <= 15%
iB iz 500,00 A 850,48 A 2080 A 5380 A
3 [ew= T2 Wi TSR 0 2R BEE .
w k1 Min If 9420 A 8526 A 1642 A 19428 A
< 107N | Cos @ Dém. 7,00 0.3
3 e Tolale
Type
Calibre Tempo A0 A
lan At ——
= Ir Im 1 isd 4BO A
o Iriig max BB A
E 15 Therm. ! l
Affectation des phases 1 z

Extrait du schéma de tableau

S0US TENSION
APRES COUPURE
GENEPALE

am
EXTRACTION HOTTE
CUISSON-TOITURE

* Schneid
8Elettr ic 7

NG125LMAT

[MA 40A

Ulmp 8KV

lou 50 KA
Ue 380/415V .

o |

18885 IEC 609472

Disjoncteur dans le TGBT

Grace a 'augmentation de I'efficacité des moteurs depuis 2015, il est possible de trouver des ventilateurs avec
un débit supérieur au débit existant, donc la puissance ne dépasse pas 11 kW, ce qui permet de conserver le

cable existant.
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Dans le cas ou, le caisson proposé par I'entreprise présente une puissance supérieure a 11 kW, celle-ci devra
intégrer dans le prix unitaire du caisson :

- un nouveau disjoncteur

- un nouveau cable

- les coupures au niveau du TGBT

Les prestations a prévoir par le présent lot sont les suivantes :
- Vérification du dimensionnement du céble et de la protection électrique pour le nouveau caisson

- Consignation électrique du disjoncteur
- Dépose du caisson existant et déconnexion électrique

Modification des gaines amont/aval et réfection du calorifuge

- Ajout d'une trappe cété refoulement

- Pose d'un nouveau caisson avec un sur-débit de 10% par rapport au calcul théorique, soit 22 600
m3/h — 630 Pa

- Pose d’'un nouveau variateur de fréquence, raccordement commande depuis automate, sur cable
existant

- Mise en place d’'un potentiomeétre pour la gestion du débit dans la cuisine a la place de la commande
de désenfumage
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JBO - FL-22-157-PRO-ENE-CCTP-CVC.docx - 07/12/2023



C.H.D. de BISCHWILLER

Travaux de renforcement et de mise a niveau dans le cadre de I'amélioration du fonctionnement de la ventilation
a l'unité centrale de production du Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller

CCTP lot unique - Phase PRO-DCE

- Raccordement du potentiometre sur les automates existants

- Dépose des équipements de régulation du débit de marque ALVENE y compris déconnexion des
automates

wheike b,

Wiichg, Fextes

- Mise en service du ventilateur avec mesure du débit, de la pression et de l'intensité absorbée
- Intégration automate et modification de la régulation

La fonction de désenfumage n’est pas utile au regard de la réglementation incendie, la cuisine ne donnant sur
aucun local accessible au public (le batiment est classé en « code du travail »).

Linstallation électrique du nouveau caisson devra se faire en paralléle de l'installation existante.

La permutation entre les caissons devra se dérouler sur une nuit de fagon a ce que le caisson soit opérationnel
a 6h le lendemain.

Le présent lot chiffera pour mémoire l'intégration d’une grille de rejet complémentaire sur la gaine de rejet en
toiture.
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3.2 - Cloisonnement des plénums d’extraction du plafond filtrant

Le but de ce cloisonnement est de permettre une meilleure répartition des débits d’extraction dans le plénum
et d’extraire 1a ou les besoins sont les plus importants.

Actuellement le plafond filtrant comporte :
- 103 filtres a chocs

Zone

d'utilisation

= 100
Filtre choc N ®=
| Filtre choc en acier inoxydable AISI 304 satiné % 50 A
avec 2 poignées. E ) +—
| Haut. : 250mm - Larg. : 500mm - Ep. : 25mm § 30 =
| Poids : 2kg o =
| Débit : 500 m¥h =
| Nombre : déterminé suivant le débit d’extraction. 1 3 4 5 &
| Lavable en lave vaisselle.

- 41 plaques neutres

Plaque neutre

| Plaque neutre en acier inoxydable.

| Haut : 250mm - Larg : 500mm - Ep : 25mm
| Poids : 1,3 kg

| Lavable en lave vaisselle.

Les prestations a prévoir par le présent lot sont les suivantes :
- Préfabrication des cloisonnements en inox, en deux parties pour permettre une mise en place dans le
plénum d’extraction

424

300

- Dépose des filtres a chocs et des plagues neutres

- Mise en place des cloisonnements en inox, a riveter sur le plafond filtrant, avec joint qualité alimentaire
sur le pourtour

- Repose des filtres a chocs (débit unitaire retenu 300 m3/h, perte de charge environ 80 Pa) et des
plaques en fonction des débits a extraire par zone, les filtres en surplus seront confiés au Maitre
d’'Ouvrage

- Pose de plaque inox complémentaire sur les zones neutres
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Trongons Non?bre de [ Nombre de
filtre plaques
A 0 6
B 0 6
c 13 3
D 13 3
E 2 12
F 0 14
G 5 1
H 5 1
| 12 0
J 12 0
K 3 9
L 3 9
M 0 6
N 1 5
TOTAL 69 75

3.3 - Equilibrage de la ventilation de la zone cuisson

L’équilibrage est complémentaire au cloisonnement, il doit permettre de mieux répartir les débits d’extraction
en fonction des équipements qui se trouvent en dessous. Il est également prévu d’équilibrer le soufflage.

Les prestations a prévoir par le présent lot sont les suivantes :
- Dépose des registres motorisés installés sur chaque piquage y compris boites de dérivation et cablage
25 unités
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- Condamnation de certains piquages et dépose des antennes associées, dans les zones ou aucun
équipement n’est installé pour favoriser I'extraction dans les autres zones. Ceux devant les vitres
seront néanmoins conservés mais leur débit sera réduit (310 m3/h maximum)

- Pose de registre a iris avec prises de pression sur chaque piquage de 'extraction, y compris ouverture
des registres a guillotine a 100%

- Réfection de la gaine entre le registre & iris et le piquage

- Pose de registre a iris avec prises de pression sur chaque piquage du soufflage y compris
déconnexion/reconnexion de la gaine flexible

- Découpe et chevétrage d’un panneau de chambre froide en plafond pour intégration d’un diffuseur a
flux laminaire

- Pose de diffuseurs basse vitesse complémentaires dans la zone « E-03 préparation spécifique
chaude » afin d’équilibrer globalement I'extraction et le soufflage sur la zone cuisson (E-01 + E-03) et
d’éviter I'entrée d’air parasite de I'extérieur, débit total 2 000 m3/h

- Réglage des registres
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L’équilibrage théorique de I'extraction est le suivant :

Débit total
Piquage |Parpiquage

m’th
1 a boucher
2 a boucher
3 1200
4 1200
5 1450
6 1450
7 1000
8 1000
9 a boucher
10 300
11 a boucher
12 300
13 1450
14 1450
15 1750
16 1750
17 1750
18 1750
19 300
20 300
21 350
22 350
23 a boucher
24 300

Pour le soufflage, le débit sera d’environ 775 m3/h par piquage, soit une vitesse de 4,4 ms.
Le présent lot devra s’en rapprocher le plus possible.

A noter que la vitesse au niveau des diffuseurs de soufflage sera de 0,5 m/s.
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3.4 - Remplacement du ventilateur de la CTA de compensation

Pour permettre un équilibrage des débits soufflé et extrait, le présent lot remplacera le ventilateur de soufflage
de la CTA. Ce nouveau ventilateur sera dimensionné sur la méme base que le nouveau caisson d’extraction.

La batterie chaude de la CTA est suffisante pour chauffer l'air jusqu’a 17°C par -15°C extérieur, au débit
maximum. Cette occurrence de température extérieure étant peu probable, le remplacement de la batterie
n'est pas nécessaire.

Pour mémoire, le débit maximum de I'actuel ventilateur est de 19 000 m3/h.

Les prestations a prévoir dans le cadre du remplacement du ventilateur sont les suivantes :
- Déconnexion électrique

Décablage et dépose du céble
- Dépose du disjoncteur

- Dépose du panneau de facade, du ventilateur, du pressostat, de son chassis, du variateur de
fréquence et de l'interrupteur de proximité associés

- Dimensionnement du céable et de la protection électrique pour le nouveau ventilateur

- Mise en place des protections électriques dans I'armoire existante

- Mise en place d’une cloison intérieure pour y fixer les ventilateurs et les moteurs

- Mise en place des nouveaux ventilateurs (par rapport a la place disponible dans la CTA, deux
ventilateurs sont a prévoir avec un montage de type « fan wall »), du moteur et d'un interrupteur de
proximité, débit global 22 600 m3/h — 1 080 Pa

- Mise en place d’un nouveau panneau en fagade avec prises de pression métallique

- Raccordement électrique puissance & commande (0-10V) des nouveaux ventilateurs

Mise en service du ventilateur avec mesure du débit, de la pression et de l'intensité absorbée

Les nouveaux ventilateurs seront a roue libre et les moteur seront de type EC, classe |IE5, avec commande 0-
10 V.

Les prestations complémentaires a prévoir par le présent lot sont les suivantes :

- Intégration automate et modification GTC
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3.5 - Remplacement de la hotte lave-batterie

La hotte installée au-dessus du lave-batterie a un effet contre-productif sur la captation des rejets car elle n’est
pas assez grande. Le présent lot devra la déposer et de la remplacer par des grilles en plafond.

Les prestations a prévoir par le présent lot sont les suivantes :
- Dépose de la hotte

- Rebouchage de I'ouverture par un panneau de chambre froide, conforme a la réglementation sanitaire
et aptes au contact alimentaire, RAL 9010, d’aspect lisse (nervures inférieures a 0,6 mm), ame en
mousse de polyuréthane, classé Bs2d0

- Mise en place d’'une grille grand débit a quadrillage fixe en aluminium, sans vis apparente, avec
plénum calorifugé, débit 1 500 m%/h

- Installation d’un registre a iris pour I'équilibrage
3.6 - Modification de la gestion des débits dans la laverie

Les deux zones de laverie n’étant pas cloisonnées, I'utilisation des registres n’a pas vraiment d’intérét, la
gestion du débit soufflé en fonction de la mise en marche des tourelles est suffisante.

De plus, I'un des registres est hors service.

Le Maitre d’Ouvrage souhaite également simplifier le fonctionnement de I'extraction en prévoyant un
fonctionnement par un bouton poussoir unique en remplacement de deux actuellement.

Les prestations a prévoir par le présent lot sont les suivantes :
- Dépose des registres a débit variables

- Mise en place de gaines en remplacement

Suppression d’'une des deux commandes d’extraction

| I‘H
i

- Modification de la programmation de la régulation avec asservissement des deux tourelles et de la
CTA a la commande unique, fonctionnement temporisé 3h (réglable)
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3.7 - Remplacement des diffuseurs de la laverie

Le plafond de la laverie fait office de cantonnement pour les rejets de vapeur des machines avant extraction.

Ce cantonnement peut étre perturber par les jets dair des diffuseurs de compensation ce qui va
potentiellement renvoyer de la vapeur vers 'ambiance.

Le présent lot aura a sa charge le remplacement de ces diffuseurs (nombre 5) par des modéles a flux laminaire.
3.8 - Rééquilibrage de la ventilation sur le réseau double flux locaux annexes

Le débit d’extraction dans le local stockage échelle est insuffisant et entraine une stagnation de 'humidité de
dans le local.

Le débit actuellement de 30 mé3/h, doit étre augmenté a 220 m3/h conformément aux préconisations de la NF
EN 16 282.

Le présent lot devra également procéder au rééquilibrage global de I'installation en modifiant les débits dans
cing locaux.

Les débits soufflé et extrait de la CTA devront étre réglés sur 730 m3/h et fonctionnement de 5h a 20h tous les
jours.

Les prestations a prévoir par le présent lot sont les suivantes :
- Dépose des gaines non conservées

- Remplacement de ces trongons déposés par des gaines de diamétre supérieur pour prendre en
compte 'augmentation du débit

- Dépose des bouches d’extraction existantes

- Mise en place de nouvelles bouches d’extraction en acier peint avec régulateur de débit dissocié

- Mise en place d’'une bouche de compensation complémentaire pour équilibrer les débits dans le local
stockage échelle, a 'emplacement de I'actuelle bouche d’extraction

- Découpe du panneau de chambre froide pour intégration d’'une nouvelle bouche d’extraction dans le
local stockage échelle

- Vérification du réglage des registres VFL existants sur le soufflage

- Ajoutant des registres a débit constant avec échelle de réglage externe a la gaine, sur les antennes
principales du soufflage et de la compensation

- Réglage de la CTA

Mesure du débit sur chaque bouche
Les travaux se dérouleront majoritairement en plénum et dans les locaux sans perturber le fonctionnement.

lls pourront se dérouler en journée.
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3.9 - Remise en fonctionnement de la CTA vestiaires

La CTA vestiaires est actuellement a I'arrét, il s’agit d’'une CTA double flux de marque VIM type CAD X DI 08
V, numéro de série AO0007388.

Notre diagnostic a montré que sa régulation et sa console de gestion sont hors service.

Le présent lot prévoira :
- Le remplacement de la régulation et de la console de gestion

- Une nouvelle mise en service par le fabricant avec paramétrage de la régulation

La vérification de la bonne communication avec la GTC (automates sous-station), pour la mise en
marche (ON/OFF sur programme horaire)

Les travaux pourront se dérouler en journée.
| 3.10 - Prestations diverses

I 3.10.1 - Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont a la charge du présent lot

Les études d’exécution incluent :
- les plans d'exécution, y compris I'ensemble des accessoires, les coupes et détails significatifs
(assemblages, raccordement des appareils, suspensions, accrochages, isolation, etc.)
- les calculs de pertes de charge avant commande du matériel
- les schémas et plans d’armoires
- les schémas de régulation
- un planning détaillé avec les durées d’intervention dans chaque zone

3.10.2 - Acoustique

Le présent lot devra effectuer des mesures de niveau de bruit en limite de propriété, avant et aprés modification
des installations

3.10.3 - Protections

Protection de sol par film polyane 150 microns fixé par bandes adhésives, y compris repliement apres travaux
et remise en état des lieux.

3.10.4 - Nettoyage

Nettoyage général de fin de travaux et nettoyage de locaux libres aprés chaque session de travaux dans les
locaux, y compris ramassage et évacuation vers déchetterie sélective des déchets et emballages.
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3.10.5 - DOE

Chaque DOE sera constitué d’un classeur (ou si nécessaire plusieurs classeurs) comportant une page de
garde, un sommaire et des intercalaires numérotés et nommés (rubriques) conformément aux indications ci-
dessous, ainsi qu’une pochette comprenant une clé USB.

Inventaire minimal des rubriques et de leur contenu :

Plans des ouvrages exécutés
- sommaire

- plans de chaque niveau comprenant notamment les informations suivantes :
- intégration des modifications apportées en cours de chantier
- marque, modéle et référence de chaque terminal de ventilation
- trappes d’accés dans les gaines techniques, faux-plafonds et gaines de ventilation
- cartouche précisant la phase (DOE) et les coordonnées de I'entreprise
Documentations matériels
- sommaire
- fiche technique de chaque matériel avec référence précise
- sélection pour les équipements actifs sous forme d’abaque avec indication du point de
fonctionnement
- noms et coordonnées des fournisseurs
- tableau récapitulant la garantie de chaque matériel installé
- PV de conformité / de résistance au feu
- les dates de mise en service et dates de périodes de garanties
- les attestations de conformité de mise en ceuvre, établies par les fabricants
Maintenance des équipements
- listing des tous les équipements nécessitant une maintenance en précisant les opérations a réaliser,
leur fréquence, le colt annuel (nécessaire pour le dossier d'interventions ultérieures, DIU)
Essais / Mises en service
- sommaire
- essais AQC (ancien COPREC)
- rapport d’équilibrage des réseaux aérauliques comprenant un tableau indiquant pour chaque
diffuseur et chaque organe de réglage : la localisation, le débit théorique, le débit mesuré
- rapport de mise en service de chaque centrale de traitement d’air (CTA) indiquant les débits
mesurés, les pressions relevées sur chaque manomeétre (ventilateurs et filtres), l'intensité absorbée
par chaque moteur au régime nominal, le test de bon fonctionnement des registres, le SFP
- les courbes caractéristiques signaux GTC / débit des ventilateurs (voir exemple ci-dessous)
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Signal envoyé par la GTC

- rapport de mise en service de la régulation avec le listing des paramétres initiaux (consignes,
horaires, etc.), y compris rapport d’autocontréle de la bonne remontée de chaque point aux
automates (suivant liste des points validés en phase chantier)

- mesures acoustiques en limite de propriété (nocturne et diurne)
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Electricité
- sommaire
- schéma électrigue modifié des armoires (TGBT et local technique ventilation)

Régulation
- sommaire

- analyse fonctionnelle modifiée

- schémas des entrées/sorties de chaque automate

- sauvegarde du logiciel et la programmation (sur clé USB)
- attestation de formation des utilisateurs

Version dématérialisée sur clé USB

La version dématérialisée sur clé USB sera organisée sous forme de dossiers reprenant les intitulés des
intercalaires de la version papier.

Les fichiers seront renommés afin d’étre facilement identifiés, ils comprendront un préfixe séquentiel a 3
chiffres afin de correspondre a I'ordre de la version papier.

L’ensemble des documents sera fourni en version PDF.

En complément, les plans seront fournis en version DWG.

La sauvegarde (back up) du programme de I'automate devra figurer sur la clé USB.
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| 4.1 - Annexe 1 : Matériels proposés par I'entreprise
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Le soumissionnaire devra obligatoirement compléter la présente liste des matériels retenus pour
I'établissement de son offre et joindra obligatoirement a son offre un dossier technique de sa composition
contenant I'ensemble des documentations techniques des matériels listés ci-dessous.

Les documentations jointes devront permettre d’apprécier la qualité technique des matériels proposés.

Il est précisé que la présente annexe n'est pas contractuelle, les descriptions et prescriptions du CCTP
prévaudront dans tous les cas. Si I'entreprise est retenue, elle devra impérativement fournir au démarrage de
la période de préparation un carnet technique avec I'ensemble des produits a mettre en ceuvre.

Il est demandé la fourniture de fiches techniques/sélections détaillées afin de juger le matériel, une
documentation commerciale sera insuffisante.

Equipement

Marque

Référence

Caisson d’extraction

Ventilateur CTA

Registre a débit constant

Diffuseurs a flux laminaire

Registre a iris
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4.2 - Annexe 2 : Fiche technique CTA cuisson existante
4.3 - Annexe 3 : Fiche technique extracteur cuisson existant
4.4 - Annexe 4 : Schéma électrique armoire Ventilation

4.5 - Annexe 5 : Schéma électrique armoire Sous-station
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