Maitre d'ouvrage:  C.H.D. de BISCHWILLER Lot unique

Opération : Travaux de renforcement et de mise a niveau dans le cadre de
I’'amélioration du fonctionnement de la ventilation a l'unité
centrale de production du Centre Hospitalier Départemental de
Bischwiller Date: 07/12/2023 Indice B

Valeur: janvier 2024

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Annexe 1 a I'Acte d'Engagement
Rappel : I'ensemble des prestations indiquées dans les pieces contractuelles du marché est inclus dans les prix du marché.

Les parties non grisées sont & compléter par le soumissionnaire

N° position Désignation des ouvrages U Q PU HT TOTAL HT
3. 1. Remplacement du caisson d'extraction de la zone cuisson
3 1 1 Décgqnexion électrique du caisson et consignation/déconsignation u 1
du disjoncteur
3. 1. 2 Dépose du caisson existant ens 1
3. 1. 3 Veérification dimensionnement cable et disjoncteur ens 1

Caisson d'extraction double peau y compris manchettes souples,
3. 1. 4 - . . - ens 1
plots antivibratoires, pressostat et interrupteur de proximité

Variateur de fréquence adapté au caisson d'extraction y compris

S raccordements électriques (puissance et commande) ens 1
3. 1. 6 Raccordement électrique du caisson ens 1
3. 1. T Mesure débit, pression et intensité aprés remplacement u 1
3. 1. 8 Dépose commande désenfumage ens 1

Dépose équipement de régulation ALVENE y compris déconnexion
3. 1. 9 ens 1
des automates

3. 1. 10. Potentiométre pour la gestion de I'extraction ens 1
3. 1. 1. Raccordement du potentiometre vers les automates du LT ventilaton| ml 40
3. 1. 12 Intégration des nouveaux équipements et modification de la GTC ens 1

Gaine en tole d'acier galvanisé rectangulaire rigide, y compris
raccords, coudes, étiquetage et fixations

3. 1. 13 - dim. 700 x 700 -> 1200 x 800 : 1,5 ml ens 1
3. 1. 14 - dim. 1100 x 1000 -> 1000 x 900 : 0,5 ml ens 1
Isolation externe des gaines par matelas de laine de verre, classée
3. 1. 15 . G . m? 10
MO, épaisseur 25 mm, finition feuille d'aluminium renforcée
3. 1. 16. Trappe au refoulement u 1
3. 1. 17. Découpe gaine 1200 x 800 en toiture pour intégration d'une grille ens 1 p.m.

Grille extérieure pare-pluie avec grillage a maille 10 x 10 mm,
dimensions 1800 x 700, section libre 0,71 dm?

Sous-total 3.1

3. 2 Cloisonnement des plénums d'extraction du plafond filrant

3. 2. 1. Dépose/repose des filtres a chocs et des plaques neutes ens 1
3. 2. 2 Plaque inox de cantonnement y compris percements, rivetage, joints| u 14
3. 2. 3 Plaque neutre complémentaire u 34

Sous-total 3.2
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N° position Désignation des ouvrages U Q PU HT TOTAL HT

3. 3. Equilibrage de I'extraction

3 03 1 szpose des registres motorisés y compris boites de dérivation et ens 1
cablage

3. 3 2 Bouchonnage étanche gaine et plafond filtrant, diam. 315 u 10
Déposelrepose trongon soufflage pour intégration registre a iris sur

3. 3. 3 . ens 1
la compensation de la hotte

3. 3. 4 Piquage en diam. 250 sur gaine 400 x 400 u 4

3 3 5 Ouverture 1200 x 600 dans plafond en panneau de chambre froide y u 9

- compris chevétrage et corniére
3. 3. 6. Diffuseur a flux laminaire 1 200 x 600 u 2

Gaine en tole d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris raccords,
étiquetage et fixations

3. 3 T - diam. 400 ml 1

3. 3. 8. - diam. 315 ml 10

3. 3 9 - diam. 250 ml 1
Gaine flexible MO/MO, y compris raccords, étiquetage et fixations

3. 3. 10. - diam. 250 ml 8
Registre a iris y compris équilibrage

3. 3 11 - diam. 400 u 1

3. 3. 12 - diam. 355 u 2

3. 3. 13 - diam. 315 u 19

3. 3. 14 - diam. 250 (y compris déconnexion/reconnexion gaine flexilble) u 24

Registre a débit constant

3. 3. 15. - diam. 250 u 4

Sous-total 3.3
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N° position Désignation des ouvrages U Q PU HT TOTAL HT
3. 4 Remplacement du ventilateur de la CTA compensation
3 4 1 Déconnexion électrique du ventilateur, dépose du cable et du u 1
' disjoncteur
Dépose du panneau en fagade, du ventilateur, de son chassis, du
3. 4. 2 . . " .| ens 1
pressostat, du variateur de fréquence et de l'interrupteur de proximité
3. 4. 3 Dimensionnement et mise en place d'un nouveau disjoncteur u 2

Ventilateur a roue libre avec moteur EC a commande 0-10 V, suivant
caractéristiques indiquées dans le CCTP (débit & pression
3. 4. 4 disponible) et dans les fiches techniques de la CTA (pression| ens 2
interne), y compris cloison intérieure, panneau de facade et
interrupteur de proximité

3. 4. 5 Raccordement électrique du ventilateur (puissance et commande) ml 50

3 4 6 I’?epo§e du pressostat avec tubulure adaptée et raccordement ens 1
électrique
Mesure débit, pression et intensité aprés remplacement d'un

3. 4. T . u 1
ventilateur

3. 4. 8. Intégration automate et modification GTC u 1

Sous-total 3.4

3. 5. Remplacement de la hotte lave-batterie

3. 5 1. Dépose et évacuation de la hotte ens 1

3. 5 2 Panneau de chambre froide, y compris supportage, corniére et joint | m? 3

Grille a quadrillage fixe en aluminium 600 x 600 y compris plénum
calorifugé (sur I'extérieur)

Gaine en tole d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris raccords,
étiquetage et fixations

3. 5 4 - diam. 315 ml 1

Registre a iris y compris équilibrage

3. 5 5 - diam. 315 u 1

Sous-total 3.5
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N° position Désignation des ouvrages U Q PU HT TOTAL HT
3. 6. Modification de la gestion des débits dans la laverie
3. 6. 1. Dépose des registre a débit variable ens 1
3. 6. 2 Dépose des commandes d'extraction y compris cablage ens 1
3. 6. 3. Intégration automate et modification GTC ens 1

Gaine en tble d'acier galvanisé rectangulaire rigide, y compris
raccords, coudes, étiquetage et fixations

3. 6. 4 - dim. 500 x 450 ml 1

Gaine en tole d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris raccords,
étiquetage et fixations

3. 6. 5. - diam. 315 ml 1

Sous-total 3.6

3. T Remplacement des diffuseurs de la laverie

3. 7. 1. Dépose des diffuseurs existants ens 1

3. 7. 2 Diffuseur a flux laminaire 600 x 600 u 5
Sous-total 3.7

3 8 Rééquilibrage de la ventilation sur le réseau double flux locaux

annexes
3. 8 1. Dépose des gaines non conservées (environ 20 ml) ens 1
3. 8. 2 Dépose des bouches d'extraction existantes (environ 11 unités) ens 1

Découpe panneau de chambre froide pour intégration d'une bouche
d'extraction diam. 200

3. 8 4 Vérification du réglage des VFL existants au soufflage (10 unités) ens 1
3. 8. 5. Réglage de la CTA ens 1
3. 8. 6. Mesure des débits a chaque bouche et fourniture d'un rapport ens 1

Gaine en tdle d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris coudes,
tés, trappes, raccords, étiquetage et fixations

3. 8 T - diam. 250 ml 5

3. 8 8. - diam. 200 ml 12

3. 8 09 - diam. 160 ml 6

3. 8. 10. - diam. 125 ml 2
Gaine flexible MO/MO, y compris raccords, étiquetage et fixations

3. 8. 11. - diam. 200 ml 2

3. 8. 12 - diam. 125 ml 10
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Bouche d'extraction ou de soufflage y compris intégration dans le
plafond

3. 8 13 - diam. 200 u 2

3. 8. 14. - diam. 125 u 10
Régulateur de gaine en gaine

3. 8 15 - diam. 125 u 10
Registre a débit constant

3. 8. 16. - diam. 250 u 1

3. 8 17 - diam. 200 u 3

3. 8 18 - diam. 160 u 1

3. 8 19 - diam. 125 u 1

Sous-total 3.8

3. 9 Remise en fonctionnement de la CTA vestiaires

3. 9 1. Remplacement de la régulation et de la console de gestion ens 1

3. 9. 2 Mise en service par le fabricant ens 1

3. 9. 3 Vérificaiton communication GTC ens 1
Sous-total 3.9

3. 10. Prestations diverses

3.10. 1. Etudes d'EXE

3.10. 1. 1. Etudes d'exécution ens 1

3. 10. 2 Acoustique

3.10. 2. 1. Mesure acoustique avant et aprés travaux ens 1

3. 10. 3. Protections

3.10. 3. 1 Protection de sol par film polyane dans les locaux ens 1

3. 10. 4. Nettoyage

3.10. 4. 1. Nettoyage aprés chaque intervention dans les locaux ens 1

3. 10. 5. DOE

3 10, 5 1. Fourniture des DOE et mises a jour jusqu'a validation du MOE et du ens 1

MOA

Sous-total 3.10
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N° position Désignation des ouvrages U Q PU HT TOTAL HT
RECAPITULATION

3. 1. Remplacement du caisson d'extraction de la zone cuisson Sous-total 3.1
3. 2 Cloisonnement des plénums d'extraction du plafond filrant Sous-total 3.2
3. 3 Equilibrage de I'extraction Sous-total 3.3
3. 4 Remplacement du ventilateur de la CTA compensation Sous-total 3.4
3. 5 Remplacement de la hotte lave-batterie Sous-total 3.5
3. 6 Modification de la gestion des débits dans la laverie Sous-total 3.6
3. 7 Remplacement des diffuseurs de la laverie Sous-total 3.7
3. 8 Rééquilibrage de la ventilation sur le réseau double flux locaux annexes Sous-total 3.8
3. 9 Remise en fonctionnement de la CTA vestiaires Sous-total 3.9
3. 10. Prestations diverses Sous-total 3.10
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
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