
Maître d'ouvrage : C.H.D. de BISCHWILLER Lot unique

Opération :

Valeur : janvier 2024

Date: 07/12/2023 Indice B

Rappel : l'ensemble des prestations indiquées dans les pièces contractuelles du marché est inclus dans les prix du marché.

Les parties non grisées sont à compléter par le soumissionnaire

N° position Désignation des ouvrages U Q PU  HT TOTAL HT

3. 1. Remplacement du caisson d'extraction de la zone cuisson

3. 1. 1.
Déconnexion électrique du caisson et consignation/déconsignation

du disjoncteur
u 1

3. 1. 2. Dépose du caisson existant ens 1

3. 1. 3. Vérification dimensionnement câble et disjoncteur ens 1

3. 1. 4.
Caisson d'extraction double peau y compris manchettes souples,

plots antivibratoires, pressostat et interrupteur de proximité
ens 1

3. 1. 5.
Variateur de fréquence adapté au caisson d'extraction y compris

raccordements électriques (puissance et commande)
ens 1

3. 1. 6. Raccordement électrique du caisson ens 1

3. 1. 7. Mesure débit, pression et intensité après remplacement u 1

3. 1. 8. Dépose commande désenfumage ens 1

3. 1. 9.
Dépose équipement de régulation ALVENE y compris déconnexion

des automates
ens 1

3. 1. 10. Potentiomètre pour la gestion de l'extraction ens 1

3. 1. 11. Raccordement du potentiomètre vers les automates du LT ventilaton ml 40

3. 1. 12. Intégration des nouveaux équipements et modification de la GTC ens 1

Gaine en tôle d'acier galvanisé rectangulaire rigide, y compris

raccords, coudes, étiquetage et fixations

3. 1. 13.  - dim. 700 x 700 -> 1200 x 800 : 1,5 ml ens 1

3. 1. 14.  - dim. 1100 x 1000 -> 1000 x 900 : 0,5 ml ens 1

3. 1. 15.
Isolation externe des gaines par matelas de laine de verre, classée

M0, épaisseur 25 mm, finition feuille d'aluminium renforcée
m² 10

3. 1. 16. Trappe au refoulement u 1

3. 1. 17. Découpe gaine 1200 x 800 en toiture pour intégration d'une grille ens 1 p.m.

3. 1. 18.
Grille extérieure pare-pluie avec grillage à maille 10 x 10 mm,

dimensions 1800 x 700, section libre 0,71 dm²
u 1 p.m.

Sous-total 3.1

3. 2. Cloisonnement des plénums d'extraction du plafond filrant

3. 2. 1. Dépose/repose des filtres à chocs et des plaques neutes ens 1

3. 2. 2. Plaque inox de cantonnement y compris percements, rivetage, joints u 14

3. 2. 3. Plaque neutre complémentaire u 34

Sous-total 3.2
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3. 3. Equilibrage de l'extraction

3. 3. 1.
Dépose des registres motorisés y compris boîtes de dérivation et

câblage
ens 1

3. 3. 2. Bouchonnage étanche gaine et plafond filtrant, diam. 315 u 10

3. 3. 3.
Dépose/repose tronçon soufflage pour intégration registre à iris sur

la compensation de la hotte
ens 1

3. 3. 4. Piquage en diam. 250 sur gaine 400 x 400 u 4

3. 3. 5.
Ouverture 1200 x 600 dans plafond en panneau de chambre froide y

compris chevêtrage et cornière
u 2

3. 3. 6. Diffuseur à flux laminaire 1 200 x 600 u 2

Gaine en tôle d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris raccords,

étiquetage et fixations

3. 3. 7.  - diam. 400 ml 1

3. 3. 8.  - diam. 315 ml 10

3. 3. 9.  - diam. 250 ml 1

Gaine flexible M0/M0, y compris raccords, étiquetage et fixations

3. 3. 10.  - diam. 250 ml 8

Registre à iris y compris équilibrage

3. 3. 11.  - diam. 400 u 1

3. 3. 12.  - diam. 355 u 2

3. 3. 13.  - diam. 315 u 19

3. 3. 14.  - diam. 250 (y compris déconnexion/reconnexion gaine flexilble) u 24

Registre à débit constant

3. 3. 15.  - diam. 250 u 4

Sous-total 3.3
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3. 4. Remplacement du ventilateur de la CTA compensation

3. 4. 1.
Déconnexion électrique du ventilateur, dépose du câble et du

disjoncteur
u 1

3. 4. 2.
Dépose du panneau en façade, du ventilateur, de son châssis, du

pressostat, du variateur de fréquence et de l'interrupteur de proximité
ens 1

3. 4. 3. Dimensionnement et mise en place d'un nouveau disjoncteur u 2

3. 4. 4.

Ventilateur à roue libre avec moteur EC à commande 0-10 V, suivant

caractéristiques indiquées dans le CCTP (débit & pression

disponible) et dans les fiches techniques de la CTA (pression

interne), y compris cloison intérieure, panneau de façade et

interrupteur de proximité

ens 2

3. 4. 5. Raccordement électrique du ventilateur (puissance et commande) ml 50

3. 4. 6.
Repose du pressostat avec tubulure adaptée et raccordement

électrique
ens 1

3. 4. 7.
Mesure débit, pression et intensité après remplacement d'un

ventilateur
u 1

3. 4. 8. Intégration automate et modification GTC u 1

Sous-total 3.4

3. 5. Remplacement de la hotte lave-batterie

3. 5. 1. Dépose et évacuation de la hotte ens 1

3. 5. 2. Panneau de chambre froide, y compris supportage, cornière et joint m² 3

3. 5. 3.
Grille à quadrillage fixe en aluminium 600 x 600 y compris plénum

calorifugé (sur l'extérieur)
u 1

Gaine en tôle d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris raccords,

étiquetage et fixations

3. 5. 4.  - diam. 315 ml 1

Registre à iris y compris équilibrage

3. 5. 5.  - diam. 315 u 1

Sous-total 3.5
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3. 6. Modification de la gestion des débits dans la laverie

3. 6. 1. Dépose des registre à débit variable ens 1

3. 6. 2. Dépose des commandes d'extraction y compris câblage ens 1

3. 6. 3. Intégration automate et modification GTC ens 1

Gaine en tôle d'acier galvanisé rectangulaire rigide, y compris

raccords, coudes, étiquetage et fixations

3. 6. 4.  - dim. 500 x 450 ml 1

Gaine en tôle d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris raccords,

étiquetage et fixations

3. 6. 5.  - diam. 315 ml 1

Sous-total 3.6

3. 7. Remplacement des diffuseurs de la laverie

3. 7. 1. Dépose des diffuseurs existants ens 1

3. 7. 2. Diffuseur à flux laminaire 600 x 600 u 5

Sous-total 3.7

3. 8.
Rééquilibrage de la ventilation sur le réseau double flux locaux

annexes

3. 8. 1. Dépose des gaines non conservées (environ 20 ml) ens 1

3. 8. 2. Dépose des bouches d'extraction existantes (environ 11 unités) ens 1

3. 8. 3.
Découpe panneau de chambre froide pour intégration d'une bouche

d'extraction diam. 200
u 1

3. 8. 4. Vérification du réglage des VFL existants au soufflage (10 unités) ens 1

3. 8. 5. Réglage de la CTA ens 1

3. 8. 6. Mesure des débits à chaque bouche et fourniture d'un rapport ens 1

Gaine en tôle d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris coudes,

tés, trappes, raccords, étiquetage et fixations

3. 8. 7.  - diam. 250 ml 5

3. 8. 8.  - diam. 200 ml 12

3. 8. 9.  - diam. 160 ml 6

3. 8. 10.  - diam. 125 ml 2

Gaine flexible M0/M0, y compris raccords, étiquetage et fixations

3. 8. 11.  - diam. 200 ml 2

3. 8. 12.  - diam. 125 ml 10
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Bouche d'extraction ou de soufflage y compris intégration dans le

plafond

3. 8. 13.  - diam. 200 u 2

3. 8. 14.  - diam. 125 u 10

Régulateur de gaine en gaine

3. 8. 15.  - diam. 125 u 10

Registre à débit constant

3. 8. 16.  - diam. 250 u 1

3. 8. 17.  - diam. 200 u 3

3. 8. 18.  - diam. 160 u 1

3. 8. 19.  - diam. 125 u 1

Sous-total 3.8

3. 9. Remise en fonctionnement de la CTA vestiaires

3. 9. 1. Remplacement de la régulation et de la console de gestion ens 1

3. 9. 2. Mise en service par le fabricant ens 1

3. 9. 3. Vérificaiton communication GTC ens 1

Sous-total 3.9

3. 10. Prestations diverses

3. 10. 1. Etudes d'EXE

3. 10. 1. 1. Etudes d'exécution ens 1

3. 10. 2. Acoustique

3. 10. 2. 1. Mesure acoustique avant et après travaux ens 1

3. 10. 3. Protections

3. 10. 3. 1. Protection de sol par film polyane dans les locaux ens 1

3. 10. 4. Nettoyage

3. 10. 4. 1. Nettoyage après chaque intervention dans les locaux ens 1

3. 10. 5. DOE

3. 10. 5. 1.
Fourniture des DOE et mises à jour jusqu'à validation du MOE et du

MOA
ens 1

Sous-total 3.10
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3. 1. Remplacement du caisson d'extraction de la zone cuisson Sous-total 3.1

3. 2. Cloisonnement des plénums d'extraction du plafond filrant Sous-total 3.2

3. 3. Equilibrage de l'extraction Sous-total 3.3

3. 4. Remplacement du ventilateur de la CTA compensation Sous-total 3.4

3. 5. Remplacement de la hotte lave-batterie Sous-total 3.5

3. 6. Modification de la gestion des débits dans la laverie Sous-total 3.6

3. 7. Remplacement des diffuseurs de la laverie Sous-total 3.7

3. 8. Rééquilibrage de la ventilation sur le réseau double flux locaux annexes Sous-total 3.8

3. 9. Remise en fonctionnement de la CTA vestiaires Sous-total 3.9

3. 10. Prestations diverses Sous-total 3.10

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC 

RECAPITULATION
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