Direction Générale
CEA Grenoble
Service des Marchés et Achats

PROJET DE MARCHE N° B23-06695-CF

ENTRE

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, établissement public de recherche a caractére scientifique technique
et industriel,

dont le siége social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15%™e,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S
PARIS B 775 685 019

représenté par Madame Julie GALLAND,

agissant en qualité de Directrice de la Recherche Technologique,

ci-aprés dénommé « le CEA »

d'une part,

ET

La société ,
dont le siége social est situé
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ]

sous le numéro R.C.S ,
représentée par Madame/ Monsieur , agissant en qualité
de '

ci-aprés dénommée « le Titulaire »

d'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

Commissariat a I'’énergie atomique et aux énergies alternatives

Centre de Grenoble — Service des Marchés et Achats - 17 avenue des Martyrs - 38054 Grenoble cedex 9
Etablissement public a caractére industriel et commercial

R.C.S. PARIS B 775 685 019
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ARTICLE 1 -OBJET
Le présent marché a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles le CEA confie au
Titulaire, qui accepte, la réalisation du :

Lot n° 1A « Gros CEuvre - VRD »

ci-aprées dénommeé les « Travaux », dans le cadre du projet de construction du béatiment
technique et des infrastructures de la plateforme ELHQS situé sur le site du CEA Grenoble,
ainsi que les études d’exécution (EXE) conformément aux dispositions du Code de la
commande publique relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise
d’ceuvre privée.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 - Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché

et de ses annexes lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de

priorité décroissante :

e les prescriptions de Sécurité et leurs annexes (référentiels correspondants) ;

¢ |e dossier de consultation référencé PAO-B23-06695-CF avec, faisant partie intégrante,
les prescriptions techniques du marché et leurs annexes :

o les cahiers des charges techniques référencés 22-09-039-CEA-ELHQS-DCE-CCTP-
LOT01-GO-B et CH2301020-CEA-ELHQS-DCE-CCTP1A-VRD-B en date du
15/12/2023,

o les grilles de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire référencées 22-09-039-CEA-
ELHQS-DCE-DPG-LOT 1A-GO-B et 22-09-039-CEA-ELHQS-DCE-DPG-LOT1A-
VRD-B en date du 13/12/2023,

o le planning général de l'opération référencé cea01lm557 tb 05 edh en date du
21/06/2023,

o le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS) référencé C22016390 en date du 08/12/2023,

o le dossier de plans,

e les régles applicables aux Entreprises Extérieures (Titulaires ou sous-traitants de
marchés), indice A et le réeglement intérieur;

¢ les Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA (édition de janvier 2022);

¢ les documents normatifs (normes, documents technigues unifiés, etc.) ;

e A titre supplétif, I'offre du Titulaire référencée

du ,

[A compléter par le soumissionnaire]

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-
dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de dispositions
|égales impératives, sont inopposables quelle qu'en soit la forme.

2.2 - Les annexes suivantes font partie intégrante du présent marché :
- Annexe n°l « Planning général de I'opération »,

Annexe n°2 « Demande d'acceptation d'un sous-traitant »,

Annexe n°3 « Modéle de fiche de modification »,

Annexe n°4 « caution bancaire »

ARTICLE 3 - CORRESPONDANTS

3.1 - Correspondant technique du CEA

e M. Julien DIDIER-CHALUT- DPEI/SSTM/ELEC - Tél. : 04.38.78.68.31
Email : julien.didier-chalut@cea.fr

e M. Joél ZOPPE - LETI/DPFT/SFETN - Tél. : 04.38.78.49.72
Email : joel.zoppe@cea.fr

3.2 - Correspondants commerciaux du CEA
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¢ Mme Charlotte FRITSCH — Service des Marchés et Achats — Tél. : 04.38.78.31.58 E-mail :
charlotte.fritsch@cea.fr

e M. Steven YHUEL — Service des Marchés et Achats — Tél. : 04.38.78.95.74
E-mail ; steven.yhuel@cea.fr

3.3 - Comptabilité fournisseur
Comptabilité fournisseur : Tél: 0169084750
Email : S3C_GRE@cea.fr
RELANCES@cea.fr

3.4 -Correspondant du Maitre d’ceuvre
La société ARCHIMADE, domiciliée 1 rue des Pins, 38100 Grenoble, est le Maitre d’ceuvre de
I'Ouvrage. Son correspondant est :
e M. Romain SUBRA - Tél. : 06.71.76.23.03
E-mail : contact@archimade.org

3.5 - Contrbleur Technique
La société SOCOTEC, domiciliée 1 rue du Docteur Pascal, ZA du Rondeau, CS 50289, 38434
ECHIROLLES CEDEX est chargée d’'une mission de contrdle technique. Son correspondant
est:
e M. Benoit MORAS - Tél. : 04.76.22.34.46 — 06.11.79.43.31

E-mail : benoit.moras@socotec.com

3.6 - Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
La société APAVE, domiciliée 16 avenue de Grugliaso, 38430 ECHIROLLES, est chargée
d’'une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Le
coordonnateur sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est :
e Mme Roseline GERARD - Tél. : 04.76.33.33.33 — 06.13.07.55.16

E-mail : roseline.gerard@apave.com

3.7 - Correspondant du Titulaire
¢ M./Mme - Tél.:
E-mail :

[A compléter par le soumissionnaire]

Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la réalisation des
Prestations.

Ce responsable a pour réle :

- d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les taches qu'il doit accomplir,

- de faire respecter les consignes de sécurité,

- d’assurer les relations avec le CEA,

Au cas ou le correspondant du Titulaire est remplacé, ce dernier s’engage a avertir le CEA au
moins un mois a I'avance. Une période de recouvrement d'une durée minimum d'un mois est
effectuée, a la charge financiére du Titulaire, afin de procéder aux transferts d'informations. Le
Titulaire s'engage a procéder au remplacement par du personnel de qualification et
d’expérience au moins équivalentes.

Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception et prennent
effet dés la date de réception de ladite lettre.

ARTICLE 4 - ETENDUE DES TRAVAUX

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux conformément au cahier des charges
susvisé. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des travaux en dehors de ceux définis
dans le cahier des charges, sans l'accord préalable écrit du CEA.
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ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION

5.1 - Connaissance des lieux

Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des spécifications techniques locales
pour exécuter les Travaux. Il est toujours réputé s'étre assuré sur place de I'exactitude des
cotes et des indications des plans et descriptifs qui lui sont remis par le CEA ainsi que de la
possibilité de les suivre strictement.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent marché,
le Titulaire reconnait avoir regu, tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir
son prix forfaitaire.

Il reconnait également avoir recu du CEA toutes les indications qui lui sont nécessaires pour
réaliser les ouvrages, notamment en ce qui concerne leur place et leur role.

Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas prétendre a un supplément de prix par suite,
soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due aux
particularités du chantier.

5.2 - Conformité aux normes

Les Travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de l'art, aux prescriptions des
normes NF, des documents techniques unifiés (DTU) et des Eurocodes en vigueur.

Le matériel fourni doit étre conforme aux normes de sécurité électrique (électrisation et
échauffement) en vigueur en France. Il présente une sécurité absolue de fonctionnement et
de fiabilité, compte tenu de l'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme aux
dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail. Tout élément du matériel
est accompagné de sa documentation technique compléte en langue francaise et en particulier
des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et d'utilisation. Sont également
joints, les certificats de conformité d'épreuves et toutes attestations spécifiques ou
réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément du matériel fourni.

5.3 - Installations provisoires de chantier sur le site du CEA

Si le Titulaire prévoit, dans le cadre du présent marché, de mettre en place des installations
provisoires de chantier sur le site du CEA (ex : batiment modulaire...), il doit préalablement
signer une convention avec le CEA définissant les modalités et conditions de ces
aménagements.

Le Titulaire doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme Desgouis
au 04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention.

Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et
doivent étre installées et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais
d’installation et d’enlévement de ces installations provisoires sont a la charge du Titulaire.

5.4 - Acces au Centre

Les conditions d’accés au Centre sont définies dans les régles applicables aux Entreprises
Extérieures visées a l'article 2 du présent marché, complétées par les dispositions du cahier
des charges le cas échéant.

Ces dispositions ne donnent lieu a aucune indemnité au bénéfice du Titulaire qui, par ailleurs,
ne peut s'en prévaloir pour justifier du non-respect de ses obligations contractuelles quelles
gu'elles soient.

En début de chaque année, le CEA Grenoble fait connaitre au Titulaire les dates de fermeture
du Centre (environ 8 a 10 jours par an en plus des jours fériés).

Pour I'année 2024, les jours de fermeture sont le 2 janvier, le 10 mai, le 16 aout, le 31 octobre,
les 23, 24, 26, 27, 30, et 31 décembre 2024.

Sauf autorisation expresse de la part du CEA, le Titulaire ne doit pas intervenir sur le site
durant ces jours de fermeture.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE
6.1 - Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale
Le Titulaire s’engage a remettre :
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- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa
notification , jusqu'a la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article D.8222-5
(s'il est établi en France) ou a l'article D.8222-7 (s'il est établi a I'étranger) du Code
du travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers qui seraient
susceptibles d'étre employés (articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales
(arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des impots, taxes, contributions ou cotisations
sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés
publics).

Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution,
que ses fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s'il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des Conditions
générales d'achat du CEA).

6.2 - Respect par le Titulaire du marché de laréglementation en matiere de détachement
transnational de salariés
Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travail, si le Titulaire est
établi a I'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir, avant le
début du détachement, les documents suivants au CEA :
- une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice « SIPSI »
du Ministére chargé du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1
du code du travail.

6.3 -Sous-traitance

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché, il
doit remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant.

Le Titulaire ne peut présenter a l'acceptation du CEA que des entreprises répondant aux
conditions fixées a l'article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Le Titulaire doit remplir I'imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le modéle
joint au présent marché et le transmettre, complet, au correspondant commercial du CEA,
Service Achats, au plus tard 21 jours avant le démarrage des Travaux concerneés.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent marché
par son (ou ses) sous-traitant(s).

6.4 - Restaurant d'entreprise

Le personnel du Titulaire peut bénéficier des restaurants des salariés du CEA Grenoble, sous
réserve de la signature par le Titulaire d'une convention de restauration. Le Titulaire doit
prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme Desgouis au
04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention. Le tarif est celui appliqué au personnel
des entreprises extérieures travaillant sur le site.

6.5 - Confidentialité
Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par larticle 11 des Conditions
Générales d’Achat du CEA.

6.6 -Zone a Faibles Emissions

Le CEA Grenoble étant situé dans une Zone a Faibles Emissions (ZFE) pour les véhicules
utilitaires Iégers et poids lourds, le Titulaire, son personnel et ses sous-traitants éventuels
doivent se conformer & la réglementation au vigueur
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ARTICLE 7 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE

La mission particuliere de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur
le chantier est assurée conformément aux dispositions du Code du Travail (Loi n° 93.1418 du
31 décembre 1993 et ses textes d'application). Elle est assurée par un organisme indépendant
du Titulaire.

L’opération objet du présent marché reléve de la catégorie 1 au sens du Code du Travalil.

Les dispositions relevant de cette mission sont définies par le coordonnateur dans le Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de Santé, qui régit de plein
droit les travaux objet du présent marché.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris, en accord avec le Maitre d'Ouvrage, toutes
dispositions nécessaires au respect des textes précités, tant au niveau de la phase conception
qu'a celui de la réalisation.

Le Titulaire agit en concertation avec le coordonnateur. En particulier, il lui donne acces a
toutes les réunions qu'il organise et lui envoie, dans un délai compatible avec I'exercice de sa
mission de coordination, toutes les études qu'il a réalisées. Il agit également en concertation
avec le coordonnateur pour arréter les mesures d'organisation générale du chantier.

Le Titulaire tient compte a ses frais de I'ensemble des observations du coordonnateur pour
exécution afin d’obtenir un accord sans réserve lors de la réalisation de I'ouvrage.

Le Titulaire est avisé que le volume prévisionnel du chantier nécessite la création d'un College
Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), avant I'ouverture
du chantier. En conséquence, le Titulaire est dans I'obligation de participer audit College, dont
le réglement est un des éléments du plan Général de Coordination de la Sécurité.

ARTICLE 8 - CONTROLES TECHNIQUES
8.1 - Le CEA a confié une mission de contrble technique a un organisme indépendant.

Le Titulaire s'engage a ses frais :

- a faire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que le
Contréleur Technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- atenir compte de I'ensemble des observations du Controleur Technique que le CEA lui
transmet pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a I'obtention de
l'accord sans réserve du Contréleur Technique, tant au stade des études que de la
réalisation de I'Ouvrage.

En cas de désaccord avec le Controleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position avec

I'obligation d’obtenir 'accord du Controleur Technique.

8.2 -Le CEA procéde aux contrbles de conformité réglementaires en vigueur a la date de la
réception, des installations sauf pour le lot ascenseur (lequel doit ses propres contrbles
conformément a la réglementation en vigueur), via un organisme de contrble réglementaire.
Pendant les Opérations de réception, le Titulaire procéde a la mise en conformité des travaux
qu’il a réalisés sur la base des contrOles effectués par 'organisme missionné par le CEA. La
réception définitive du lot concerné est prononcée définitivement lorsque les rapports de
contréles réglementaires sont vierges de toute non-conformité.

ARTICLE 9 - REMISE DE DOCUMENTS
Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre 'ensemble des documents
demandés dans le cahier des charges précité ainsi que les documents suivants :

9.1 - Avant les travaux

e un planning prévisionnel détaillé des travaux,

e 30 jours apres la date de prise d’effet du présent marché, un Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la santé (PPSPS).

Projet de marché n°B23-06695-CF 5/15




o deux mois aprés la date de prise d’effet du présent marché, 'ensemble des documents
d’études d’exécution.

Ces documents sont remis sous format électronique au Maitre d'ceuvre pour validation,

laguelle est formalisée par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans Observation).

9.2 - En cours de travaux

e e Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif des
installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions et assurer
la tracabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC).

e le Titulaire doit soumettre au Maitre d’ceuvre un programme prévisionnel des opérations
de réception, au moins un mois avant la date prévue pour leur réalisation.

9.3 - Alafin des travaux

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet, en sous format électronique, le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui doit étre accepté par le CEA. Le DOE comprend,
a minima, les documents exigés au Cahier des charges, structuré conformément aux
dispositions de la note technique référencée ST/E/NT/3449 a l'indice en vigueur a la date de
notification du marché.

Si la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves dans un délai
précisé dans le procés-verbal de réception et mettre a jour le DOE.

Le Titulaire remet alors le DOE définitif, qui doit étre accepté par le CEA, au plus tard dans un
délai de 15 jours calendaires a compter de la date de levée de la derniere réserve.

A défaut, il est fait application des pénalités de retard prévues a l'article 19.1 - du présent
marche.

9.4 - Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

Microsoft POWERPOINT (.pptx),

Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning,

- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

Chacun d'eux sera remis au CEA au format électronique.

9.5 - Documents CEA
Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du marché
ou en cas de dénonciation de celui-ci par 'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 10 - REUNIONS
Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiennent des réunions dont la date de tenue est
déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité est au minimum
hebdomadaire. Ces réunions permettent de traiter notamment les points suivants :

- état d'avancement des études et des travaux,

- respect des dispositions du cahier des charges,

- examen des problemes rencontrés,

- suivi budgétaire,

- suivi du dossier Qualité.
Chaque réunion fait I'objet d'un compte rendu établi par le Maitre d’CEuvre. Ce compte rendu
est soumis, dans un délai de 5 jours suivant la date de réunion, a I'accord préalable du CEA
avant diffusion.
Dans certains cas, un relevé de décision est établi a I'issue de la réunion et visé par les deux
parties pour une mise en application immédiate.
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ARTICLE 11 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge pleine et
entiére du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de Il'article 32 des
Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 12 - ACCEPTATION DU LOT - RECEPTION DE L’OUVRAGE

Il est fait application du Chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

12.1 - Acceptation du lot

Une acceptation du lot est prévue a la fin des Travaux correspondant et fait I'objet d'un procés-
verbal signé contradictoirement par les parties.

12.2 -Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Le Titulaire avise, a la fois, le CEA et le Maitre d'ceuvre, de la date prévisible de réception, 2
semaines avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception, et propose le
planning des opérations préalables a la réception.

Le CEA dispose de 10 jours ouvrés a compter de la proposition du Titulaire pour faire connaitre
son acceptation ou refus du planning proposé.

Le Maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le Maitre d'ceuvre et signé par lui et
par le Titulaire. En cas d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-
verbal qui lui est naotifié.

Le Maitre d'ceuvre fait connaitre au Titulaire s'il a ou non proposé au CEA une visite de
réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date qu'il a proposée de retenir.

L’absence de remise d’'un DOE provisoire peut constituer un motif de refus de réception.

12.3 - Réception de I’Ouvrage

La réception de 'Ouvrage est prévue a la fin des travaux de I'ensemble des lots et fait I'objet
d'un proces-verbal signé contradictoirement par les parties.

La date de signature du proces-verbal de réception de I'Ouvrage est le point de départ de
I'ensemble des garanties.

12.4 -Réception

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du Maitre
d'ceuvre, le CEA prononce la décision concernant la réception qui peut étre : réception avec
ou sans réserve, ou refus de réception.

La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les 10 jours suivant la date de visite de
réception de I'Ouvrage.

La date de réception de I'Ouvrage mentionnée au PV de réception est le point de départ de
'ensemble des garanties.

12.5 -Mise a disposition partielle

Certains ouvrages ou parties d’ouvrages pourront faire I'objet d’'une mise a disposition
partielle, avant I'achévement de I'ensemble des Travaux, dans les conditions précisées a
l'article 34.2 des CGA.

ARTICLE 13 - GARANTIES

Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les garanties
prévues au chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait achévement est d'un an a compter
de la date d'effet de la réception, de deux ans pour la garantie de bon fonctionnement et de
10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de
déplacement du personnel sont a la charge du Titulaire.
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Le Titulaire s'engage a intervenir pour réparer les désordres au plus tard dans les 15 jours
ouvrés suivant la réception d'un courrier électronique de demande d'intervention du CEA. Ces
prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures a 17 heures.

Il est entendu que I'envoi du courrier électronique doit étre précédeé d'un entretien téléphonique
avec le responsable technique du Titulaire en vue d'un diagnostic.

Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre accés aux installations, sous réserve
du respect des clauses d'hygiéne et de sécurité décrites dans les conditions générales du CEA
et que les opérations n'apportent pas une géne anormale aux utilisateurs.

A dater de la notification des désordres par le CEA, le Titulaire dispose d’un délai de 60 jours
calendaires pour y remédier, sauf cas d’'urgence (sécurité ou impératif de fonctionnement) ou
ce délai doit étre réduit et sera défini d'un commun accord entre les parties. Passé ce délai, le
CEA peut appliquer les pénalités mentionnées a l'article 19.2 - ci-aprés et faire procéder aux
travaux par un tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas d'indisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon
fonctionnement est prolongée d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments
d’équipement.

ARTICLE 14 - ASSURANCES

Les obligations du Titulaire en matiére d’assurance, qui s’appliquent a Il'occasion de la
prestation faisant I'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du chapitre 12 des
Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 15 - DELAI OU PLANNING GENERAL DE REALISATION

15.1 - Le Titulaire s'engage a réaliser les Travaux objet du présent marché, conformément au
planning général de l'opération, dans un délai de mois a compter de la date de
notification du présent marché.

[A compléter par le soumissionnaire]

15.2 -Prolongations des délais d’exécution
15.2.1 - Prolongations particuliéres
Les retards ou interruptions qui peuvent intervenir en cours d’exécution des Travaux et pour
lesquels le Titulaire n’est pas responsable, font 'objet d’ajustements correctifs au planning
d’exécution, d’'un commun accord entre les parties.
[l peut s’agir, principalement :
- des délais inhérents au processus réglementaire (délais d’instruction par les autorités
compétentes),
- de cas de force majeure, au sens des dispositions |égislatives et réglementaires en
vigueur et, notamment, le code civil.
- dintempéries, au sens des dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur et,
notamment, le code du travail, au-dela de 15 jours consécutifs ou non que le Titulaire
est présumé avoir anticipé dans son planning.

Les journées d’intempéries doivent faire I'objet d’'une information au CEA le jour méme de
I'intempérie pour constater I'interruption effective sur le chantier du travail impacté et étre
ddment justifiees par la production soit de la déclaration correspondante aux Caisses de
Congés Payés, soit du relevé de la station météorologique la plus proche établissant que I'on
se situe dans un des cas d’intempéries définis ci-apres :

CAUSES LOTS/TRAVAUX CRITERE
Terrassements/ VRD <-1°C
GFL Gros CEuvre <-3°C
(température < a0
mesurée a 8HOO) Charpente =-3%C
Dallage <-3°C
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Couverture/étanchéité <-1°C

Vétures métalliques

o - <-1°C
/menuiseries extérieures

Sur justification d'une
impossibilité d'assurer

BARRIERE DE DEGEL Tous corps d'états .
des livraisons
programmées
Terrassements/ VRD >10 mm
Gros C(Euvre 215 mm
PRECIPITATIONS Couverture/étanchéité >10 mm
(hauteur précipitations) Charpente/vétures
métalliques/ > 15 mm
menuiseries extérieures
Gros (Euvre >72 km/h
Couverture/étanchéité >72 km/h
RAFALES DE VENT - ol
(vitesse de pointe) Vetu.res‘meta [q}Jes/ >72 km/h
menuiseries exterieures
Charpente >72 km/h
Gros (Euvre
Couverture

chute journaliére
210 mm,
restant au sol

Vétures métalliques/

NEIGE .. ‘.
menuiseries exterieures

Charpente

Terrassements/ VRD

Le Titulaire ne peut pas invoquer les cas d’intempéries indiqués ci-dessus pour solliciter un
ajustement du planning s’ils s’appliquent suite a des retards ou suspensions des travaux en
cours d’exécution de son fait.

15.2.2 -Prolongations du fait du CEA

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du fait du
CEA et pour lesquels la responsabilité du Titulaire ne peut pas étre engagée font également
I'objet d’ajustements correctifs au planning d’exécution.

15.2.3 -Prolongations du fait du Titulaire

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du fait du
Titulaire ne peuvent en aucun cas étre invoqués par lui pour solliciter un quelconque
ajustement du planning d’exécution. Le non-respect des délais de ce planning entraine
I'application de pénalités de retard prévues a I'Article 19 - ci-apres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux modifications du fait du Titulaire acceptées par le
CEA.

ARTICLE 16 -ARRETS DE CHANTIER

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts de chantier
susceptibles d'affecter les Travaux exécutés par le Titulaire.

Le présent article « arréts de chantier » s’applique, seulement et seulement si, le Titulaire ne
peut pas utiliser les ressources humaines en arrét au titre d’'un événement nécessitant I'arrét
des travaux, sur une autre partie du chantier non arrétée a ce titre. Il ne s’agit en aucun cas
d’un arrét de chantier sur une zone mais d’un arrét de tout le chantier, objet du présent marché.

16.1 - Arréts de chantier programmés
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Un arrét de chantier programmé est un arrét de chantier pour lequel I'information a été
transmise au Titulaire avec au moins un délai de préavis de cinq (5) jours calendaires.
Les jours de fermeture du Centre sont considérés comme des arréts de chantier programmes.

Les arréts de chantiers programmés ne donnent pas lieu a rémunération du Titulaire et
n’ouvrent droit & aucune indemnité au bénéfice du Titulaire.

16.2 - Arréts de chantier inopinés

En cas d'arrét de chantier inopiné du fait du CEA, une indemnisation est due au Titulaire au-
dela d’'une franchise d’'une journée d’arrét et ne peut pas excéder trois jours de chantier a
compter de la date de notification de l'arrét.

Le montant de I'indemnisation est fixé a un pour mille du montant hors taxes du marché par
jour ouvré d’arrét.

Le réglement des sommes éventuellement dues par le CEA au titre des arréts de chantier
inopinés intervient aprés la réception de I'Ouvrage et mise en place de l'avenant
correspondant.

Les arréts de chantier inopinés du fait d’événements tels que ceux visés a l'article 15.2.1 - ne
donnent pas lieu a indemnisation mais peuvent faire I'objet d’ajustements correctifs au
planning d’exécution dans les conditions énoncées audit article.

16.3 - Reprise du travail

Quel que soit le type d'arrét de chantier, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de la
prestation interrompue au plus tard 48 heures apres l'avertissement par le CEA, (notification
par email du CEA / MOE / OPC), de la fin de l'indisponibilité.

16.4 - Délai contractuel
Les arréts de chantier inopinés du fait du CEA donnent lieu a I'établissement d'un procés-
verbal et entrainent la prolongation du délai contractuel pour les durées correspondantes.

ARTICLE 17 - MONTANT
Le montant ferme et forfaitaire de I'ensemble des travaux est de € HT
( euros hors taxes).

[A compléter par le soumissionnaire]

Ce prix comprend toutes les sujétions afférentes aux dits travaux.

ARTICLE 18 -TRAITEMENT DES MODIFICATIONS

Au sens du présent marché, une modification correspond a un changement ou a une évolution
des dispositions d'un ou plusieurs des documents précités a I'Article 2 -.

Toute modification, émanant d’une initiative du CEA ou d’une proposition du Titulaire, ne peut
revétir un caractére exécutoire qu’aprés accord préalable et écrit du CEA.

Si des prestations n’entrant pas dans le cadre des documents précités étaient réalisées sans
'accord préalable et écrit du CEA, non seulement le Titulaire n’en obtiendrait aucune
rémunération, mais il devrait prendre a sa charge, si le CEA le demande, la remise en état
initial et les frais en découlant.

S’il s’agit d’une initiative du Titulaire, le CEA décide de I'opportunité de donner suite ou non a
la proposition. En cas de décision favorable, il statue, en liaison avec le Titulaire, sur le mode
de prise en compte contractuelle de la modification décidée.

L’éventuelle incidence financiére de la modification sur les colits annoncés par le Titulaire doit
étre examinée entre le CEA et le Titulaire pour validation, étant entendu que les plus-values
et/ou moins-values sont calculées, dans la mesure du possible, sur la base des colts de la
décomposition du prix global et forfaitaire jointe a I'offre du Titulaire.

Pour toute modification, le Titulaire établit une fiche de modification, conforme au modéle joint
en annexe n° 3, qui indique, avant tout commencement d'exécution :

e son origine,

e son contenu détaillé,
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o [|analyse de son impact sur le projet (corrections de prestations ou fournitures
antérieures et modifications de prestations ou fournitures a venir),
e son incidence sur les performances techniques,
e son incidence sur le planning,
e son incidence financiére éventuelle détaillée, a la hausse comme a la baisse.
Une copie de cette fiche doit étre transmise au correspondant du Service Achats par le
Titulaire.
L’Ordre de Service (OS) correspondant est établi aprés acceptation de cette fiche par le CEA.
La modification n’a pas de conséquence sur le montant du forfait ni sur le planning contractuel
dans les cas suivants :
- la modification n’a pas d’impact sur la réalisation des Travaux incombant au Titulaire,
- la modification résulte d’'un oubli, d’'une erreur, d’'une mauvaise appréciation ou d’une
négligence du Titulaire,
- la modification est liée a une remarque de l'organisme de contrdle pour des travaux
mal appréciés par le Titulaire (oubli, erreurs, mauvaise appréciation, négligence),
Les incidences financiéres des modifications prises en compte et diment acceptées par le
CEA, font I'objet d’'un avenant au présent marché qui permet les réglements supplémentaires
éventuels.
L’avenant regroupe une série de fiches de modification. Tout avenant est établi au mieux six
mois a compter de la date de la premiére fiche de la série des fiches de modification. Il prend
en compte toutes les fiches de modification, qui ont recueilli 'accord sans réserve du CEA et
du Titulaire, établies au cours des quatre mois suivant I'établissement de la premiére fiche.

ARTICLE 19 - PENALITES

Outre les dispositions des Conditions Générales d’Achat du CEA relatives aux pénalités, qui
s’appliquent dés lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, le CEA peut
appliquer les pénalités dans les cas et conditions suivantes.

19.1 - En cas de non-respect de l'une quelconque des étapes-clés de réalisation fixées a
I'article 15 ci-avant ou bien lors d’'une réunion de chantier, le Titulaire encourt des pénalités de
retard a hauteur de 1000 Euros par jour calendaire de retard.

Les pénalités intermédiaires sanctionnant le retard par rapport a (aux) date(s)-jalon
mentionnée(s) au planning général de réalisation, qui seraient appliquées au Titulaire, peuvent
lui étre rétrocédées si le délai final de réception des travaux défini a I'article 15 parvient a étre
tenu, si le retard n’a pas occasionné de conséquences techniques financieres ou de délai sur
les autres lots.

Les pénalités appliqguées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10% du
montant HT du marché.

19.2 - Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes :

- Non-respect des horaires de chantier : 100 Euros par manguement constaté.

- Non-respect des zones de stationnements de chantier: 100 Euros par manquement
constate.

- Stockage de déchets hors de la zone d’entreposage : 100 Euros par manquement
constaté.

- Non-respect du plan de collecte, du tri et suivi des déchets : 100 Euros par
manguement constaté.

- Défaut de dispositif de nettoyage du chantier : 100 Euros par jour calendaire de retard.
- Absence de nettoyage des voies CEA : 100 Euros par manquement constate.

- Brllage ou enfouissement de déchets : 100 Euros par manquement constaté.

- Création d’un risque de pollution des sols, de 'eau ou des réseaux : 100 Euros par
manquement constaté

- Non restitution du badge CEA en fin de travaux : 100 Euros par badge.

- Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Proces-verbal de
réception : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect des délais de réparation pendant la période de garantie : 100 Euros par
jour calendaire de retard.
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Les pénalités appliqguées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10% du
montant HT du marché.

19.3 - Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux articles 19.1 - 19.2, toutes les fois ou le CEA
met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations dans un délai fixé
dans la mise en demeure, et dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecte pas ce délai, le CEA
peut lui appliquer une pénalité de mille Euros par jour calendaire de retard.

19.4 - Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni
autres formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation.

Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché. Dans
I'hnypothése d’une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la notification de
résiliation.

Les pénalités n'ont pas un caractére libératoire de la responsabilité du Titulaire.

ARTICLE 20 — CONDITIONS DE FACTURATION

- 20 % du montant TTC du présent marché aux approvisionnements principaux identifiés
comme étant la propriété du CEA et éventuellement contrdlés.

- 60 % du montant TTC du marché sur situations mensuelles acceptées par le CEA et
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début du chantier,

- 10 % du montant TTC du marché a 'acceptation du lot,

- 5% du montant TTC du marché a la levée de la derniére réserve mentionnée sur le PV
de réception. Ce terme est réglé en méme temps que le terme précédent si aucune
réserve n’est mentionnée sur le PV de réception.

- 5% du montant TTC du marché a la remise du dossier des ouvrages exécutés définitif.

Avant la fin de chaque mois, le Titulaire du présent marché remet au Maitre d’ceuvre, pour
vérification, le projet de décompte mensuel établissant le montant, conformément aux
dispositions de l'article 29 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 21 — RETENUE DE GARANTIE

Au titre du présent marché il est prévu une retenue de garantie a la charge du Titulaire.
Celle-ci a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des Travaux objet
du Marché et le cas échéant, les dysfonctionnements ou malfagcons formulés pendant le délai
de garantie.

Le montant de la retenue de garantie est fixé a 5% du montant du marché initial.

Une caution bancaire peut étre établie selon le formulaire en annexe, en substitution de la
retenue de garantie. Cette garantie de substitution est constituée pour le montant total HT du
marché y compris les modifications en cours d’exécution. Le montant de la garantie de
substitution ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

Lorsque le Titulaire du marché est un groupement d’entreprises solidaire (GMES), la garantie
de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total HT du marché.

Lorsque le Titulaire du marché est un groupement d’entreprises conjoint (GMEC) avec
solidarité du mandataire, la garantie de substitution est fournie par chacun de cotraitants pour
le montant total HT de leurs prestations.

ARTICLE 22 -MODALITES DE PRELEVEMENT ET DE REMBOURSEMENT DE LA
RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie est prélevée en totalité sur le terme de paiement relatif a 'acceptation
du lot figurant a 'article « CONDITIONS DE FACTURATION » du marché.
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Néanmoins ce dernier terme de paiement pourra étre réglé en intégralité, contre remise d’'une
caution personnelle et solidaire de méme montant, ou d’une garantie a premiére demande. La
main levée de la caution ou de la garantie a 1ére demande interviendra a I'expiration du délai
de garantie prévu au présent marché, si les réserves ont bien été levées.

La retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours & compter de la date
d’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des dysfonctionnements ou des malfagons ont
été notifiés au Titulaire pendant le délai de garantie et s'ils n’ont pas été levés avant I'expiration
de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours aprés la date
effective de leur levée.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande sont
libérés un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché
et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande et si
elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de
leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée.

ARTICLE 23 -FACTURES - REGLEMENTS

Conformément aux articles L2192-1 et suivants et D2192-2 du code de la commande publique
complétés par linstruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation
électronique, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat
(https://chorus-pro.gouv.fr)

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent
Marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée
notamment par linstruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation
électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587

le code service GRE-C qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture ;

le numéro d’engagement (n°de marché/commande SAP) composé de 10 chiffres

I'adresse de facturation du CEA :
CEA de Saclay
S3C - Comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE

Le délai de réglement est de 30 (trente) jours & compter de la date de réception de la facture
par le CEA sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations conformément aux
conditions du marché.

Les piéces justificatives attestant de I'acceptation du CEA (PV) ou d’un événement ayant
déclenché un terme de facturation doivent étre transmises en méme temps que les factures.

Dans I'hypothése ou une facture émise porte en tout ou partie sur des prestations fermes et
optionnelles, le Titulaire doit décomposer le montant facturé en détaillant ce qui reléve de la
part ferme et de chaque option.

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.
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ARTICLE 24 - REGIME FISCAL

Le montant du marché est assujetti a la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur le jour
de son fait générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le Titulaire du
marché s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par 'administration fiscale a
acquitter la TVA sur les débits.

ARTICLE 25 -JURIDICTION COMPETENTE
Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché, est de
la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 26 - CONCLUSION DU MARCHE

Il est demandé au Titulaire de renvoyer le présent marché diment signé.
Fait a Grenoble en un exemplaire,

Le
Pour le Titulaire, Pour le CEA,
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