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1. NOTE EXPLICATIVE

Le dossier des différents CCTG a été mis au point pour renseigner sur les spécificités techniques que le
CEA souhaite dans les futures constructions et réhabilitations.

Dans le phasage d'un projet, ce dossier arrive en amont du programme. Il est une base pour réaliser un
programme et une conception correspondant aux attentes du CEA. Dans chacune des phases (AVP,
APS, APD, PRO,...), les intervenants devront vérifier que le projet est bien en accord avec ce présent
dossier.

A ce titre, ce dossier s'insére dans une démarche globale visant & optimiser le fonctionnement des
batiments, leur qualité, & maitriser les batiments pour leur maintenance et a harmoniser le parc du CEA
Grenoble.

Ce dossier est donc un outil de référence sur lequel les différents intervenants d'un projet devront
s'appuyer.

Il se compose de CCTG généraux applicables & plusieurs, voire tous les intervenants. Les CCTG sont
regroupés par thématique {Travaux Extérieurs, Clos Couvert, Second (Euvre, Lots Techniques, ...) et
sont réalisés par lot.

Ces documents sont évolutifs. |l serait constructif que les intervenants portent & la connaissance du CEA
les oublis afin d’améliorer ces documents.
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2. GLOSSAIRE
CEA Commissariat 3 'Energie Atomique
DRT Direction de la Recherche Technologique
FLS Formation Locale de Sécurité
ISE Ingénieur Sécurité d’Etablissement
SA Service Achats
SRSE Service Radioprotection Sireté Environnement
STL Service Technique et Logistique
STL/AMO Au sein du STL, le groupe Assistance Maitrise d'CGuvrage
STUEXP Au sein du STL, le groupe Exploitation
STI Service des Technologies de 'information

3. DEFINITION DU ROLE DE CHACUN

3.1. Maitre d’ouvrage

Toute personne qui fait construire, agrandir, transformer ou rénover un batiment est définie comme le mailre
d'ouvrage. C'est le payeur. Le maitre d'ouvrage est celui qui, durant toutes les étapes du projet, de la définition
du projet jusqu'a la réception des travaux, a le dernier mot concernant la réalisation d’'un produit appelé
ouvrage. Le maitre d'ouvrage est celui sur qui repose tout le projet. La construction sera le résultat d'un besoin
défini de maniére exhaustive par le maitre d'ouvrage : choix du terrain, faisabilité du projet, définition précise
du projet, financement, conformité aux différentes contraintes et exigences du plan d'urbanisme, choix du
maitre d'ceuvre, choix des entrepreneurs. Il est le seul reconnu apte a procéder a la réception des travaux.
Enfin une responsabilité lui incombe obligatoirement, il s’agit du choix et de la souscription d'une assurance
dommages-ouvrage avant le début effectif des travaux.

3.2. Maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre est la personne qui va réaliser sur le plan technique le projet respectant les objectifs, les
besoins et les contraintes déterminés par le maitre d’'ouvrage. Le maltre d'ceuvre, en échange d'honoraires, a
une mission clairement définie dans un contrat signé entre lui et le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ceuvre est un
professionnel indépendant, architecte agréé ou non, qui a pour réle d'apporter une réponse technique et
esthétique au projet défini par le Maitre d'ouvrage dans les limites du budget et des délais qui lui ont été
imposés. Son réle est I'élaboration des plans, |'établissement des documents techniques, la coordination des
travaux, I'assistance dans les relations avec les entreprises jusqu'a la réception des travaux et la vérification
de la conformité du projet vis a vis des exigences du Maitre d'ouvrage, notamment de 'ensemble des
documents edités par lui.

3.3. Entreprises, Entrepreneur, Prestataire

Elles répondent a I'appel d'offre faisant une proposition financiére pour la réalisation d’'un ou plusieurs lots du
projet. Si elles sont retenues alors elles réaliseront 'ensemble des travaux qui leur incombent en respectant
les colts et délais validés a la signature des marchés.

4. OBJET

Le présent CCTG a pour objet de définir les régles générales auxquelles doivent répondre les matériels et les
travaux relatifs de tous les corps d'état.

5. DOMAINE D’APPLICATION

Le présent cahier des Clauses Techniques Générales applicable 8 TOUS LES LOTS (CCTG) s'applique & tout
entrepreneur et/ou concepteur réalisant des travaux.
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Les travaux devant étre réalisés dans des lieux existants ou sur des terrains différents, I'entrepreneur et/ou
concepteur est invité 4 se rendre sur place pour estimer, & son avis, I'importance de ces travaux.

5.1. Activités couvertes

s Tous les lots pour des travaux au CEA/Grenoble ou sur le site d'INES ou les sites déportés.

5.2. Personnel concerné

= Tout concepteur, programmiste, maitre d'csuvre, entrepreneur.
» Les chefs de projet et chargés d'affaires STL/EXP, STL/AMO, cellule projet, équipe Giant, mailre
d'ouvrage.

6. CONDITIONS GENERALES DE L’AFFAIRE

6.1. Généralités

Le présent document indique les grandes lignes & suivre. Des informations complémentaires et/ou
contradictoires peuvent &tre communiquées dans le CCTP. En cas de contradiction entre les deux documents,
les indications les plus contraignantes prévaudront.

Dans tous les cas ce présent document ne dispense pas le concepteur, maitre d'ceuvre ou l'entrepreneur de
I'application des normes et réglements en vigueur, ainsi que des régles de l'art s'appliquant 4 son métier.

Les installations seront livrées en parfait état de marche, essais et réglages terminés avec, le cas échéant, un
décalage possible dans le temps des essais relatifs aux performances thermiques, lorsque la saison ne
permet pas de les exécuter en fin d'affaire.

L'entrepreneur prévoira tous les éléments et systémes de sécurité nécessaires & ses interventions et
conformes aux régles genérales de sécurité en vigueur au jour de la soumission {moyens de protection de son
personnel et de I'environnement, formation de son personnel, échafaudage, protections physiques pour les
travaux en hauteur, elc.).

L'entreprise devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes
mesures pour éviter des projections de poussiéres aux abords du chantier et prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter les nuisances générées par son activité.

6.2. Attestation de Conformité

L'entrepreneur et/ou concepteur devra faire vérifier ses travaux par un organisme agréé sur le site du CEA-
Grenoble ou sur le site de Chambéry, s'il y a une demande du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage notifiée
par écrit.

L'entreprise s'engage a ses frais :

e 2 faire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que le contréleur
technique estime nécessaires & 'accomplissement de sa mission,

» 2 tenir compte de I'ensemble des observations du contréleur technique que le CEA |ui transmet pour la
mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir 4 'obtention de l'accord sans réserve du
contrdleur technique, tant au stade des études que de la réalisation de 'Ouvrage dans les délais
impartis.

L'entreprise prend a sa charge les contréles de conformité électriques, etc. des installations dans |le cadre du
décret du 14 novembre 1588.

Préalablement aux opérations de réception, I'entreprise remet au CEA les procés verbaux de contrdle de
conformité des travaux qu'il a réalisé, é&tablis par un organisme agréé. Ce bordereau doit étre exempt de toute
non-conformité.
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6.3. Limites de Prestations

Les prestations & la charge du prestataire comprennent les études, la fourniture, le montage et les essais de
tous les matériels nécessaires a I'exécution de ses travaux, ainsi que tout travail et documents indispensables
4 la finition parfaite des ouvrages dans le cadre des documents contractuels et de la réglementation en
vigueur.

Les limites de prestations seront définies dans les CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) de
chaque lot : le maitre d’ceuvre devra veiller lors de I'élaboration des CCTP & définir ['étendue des prestations
de chaque lot en s'assurant de ne rien oublier.

Les entreprises doivent tenir compte des prestations prévues aux autres corps d'état, ceci afin de prévoir
I'étendue compléte des prestations qui leur sont demandées pour une parfaite finition des ouvrages.

6.4. Conditions d’exécution

L'entrepreneur et/ou concepteur, maitre d’ceuvre doit respecter dans son intégralité le contenu du CCTP et
des documents concernant son lot ainsi que les différents CCTG.

L'entrepreneur et/ou concepteur, maitre d'ceuvre est tenu de signaler au maitre d'ouvrage toutes erreurs ou
omissions dans les documents qui lui ont été remis (CCTP, plans, calculs...). Il devra donc vérifier tout
particulierement les définitions des matériels, les métrés, les calculs éventuels et autres données.

Le descriptif accompagnant le DCE n'est pas limitatif. L'entrepreneur et/ou concepteur devra assurer toutes
les fournitures et exécuter tous les travaux de sa profession, utiles au bon fonctionnement et au complet
achévement des travaux.

Dans tous les cas, aucune modification ne pourra éire apportée au projet tant en cours d'étude que
d'exécution sans autorisation du maitre d'ouvrage. |l en découle que, aprés signature du marché, les travaux
du lot concerné n‘ayant fait I'objet ni d'une réserve préalable, ni d'un ordre de service écrit, ne pourront
entrainer de plus-value.

L'entrepreneur et/ou concepteur devra prévoir tous les frais d'installations, location, entretien, fonctionnement,
montage, démontage et repliement du matérie! nécessaire a la mise en ceuvre des ouvrages dont il a la
charge, et ce, jusqu'a ta fin de son intervention sur le chantier.

L'entrepreneur et/ou concepteur prendra toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, 'hygiéne
et la sécurité des travailleurs, la sécurité publique, et de se soumettre & toutes les attentions mises a sa
charge par les lois et décrets en vigueur.

L’entrepreneur et/ou concepteur aura prévu toutes les réunions de suivi, d'avancement, de coordination, ainsi
que toutes les démarches nécessaires au bon déroulement des travaux. |l ne pourra en aucun cas se
soustraire & ces obligations. Cela implique qu'il y aura une coordination entre tous les corps d'état, et
qu'aucune action ne pourra étre entreprise sans planning, plan de chantier, ou autre document servant & la
coordination des différents intervenants.

L'entrepreneur est supposé avoir, au moment de son offre, intégré toutes les contraintes et caractéristiques
des ouvrages des autres corps d'état le jour de son intervention.

L'attention de I'entreprise est attirée sur les contraintes tant au niveau de l'accés que des difficultés pouvant
naitre de la réalisation des travaux sur site occupé. L'entreprise devra impérativement se rendre sur site avant
la remise de son offre.

L'entrepreneur prévoira notamment dans son offre toutes sujétions de transport et d'amenée a pied d'ceuvre
des matériaux et matériels, les engins nécessaires, le nettoyage en cours et en fin de chantier, la protection
soignée des ouvrages existants au moment de son intervention ainsi que leur remise en état éventuelle en fin
de chantier en cas de détérioration.

L'offre devra tenir compte des contraintes liées aux conditions d'accés au site CEA (badge, accréditation,
limitation des horaires, etc....).

[ ST/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.06) Ce document ne peut &tre diffusé ou reproduit sans l'autorisation du STL / CEA Grenoble. |




Unité Em Doc  N°Qrdrel |nd.
CCTG: ST G CC 1100] B

COMMISSARIAT A APPLICABLE A TOUS LES LOTS Activité principale | Page
L'ENERGIE ATOMIQUE DIo 8/23

6.5. Propositions des entreprises

Les entreprises consultées répondent imperativement aux solutions de base décrites. Toule variante suggérée
ou libre doit recevoir 'agrément du maitre d'osuvre de l'opération.

L'entreprise répondra sur le descriptif quantitatif présenté par le maitre d'ceuvre, il est précisé que celui-ci n'est
donné qu'a titre indicatif. Elle devra réaliser un état des lieux préliminaire et une analyse du plan d'état futur
joint au dossier, afin que les ouvrages & implanter correspondent aux dimensions disponibles. Elle devra
vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance avec l'existant.
Elle ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et descriptifs puissent la
dispenser d'exécuter tous les travaux et adaptations nécessaires du fait de sa négligence ou fassent l'objet
d'une demande de suppléments de prix.

Les entreprises devront impérativement indiquer leurs délais d'approvisionnements et de réalisation des
travaux. Ceux-ci rentreront en ligne de compte dans le choix de I'entreprise.

L'entreprise doit impérativement vérifier la corrélation entre les différentes piéces écrites ou graphiques avant
la remise de son offre. Elle ne pourra prétendre & aucun supplément du fait de sa négligence et sera tenue de
réaliser les travaux dans leur globalité.

Elle doit impérativement vérifier les quantités et la correspondance entre celles-ci et les plans.

Elle doit vérifier soigneusement toutes les cites portées aux dessins et s'assurer de leur concordance avec
l'existant.

Elle doit prévoir les études nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux qu'elle soumettra préalablement
a sa remise de prix au maitre d'ceuvre pour approbation.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'elle a obtenu tous les renseignements nécessaires, qu'elle a visité les
lieux et quelle s'engage a réaliser fes travaux dans les régles de l'art.
Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'elle accepte les lieux tels qu'ils sont.

NOTA :

Les entreprises sont tenues d’effectuer une visite des lieux avant la remise des offres sous peine de
ne pas étre retenues. Le maitre d’ceuvre devra prévoir de réaliser des PV de visite. Les entreprises
devront prévoir dans leur prix toutes les incidences et sujétions de toute sorte découlant de ce contexte,
notamment au niveau de I'organisation de leur chantier et du mode de réalisation de leurs ouvrages.

Aucune modification de leur forfait ne pourra leur &tre accordée pour une mauvaise appréciation de leur part.
Les entreprises devront impérativement indiquer leurs délais d'approvisionnement et de réalisation
des travaux. Ceux-ci rentreront en ligne de compte dans le choix de I'entreprise.

7. DOCUMENTS APPLICABLES

Les documents contractuels seront par ordre de primauté, les suivants :

* Le contrat de base et ses avenants ;
* Leurs annexes dans |'ordre de numérotation ;
» |es documents techniques comprenant :
- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
les documents techniques particuliers
les documents d'exploitation (plans, schémas...)
le cahier des clauses techniques générales (CCTG)
- les prescriptions techniques
s les circulaires sécurités

NOTA: En cas de contradiction entre des documents techniques particuliers et généraux, les prescriptions
particuliéres prévaudront sur les générales.
Le titulaire devra en informer le maitre d'ouvrage par écrit et se faire préciser quelle prescription
suivre. A défaut la prescription la plus contraignante sera applicable.
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Tout manquement de I'entrepreneur, maitre d'ceuvre et/ou concepteur au présent CCTG pourra faire l'objet
d'un refus du maitre d'ouvrage et d'une remise en conformité exécutée aux frais de I'entrepreneur et/ou
concepteur et, dans le cadre du délai contractuel.

7.1. Documents Qualité

NUMERO LIBELLE

ST.G.MQ1126 Manuel Qualité Particulier du STL.

EQ/CS23-5 indB Instructions générales de sécuritt a l'usage des entreprises extérieures
effectuant des travaux au CEA Grenoble

Les documents référencés ci-dessus, sont consultables au STL dans le groupe émetteur du présent document
et seront reproduits a la demande de l'entreprise.

7.2. Documents Réglementaires

L'ensemble des installations et matériels devra répondre aux prescriptions et spécifications des textes
réglementaires au moment de |a signature du marché.

L’entreprise devra se conformer aux prescriptions des réglements et normes frangaises en vigueur relatifs aux
travaux dont elle a la charge. Elle devra suivre, notamment, les recommandations des D.T.U et respecter les
différentes régles de calcul en vigueur dans chaque spécialité.

En particulier et sans que cette liste soit exhaustive :
e Le code du travail

e Le REEF (Recueil des Eléments utiles & 'Etablissement et & 'Exécution des projets et des marches
de batiment de France)

e Normes AFNOR, DIN, iSO, CE, elc.

o Documents techniques Unifiés (D.T.U.) et préconisations édités par le C.5.T.B.

e Le code de |'urbanisme, de la construction et de I'habitation

¢ Le PLU (Plan Local d'Urbanisme)

e [aréglementation ATEX

e Reégles Th relatives aux régles de calcul thermiques (RT2010 et RT2012), aux Normes et
recommandations éditées par 'U.T.E.

» Dispositions techniques applicables pour accueillir des personnes a mobilité réduite.

» Réglement sanitaire départemental.

» Arrété préfectoral concernant les ICPE.

» Reégles de TAPSAD (Assemblée Pléniére des Sociétés d'Assurance Dommage)

» Locaux de travail: Arrété du 30 Aodt 1990 relatif & |la correction acoustique des locaux de travail

En cas de divergences entre ces différents documents, la prescription la plus contraignante pour la sécurite
des personnes et des matériels sera appliquée sauf avis contraire de la part du maitre d'ouvrage notifié par
ecrit.

Dans tous les cas, les documents réglementaires utilisés seronf ceux de |a derniére édition.

7.3. Normes et réeglements

Toutes les installations devront étre réalisées suivant les régles de l'art et strictement conformes aux
dispositions légales, normes et exigences locales en vigueur.
Elles tiendront compte notamment :
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» des régles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissernents de type
industriel.

» décret du 14/11/88 modifié¢ concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre les courants électriques.

» des dispositions techniques des documents techniques unifiés publiés par le Centre Scientifique du
Batiment.

» des regles de normalisation et instructions publiées par |'Association Frangaise de Normalisation.

» des consignes de montage définies par les constructeurs.

Dans tous les cas, les documents réglementaires utilisés seront ceux de la derniére édition,

7.4. Specifications particuliéres concernant le CEA

Le batiment devra étre congu et réalisé en respectant les régles et spécifications particuliéres suivantes
établies par le CEA. Ces documents n'enlévent en aucun cas la responsabilité du maitre d’ceuvre et des
entreprises qui restent les responsables des choix techniques, modes constructifs, matériaux, régles a
respecter, etc.

o Circulaire sécurité n° 07 : régles de radioprotection et de sécurité électrique a respecter auprés de
générateurs de rayons X.

Circulaire sécurité n® 13 : utilisation des bouteilles.

Circulaire sécurité n° 14 : conditions de ramassage et élimination des déchets.

Circulaire sécurité n°18 : manutention et levage

Circulaire sécurité n° 23 : organisation du travail des entreprises extérieures.

Circulaire sécurité n° 24 : suivi des sorbonnes et ventilation d’extraction ; définition des responsabilités
et des interfaces.

Circulaire sécurité n° 26 : exercice de sécurité.

Circulaire sécurité n° 28 ; prévention des risques électriques.

Circulaire sécurité n® 29 : application au CEA/Grenoble de la réglementation relative aux ICPE
Circulaire sécurité n°® 33 : réseau téléalarme.

Circulaire sécurité n® 33 ; prévention des risques sur réseaux de fluides

Circulaire sécurité n® 35 C : travaux par points chauds — permis de feu.

Circulaire sécurité n° 36 : controle des appareils a pression de gaz et de vapeur.

Circulaire sécurité n° 37 : prévention du risque cancérogéne.

Circulaire sécurité n° 43 : équipement de travail

Circulaire securité n° 4§ ; protection contre 'amiante.

Circulaire sécurité n° 48 : dispositions de prévention des risques d'incendie.

Circulaire sécurité n® 52 : régles générales A respecter pour le stockage et |'utilisation des produits
chimiques.

ST.G.CC.1100 CCTG Applicables a tous les lots {présent document)
ST.G.CC.1336 CCTG Données du Site

ST.G.CC.1355 CCTG Démarche HQE et Exigences
ST.G.CC.1334 CCTG Accessibilité aux personnes
ST.G.CC.1337 CCTG V.R.D

ST.G.CC.1331 CCTG Espaces Verts

ST.G.CC.1347 CCTG Cléture - Portails - Abris divers
ST.G.CC.1341 CCTG Gros ceuvre

ST.G.CC.1344 CCTG Charpente Métallique
ST.G.CC.1345 CCTG Couverture — Bardage — Etanchéité
ST.G.CC.1343 CCTG Menuiseries extérieures
ST.G.CC.1357 CCTG Portes automatiques
ST.G.CC.1358 CCTG Serrurerie

ST.G.CC.1339 CCTG Menuiseries intérieures
ST.G.CC.1349 CCTG Revétements de Sol
ST.G.CC.1338 CCTG Cloisons — Doublages
ST.G.CC.1335 CCTG Plafonds

ST.G.CC.1340 CCTG Peintures — Revétements muraux
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ST.G.CC.1058 CCTG Electricité

ST.G.CC.4248 CCTG Poste haute tension
ST.G.CC.1350 CCTG C.V.C

ST.G.CC.1351 CCTG Plomberie

ST.G.CC.1348 CCTG Ascenseur — Monte-charge
ST.G.CC.1342 CCTG Levage — Pont-roulant
CCTG Sonorisation (RDO)"

8T.G.CC.1353 CCTG Equipements de Laboratoire
ST.E.NT 3448 Constitution du DOE et du DIUO

Les documents référencés ci-dessus, sont consultables au STL dans le groupe émetteur du present document
et seront reproduits 4 la demande de I'entreprise ou du maiire d'ceuvre.

7.5. Documents Consultables

Pour permettre la maitrise de I'opération, les bureaux de maitrise d'ceuvre pourront, sous |'autorité du
maitre d'ouvrage et du STL/AMO, effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services ci-
aprés ;

s Service Technique et Logistique (STL/Exploitation) pour consulter les plans Topographie et Réseaux
du site et au niveau des principes existants sur le site en électricité, éclairage extérieur, courants
faibles, etc. Les plans topographiques et réseaux existants de la zone concernée en possession du
STL pourront &tre communiqués sur support informatique au maitre d’ceuvre, 2 sa demande.

s Service Technique et Logistique (STL/Logistique} pour avoir des informations sur les types de mobilier
urbain.

« Service des Technologies de I'Information (STI) au niveau gestion des organes de sécurité, intrusion,
téléalarme, vidéo, report d'information.

¢ Service de Radioprotection Slreté Environnement (SRSE) au niveau des organes de contriles
radiologiques.

s Service des Basses Températures de I'Institut Nanosciences et Cryogénie (INAC) pour les Plans des
réseaux de récupération d'hélium.

e Service Formation Locale de Sécurité (FLS) pour les réseaux Incendie.

7.6. Documents a Fournir

7.6.1.  Apres notification du marché

Dés réception de la notification du marché, l'entrepreneur et/ou concepteur devra établir le projet complet et
détaillé de l'installation en fournissant les documents listés dans le CCTP, dont la charge lui a été confiée au
titre du contrat.

Si le type de travaux nécessite un bureau de contrble, ces plans devront &tre validés par le bureau de controle.

Les documents soumis & l'approbation seront adressés au mattre d'ceuvre au fur et & mesure de leur
élaboration suivant un planning établi en commun.

Le maltre d'ceuvre informera si nécessaire le maitre d'ouvrage et fera connaltre son approbation (visa) ou
éventuellement les modifications a apporter.

L'entreprise devra fournir tous les échantillons avec fiche technique et notice d'entretien afin que le maitre
d'ceuvre puisse faire son choix. Les choix de coloris et matiéres seront présentés au maitre d'ouvrage pour
validation.

Aucune réalisation de travaux ne pourra étre entreprise sans que les documents n'aient été visés au préalable
par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.
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Le maitre d'ceuvre et I'entreprise conserveront toutefois la responsabilité compléte des travaux.
L'entreprise devra tenir compte pour I'établissement de ses plans d'exécution des contraintes liées aux autres
corps d’'état. Ces documents seront établis conformément au document ST.E.NT.3449.

7.6.2. En cours d'exécution des travaux

Pour diverses raisons, en cours d'exécution, s'il est nécessaire de modifier certaines dispositions figurant dans
le projet initial, I'entrepreneur et/ou concepteur devra signaler tout changement qu'il croit utile d'apporter.

Il adressera toutes ses propositions au maitre d'ceuvre qui informera si nécessaire le maitre d'ouvrage et lui
notifiera sa décision en retour.

Afin de ne pas provoquer de dégradations & I'environnement de travail, 'entreprise s'assurera qu'aucune
perturbation n'affecte le fonctionnement normal des installations du site concerné.

Sl y a découverte de réseaux non inscrits sur les plans existants, I'entreprise devra de suite informer les
Services Techniques du CEA et le chantier sera arrété afin de déterminer les tenants et les aboutissants de
ces réseaux.

L'entreprise et/ou le maitre d’ozuvre établira les plans de recollement concernant les réseaux non inscrits sur
les plans. Pour ce faire le CEA fournira & la demande de I'entreprise ou au géometre la base de données en
informatique.

L'entrepreneur fera intervenir & sa charge le géométre agrée par le CEA, pour le recollement en tranchée
ouverte des réseaux divers réalisés

De méme, s'il ya découverte de vestiges militaires, I'entreprise devra automatiguement stopper le chantier et
en informer les Services Techniques du CEA. Aprés passage des entreprises spécialisées (déminage,... ... jet
surtout accord des Services Sécurité du CEA), le chantier pourra reprendre.

7.6.3. Aprés achévement des travaux

Avant la réception, I'entrepreneur et/ou concepteur devra remettre au maitre d’'ceuvre et maitre d'ouvrage un
dossier complet de l'installation effectivement réalisée comprenant tous les documents requis au marché.
Conformément a 'état des lieux fait avant travaux, il devra remettre en état les lieux, a ses frais.

Se conformer au ST.E.NT 3449 Constitution du DOE et du DIUO
Le DOE comprendra a minima pour chaque lot technique :

» Les CCTP TQC + fiches de calculs
» Les notes de fonctionnement des installations
o Caractéristiques et performances
o Description des installations
o Liaisons externes
o Conduite des installations comprenant les consignes de permanence
o Etats de fonctionnement
« L’analyse fonctionnelle
* Les schémas de principe et logigramme de fonctionnement
» Les rapports de controles
+ Les plans et notes techniques
» Les fiches de réglages et bordereaux d'essais
« La nomenclature détaillée des équipements installés
« Les notices d'exploitation et de maintenance des installations
« La version informatique compléte du DOE. Les plans seront fournis au format autocad dwg.

Les lots techniques considérés sont :

+ Electricité / Courant faible
« Climatisation / Ventilation / Chauffage
+ Infrastructure (Batiment et VRD)
o Clos couvert
o Protections chutes hauteur
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o Aménagements intérieurs
o Ascenseurs / monte charges / Levage
o Equipements spécifiques (Salles blanches, amphi, multimédia...)
o Espaces verts et VRD

Les DOE seront constitués d'un ou plusieurs classeurs par lot technique.

Sur les plans seront soigneusement indiqués tout le matériel (numéroté selon spécifications CEA), réseaux de
tuyauteries, matériels, cablages, régulation et accessoires d'aprés 'exécution avec les noms des fabricants,
modéles et numéros de série. Un schéma électrique sera déposé dans chaque armoire ou coffret électrique.

8. SPECIFICATIONS CONCERNANT LA QUALITE

8.1. Organisation gqualité du Prestataire

L'entreprise devra présenter en réponse & la consultation un document décrivant son organisation de type ISO
9001 en matiére de qualité sauf spécification contraire. La certification ISO 9001 de I'entreprise serait appréciée
mais elle n'est pas exigée.

Dans son offre, 'entreprise Prestataire établira un Plan Qualité Particulier {(PQP) pour I'affaire et une liste de ces
sous-traitants.

L'entreprise apportera la démonstration qu'elle posséde une organisation permettant d'assurer la qualité de la
prestation demandée et la tragabilité associée. Cette organisation qualité sera acceptée par le maitre d'ceuvre,
le maitre d’ouvrage ou le CEA/G. avant le début de la prestation.

Une attention particuliére sera apportée au traitement des écarts nécessitant I'avis du Maitre d’Ouvrage.

8.2. Non-conformités

Les non-conformités peuvent concerner des exigences exprimées dans ce cahier des charges ou dans les
plans et documents produits par I'entreprise dans le cadre du contrat.

Si des nen-conformités sont détectées en cours de réalisation de la prestation, elles seront fraitées selon les
procedures du Prestataire, & défaut celles du CEA/G. seront appliquées.

LU'entreprise devra prendre en compte les réclamations formulées par le maitre d'ouvrage dans le cadre du
présent contrat pour remise en conformité, autant de fois que nécessaire.

9. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1. Lutte contre le travail dissimulé

Conformément aux dispositions du Cahier des Dispositions Générales (CDG) applicables aux marchés passés
par le CEA article 15, partie commune, il est rappelé que I'entreprise atteste sur 'honneur que le travail est
réalisé avec des salariés employés réguliérement au regard des articles L143.3, L143.5 et L620.3 du Code du
Travail (ou, le cas échéant, que le travail est réalisé sans le concours d'un seul salarié).

9.2. Personnel du Titulaire

L'entreprise est tenue de respecter et de faire respecter par son personnel et celui de ses sous-traitants
éventuels les dispositions de I'annexe n°1 jointe intitulée «Dispositions applicables aux marchés du CEA
impliquant la présence de personnel d'entreprise extérieure sur le site».

9.3. Sous-traitance

9.3.1. Généralités
'entreprise ne peut pas sous-traiter l'intégralité du marché.
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Si l'entreprise sous-traite une partie des Prestations prévues dans le cadre du présent marché, elle doit
remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant. L'entreprise ne peut présenter & I'acceptation
du CEA que des entreprises répondant aux conditions fixées par ['article 8.2 du Cahier des Dispositions
Générales applicables aux marchés passés par le CEA, partie commune.

L'entreprise doit remplir Fimprimé de demande d'acceptation de sous-traitant selon le modéle joint au présent
marché et le transmettre au correspondant commercial du CEA, Service Achats.

L'entreprise est tenue de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent marché par son (ou
ses) sous-traitant(s).

9.3.2. Concernant les intervenants et les sous-traitants

L'entreprise, soumettra au stade de la remise de I'offre, et pour approbation par le maitre d’ouvrage, la liste de
ses sous-traitants.

L'entreprise devra prendre en compte dans sa réponse les délais d'obtention des documents nécessaires, des
dosimétres et de 'aptitude médicale. Les frais inhérents sont a la charge de l'entreprise.

L'entreprise ainsi que tous ses sous-traitants, dans le cas particulier des travaux dans une zone a risque
radioactif, devra appliquer scrupuleusement la circulaire sécurité CEA-GRE n°004 « Consignes générales de
radioprotection a l'usage des entreprises extérieures effectuant des travaux avec le CEA/Grenoble»
L'entreprise a la responsabilité compléte de l'intervention des sous-traitants, y compris la fourniture des
documents de qualification et d’habilitation des entreprises et de leurs intervenants (habilitations électriques,
soudeur, pontier etc. ...). Dans tous les cas, le titulaire du marché est le seul interlocuteur du CEA/Grencble
L'entreprise a & sa charge le paiement du contrble obligatoire de toutes les installations par un organisme de
contréle (agréeé sur le site du CEA/Grenoble) conformément & la législation en vigueur.

9.4. Confidentialité

L'entreprise s'engage a ne jamais communiquer ou publier en France et/ou a I'étranger, sans autorisation
préalable et écrite du CEA, les résultats issus des prestations effectuées ainsi que les renseignements de
toute nature dont elle aura eu connaissance & 'occasion de I'exécution du présent marché.

En conséquence, les informations et résultats ne peuvent étre utilisés que pour les besoins des prestations qui
sont confiées au Titulaire. Toute autre utilisation, y compris la diffusion aux filiales du Titulaire ou 3 toute
société appartenant au groupe dont il fait éventuellement partie, sous quelque forme que ce soil, est interdite.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations pour lesquelles I'entreprise
peut prouver par écrit :
» qu'elle les possédait avant la date de communication par ie CEA; ou
* que ces informations étaient du domaine public avant la date de communication par le CEA ou
qu'elles y sont entrées par la suite sans qu'une faute puisse étre imputée au Titulaire; ou
» que ces informations ont &té développées indépendamment par I'entreprise; ou
o qu'il les a regues sans obligation de secret d’un tiers autorisé a les divulguer.

L'entreprise est tenue de faire respecter cette obligation de confidentialité par son personnel, ainsi que son (ou
ses) sous-traitant{s) et fournisseur(s}, pour les informations et/ou résultats dont ils seraient amenés a avoir
connaissance dans la limite des stricts besoins de I'exécution du présent marché.

Cette obligation de confidentialité perdurera pendant cinq ans & compter de la fin du présent marché.
Concernant les logiciels et matériels informatiques (cf. décret 79 488 du 19/06/1979 — JO du 24 juin 1979),
I'entreprise s'engage a ne pas utiliser ses connaissances sur les ordinateurs ou stations de travail du CEA

pour, sans l'accord du CEA, accéder ou aider un tiers & accéder aux informations du CEA stockées dans le
matériel, qu'il s'agisse de données ou de programmes.

10. MATERIEL ET MATERIAUX

10.1. Spécifications générales
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Afin que le CEA puisse assurer la maintenance des différents batiments, il est important que le maitre d'ceuvre
dans la mesure du possible préconise les matériels et matériaux déja mis en place et indiqués dans ce
document. Pour aller aussi dans ce sens, il veillera a uniformiser I'ensemble afin que la maintenance soit la
plus simple possible.

10.2. Provenance des fournitures

Toutes les fournitures et leur mise en place seront faites par I'entreprise en parfait accord avec les
recommandations des fabricants, elles seront munies par les soins de l'entrepreneur de tous les accessoires,
dispositifs, et appareils de contrdle et de sécurité prévus pour leur fonctionnement particulier.

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modéle (ou une seule de ces désignations) sont
indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modéle des matériels ou des éléments
souhaités. lIs ont pour but essentiel de fixer un niveau de qualité.

L'entreprise ou le maitre d'ceuvre pourra soumettre & I'approbation un matériel de remplacement, de type,
qualitt en emploi similaire, s'il posséde les caractérisliques principales du modéle indiqué. Les
caractéristigues de cet équipement de substitution éventuel devront étre clairement indiquées par
l'entrepreneur. Le MAITRE D'OEUVRE et le MAITRE D'OUVRAGE se réservent le droit d'accepter ou de
refuser cette substitution.

Les matériaux doivent étre de la meilleure qualité, travaillés et mis en ceuvre conformément aux régles de I'art.
lls peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfagon, étre rebutés.

lis seront alors remplacés par I'entrepreneur et & ses frais, y compris toutes les sujétions que ce remplacement
comporterait et ce, jusqu'a la réception définitive.

10.3.Préconisations concernant les matériaux

Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages devront étre conformes aux normes en vigueur ou
au minimum posséder un « avis technique » favorable du C.S.T.B. en état de validité. lis devront notamment
vérifier les tolérances dimensionnelles réglementaires et les critéres d'aspect, de résistance, de tenue au feu,
d'affaiblissement acoustique.

Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification a la marque « NF » ou « CE », il ne
pourra &tre mis en ceuvre que des matériaux et produits admis & cette marque « NF » ou « CE ».

Le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage pourront exiger des essais et des contrles de vérification a la
charge des entreprises.

Tous les matériaux devront avoir été agréés par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d’Ouvrage avant toute
commande ou réalisation.

Pour cela, et aussi pour permettre un choix entre plusieurs matériaux techniquement équivalents, les
entreprises fourniront suffisamment & l'avance, un échantillon et la fiche technique correspondant a chaque
produit proposé.

Dans certains cas, un prototype pourra étre demandé aux entreprises a leurs frais.

10.4. Préconisations concernant le matériel

Les préconisations de matériel faites par le maitre d'ceuvre et I'entreprise devront étre validées par les
services techniques STL du CEA/Grenoble.

Le type de matériel choisi devra permettre de répondre favorablement aux exigences imposées par la
démarche HQE (suivant label HPE, THPE, BBC ...).

Les types de certains matériaux sont imposés en terme de qualité et 'enfrepreneur et/ou concepteur devra s'y
conformer scrupuleusement. Le changement des marques mis en avant dans les CCTG est autorisé mais
devra étre justifié et validé par le maitre d'ceuvre et approuvé par le maitre d'ouvrage.
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Dans tous les cas, le matériel sera neuf et devra étre conforme aux normes UTE, NF, USE. L'approbation d'un
matériel ne pourra avoir pour effet de dégager 'entrepreneur et/ou concepteur de sa responsabilité.

Lorsque la marque ou le type de matériel n'est pas précisé ou indisponible dans les délais impartis,
l'entrepreneur et/ou concepleur ne pourra approvisionner le matériel de son choix qu'aprés accord du maitre
d'ouvrage.

Dans certains cas, le maitre d'ceuvre pourra demander & I'entrepreneur et/ou concepteur de fournir des
échantillons de matériels susceptibies d'étre installés.

Dans certains cas, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage pourra demander a I'entreprise, avant la mise
en place du matériel, de faire procéder & des essais sur les appareils proposés par un laboratoire agréé ou de
procéder a des "réceptions usine”. Les frais qui résulteront de ces essais seront & la charge du titulaire du
marché. Les demandes d'essais « usine » seront précisées dans le CCTP.

La conformité aux normes est attestée soit par la marque de conformité soit lorsqu'il n'existe pas de normes ou
pour le matériel de provenance étrangére par un certificat du constructeur ou de l'importateur agissant en son
nom. Il appartiendra & l'entrepreneur et/ou concepteur de se faire délivrer les certificats et de s'assurer que le
matériel mis en cauvre répond aux exigences de sécurité et de service dans les conditions d'emploi prévues.

11. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

11.1. Sécurité, Conditions d'accés

En application du décret n® 92-158 du 20.02.92, il sera procédé préalablement a la prise d'effet du contrat, a
['établissement d'un plan de prévention.

Ce dernier sera complété par des plans simplifiés rédigés avant toutes interventions, avec chaque chef
d'installation.

(Définition des modalités d'accés, risques particuliers, personnes a contacter, accompagnateur éventuel, etc.).

Les entreprises devront impérativement se conformer aux régles de sécurité en vigueur au jour de la
soumission et & toutes les consignes imposées par les services de sécurité du CEA/Grenoble.

Il est précisé que certaines interventions seront réalisées dans les Installations Nucléaires de Base (INB} et
dans des zones classées a accés réglementés ou contrblés. Les interventions se dérouleront suivant les
prescriptions de la circulaire sécurité CEA/Grenoble n° 004 "Consignes générales de radioprotection a l'usage
des entreprises extérieures effectuant des travaux au CEA/Grenoble".

Le personnel intervenant en zone contrblée sera de catégorie A ou B.

En application de l'arrété du 12 mai 1998 (modifiant I'arrété du 8 octobre 90), l'entreprise ne pourra pas faire
appel & du personnel sous contrat de travail & durée déterminée et/ou intérimaire, pour exécuter des travaux
susceptibles d'entrainer une exposition aux rayonnements.

L'entreprise se conformera aux dispositions prises par le CEA-GRENOBLE dans le cadre du principe ALARA,
d'optimisation de la radioprotection.

Il est demandé & I'entreprise une habilitation CEFRI et pour chacun des intervenants en zone contrélée ou
surveillée, du personnel habilité a travailler sous rayonnement de catégorie A ou B muni d'une dosimétrie
passive mensuelle (Film) ainsi que des carnets d'accés distribué par le Groupe Intersyndical de I'Industrie
Nucléaire. Pour plus de renseignements sur ['attribution de film dosimétrique ou sur les carnets d'accés, se
reporter a I'annexe de la Circulaire Sécurité n°4.

A la demande du CEA-GRENOBLE, l'entreprise doit pouvoir présenter les fiches d'aptitude délivrées par un
médecin, et les carnets d'accés de ses agents.

Conformément a la circulaire sécurité n°5 du CEA-Grenoble, le port d'une dosimétrie active (dosimétre
électronique a alarme) est obligatoire pour toute personne intervenant en zone contrdlée, quelque soit son
classement radiclogique (A, B ou NE).

La dosimétrie active est fournie par le CEA. Le suivi de la dosimétrie active sera assuré par le CEA. A la
demande du Titulaire, la dosimétrie active sera transmise par le service de radioprotection (SRSE) a la
personne habilitée par I'IRSN désignée par I'entreprise.

Les modalités particuliéres d'accés aux INB seront précisées dans les plans de prévention. Toutefois, en
résumé, il y a chaque fois |'obligation pour le personnel du Titulaire ;

» de se présenter avant et aprés son intervention a la personne désignée de I'INB,
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s d'avertirimmédiatement celle-ci en cas d’anomalie relevée sur les installations,

» de noter chaque intervention sur le cahier d'accés disposé a cet effet dans I'INB.

L’entreprise a l'interdiction d'utiliser du personnel sous contrat précaire pour les activités amiante et pour les
travaux susceptibles d'entrainer une exposition aux rayonnements ionisants dés lors qu'ils sont effectués dans
des zones ou le débit de dose horaire est susceptible d'étre supérieur & la réglementation en vigueur.
L'ensemble des interventions se fera dans le respect du réglement intérieur du CEA/Grenoble et de la note
d'instructions générales de sécurité a l'usage des entreprises extérieures effectuant des travaux au
CEA/Grenoble.

En aucun cas, le CEA/Grenoble ne pourra étre tenu pour responsable d'un retard di & des conditions
spécifiques de controle.

L'entreprise fournira aux services techniques STL dés sa prise de fonction la liste de son personnel
intervenant. Cette liste sera ensuite périodiquement transmise & 'occasion de mise a jour.

L'entreprise fournira aux services techniques STL, dés sa prise de fonction, une copie des titres d’habilitation
de son personnel intervenant (habilitation électrique, chimique, etc.). Ces documents seront ensuite
périodiquement transmis a l'occasion de mises a jour.

11.2.Horaires

Les travaux seront effectués pendant 'horaire collectif de travail du Centre (du lundi au vendredi de 07h55 &
16h35), Comme il a déja été indiqué précédemment, certains travaux seront effectués en-dehors des jours
ouvrables (en semaine en-dehors des heures ouvrables et les week-ends) sur autorisation spécifique de la
direction de centre pour des raisons de non perturbation des programmes. |l est & noter par I'entreprise que le
site du CEA/Grenoble est fermé environ 13 jours chaque année. Un calendrier sera transmis au Titulaire en
début d'année.

11.3.Personnel du Titulaire

Chaque personnel du Titulaire devra suivre |a formation "nouvel arrivant” d'une durée adaptée aux prestations
(1 journée maximum).

11.4. Controles sur site

Il y aura deux types de contrdle sur site & la charge de I'entrepreneur et/ou concepteur:
¢ les contrdles effectués par 'organisme de contréle agréé sur le site du CEA-Grenoble, qui feront ['objet
d'un "rapport de visite initial" de la part de l'organisme. Si ce rapport comporte des remarques,
l'entrepreneur et/ou concepteur se devra de mettre tout en ceuvre pour permettre la levée de celles-ci, et
ce, a ses frais, ainsi que dans les délais impartis.
¢ les controles et essais fonctionnels de l'installation effectués par I'entrepreneur et/ou concepteur Jui-
méme.
Les résultats des contriles el essais seront consignés dans des procés verbaux qui seront remis au maitre
d'ouvrage.

11.5.Déclarations du Titulaire

L'entreprise déclare qu'elle a une parfaite connaissance de l'existant, du terrain et de ses abords, qu'elle en a
apprécié les éventuelles contraintes ou nuisances ainsi que celles liées a 'environnement et estimé toutes les
sujétions tant techniques qu'administratives inhérentes & la conception et & la réalisation de I'Ouvrage.
L'entreprise reconnait également que le maitre de I'ouvrage n'est pas un professionnel de la construction. Elle
devra donc le conseilier utilement, comme précisé a larticle 4.3 - supra. Les Prestations doivent étre
exécutées conformément aux régles de I'art, aux prescriptions des normes NF et des documents techniques
unifiés (DTU) en vigueur.

L'entreprise déclare avoir pris connaissance de I'ensemble des documents visés & l'Article 2 - du présent
marché et bien connaitre I'ensemble des contraintes fixées par ces documents.

Aucun élément de I'étude d’avant projet sommaire remise par I'entreprise dans le cadre de son offre précitée a
I'Article 2 - ne saurait &tre opposé aux autres documents applicables cités audit article et ne pourrait étre
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invoqué pour justifier une quelconque demande de modification au présent marché. De plus, il est précisé que
toutes les prestations de I'offre du Titulaire qui serait jugées d'un niveau de qualité supérieur aux spécifications
du programme sont réputées faire partie intégrante du présent marché.

11.6. Nettoyage

It est demandé & I'entreprise qu'un état de propreté journalier soit respecté et qu'un nettoyage complet dés la
fin de ses travaux soit exécuté. Toutes dégradations aux abords du bétiment dues & I'évacuation des
matériaux seront a la charge de l'entreprise.

Elle devra protéger tous les ouvrages existants pendant ses travaux et prendre & sa charge ltoutes les
operations de nettoyage ou de travaux complémentaires entrainés par les salissures qu'elle aura réalisées.

11.7.Evacuation des déchets

Les déchets provenant des travaux confiés au Titulaire doivent étre évacués par celui-ci avec passage
impératif au Portique de Contréle Radiologique du Chargement des Véhicules (CRCV), et tragabilité de leur
provenance (Batiment, Piéce) ainsi que leur destination (Poids, volume, décharge, incinération).

L'entreprise devra fournir les Bordereaux de Suivi des Déchets Industriels (B.S.D.1).

En aucun cas, I'entreprise ne devra évacuer des matériaux ayant été classés DTFA (Déchets Trés Faiblement
Actif). Ces derniers seront évacués par des entreprises spécialisées sous |la direction du CEA.

Les feux de tous types sont formellement interdits sur le centre.

11.8.Sécurité

Les entreprises devront impérativement se conformer aux régles de sécurité en vigueur au jour de la
soumission et a toutes les consignes imposées par les services de sécurité du CEA/Grenobie.

11.9. Accidents du travail

En cas d'accident du travail avec arrét d'une personne de I'entreprise travaillant sur le site du CEA, et en
complément aux obligations définies dans le document «Instructions générales de sécurité & l'usage des
entreprises extérieures effectuant des travaux au CEA/Grenoble», le Chef d'Entreprise doit fournir au plus tét
au Chef d'installation concerné, le certificat de formalité des entreprises (CERFA) correspondant.

A défaut, méme en cas de relance, le CEA se réserve le droit de résilier sur le champ le marché en cours et
d'interdire I'accés de l'entreprise au site du CEA.

11.10. Installations électriques de chantier

Le type d'installation de chantier sera précisé dans le CCTP. L'installation éiectrique de chantier respectera en
tout point le document n°ST.E.DF.2283.REL.90 au dernier indice.

12. EXECUTION DES TRAVAUX

12.1. Généralités

Les entreprises devront se conformer aux descriptions des réglements et normes frangaises en vigueur relatifs
aux travaux dont elles ont la charge. Ells devront suivre, notamment, les recommandations des DTU et
respecter les différentes régles de calcul en vigueur dans chaque spécialité.

Le tragage et l'implantation des ouvrages sont entierement & la charge de chaque entrepreneur ainsi que
toutes les conséquences entrainées par une mauvaise implantation (pouvant aller jusqu'a la démolition et la
reprise des travaux).

Tout le matériel et les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages sont également a la charge de
chaque entrepreneur, ainsi que tout |e travail de fabrication et de pose.

[ ST/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.06) Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans l'autorisation du STL / CEA Grenoble. |




Unité Em Doc  N°Ordre| Ind.
CCTG: 5T G CC 1100 B

. APPLICABLE A TOUS LES LOTS Aclivité principale | Page
L'ENERGIE ATOMIQUE DI 20/23

Toutes les fournitures et leur mise en place seront faites par l'entreprise en parfait accord avec les
recommandations des fabricants, elles seront munies par les soins de l'entrepreneur de tous les accessoires,
dispositifs, et appareils de contréle et de sécurité prévus pour leur fonctionnement particulier.

Toutes les fournitures et travaux complémentaires ou accessoires, non explicitement décrits dans le présent
document mais nécessaires au bon achévement des ouvrages et a leur parfaite finition, sont & la charge de
chaque entrepreneur.

Chaque entrepreneur devra assurer une parfaite coordination avec les autres corps d’état pour que la mise en
ceuvre des ouvrages puisse s'effecluer dans les régles de I'art et dans le respect du planning général.
L'entrepreneur est tenu de s'assurer de la compatibilité des plans généraux des installations avec ceux du
batiment et de vérifier sur le chantier toutes les parties le concernant ainsi que leurs dimensions.

Aucune plus value ne lui sera accordée pour cause de différence.

12.2. Avant les travaux

12.2.1. Démolition en cas de travaux de réhabilitation

Un état des lieux signé par le maitre d’ceuvre et I'entreprise devra étre fait impérativement avant le début des
travaux de dépose afin de recenser I'état général des zones de travaux. Cela permettra d'exiger la remise en
état a la fin des travaux.

Les travaux de dépose du présent lot se feront en prenant soin des ouvrages & conserver. Tous ceux qui
seraient dégradés du fait de ses interventions devront étre remis en état par le présent lot, dans le cadre
forfaitaire de son contrat.

12.2.2. Installation de chantier

Aucun local de stockage ne sera fourni par la maitrise d'ouvrage. L'entreprise devra realiser a ses frais son
installation de chantier conformément au code du travail. Elle devra fournir un plan avec entre autres
lindication des zones de stockage des gaines, appareil (groupe froid, PAC, CTA,...),

12.2.3. Etat des lieux

L'entreprise devra se rendre compte sur place des difficultés d'exécution des ouvrages et d'acheminement du
matériel depuis l'accés routier jusqu'au batiment. Elle ne pourra pas évoquer en cours de chantier une
méconnaissance partielle ou compléte des lieux d'exécution.

12.2.4. Exécution des travaux

L'entreprise devra :
« participer a la réunion générale d'ouverture de chantier pour établir le plan de prévention (le titulaire du
marché et tous ses sous-traitants).
« équiper des protections nécessaires et indispensables pour la mise en sécurité des personnes tous les
postes de travail a caractére dangereux {garde corps, filet, stop chute, harnais, ...)

12.3.En cours d'exécution des travaux

12.3.1. Chantier

La participation aux réunions de chantier hebdomadaires est obligatoire,
Le nettoyage de son chantier, et I'évacuation par ses propres moyens des déchets et équipements démontes
doit étre assuré réguliérement.

12.3.2. Démontage
Les procédures de démontage, protection, évacuation des matériaux liés a une réglementation spéciale (gaz

de type Fréon, matériaux contenant de I'amiante, etc. ...) doivent étre respectées.

12.3.3. Réalisation
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Les prestations de réalisation comprennent :

s L'approvisionnement des matiéres et matériels,

s Le contrile de ces approvisionnements,

s La fabrication des équipements objets de la fourniture et des matériels nécessaires au montage et aux
essais,

» Les controles réglementaires exercés (y compris la rémunération de ceux-ci) par les organismes
extérieurs agréés et désignés par le CEA/Grenoble,

» Les contrdles et épreuves a effectuer en cours de fabrication.

12.3.4. Transport

Les prestations de transport concernent tout le matériel constitutif de |a fourniture et notamment :
o Les opérations d'emballage, de transport, de stockage et de manutention jusqu'a pied d'ceuvre du
matériel.
s La prise en charge des moyens de transport et de manutention.
s Le déchargement sur site.

12.3.5. Montage et essais

Les prestations de montage et essais sur site comprennent :

» Le relevé sur site de toutes les cotes d'interfaces.

* Les moyens el le personnel nécessaires au levage, manutention, montage et démontage d'équipements
et évacuation.

e Le raccordement de la fourniture sur les réseaux d'alimentation en eau (y compris les brides, joints et
boulonneries).

s Les vérifications de la fourniture aprés mise en place définitive.

¢ Les contrdles réglementaires exercés par les organismes agréés.

Remarque
EN AUCUNE FACON, LE CEA/GRENOBLE NE DEVRA INTERVENIR DANS LES LIVRAISONS,

RECEPTIONS ET DECHARGEMENTS DES MATERIELS.

Aprés achévement des travaux
L'entreprise doit prévoir 4 la fin de ses travaux :
e L'intervention du personnel qualifié et l'appareillage nécessaire pour réaliser les essais, contrbles et
réglages des installations,
* Le nettoyage final de la zone chantier, aire de stockage de matériel, etc.

12.4.Tests et essais

12.4.1. Test d'isolation et d'Etanchéité a 'eau et I'air du bétiment

Sur chaque projet, un soin particulier sera apporté a l'isolation, a I'étanchéité a 'eau et & I'air de I'enveloppe
des batiments.

Si il y a demande du maitre d'ouvrage, au hors d'eau, hors d'air et avant réception des ouvrages, un bureau
d'étude spécialisé sera missionné pour effectuer des tests d'isolation thermique et d'étanchéité a I'air des
batiments par infiltrométrie et thermographie.

Les entreprises concernées par ce domaine devront s'engager par la signature de leur CCTP, a une obligation
de résultat en matiére d'étanchéité A 'air des ouvrages decrits ci-apres.

En cas de défaillance d'isolation et d'étanchéité d'un de ses ouvrages ou des raccordements avec les
ouvrages voisins, a cause d'une mauvaise mise en ceuvre ou d'une détérioration, I'entreprise devra la reprise
de ses ouvrages et des raccordements jusqu’'a obtention des résultats de tests d'étanchéité acceptables.
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Les tests supplémentaires aprés reprises des ouvrages défaillants seront supportés par les entreprises
concernées.

12.4.2. Essais

L'entreprise fournira, pour accord du CEA/Grenoble, avant la réception, un programme d'essais de
fonctionnement des installations. Les différents cas seront prévus, y compris les essais des sécurités et
alarmes. Les modéles de fiches techniques d'essais seront soumis au CEA pour accord avant leur utilisation.

Les essais, tests et recettes de tous les réseaux et/ou appareillages sont au compte des entreprises de
chaque lot.

Sauf cas particuliers définis dans le CCTP, si les performances n'étaient pas respectées, c'est I'entreprise qui
prendra en charge les frais de vérification ainsi que le colt éventuel des travaux supplémentaires nécessaires
pour l'obtention des critéres définis dans les CCTP.

Tous les essais seront réalisés suivant les régles et normes en vigueur, sauf spécifications contraires.

L'entrepreneur devra (sauf spécifications contraires décrites au CCTP) toute la main d'ceuvre, materiel,
équipement, appareil de mesure, branchement divers et tous accessoires nécessaires aux essais demandes.
L'entrepreneur aura & prévenir le maitre d'oeuvre et le maitre d’ouvrage suffisamment & l'avance pour tous
essais.

Les essais seront commencés a la demande de I'entreprise sous réserve du respect du preavis.

Toutes les installations devront étre entierement nettoyées aussi bien intérieurement, qu'extérieurement.

12.4.3. Contrbles
Le CEA/Grenoble se réserve le droit de faire procéder a des vérifications par un organisme spécialise.
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13. RECEPTION

13.1. Généralités

En régle générale, les piéces administratives précisent les modalités de réception des travaux.

Dans tous les cas la réception ne sera prononcée que si les travaux sont exécutés conformément aux
dispositions du marché, et si les essais et vérification sont satisfaisants, et suite a la remise des D.O.E. et
des plans de recollement.

Il est fait application des Chapitres Ill annexe A et Il annexe D du Cahier des Dispositions Générales
applicables aux marchés passés par le CEA.

La réception de I'Ouvrage est prévue a la fin de F'ensemble des travaux et fait l'objet d'un procés verbal signé
contradictoirement par les parties.

La date de signature du procés-verbal de réception de I'Ouvrage est le point de départ de I'ensemble des
garanties.

Le CEA se réserve le droit de demander une période de fonctionnement et démonstration des critéres
demandés afin que I'entreprise prouve la qualité de son installation. Cette période sera notée dans le CCTP.
Dans ce cas, la réception sera prononcée tous essais et réglages terminés aprés un fonctionnement continu
de cette durée,

13.2.Constats de fin de travaux

Il pourra &tre établi 4 la demande de I'entreprise des fiches de constat de fin de travaux Iui permettant de faire
constater par le maitre d’ouvrage le bon accomplissement de sa prestation conformément au CCTP et de se
protéger des éventuelles dégradations par la poursuite de travaux d'autres corps d'état.

Les procés verbaux des essais validés devront étre fournis avant la réception des travaux.

Lors de la visite de réception seront vérifiés :
» Les caractéristiques, qualité et conformité des fournitures.
s Les régles de mise en geuvre,
» La conformité avec les réglements.
e Les résultats des essais consignés sur le procés verbal.
La réception sera prononcée par un constat signé par les représentants du MAITRE D'OUVRAGE, du
MAITRE D'CEUVRE, et de l'entreprise, certifiant la conformité des travaux & la réception.

13.3.Instructions pour la conduite

Aprés |'achévement des travaux, l'entrepreneur expliquera au MAITRE D'OUVRAGE en présence de la
societé assurant 'exploitation des installations, fa conduite et I'entretien de l'instaltation.

13.4. Garanties

Conformément aux régles en vigueur, les travaux seront soumis aux garanties biennales et décennales
(Articles 1792 et 2270 du Code Civil).

Pendant cette période de garantie, I'entreprise, est tenue de remédier a tous les désordres nouveaux, méme
dans les menus travaux et de faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a |'état dans leque! il était lors de
la réception, ou aprés correction des imperfections constatées a la réception.

A dater de la notification des désordres, I'entreprise dispose d'un délai de 60 jours pour y remédier. Passé ce
délai, le CEA/Grenoble pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls du titulaire défaillant, de
plein droit et sans qu'il ait besoin d'une mise en demeure préalable ou toute autre formalité.
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