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Article 1 - Objet de I'Accord-Cadre

Afin de leur permettre de mettre en place une stratégie de prise en charge publique commune et
graduée du patient dans le but d'assurer une égalité d'accés a des soins sécurisés et de qualité, les
établissements parties se constituent en un groupement Hospitalier de territoire.

En application de I'article L 6132-3-3° du code la santé publique (CSP), une convention constitutive a
été signé le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier universitaire de Montpellier comme
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Est Hérault et Sud
Aveyron ».

Ce GHT est composé des 10 établissements suivants :

CHU de Montpellier,

-Hopitaux du bassin de Thau,

-CH de Clermont I'Hérault,

-CH Paul Coste-Floret de Lamalou-les-bains,
-CH de Lodéve,

-CH de Lunel,

-CH de Millau,

-EHPAD les Terrasses des Causses de Millau
-CH Emile Borel de Saint Afrique,

-CH Maurice Fenaille de Séverac d’Aveyron.

Ainsi, cette convention confie au CHU de Montpellier la fonction d’assurer pour le compte des autres
membres la passation du marché ainsi que certaines missions liées a I'exécution (décision de
reconduction, décision de révision des prix, conclusion de modifications de marché public, décision
de résiliation).

Les spécificités de chaque établissement membre sont précisées dans les pieces de marché.

Toutes les autres missions de la phase d’exécution des marchés relévent de chaque établissement
partie au GHT. L'exécution du marché couvre son régime financier (le recours, le cas échéant, a la
sous-traitance, la gestion et I'émission des commandes passées au titre des marchés, la vérification
du service fait, le réglement, le versement d'avances et d'acomptes, la liquidation et le
mandatement des factures, la gestion de la sous-traitance...).

De ce fait, dans cette consultation, le terme CHU de Montpellier désigne I'établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Est Hérault et Sud Aveyron ».

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent les
prestations ci-dessous désignées :

Prestations de programmation et d'assistance technique a maitre d’ouvrage :

1. Etudes de diagnostic, de faisabilité, d'aide a la prise de décision sur le plan technique, fonctionnel
et architectural

2. Etudes de programmation (pré-programme, programme technique détaillé), schéma directeur
technique fonctionnel, architectural

3. Assistance en phase de consultation des maitres d'ceuvre ou des équipes de conception
réalisation dans le cadre d'un marché global
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4. Assistance et conseil au maitre d'ouvrage pour la validation des rendus en phase étude de
conception

5. Assistance au maitre d’ouvrage en phase réalisation des travaux (suivi de chantier de travaux,
réception des travaux, période de garantie de parfait achevement, suivi de performance)

L'accord-cadre s'applique a I'ensemble des membres du GHT (liste des 10 membres ci-avant). Il
concerne I'ensemble du patrimoine immobilier des membres du GHT.

Ces prestations peuvent étre réalisées dans le cadre soit :

- D’une opération patrimoniale avec un marché de maitrise d'ceuvre et un ou des marchés de
travaux

- D’une opération patrimoniale avec un marché « global » * regroupant I'équipe de conception
(architecte, bureaux d'études), de réalisation (entreprises de travaux) et/ou
d’exploitation/maintenance

*le vocable « marché global » regroupe, les marchés de conception/réalisation, marchés globaux
sectoriels, marchés globaux de performance

Les missions issues de cet accord cadre concernent les opérations de rénovation, réhabilitation/
restructuration, extension et neuves sur batiment sur I'ensemble du patrimoine immobilier des
établissements du GHT EHSA.

Sont exclus de cet accord cadre :

1. Les opérations exigeant une ou des compétences particuliéres qui ne sont pas stipulées au
présent accord cadre.

Certains projets immobiliers de par leur objet nécessite des compétences particulieres, par

exemple : des compétences médicales en organisation MCO, services de soins et flux associés

(personnels, patients) — une compétence financiére concernant le fonctionnement de l'hépital sur la

partie médicale (projection en fonction de l‘activité) - des compétences en ingénierie logistiques

(restauration, blanchisserie, transports) — des compétences en organisation ressources humaines

médicales et para médicales...

2. Les opérations spécialisées techniquement, notamment les opérations concernant des
équipements/batiments type «industriel» et/ou avec process (ex centrale de secours,
blanchisserie, restauration, stérilisation, ascenseurs...)

A titre d'exemple, le CHU de Montpellier a lancé une consultation pour une mission d’ATMO pour

la rénovation de la blanchisserie ou bien encore une consultation d’ATMO spécifique a la

rénovation de 'ensemble des ascenseurs de I'hopital Lapeyronie.

Les titulaires de cet accord-cadre pourront participer aux marchés ultérieurs qui se rapportent a la
méme opération (ex : concours de maitrise d’ceuvre), deés lors qu’ils ne réalisent pas les missions
d’assistance en phase consultation (marché de maitrise d’ceuvre/ marchés globaux), l'assistance a
la validation des rendus en phase études de conception et en phase réalisation des travaux, ou
tout autre mission pouvant procurer aux titulaires un avantage de nature a porter atteinte a la
libre concurrence et a l’égalité des candidats.
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Article 2 - Forme et durée de I'Accord-Cadre

2-1-Durée de I'Accord-Cadre :

Clause de réexamen :

Le présent accord-cadre sera conclu pour une premiére période ferme de 2 ans a compter de sa
notification (date de notification de la plus tardive de I'ensemble des titulaires de I'accord-cadre).

La notification de I'accord cadre interviendra au plus tot le 19/12/2024.

Il peut étre reconduit de maniére tacite par le représentant du pouvoir adjudicateur pour une période
de 2 ans.

En cas de non reconduction, les titulaires de I'accord-cadre sont informés 2 mois avant la date
prévue pour la reconduction.

2-2-Forme de I'Accord-Cadre :

Le présent accord-cadre est un accord-cadre multi attributaire, avec montant maximum (cf. article
2.3), passé en application des articles R. 2162-1 a R. 2162-12 du Code de la commande publique.

2-3-Lots

L'accord cadre est a lot unique.
Le montant maximum de I'accord cadre pour la durée globale y compris reconduction est de :
3000000 € HT

Aprés étude, I'acheteur a décidé conformément aux régles de la commande publique, de ne pas
allotir la présentation consultation pour la raison suivante :

-La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile I'exécution des prestations
(suivi et controle des études de conception par I'auteur ayant rédigé le programme).

-La dévolution en lots séparés risque de rendre financiérement plus coUteuse l'exécution des
prestations ».

2-4-Tranches

Sans objet

2-5-Phases

Sans objet

Article 3 - Forme et durée des marchés subséquents a I'Accord-Cadre

Les marchés subséquents a l'accord-cadre seront des marchés ordinaires ou a tranches en
application des articles R.2162-1 a R.2162-10 du Code de la commande publique.
ACCORD CADRE ETUDES DE PROGRAMMATION / ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE GROUPEMENT 8

HOSPITALIER DE TERRITOIRE EST HERAULT SUD AVEYRON
Affaire n°23A0248

Secteur juridique version 12/10/2023



La conclusion des marchés passés sur le fondement de I'accord-cadre ne peut se faire que pendant la
durée de validité de I'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions
habituelles d'exécution des prestations faisant |'objet de I'accord cadre. Le pouvoir adjudicateur ne
peut cependant retenir une date de passation et une durée d'exécution telles que I'exécution des
marchés se prolonge au-dela de la date limite de validité de I'accord dans des conditions qui
méconnaissent I'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.
Les délais d'exécution des marchés subséquents seront précisés lors de la remise en concurrence
pour l'attribution des marchés subséquents.

Les marchés subséquents pourront faire I'objet de prestations supplémentaires éventuelles, celles-ci
ne pourront porter que sur des prestations entrant dans le périmetre du présent accord cadre et
seront a chiffrer obligatoirement.

A titre exemple, un marché subséquent pour une mission de programmation, pourra contenir une
prestation supplémentaire éventuelle sur I'assistance en phase consultation de maitrise d'ceuvre.

Les marchés subséquents pourront faire 'objet d’ouverture a variante, la lettre de consultation le
précisera.

Article 4 - Portail d'approvisionnement électronique

SANS OBJET

Article 5 - Pieces contractuelles de I'Accord-Cadre et des marchés subséquents

Les piéces contractuelles de |'accord-cadre et des marchés subséquents conclus sur la base de
I'accord-cadre sont les suivantes par ordre de priorité, par dérogation a l'article 4.1 du CCAG PI:

- I'acte d'engagement de |'accord cadre et ses annexes :
- « Décision du pouvoir adjudicateur » ainsi que les éventuelles annexes listées dans celle-ci
- « Liste des ordonnateurs et comptables assignataires du GHT »

- le cahier des clauses administratives particulieres de I'accord cadre dont seul I'exemplaire conservé
dans les archives de I'administration fait foi et ses annexes :
- « Obligations réglementaires en matiére de détachement de salariés étrangers »
- « Recommandation du CLIN » (spécifique au CHU)
- «Convention d'interchange » relative a l'utilisation de la plateforme E-PROJECT
(spécifique au CHU)
- « Liste des adresses de facturation des Ets du GHT »

- le cahier des clauses techniques particuliéres de I'accord cadre dont seul I'exemplaire conservé
dans les archives de I'administration fait foi et ses annexes :

- « Principales prestations attribuées a I'assistant technique du maitre de l'ouvrage par le
C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux modifié »

- « Document n®°INST TECH/002/4 »

- Référentiel et grille d'accompagnement du Conseil Scientifique du Comité National de
I'lnvestissement en santé
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- L'attestation sur I'honneur « sanctions russes » complétée et signée
- L'attestation du soumissionnaire qu'il n'a pas de lien capitalistique, ni professionnel, avec les
entreprises du secteur concerné par |'opération objet de la mission.

- les actes d'engagement des marchés subséquents conclus sur la base de I'accord-cadre et leurs
annexes,

- les Cahiers de Clauses Particulieres des marchés subséquents et leurs annexes complétant I'accord
cadre,

- les lettres de mission des marchés subséquent et leurs annexes

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles issu du texte n° 21 de |'arrété du 30 mars 2021, publié au JORF du 1er avril 2021.).

- Le réglement intérieur du CHU de Montpellier (non joint mais consultable a l'adresse suivante :
https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-chu/politique-detablissement/reglement-interieur)

- les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs, postérieurs a la notification de
I'accord cadre et du marché subséquent;

- I'offre technique et financiére du titulaire (note méthodologique avec temps passé dédié, CV,
calendrier/planning d’exécution, plans...) de I'accord cadre et des marchés subséquents
Toutes les données demandées doivent présenter un caractere strictement professionnel

Par dérogation a l'article 4.2.12 du CCAG PI, seul I'acte d’engagement et ses annexes font |'objet
d'une notification au titulaire.

NOTA : Tout document interne a la société non listé dans la liste des piéces contractuelles (tel que
les conditions générales de ventes par exemple) est réputé nul en ce qu'il contrevient aux
dispositions ci-dessus. Tout ajout d'éléments contraires aux dispositions de ces derniéres au sein
d'un de ces documents est interdit et pourra entrainer le rejet de l'offre pour irrégularité.

Article 6 — Prix de I'accord-cadre

6-1 Caractéristiques des prix pratiqués

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents aux mesures de protection sanitaire et
les charges inhérentes a I'exécution des prestations (assurance, reprographie, secrétariat, frais de
déplacement sur site, repas et hébergement...)

L'accord-cadre est traité a prix unitaires hors taxe. Les prix unitaires stipulés dans l'acte
d’engagement sont des montants maximums a ne pas dépasser lors des remises en concurrence
(marché subséquents).

Le marché subséquent est traité a prix global et forfaitaire. Ce prix global et forfaitaire sera
décomposé en faisant ressortir les prix unitaires maximums de |'accord cadre, éventuellement
remisé, et le nombre de journées « bureau » et « sur site » nécessaires pour réaliser la prestation.
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Dans le cas ou les prix unitaires maximums de I'accord cadre ne seraient pas respectés, I'offre du
marché subséquent sera déclarée irréguliere.

6-2 Variations des prix

Les titulaires sont informés que les prix unitaires proposés dans I'acte d’engagement notifié seront
considérés comme "prix unitaires référentiels" et constitueront les prix unitaires maximums sur
lesquels ils s'engagent.

Ces prix unitaires sont révisables annuellement a la date anniversaire de la notification de I'accord
cadre selon la formule suivante :

P =Po X(l/lo)

P est le prix unitaire révisé,

Po est le prix unitaire référentiel

| représente la valeur finale de I'indice a la date de demande de révision

lo représente I'indice du mois de la date limite de remise des offres finales

Les titulaires de I'accord cadre s'engagent a notifier a I'administration contractante, par tous
moyens attestant de la date d’envoi et de la date de réception (lettre recommandée avec accusé
de réception, envoi électronique horodaté avec accusé de réception...), ses nouveaux « prix
unitaires référentiels », révisés comme indiqué ci-dessus, au plus tard 1 mois avant la date
effective de la révision (date anniversaire de notification de l'accord cadre). A défaut de
transmission, l'accord cadre s'exécutera dans les mémes conditions financiéres que celles
existantes avant la date prévue pour la révision et sans que le fournisseur ne puisse formuler
aucune réclamation.

Les « prix unitaires référentiels » révisés ne pourront s'appliquer qu‘aux consultations lancées apres
la date anniversaire de |'accord cadre.

L'indice de révision est : ING (ingénierie), disponible sur le site de 'lNSEE a I'adresse suivante :
Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010 | Insee

Le calcul du coefficient de révision de prix est effectué avec trois décimales arrondies au milliéme
supérieur

Les calculs du prix seront effectués avec deux décimales, en appliquant la méthodologie suivante :

* si la troisieme décimale est comprise entre o et 4 (ces valeurs incluses), la deuxieme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;
* sj la troisieme décimale est comprise entre 5 et g (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est
augmentée d’une unité (arrondi par exces).

Le prix ainsi révisé sera donc arrété a deux décimales.

En cas d’'arrét d'une série chronologique d’indices, 3 cas :

Casa:
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Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et propose un
coefficient de raccordement C avec |'ancienne :

Le nouvel indice est alors calculé par application de la formule suivante :

Valeur du nouvel indice a ladate t: VPTx C

Dans laquelle :

VPT représente la valeur définitive a la date t de la série poursuivante ;

C représente la valeur du coefficient de raccordement fourni, avec le nombre de décimales fournies

Cas2:

Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et ne propose pas
un coefficient de raccordement C avec I'ancienne :

Le coefficient de raccordement C, est alors calculé selon la formule suivante :

C=Va/Vp

Dans laquelle :

Va représente la derniere valeur de la série arrétée ;

VP représente la valeur de la série poursuivante a la méme date.

Cas3:

Soit le site ne propose pas de série poursuivante :

La série arrétée est poursuivie par une nouvelle série choisie en accord entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur avec application d'un coefficient de raccordement C calculé selon la formule suivante :
C=Va/Vp

Dans laquelle :

Vareprésente la derniere valeur de la série arrétée ;

Vp représente la valeur de la nouvelle série a la méme date.

La nouvelle série fera I'objet d’'une modification de marché public

Article 7 — Pénalités

Tout candidat référencé et titulaire du présent accord-cadre est tenu de répondre aux sollicitations
périodiques du CHU et de présenter une offre dans les conditions prévues dans la lettre de
consultation qui lui sera remise a cet effet. Les titulaires de |'accord cadre s'engagent a faire des
offres régulieres, acceptables et appropriées.

Les titulaires de I'accord-cadre ne pourront en aucun cas, lors de la remise en concurrence pour
['obtention des marchés subséquents, présenter une offre supérieure a celle présentée et référencée
dans I'acte d’engagement I'accord-cadre (prix plafonds).

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander au titulaire ne respectant pas ses prix
plafonds de régulariser son offre en lui demandant de se conformer aux prix plafonds stipulés a son
acte d’engagement de I'accord cadre.

7-1 En cas d'absence d'offre aux marchés subséquents

En cas de défaut de réponse de la part d'un candidat référencé a l'accord-cadre, ce dernier devra
motiver par écrit sa non réponse au pouvoir adjudicateur intéressé. Dans le cas ou le pouvoir
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adjudicateur considere la motivation écrite non acceptable, celui-ci se verra appliquer une pénalité
de 150 € sans mise en demeure préalable.

Un candidat qui ne répondra pas a 2 remises en concurrence ou qui remettra 2 offres irrégulieres
(méme non consécutives), sera sanctionné par une pénalité s'élevant a 300 € suite a la deuxieme
non-réponse, sans mise en demeure préalable.
Au-del3, et a chaque remise en concurrence, il sera fait application, sans mise en demeure préalable,
d'une pénalité de 500 € par défaut de réponse.

7-2 En cas d'offre inacceptable

Aprés deux mises en concurrence sur des marchés subséquents distincts n'ayant donné lieu qu'a la
présentation d'offres supérieures de 25% a |'estimation du marché, le pouvoir adjudicateur sera,
pour le nouvel achat, délié de I'exclusivité contractuelle dont bénéficient les titulaires de I'accord
cadre. Le pouvoir adjudicateur pourra alors procéder a cet achat en recourant a une mise en
concurrence en dehors de I'accord cadre.

En cas d'absence répétée d'offres raisonnables, I'accord cadre pourra étre résilié a I'égard du ou des
titulaires fautifs.

Article 8 — Résiliation de I'Accord-Cadre

8-1 Résiliation

L'acheteur peut résilier I'accord cadre en application des dispositions des articles 36 a 42 du CCAG-
PI.

L'accord cadre doit étre exécuté de maniére correcte, avec diligence et de bonne foi. Lorsque le
titulaire ne respecte pas ce principe, il engage sa responsabilité et encourt une résiliation de I'accord
cadre a ses torts. Les services compétents du CHU sont habilités pour constater négligences,
manceuvres et mauvaise exécution par tout moyen. lls en avisent I'acheteur qui décide de mettre le
titulaire en demeure de se justifier et prononce, le cas échéant, la résiliation du marché public sans
indemnités.

La résiliation sera prononcée aux torts du titulaire, dans les conditions prévues a l'article 39 du
CCAG-PI ainsi qu’en cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du
code du travail permettant d’attester que le titulaire répond a ses obligations relatives au travail
dissimulé.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG PI, I'acheteur peut également résilier sans indemnité, I'accord
cadre pour tout motif d'intérét général, et notamment en cas de passation d'un nouveau contrat
plus adapté a |'évolution des besoins du service public hospitalier et a des conditions financieres
moins onéreuses (achats groupés).

L'acheteur peut également résilier le marché public pour événements liés au marché public
(difficulté d'exécution du marché public, rejet des prestations, dépassement du seuil des pénalités,
non-conformité aux normes, non-respect des obligations en matiére de détachement de salariés
étrangers ...).

Si, lorsque survient un évenement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant
temporairement ['équilibre du contrat notamment d’ordre sanitaire ou climatique, le titulaire est
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dans I'impossibilité totale d’exécuter le contrat, le pouvoir adjudicateur pourra prendre une décision
de résiliation en vertu de l'article L.2195-2 du Code de la commande publique. Dans ce cadre, le
titulaire sera indemnisé sur justification des dépenses engagées directement imputables a
I'exécution des prestations non réalisées ou annulée du fait de cet évenement. L'indemnité ne
couvrira pas le manque a gagner.

8-2 Résiliation pour défaut de réponse aux remises en concurrence

En cas de défaut de réponse de la part d'un candidat a plus de trois remises en concurrence, en plus
de I'application des pénalités, I'accord-cadre sera susceptible d'étre résilié vis a vis du titulaire fautif.

Article 9 — Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au CHU. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution de I'accord-cadre.

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, I’Acheteur adresse a I'administrateur judiciaire
une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution de I'accord-cadre, dans les
conditions de l'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée vis-a-vis du titulaire en
redressement judiciaire.

En cas de liquidation judiciaire, I'’Acheteur adresse au liquidateur judiciaire une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger |'exécution de I'accord-cadre, dans les conditions de l'article L.641-11-1
du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation de |'accord-cadre est prononcée vis-a-vis du titulaire en
liquidation judiciaire.

La résiliation prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

Article 10 - Obligations du titulaire

10-1 Respect de la législation sociale

Conformément a l'article R 2143-8 du Code de la commande publique, le titulaire devra fournir au
CHU, tous les six mois et ce jusqu'a la fin de I'accord-cadre, les piéces prévues aux articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 du code du travail, ainsi que les piéces prévues aux articles D. 8254-2 a D. 8452-5.

Le titulaire devra également fournir au CHU ces piéces pour son ou ses sous-traitants.

Si le titulaire a recours a des travailleurs détachés, il doit se conformer aux dispositions de I'annexe
au CCAP« Obligations réglementaires en matiere de détachement de salariés étrangers ».

En application de I'article D8254-2 du code du travail, la liste nominative des salariés étrangers
soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2(2) employés par le titulaire du marché
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doit étre transmise des la notification du marché et a la demande du maitre d'ouvrage pendant
toute la durée du marché.

Cette liste doit préciser pour chaque salarié :

1° Sa date d'embauche;

2° Sa nationalité;

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

10.2 Respect de la réglementation générale de protection des données (RGPD)

Sans objet

10-3 Modifications des données administratives (Clause de réexamen):

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant au cours de
I'exécution de l'accord- cadre a I'adresse suivante :

Direction des Achats et Approvisionnements
Secteur SAT
1 place Jean Baumel
Centre Bellevue
34295 Montpellier Cedex 5

et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination par I'envoi d'un courrier explicatif accompagné
d'un extrait K BIS du registre de commerce et I'extrait de parution dans le journal d’Annonces
Légales Juridiques ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement ;

- a son compte de réglement bancaire, par I'envoi d'un courrier précisant qu'il souhaite étre
payé a un compte autre que celuiindiqué a I'accord-cadre et en joignant un RIB ou RIP avec les codes
BIC et IBAN du nouveau destinataire ;

- de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I'entreprise pouvant influer sur le déroulement de I'accord-cadre notamment en cas de
restructuration de I'entreprise. Dans ce dernier cas, si le pouvoir adjudicateur l'autorise, il modifiera
I'accord-cadre.

10-4 Discrétion et confidentialité

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent
contrat.

A ce titre et conformément a l'article 5.1 du CCAG-PI, le titulaire est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’éviter que des informations confidentielles ne soient divulguées a un tiers
qui na pas a en connaitre.
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Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra étre résilié aux torts exclusifs du titulaire sans aucune possibilité de
dédommagement.

Ces obligations devront perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s’appliquera pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont
devenus avant divulgation.

10-5 Respect du réglement intérieur du CHU de Montpellier

Il est rappelé que toute personne travaillant dans I'enceinte du CHU de Montpellier doit respecter le
reglement intérieur dans son intégralité.

Ce dernier est consultable a I'adresse suivante: https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-
chu/politique-detablissement/reglement-interieur

Article 11 — Réexamen de I'accord cadre

11-1 Intégration de nouveaux membres GHT

Sans objet

11-2 Modification de références, du conditionnement, de consommables et produits objets du
marché public

Sans objet

11-3 Evolutions du périmétre de l'accord cadre

L'accord cadre porte sur I'ensemble du patrimoine immobilier du GHT EHSA incluant le patrimoine
immobilier futur non connu au jour de la notification de I'accord cadre (ex, suite a : achats/ acquisition
de terrains/batiments, nouvelle construction pendant la durée de I'accord cadre).

11-4 Besoins occasionnels (accords-cadres a bons de commande)

Sans objet

11-5 Cession de marché ou modification de la composition du groupement
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En dehors des cas de cession de marché public, a la suite d'une opération de restructuration du titulaire
(article R. 2194-6 2° du Code de la commande publique), le changement du titulaire en cours de marché
public est autorisé pour d'autres cas de cession tels que la défaillance (redressement ou liquidation
judiciaire) ou le décés du titulaire.

De méme, en cas de groupement, en dehors des cas de restructuration de société, la composition du
groupement pourra étre modifiée en cas de défaillance (redressement ou liquidation judiciaire) ou de
déceés du cotraitant.

Ces changements feront I'objet de modifications de marchés publics.

En dehors des cas mentionnés ci-avant ou d’une circonstance imprévue et imprévisible extérieure aux
membres du groupement, un groupement ne peut pas modifier sa composition.

11-6 Remplacement de la personne nommément désignée pour exécuter les prestations

Application des dispositions de |'article 3.4.3 du CCAG-PI

11-7 Respect de la composition du groupement dans le cadre des marchés subséquents

La composition d’'un groupement entre |'accord-cadre et les marchés subséquents ne peut étre
modifiée, sauf les cas prévus a larticle 11-5 du présent CCAP. L'ensemble des membres du
groupement de |'accord-cadre doit apparaitre lors du dépot des offres des marchés subséquents.
Cependant, un membre du groupement peut présenter un sous-traitant dans le cadre d’'un marché
subséquent sans toutefois sous-traiter I'intégralité de sa prestation. En cas de sous-traitance, le prix
global et forfaitaire sera décomposé entre les seuls membres du groupement.Le sous-traitant comme
la partie sous traitée n'apparaitront que dans le formulaire DC4 fourni.

Article 12 — Dématérialisation de I'exécution de I'accord-cadre

Le profil d’acheteur pourra étre utilisé, pour tous les échanges qui interviendront pendant
I’exécution ou pour la transmission de documents, comme par exemple les modifications.
Conformément a I'article 3.1.2 du CCAG-PI, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d'acheteur (plateforme Place), les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la
premiéere consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception
délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

Article 13 — Imprévision et circonstances imprévues

Incidence d’un événement imprévisible et extérieur aux parties sur la poursuite de l‘accord cadre

13.1 Obligation d’'information

En cas de circonstances imprévisibles telles que mentionnées a I'article 24 du CCAG PI rencontrées
en cours d'exécution du marché, le (ou les) titulaire(s) doit (doivent) informer I'acheteur dans les plus
brefs délais des difficultés qu’il rencontre et qui sont liées a ces circonstances
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Le (ou les) titulaire(s) doit (doivent) doit exposer par écrit I'impact des circonstances sur sa capacité a
remplir ses obligations et s’engage a fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu'il
rencontre sont strictement liées a ces circonstances.

13.2 Modalités de poursuite de I'accord cadre

Afin de tenir compte des difficultés liées a cette circonstance imprévisible, les parties pourront
convenir par voie de modification des modalités d’adaptation d'exécution de I'accord cadre aux
conditions économiques et techniques des matériaux, matiéres premieres et de ['énergie
strictement nécessaires pour faire face aux circonstances imprévisibles.

Ces modifications pourront porter, par exemple, sur la substitution de matériaux, la modification de
programme, la modification des délais d'exécution ou du phasage mais ne pourront en aucun cas
aboutir a un changement de la nature globale de I'accord cadre

Aux fins de mise en ceuvre du réexamen des conditions d'exécution technico-financiéres de I'accord
cadre, le (ou les) titulaire(s): devra (devront), dans les plus brefs délais suivant la survenance de
I’événement, transmettre un mémoire a I'acheteur justifiant la hausse des prix et/ou les difficultés
d’approvisionnement ainsi que I'impact économique sur sa marge nette bénéficiaire au regard de
I'équilibre économique et initial du contrat.

Il est précisé que le réexamen de I'accord cadre est circonscrit aux conséquences de la circonstance
imprévisible et ne pourra étre déclenché que si les conséquences de I'événement entrainent une
hausse conséquence.

13.3 La suspension de I'accord cadre

Au regard du principe de continuité du service public de I'article L6 2° du Code de la commande
publique, et en cas d’'impossibilité temporaire d’exécuter I'accord cadre du fait de ces circonstances
imprévisibles, I'acheteur peut décider de suspendre son exécution

En application de l'article 24 du CCAG PI, lorsque la suspension est demandée par le (ou les)
titulaires, I'acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la
décision de suspension de I'exécution de I'accord cadre, les parties conviennent des modalités de
constatation des prestations exécutées (pour chaque marché subséquent) et, le cas échéant, du
maintien d'une partie des obligations contractuelles restant a la charge du/des titulaire(s) pendant la
suspension.

Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de
I'exécution et, le cas échéant, des modifications a apporter a I'accord cadre.

Les conditions d’exécution de I'accord cadre lors de la reprise et les modalités de paiement seront
définies par modification de I'accord cadre a la fin de la période d’empéchement.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre
I'exécution des prestations dans les conditions prévues par |I'accord cadre et le désaccord est réglé
dans les conditions mentionnées a l'article 43 du CCAG PI.

Dans ce cadre, un marché ou un accord cadre de substitution pour la méme prestation, aupres d'un
autre fournisseur pourra étre conclu pour la durée de I'impossibilité dans le respect des régles de la
commande publique en vigueur au moment de cet évenement. Le marché ou l'accord cadre de
substitution ne sera pas exécuté aux frais et risques du titulaire.
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Les conditions d'exécution du marché ou de |'accord cadre lors de la reprise et les modalités de
paiement seront définies par modification de marché a la fin de la période d’empéchement.

13.4 Recevabilité d'une demande d'indemnisation en cas de poursuite de I'accord cadre

En cas de poursuite d’exécution de I'accord cadre, le titulaire de I'accord cadre pourrait solliciter une
indemnisation sur le fondement de la théorie de I'imprévision qui ne sera possible que s'il est
démontré que l'évenement était imprévisible dans son ampleur et qu'il a provoqué un déficit
d’exploitation tel que I"économie générale du contrat en soit bouleversée.

La hausse des coUts ou la baisse de sa rémunération doit dépasser la marge qu'il devait anticiper
comme constituant un risque normal ainsi que les limites extrémes des majorations ayant pu étre
envisagées par les parties lors de la passation de I'accord cadre.

Etant entendu que la seule diminution de son profit ou un simple manque a gagner ne saurait faire
I'objet d'une indemnisation et que I'indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi
par le cocontractant de I'administration. Ce dernier doit en effet prendre a sa charge le co0t de I'aléa
économique « normal » inhérent a tout contrat. Il est rappelé que l'indemnisation ne doit pas avoir
pour effet de faire supporter la totalité de |a perte au pouvoir adjudicateur.

Dans le cadre de cette demande d'indemnisation, il appartient au titulaire d’apporter tous les
justificatifs nécessaires permettant de caractériser un bouleversement de I'économie générale du
marché du fait de la poursuite de |'exécution de son marché dans les conditions de I'offre initiale
malgré les modalités d'adaptation éventuellement mises en ceuvre en application de l'article
précédent.

A ce titre, il devra notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge
bénéficiaire au moment ou il a remis son offre et au moment oU I'événement survient, ainsi que de
I'importance des charges extracontractuelles supportées du seul fait de I'événement imprévisible, et
notamment la preuve que I'achat des matériaux concernés était bien postérieur a la période durant
laquelle le prix de ces derniers a augmenté de fagcon imprévisible.

Le pouvoir adjudicateur analysera le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs
transmis et se réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas
suffisants pour justifier une indemnisation au regard de la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le
titulaire : les prix contractuels du marché demeurent en vigueur et le titulaire ne peut refuser
d’approvisionner les établissements au motif que les prix n‘ont pas été modifiés ou que
I'indemnisation n’a pas été acceptée.

13.5 Prolongation de I'accord cadre

Si I'accord cadre arrive a terme pendant la période de survenance de I'événement, il pourra étre
prolongé par voie de modification, au-dela de la durée prévue au présent CCAP, lorsque
I'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pourrait étre mise en ceuvre dans des
conditions raisonnables.

Cette prolongation peut s'étendre au-dela de la durée mentionnée a I'article L2125-1 du code de la
commande publique, dans la limite de g mois.
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Titre 2

Clauses relatives aux modalités d'attribution et d'exécution des marchés subséquents
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Article 1 — Modalités d'attribution des marchés subséquents a I'accord- cadre

Pendant la durée de validité de I'accord-cadre, les marchés subséquents conclus sur la base de cet
accord seront attribués aprés remise en concurrence de tous les titulaires de I'accord-cadre.

Cette remise en concurrence interviendra lors de la survenance du besoin

Elle se fera dans les conditions précisées dans la lettre de consultation propre a chaque marché
subséquent, et sur la base des critéres pondérés suivants :

Critéres/Sous-critéres

Pondération

Modalités de calcul

fourchette
Une note globale sera obtenue en
_ additionnant les notes pondérées obtenues
Critere , . Entre 40 et g .
. Note méthodologique pour chaque sous-critere ci-dessous.
technique 60

Cette note globale sera pondérée par le
coefficient de pondération du critére.

Sous-critére 1

Note méthodologique et
organisationnelle spécifique au projet

Entre 60 % et
90 %

Sous-critére 2

Cohérence des Temps passés dédiés au
projet

Entre 10 % et
40%

Pour chaque sous-critere, le candidat
obtiendra une note a partir du baréme suivant

1- Insuffisant

2- Peu satisfaisant
3-Acceptable

4- Satisfaisant

5- Tres satisfaisant.

Pour chaque candidat, on procédera au calcul
d'un ratio, qui sera obtenu en divisant la note
technique obtenue par le candidat par la note
technique maximale pouvant étre obtenue (5).

Ce ratio sera affecté du coefficient de
pondération du sous-critere.

Critére
financier

Prix forfaitaire de la prestation

Entre 40 et
60

La note sera obtenue de la fagon suivante:

Note = Prix global et forfaitaire le plus bas
Prix global et forfaitaire proposé par le
candidat

Cette note sera affectée du coefficient de
pondération du critére.

NOTE FINALE

Sur 100

La note finale est obtenue en sommant les
notes globales pondérées obtenues pour
chaque critére. Les candidats seront classés
par ordre décroissant de la note finale.

Le candidat qui aura obtenu la note la plus
élevée sera classé en premier.
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La pondération sera fixée a chaque consultation.

Lors de chaque remise en concurrence en vue de l'attribution du ou des marchés subséquents, le
présent CCAP sera susceptible d'étre complété ou modifié sans que soient substantiellement
remis en cause son objet et ses conditions essentielles d'exécutions.

Il sera remis, lors de chaque remise en concurrence, a tous les candidats référencés, un cahier
des clauses particuliéres (CCP) complétant les présentes dispositions. Les titulaires de I'accord-
cadre devront alors déposer une offre en vue de I'attribution du ou des marchés subséquents
fondés sur I'accord-cadre, dans le respect des exigences prévues dans I'ensemble de ces piéces.

Le candidat référencé ayant remis I'offre économiquement la plus avantageuse, sera soumis
pour l'exécution des prestations qui lui seront confiées, aux dispositions qui suivent, sous
réserve des modifications mineures et suppléments d'informations qui seront apportés par le
CCP.

Pour chaque consultation, la décomposition du prix global et forfaitaire fera ressortir
obligatoirement les prix unitaires qui devront étre identiques ou inférieurs aux prix unitaires plafonds
figurant dans l'acte d’engagement de |'accord cadre (éventuellement révisés dans les conditions
prévues a l'article 6.2 titre 1 du présent CCAP), sous peine de rejet de I'offre.

L'acheteur engagera des négociations avec les candidats qui auront remis une offre dans les délais
impartis (y compris une offre irréguliére ou inacceptable) a l'issue d'une ou plusieurs phases de
négociations.

En tant que procédure avec négociation, I'acheteur se réserve la possibilité de ne pas engager de
négociations.

La négociation portera sur tout objet utile a I'acheteur, les exigences minimales propres a chaque
marchés subséquents seront indiquées dans la lettre de consultation.

Les candidats sont informés que la négociation peut étre menée sous forme d'entretiens ou via la
plate-forme https://www.marches-publics.gouv.fr .

En cas de négociation menée sous forme d'entretiens avec les candidats : les candidats seront
informés de la date, de I'heure et du lieu des entretiens par écrit (courrier adressé via la plate-forme
https://www.marches-publics.gouv.fr).

Chaque candidat sera représenté par 4 personnes au plus dont une personne habilitée a engager la
sociéteé.

Les dates et heures limites de remise des offres modifiées suite a négociation seront confirmées par
écrit de I'acheteur via la plate-forme https://www.marches-publics.gouv.fr Les candidats devront
renvoyer leur offre dans les délais impartis sur ce méme support.

Les nouvelles offres seront alors analysées en application des criteres d'analyse des offres des
marchés subséquents.

En cas de négociation menée via la plate-forme https://www.marches-publics.gouv.fr_: les dates et
heures limites de remise des nouvelles offres suite a négociation seront confirmées par écrit de
I'acheteur via la plate-forme https://www.marches-publics.gouv.fr . Les candidats devront renvoyer
leur offre dans les délais impartis sur ce méme support.

Les nouvelles offres seront alors analysées en application des critéres d'analyse des offres des
marchés subséquents.
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L'attention du candidat est attirée sur le fait que I'offre finale devra impérativement étre remise sous
format électronique via la plateforme avec une signature électronique.
Aucune offre finale ne pourra étre transmise par mail sous peine d‘irrégularité de I'offre.

Il est précisé aux candidats que I'absence de nouvelle offre suite a la négociation conduira I'acheteur
a prendre en considération la premiére offre déposée.

Article 2- Sous-Traitance

Le titulaire d'un marché public de services est habilité a sous - traiter |'exécution de certaines parties
de son marché public, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des
prestations égales ou supérieures a 600 € TTC.

Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées par la
personne publique.

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché public. Pour ce faire, le titulaire doit fournir,
diment complété, le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur). Il
renseignera notamment le cadre | relatif aux capacités du sous-traitant et joindra en annexe les
capacités économiques et financiéres et/ou les capacités professionnelles et techniques du sous-
traitant.

En outre, le titulaire du marché doit transmettre les attestations qui justifient que le sous-traitant ne
reléve pas d’'un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.

Par dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG-PI, I'acheteur notifiera I'acte spécial au seul titulaire du
marché.

Article 3 — Respect des principes de la République (laicité et neutralité)

Sans objet

Article 4 - Evolution technologique, technique, réglementaire ou législative (clause de
réexamen)

4.1 Evolution technologique ou technique
En cas d'évolution technologique, d’évolution des techniques médicales, de soins ou d’analyses en
cours d’exécution du marché public, le titulaire aura la possibilité, aprés accord du Centre Hospitalier
Universitaire de Montpellier de modifier ou remplacer les services objets du marché public par des
services plus performants ou adaptés aux besoins, sans supplément de prix.

En cas d'évolution technologique majeure, d’évolution des techniques médicales, de soins ou
d’analyses, I'administration se réserve le droit de résilier le marché public sans indemnité, aprés un
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préavis de trois mois, par dérogation a I'article 38 du CCAG-PI.

4.2 Evolution réglementaire ou législative

Le marché public est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la
procédure de passation.

Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d'une décision administrative ou
des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant
méme de fagcon mineure |'exécution du marché public, que ce soit sur un plan technique et/ou
financier et/ou sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail, s'avérait nécessaire,
celui-ci s'engage a I'accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché public.

Application de l'article 6.2 du CCAG PI : Changement de la réglementation sur la protection de la
main d’ceuvre et des conditions de travail. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection
de la main-d'ceuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par I'acheteur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la
signature d’'une modification de marchés public par les parties au marché ou, en |'absence d'accord
entre les parties, a une modification unilatérale par I'acheteur.

Application de I'article 7.2 du CCAG PI : En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines
en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par I'acheteur afin de se
conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'une modification de marchés public
par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, a une modification unilatérale
par l'acheteur.

L'acheteur pourra modifier le marché public afin de prendre en compte I'évolution de la
réglementation, en application des articles L. 2194-1 1°, R. 2194-1 du code de la commande
publique. En cas de refus de la part du titulaire, le marché public sera résilié sans indemnisation.

Article 5 — Modalités d'exécution

5-1 Marché ordinaire ou a tranches optionnelles

Les délais d'exécution seront précisés lors de la remise en concurrence pour l'attribution des
marchés subséquents.

Si des tranches optionnelles sont prévues au marché subséquent, les délais d’exécution pour chaque
tranche et les modalités d’affermissement des tranches optionnelles seront précisés lors de la
remise en concurrence pour |'attribution du marché subséquent.

5-2 Marché exécuté au moyens de bons de commande

Sans objet
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5-3 Ordres de service

Par dérogation a I'article 2 du CCAG-PI, les décisions relatives aux modalités d'exécution du marché
subséquent ne sont pas prises sous la forme d'ordre de service.

5-4 Exécution complémentaire (clause de réexamen)

Sans objet

5-5 Utilisation des résultats

Il sera fait application des articles 32 a 35 du CCAG PI

Article 6- Opérations de vérifications-décisions apreés vérifications

6.1 Vérifications quantitatives et qualitatives

Ces opérations de vérification sont effectuées lors de la remise des prestations dans les conditions
prévues a l'article 28 du CCAG-PI.

6.2 Décisions apres vérifications

Ces opérations de vérification sont effectuées conformément aux conditions prévues a I'article 29 du
CCAG-PI.
X

Article 7 — Obligations en matiére de développement durable

.7.1 Obligations sociales
Sans objet

.7.2 Obligations environnementales
Sans objet

7.3 Obligations en matiere de lutte contre les discriminations et de promotion en faveur de
I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le CHU de Montpellier s'inscrit dans une démarche de développement durable et a pour objectif de
lutter contre toute forme de discrimination et promouvoir activement I'égalité, notamment |'égalité
femmes-hommes

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de
son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particuliére
vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son

patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa
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perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son
orientation sexuelle, de son identité de genre, de son dge, de ses opinions politiques, de ses activités
syndicales, de sa capacité a s'exprimer dans une langue autre que le frangais, de son appartenance
ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, a une ethnie, une nation, une prétendue race ou une
religion déterminée, une personne est traitée de maniere moins favorable qu'une autre ne l'est, ne
I'a été ou ne I'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critéere ou une pratique neutre en
apparence, mais susceptible d'entrainer, pour I'un des motifs mentionnés au second paragraphe, un
désavantage particulier pour des personnes par rapport a d'autres personnes, a moins que cette
disposition, ce critére ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les
moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »

A cet égard, le titulaire s’engage a respecter, et a faire respecter par ses co traitants et sous-traitants
éventuels, les dispositions légales et reglementaires dans le domaine des luttes contre les
discriminations et la promotion de I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Pour rappel, les articles 225-1 et suivants du code pénal condamnent les discriminations par une
peine pouvant aller jusqu’ a 3 ans d’emprisonnement et 45 ooo € d'amende.

Article 8 — Destruction des données

Au terme de I'exécution du marché ou en cas de résiliation, le titulaire restitue sans délai a I'acheteur
une copie de l'intégralité des données confiées par lui dans le cadre de la prestation. Une fois la
restitution effectuée, le titulaire détruit, dans un délai de trois mois, les éventuelles copies de
données détenues dans son systéeme d'information, y compris les données ayant fait I'objet de
sauvegardes ou d'un archivage. La restitution et la destruction des données sont constatées par un
procés-verbal daté et signé par le titulaire. Les procédés de destruction sont conformes aux
réglementations en vigueur.

Article g - Modalités de détermination des prix

9-1 Contenu des prix des marchés subséquents

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents aux mesures de protection sanitaire et
les charges inhérentes a I'exécution des prestations (assurance, reprographie, secrétariat, frais de
déplacement sur site, repas et hébergement...)

L'accord-cadre est traité a prix unitaires hors taxe. Les prix unitaires stipulés dans l'acte
d’engagement sont des montants maximums a ne pas dépasser lors des remises en concurrence
(marché subséquents).

Le marché subséquent est traité a prix global et forfaitaire. Ce prix global et forfaitaire sera
décomposé en faisant ressortir les prix unitaires maximums de |'accord cadre, éventuellement
remisé, et le nombre de journées « bureau » et « sur site » nécessaires pour réaliser la prestation

9- 2 Variation des prix des marchés subséquents
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Le marché subséquent sera a prix ferme si sa durée est inférieure ou égale a 12 mois.

Le marché subséquent sera a prix révisable si sa durée est supérieure a 12 mois, selon les modalités
suivantes:

Les prix des prestations sont révisables annuellement a la date anniversaire de la notification de du
marché selon la formule suivante :

P =Po X(l/lo)

P est le prix révisé,

Po est le prix initial

| représente la valeur finale de I'indice a la date de demande de révision

lo représente I'indice du mois de la date limite de remise des offres finales

L'indice de révision est : ING (ingénierie), disponible sur le site de 'lNSEE a I'adresse suivante :
Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010 | Insee

Le calcul du coefficient de révision de prix est effectué avec trois décimales arrondies au milliéme
supérieur

Les calculs du prix seront effectués avec deux décimales, en appliquant la méthodologie suivante :

* si la troisieme décimale est comprise entre o et 4 (ces valeurs incluses), la deuxieme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;

* si la troisieme décimale est comprise entre 5 et g (ces valeurs incluses), la deuxieme décimale est

augmentée d'une unité (arrondi par exces).

Le prix ainsi révisé sera donc arrété a deux décimales.

X

En cas d’arrét d'une série chronologique d'indices, 3cas :

Casa:

Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et propose un
coefficient de raccordement C avec |'ancienne :

Le nouvel indice est alors calculé par application de la formule suivante :

Valeur du nouvel indice a ladate t: VPTx C

Dans laquelle :

VPT représente la valeur définitive a la date t de |a série poursuivante ;

C représente la valeur du coefficient de raccordement fourni, avec le nombre de décimales fournies

Cas2:

Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et ne propose pas
un coefficient de raccordement C avec I'ancienne :

Le coefficient de raccordement C, est alors calculé selon la formule suivante :

C=Va/Vp

Dans laquelle :
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Va représente la derniere valeur de la série arrétée;
VP représente la valeur de la série poursuivante a la méme date.

Cas3:

Soit le site ne propose pas de série poursuivante :

La série arrétée est poursuivie par une nouvelle série choisie en accord entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur avec application d'un coefficient de raccordement C calculé selon la formule suivante :
C=Va/Vp

Dans laquelle :

Vareprésente la derniere valeur de la série arrétée ;

Vp représente la valeur de la nouvelle série a la méme date.

La nouvelle série fera I'objet d’'une modification de marché public

9-3 Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au mandataire titulaire et a ses

co-traitants éventuels.

En cas de sous-traitance le montant des sommes a payer au sous-traitant est indiqué dans le
formulaire de déclaration de sous-traitance.

Article 10 - Avance

POUR LES MARCHES SUBSEQUENTS INFERIEURS A 5oooo € HT OU AVEC UN DELAI
D'EXECUTION INFERIEUR A 2 MOIS

Sans objet

POUR LES MARCHES SUBSEQUENTS SUPERIEURS A 5oooo € HT ET AVEC UN DELAI
D'EXECUTION SUPERIEUR A 2 MOIS

En application de l'article 11.1 du CCAG PI « Avances », le titulaire ou son sous-traitant admis au
paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande publique
des lors que le marché respecte les conditions mentionnées a 'article R.2191-3

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance mentionné a l'article R.2191-10 est fixé a 20%

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code
de lacommande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %

Les modalités de versement de |'avance sont les suivantes :

- le montant de I'avance sera réglé en totalité dans un délai de 5o jours maximum a compter de la
notification du marché ou de I'ordre de service de démarrage, et au plus tard, avant le paiement du
premier acompte.
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Article 11 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues
aux articles L 2191-4 et R 2191-20 a 29 du code de la commande publique.

Article 12 — Paiement - Etablissement de la facture

12-1-Mode de réglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 5o jours selon les dispositions de I'article R.2192-11 du
Code de la commande publique.

12-2-Présentation des demandes de paiement

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique dans les
conditions prévues a I'article 11 du CCAG-PI et selon les modalités définies ci-dessous.

. 1/ Facture électronique

AConformément a l'article R.2192-3 du Code de la Commande Publique I'utilisation du
portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une
facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la
rejeter qu'aprés avoir informé I'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée a
I'article L. 2192-1 et |'avoir invité a s'y conformer en utilisant ce portail.

ALe dépot de la facture électronique est obligatoire pour tous les fournisseurs de la
sphere publique via la plateforme Chorus Pro.

2/ Dépot de la facture électronique :

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de
facturation officiel de I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le
portail de facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur
réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur,
I'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et |a tracabilité des échanges.

Pour le CHU de Montpellier :
Afin de sécuriser et fiabiliser la gestion des marchés de travaux, le CHU de Montpellier a décidé la mise
en ceuvre d’une plate-forme de gestion financiére des marchés, plate-forme collaborative de gestion de

projets de constructions avec un module de gestion financiére des marchés.
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Le systéeme retenu est le systéme « E-Project » de la Sté « FORMI-SA » comprenant un module de
gestion financiére des marchés.

Aussi, ['établissement des acomptes ou décomptes du présent marché, leur transmission au Maitre
d’Ouvrage et les visas nécessaires a leur réglement sont gérés électroniquement via la solution de
dématérialisation E-Project.

CETTE PLATEFORME DE GESTION FINANCIERE FERA LE LIEN AVEC CHORUS PRO comme cela est
explicité ci-dessous

Obligation du titulaire, des co-traitants et des sous-traitants
Tous les titulaires des marchés ont l'obligation d’utiliser, des le démarrage les systémes d’échange
électronique et de gestion financiére des marchés selon la convention d'interchange.

Chaque entreprise devra désigner et former au moins un opérateur chargé d’utiliser le service d’échange.

Les documents BPU et DPGF devront obligatoirement étre fournis par les entreprises au format
compatible avec la plate-forme avant le début de la facturation de leur marché.

Ce format sera communiqué dés la signature du marché.

Le dépét de la DPGF sera effectué sur la plate-forme par l'entreprise, l‘acceptation du DPGF par le
Maitre d’ouvrage donnera a l’entreprise la possibilité de déposer sa situation.

Chaque entrepreneur pourra donc :

Consulter les conditions financieres de leur marché et leur DPGF

Présenter leurs situations par saisie de leur avancement des prestations et des montants a payer a leurs
cotraitants et sous-traitants

Communiquer le numéro de la facture déposée sous CHORUS a la plateforme E-Project

S’appuyer sur les calculs effectués pour ’élaboration du décompte mensuel. Il devra vérifier ces calculs
et les coefficients de révision éventuellement utilisés

Transmettre ['état d’acompte a la maitrise d’ouvrage pour approbation

Afin de remplir ses obligations envers le code de la commande publique, présentés ci-dessus, l’entreprise
titulaire devra déposer sa demande d’acompte dans Chorus et communiquer le numéro de la facture a
l'application E-Project lors du dépét de la situation.

Les éventuels co-traitants et sous-traitants devront faire de méme selon leur obligation par rapport a
l'obligation de dépét dans CHORUS.

Lors du dépét de la facture dans CHORUS, dans la case MOE, le SIRET a renseigner sera le Siret de la
société FORMI-SA société éditrice de la plate-forme E-Project. (Ce siret sera fourni lors de la réunion de
lancement des marchés).

Traitement du Flux Chorus a travers E-Project.

Afin de faciliter la gestion des factures déposés dans Chorus par le CHU, la plateforme E-Project
dialogue avec l'application CHORUS de U'ETAT pour suivre les circuits de validation de la facture dans
CHORUS.

L’état CHORUS de l’'ensemble de factures dont le numéro aura été communiqué a E-Project sera
disponible sur la plate-forme E-Project.

Dépét de la facture dans CHORUS
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Lors du dépét des factures dans CHORUS, [entreprise est dans l'obligation de préciser le numéro SIRET
de la MOE (FORMI) qui va valider la situation. Le numéro SIRET a renseigner est celui de FORMI-SA, la
société éditrice de la plateforme E-Project.

Grace a cette information, CHORUS n’attendra pas la validation des services faits ; cette validation se
fera directement sur la plateforme E-Project.

Dépét de la situation dans E-Project

L’entreprise doit indiquer a E-Project le numéro de la facture déposée dans CHORUS lors du dépét de la
situation.

E-Project vérifie alors que cette facture existe bien dans CHORUS en tant que facture déposée par
l'entreprise

Dépot par le maitre d’ouvrage en fin de validation

Suite a la validation de la situation dans E-Project, le maitre d’ouvrage peut déposer dans CHORUS, de
manieére totalement automatique, le montant final validé.

E-Project produit alors un « dossier de facturation » associant la premiére facture et la facture validée
qu'il transmet a CHORUS comme étant la facture finale a payer.

Pour les autres établissements du GHT, la présentation des demandes de paiements, est aussi
obligatoirement dématérialisée (portail « CHORUS Pro » et le cas échéant via un logiciel de
gestion et de suivi financier en interaction avec CHORUS Pro). Le marché subséquent pourra
apporter des précisions sur le dépot des factures propre a I'établissement du GHT.

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture;

- La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par ['émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement
généré par le systeme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture;

- La désignation du payeur avec l'indication du code d'identification du service en charge du
paiement (pour le CHU : TRVX) ;

- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture

- Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement;;

-Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Lors du dépot de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra
éventuellement étre exigé par le CHU.
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Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne
peut la rejeter qu'aprés avoir informé I'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée a
I'article L. 2192-1 et l'avoir invité a s'y conformer en utilisant ce portail, en application de I'article
R.2192-3 du Code de la Commande Publique.

Ce courrier d'information vaudra suspension du délai de paiement.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au jour de
I'exécution du service.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors Union
Européenne sans avoir d'établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et

aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Clause de réexamen

Il est précisé que les présentations des demandes de paiement peuvent étre modifiées en cours
d’exécution de marché public en ce qui concerne les mentions obligatoires.

Le titulaire sera informé de ces modifications par le RPA par courrier.

12.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code de la commande publique fait courir de
plein droit, et sans autre formalité, en application des dispositions de I'article L.2192-13 du code de
la commande publique :
- des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement a
compter du jour suivant le dépassement du délai
- Il donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une
indemnité forfaitaire.

Conformément a l'article R.2192-31 du code de la commande publique :

le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage,

Conformément a l'article D2192-35 du code de la commande publique, le montant de I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement s'éléve a 40 euros.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

12.4 Utilisation de E-PROJECT dans de la cadre de la mission d’ATMO (CHU Montpellier)

Lorsque les prestations du marché subséquent inclus la vérification des décomptes mensuels et
décomptes finaux des entreprises de travaux (dans le cadre d'une mission d’ATMO pour un marché
global), 'ATMO procede a la vérification de ces documents conformément a I'article 12 du CCAG-
travaux. Les documents sont transmis par les entreprises de travaux sur la plateforme E PROJECT en
interaction avec la plateforme CHORUS PRO.
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Article 13 —~Escomptes (Clause de réexamen)

Sans objet

Article 14 clause de prix promotionnel (clause de réexamen)

Sans objet

Article 15 clause de ristourne — remise sur chiffre d’affaires (clause de réexamen)

Sans objet

Article 16 - Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent dans la lettre de mission du marché subséquent.

Article 17 — Récupération des données

17.1 Suivi du marché au niveau du GHT

Sans objet

17.2 Données nécessaires a I'exécution d’une mission de service public

Sans objet

Article 18 - Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls
compétents.

La monnaie de comptes du marché public est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en
cas de variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en langue francaise ou
accompagnés d'une traduction en francais.

Article 19 - Pénalités
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19.1 Pénalités de retard

Chaque marché subséquent fixera les modalités d’application et le montant de/des pénalités de
retard.

19.2 Pénalités pour absence a une réunion

Chaque marché subséquent fixera les modalités d'application et le montant de la pénalité
d'absence.

19.3 Pénalités pour autres litiges d’exécution

En cas de litiges d'ordre administratif récurrents lors de I'exécution du marché telle que la non-
conformité des factures (sauf stipulation spécifique concernant I'envoi des factures dématérialisées),
une pénalité forfaitaire de 20 euros par document non conforme pourra étre appliquée.

19-4 Pénalités relatives a la sous-traitance

19.4-1 Pénalités relatives a I'absence de déclaration d'un sous-traitant

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par I'application d'une pénalité de 1500 euros sur
simple constat de I'acheteur ou de la personne qualifiée de I'établissement partie du GHT.

Une mise en demeure de régularisation de la situation du sous-traitant sous la forme d'une lettre
recommandée avec accusé de réception sera adressée a I'entreprise titulaire par I'acheteur ou la
personne qualifiée de I'établissement partie du GHT. Celle-ci encourt en sus une pénalité de 1500
euros par jour calendaire de non régularisation, a compter de la date de la mise en demeure.

L'acheteur ou la personne qualifiée de ['établissement partie du GHT interdira l'accés a
I'établissement au sous-traitant non déclaré dans I'attente de la régularisation.

La résiliation du marché public aux torts du titulaire du marché public sera prononcée en cas
d’absence de régularisation dans le délai fixé par I'acheteur.

19-4-2 Pénalités relatives a I'absence de communication du contrat de sous-traitance

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande du représentant de
I'acheteur ou de la personne qualifiée de |'établissement partie du GHT, du contrat de sous-traitance
et de ses modifications éventuelles a I'acheteur, expose I'entrepreneur a une pénalité journaliére de
1500 euros.

Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a l'application des mesures prévues a l'article 39 du
CCAGPL.

19-5- Pénalités applicables en cas de détachement de salariés étrangers

19-5-1 Pénalités relatives la déclaration de détachement
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L'absence de déclaration de détachement de salariés étrangers sera sanctionnée par I'application
d’'une pénalité de 1500 euros sur simple constat de I'acheteur ou de la personne qualifiée de
I"établissement partie du GHT.

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande de |'acheteur ou de la
personne qualifiée de I'établissement partie du GHT, de I'accusé de réception de la déclaration de
détachement, expose l'entrepreneur a une pénalité journaliére de 1 500 euros.

Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a I'application des mesures prévues a l'article 39 du
CCAGPL.

19-5-2 Pénalités relatives au non-respect des obligations en matiére de détachement de
salariés étrangers

Tout manquement aux obligations en matiére de détachement de salariés étrangers sera sanctionné
par I'application d'une pénalité de 1500 euros sur simple constat I'acheteur ou de la personne
qualifiée de |'établissement partie du GHT.

19-6- Pénalités applicables en cas de non transmission de la liste nominative des salariés soumis
a autorisation de travail

Le défaut de communication, a la notification du marché ou, en cours d’exécution, dans les 15 jours a
compter de la demande de I'acheteur ou de la personne qualifiée de I'établissement partie du GHT,
de la liste nominative des salariés soumis a autorisation de travail telle que mentionnée a I'article 24
du présent CCAP expose le titulaire a une pénalité journaliere de 1500 euros.

Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a I'application des mesures prévues a l'article 39 du

CCAGPI

19.7 Pénalités pour défaut des obligations relatives a la récupération des données

19-7-1 Pénalités relatives au non-respect des délais de transmission des données de suivi du
marché au niveau du GHT

Sans objet

19-7-2 Pénalités relatives au non-respect des délais de transmission des données nécessaires
a I'exécution d'une mission de service public

Sans objet

19.8 Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de développement durable

19-8-1 Pénalités en cas de non transmission des éléments attestant la tracabilité des
déchets

Sans objet

19-8-2 Pénalités pour non-respect des obligations environnementales
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Sans objet

19-8-3 Pénalités en cas de non-transmission des justificatifs concernant l'utilisation de
contenants recyclés et/ou recyclables

Sans objet
19-8-4 Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale
Sans objet

19.9 Pénalités pour non-respect des principes de la République

Sans objet

19.10 Pénalités pour non-respect du réglement intérieur du CHU de Montpellier

En cas de violation du réglement intérieur du CHUM, le titulaire se verra appliquer une pénalité
forfaitaire de 5o euros par manquements constatés.

Article 20 - Litiges et différends

20 -1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché,
conformément a l'article 43 du CCAG PI.

20.2 Attribution de compétence

En cas d'échec de la démarche amiable, seul le tribunal administratif compétent en application de
I"article R.312-11 du code de justice administrative modifié pourra étre saisi.

Les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant de
I'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire
compétente.

Article 21 - Résiliation des marchés subséquents et exécution par défaut

21 -1 Résiliation

L'acheteur peut résilier le marché public en application des dispositions des articles 36 a 42 du
CCAG-PI.

Le marché subséquent doit étre exécuté de maniere correcte, avec diligence et de bonne foi.
Lorsque le titulaire ne respecte pas ce principe, il engage sa responsabilité et encourt une résiliation
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du marché subséquent a ses torts. Les services compétents du CHU ou de |'établissement partie du
GHT sont habilités pour constater négligences, manceuvres et mauvaise exécution par tout moyen.
lls en avisent I'acheteur qui décide de mettre le titulaire en demeure de se justifier et prononce, le
cas échéant, la résiliation du marché subséquent sans indemnités.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG PI, I'acheteur peut également résilier sans indemnité, le
marché public pour tout motif d'intérét général, et notamment en cas de passation d'un nouveau
contrat plus adapté a I'évolution des besoins du service public hospitalier et a des conditions
financieres moins onéreuses (achats groupés).

L'acheteur peut également résilier le marché public pour événements liés au marché public
(difficulté d'exécution du marché public, rejet des fournitures, dépassement du seuil des pénalités,
non-conformité aux normes, lorsque la poursuite de I'exécution des prestations implique une
modification substantielle du marché ou supérieure a 50% de son montant initial. ...).
Conformément aux dispositions de l'article 41.5 du CCAG PI, la notification du décompte par
I'acheteur au titulaire sera faite au plus tard deux mois aprés la date d'effet de la résiliation du
marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au
sens de l'article 3 du CCAG PI.

Si, lorsque survient un évenement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant
temporairement |'équilibre du contrat notamment d’ordre sanitaire ou climatique, le titulaire est
dans I'impossibilité totale d’exécuter le contrat, le représentant de I'acheteur pourra prendre une
décision de résiliation en vertu de I'article L.2195-2 du Code de la commande publique. Dans ce
cadre, le titulaire sera indemnisé sur justification des dépenses engagées directement imputables a
I’exécution des prestations non réalisées ou annulée du fait de cet évenement. L'indemnité ne
couvrira pas le manque a gagner

21-2 Exécution par défaut

L'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché
public, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui,
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché public pour faute du
titulaire, conformément a article 27 du CCAG-PI.

Article 22 — Imprévision et circonstances imprévues

Incidence d’un événement imprévisible et extérieur aux parties sur la poursuite du contrat

22.1 Obligation d'information

En cas de circonstances imprévisibles telles que mentionnées a l'article 24 du CCAG PI rencontrées
en cours d’exécution du marché, le titulaire doit informer I'acheteur dans les plus brefs délais des
difficultés qu'il rencontre et qui sont liées a ces circonstances

Le titulaire doit exposer par écrit I'impact des circonstances sur sa capacité a remplir ses obligations
et s’engage a fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu'il rencontre sont strictement
liées a ces circonstances.
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22.2 Modalités de poursuite du marché

Afin de tenir compte des difficultés liées a cette circonstance imprévisible, les parties pourront
convenir par voie de modification de marchés des modalités d'adaptation d'exécution du marché
aux conditions économiques et techniques des matériaux, matieres premieres et de |'énergie
strictement nécessaires pour faire face aux circonstances imprévisibles.

Ces modifications pourront porter, par exemple, sur la substitution de matériaux, la modification de
programme, la modification des délais d'exécution ou du phasage mais ne pourront en aucun cas
aboutir a un changement de la nature globale du marché

Aux fins de mise en ceuvre du réexamen des conditions d'exécution technico-financiéres du marché,
le titulaire : devra, dans les plus brefs délais suivant la survenance de I'événement, transmettre un
mémoire a I'acheteur justifiant la hausse des prix et/ou les difficultés d’approvisionnement ainsi que
I'impact économique sur sa marge nette bénéficiaire au regard de |'équilibre économique et initial du
contrat.

Il est précisé que le réexamen du marché est circonscrit aux conséquences de la circonstance
imprévisible et ne pourra étre déclenché que si les conséquences de I'événement entrainent une
hausse conséquence.

22.3 La suspension du marché

Au regard du principe de continuité du service public de I'article L6 2° du Code de la commande
publique, et en cas d'impossibilité temporaire d'exécuter le marché du fait de ces circonstances
imprévisibles, I'acheteur peut décider de suspendre son exécution

En application de l'article 24 du CCAG PI, lorsque la suspension est demandée par le titulaire,
I'acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la
décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des
prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles
restant a la charge du titulaire pendant la suspension.

Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de
I'exécution et, le cas échéant, des modifications a apporter au marché.

Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies
par modification de marché a la fin de la période d’'empéchement.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre
I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans
les conditions mentionnées a l'article 43 du CCAG PL.

Dans ce cadre, un marché de substitution pour la méme prestation, auprés d’un autre fournisseur
pourra étre conclu pour la durée de I'impossibilité dans le respect des régles de la commande
publique en vigueur au moment de cet événement. Le marché de substitution ne sera pas exécuté
aux frais et risques du titulaire.

Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies
par modification de marché a la fin de la période d’'empéchement.
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22.4 Recevabilité d'une demande d'indemnisation en cas de poursuite du marché

En cas de poursuite d’exécution du marché, le titulaire du marché pourrait solliciter une
indemnisation sur le fondement de la théorie de I'imprévision qui ne sera possible que s'il est
démontré que I'événement était imprévisible dans son ampleur et qu'il a provoqué un déficit
d’exploitation tel que I'économie générale du contrat en soit bouleversée.

La hausse des coUts ou la baisse de sa rémunération doit dépasser la marge qu'il devait anticiper
comme constituant un risque normal ainsi que les limites extrémes des majorations ayant pu étre
envisagées par les parties lors de la passation du marché.

Etant entendu que la seule diminution de son profit ou un simple manque a gagner ne saurait faire
I'objet d'une indemnisation et que I'indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi
par le cocontractant de I'administration. Ce dernier doit en effet prendre a sa charge le co0t de I'aléa
économique « normal » inhérent a tout contrat. Il est rappelé que l'indemnisation ne doit pas avoir
pour effet de faire supporter la totalité de la perte au pouvoir adjudicateur.

Dans le cadre de cette demande d'indemnisation, il appartient au titulaire d’apporter tous les
justificatifs nécessaires permettant de caractériser un bouleversement de |I'économie générale du
marché du fait de la poursuite de |'exécution de son marché dans les conditions de I'offre initiale
malgré les modalités d'adaptation éventuellement mises en ceuvre en application de l'article
précédent.

A ce titre, il devra notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge
bénéficiaire au moment ou il a remis son offre et au moment oU I'événement survient, ainsi que de
I'importance des charges extracontractuelles supportées du seul fait de I'événement imprévisible, et
notamment la preuve que I'achat des matériaux concernés était bien postérieur a la période durant
laquelle le prix de ces derniers a augmenté de fagcon imprévisible.

Le pouvoir adjudicateur analysera le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs
transmis et se réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas
suffisants pour justifier une indemnisation au regard de la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le
titulaire : les prix contractuels du marché demeurent en vigueur et le titulaire ne peut refuser
d’approvisionner les établissements au motif que les prix n‘ont pas été modifiés ou que
I'indemnisation n’a pas été acceptée.

22.5 Prolongation du marché

Si le marché arrive a terme pendant la période de survenance de I'événement, il pourra étre
prolongé par voie de modification de marché, au-dela de la durée prévue au présent CCAP, lorsque
I'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pourrait étre mise en ceuvre dans des
conditions raisonnables.

X

Article 23- Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au CHU. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché public.
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En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, I'’Acheteur adresse a I'administrateur judiciaire
une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché public, dans les
conditions de l'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, I'’Acheteur adresse au liquidateur judiciaire une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de l'article L.641-1.-1
du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

La résiliation prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

Article 24 - Obligations du titulaire

24-1 Respect de la législation sociale

Conformément a l'article R 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire devra fournir au
CHU, tous les six mois et ce jusqu'a la fin du marché public, les piéces prévues aux articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 du code du travail, ainsi que les piéces prévues aux articles D. 8254-2 a D. 8452-5.

Le titulaire devra également fournir au CHU ces piéces pour son ou ses sous-traitants.

Si le titulaire a recours a des travailleurs détachés, il doit se conformer aux dispositions de I'annexe
au CCAP « Obligations réglementaires en matiére de détachement de salariés étrangers ».

En application de I'article D8254-2 du code du travail, la liste nominative des salariés étrangers
soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2(2) employés par le titulaire du marché
doit étre transmise deés la notification du marché et a la demande du maitre d’ouvrage pendant
toute la durée du marché.

Cette liste doit préciser pour chaque salarié :

1° Sa date d'embauche;

2° Sa nationalité;

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

24-2 Modifications des données administratives (clause de réexamen)

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché subséquent a |'adresse suivante :

Direction des Achats et Approvisionnements
Secteur SAT
1 place Jean Baumel
Centre Bellevue
34295 Montpellier Cedex 5

et qui se rapportent :
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- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination par |'envoi d'un courrier explicatif accompagné
d'un extrait K BIS du registre de commerce et I'extrait de parution dans le journal d’Annonces
Légales Juridiques ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement ;

- a son compte de reglement bancaire, par I'envoi d’un courrier précisant qu'il souhaite étre
payé a un compte autre que celui indiqué au marché subséquent et en joignant un RIB ou RIP avec
les codes BIC et IBAN du nouveau destinataire ;

- de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché subséquent notamment en cas de
restructuration de I'entreprise. Dans ce dernier cas, si I'acheteur l'autorise, il modifiera le marché
subséquent.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation, apres
réception des documents nécessaires. A défaut, le paiement des factures non conformes sera
suspendu jusqu’a régularisation.

En outre, conformément a l'article 9 du CCAG PI, le titulaire doit contracter les assurances
permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de |'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou
de dommages causés par I'exécution des prestations

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de |'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de
la demande.

Article 18.3 du CCAG PI : Si le titulaire contrevient a ces prescriptions, I'acheteur peut contracter a sa
place, cing jours aprés une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d'assurance
nécessaires.

Le montant des primes d’'assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du
marché.

Il est rappelé que toute personne travaillant dans I'enceinte du CHU de Montpellier doit respecter le
reglement intérieur dans son intégralité.

Ce dernier est consultable a I'adresse suivante . https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-
chu/politique-detablissement/reglement-interieur

24-3 Confits d'intéréts

Dans le cadre de la mission d'assistance a maitrise d’ouvrage les missions suivantes sont confiées :

- Assistance a I'analyse des candidatures et offres de la maitrise d’ceuvre
- Assistance a la validation des rendus des études de maitrise d'ceuvre/ études en marché
global

Dans un objectif de lutte contre d’éventuels conflits d’intérét, le CHUM souhaite s’assurer de la
totale indépendance du prestataire avec d'éventuels candidats a la mission de maitrise d'ceuvre.

Il est donc demandé une attestation, dans laquelle 'AMO atteste qu'il n'a pas de lien capitalistique,
ni professionnel, avec les entreprises du secteur.

Cette attestation a remettre dans |'offre pourra étre redemandée en cours de marché.
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Si I'entreprise dispose d'un effectif conséquent, '’AMO devra assurer a I'acheteur que les agents qui
participeront a la mission, tout en les nommant, ont une indépendance totale.

A défaut, de transmission de cette attestation ou en |'absence d’indépendance, l'acheteur se
réserve le droit de résilier le marché.

24-4 Discrétion et confidentialité

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent
contrat.

A ce titre et conformément a I'article 5 du CCAG-PI, le titulaire est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’éviter que des informations confidentielles ne soient divulguées a un tiers
qui n'a pas a en connaitre. En cas de violation des mesures de sécurité ou de confidentialité, le
titulaire s’expose aux pénalités prévues a l'article 14.2 du CCAG PI.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra étre résilié aux torts exclusifs du titulaire sans aucune possibilité de
dédommagement.

Ces obligations devront perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s'appliquera pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont
devenus avant divulgation.

24-5 Respect du reglement intérieur du CHU de Montpellier

Il est rappelé que toute personne travaillant dans I'enceinte du CHU de Montpellier doit respecter le
réglement intérieur dans son intégralité.

Ce dernier est consultable a I'adresse suivante . https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-
chu/politique-detablissement/reglement-interieur

Article 25 - Termes non couverts par l'accord-cadre

Tous les termes relatifs aux modalités d'exécution des marchés subséquents non couverts par le
présent cahier des clauses administratives particuliéres, seront précisés dans le cahier des clauses
particulieres (CCP) qui sera remis lors de la remise en concurrence préalable a I'attribution des
marchés subséquents.

Article 26 — Dématérialisation de I'exécution des marchés subséquents

Le profil d’acheteur pourra étre utilisé, pour tous les échanges qui interviendront pendant
I"exécution ou pour la transmission de documents, comme par exemple les modifications.
Conformément a l'article 3 du CCAG PI, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d'acheteur (plateforme Place), les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la
premiéere consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.
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Article 27 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG Pl par I'article 5 du CCAP (Titre 1)
Dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG Pl par I'article 5 du CCAP (Titre 1)
Dérogation a l'article 40 du CCAG Pl par I'article 8.1 du CCAP (Titre 1)
Dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG Pl par l'article 2 du CCAP (Titre 2)
Dérogation a l'article 38 du CCAG Pl par l'article 4.1 du CCAP (Titre 2)
Dérogation a l'article 2 du CCAG PI par l'article 5.3 du CCAP (Titre 2)
Dérogation a l'article 40 du CCAG Pl par I'article 21.1 du CCAP (Titre 2)
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