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ARTICLE1 - OBJET DE LA PRESENTE CONSULTATION

1.1 Objet Du marché

La présente consultation porte, pour les phases de conception et de réalisation de I'opération 1046, sur la
réalisation d’'une mission de Coordination SPS (CSPS) conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du
31 décembre 1993 et des textes pris pour son application.

1.2 Objet et lieux d'exécution des travaux

OP 1046 — Mission de controle technique pour la Construction d’un restaurant universitaire (CROUS) au
sein de I’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand

Lieu(x) d'exécution :
Parking Sabourin

85 rue du Docteur Bousquet
63000 CLERMONT-FERRAND

Présentation de 'opération :

Suite a son installation sur le site Sabourin en 2015, I’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-
Ferrand (I'ENSACF) prévoit la construction d’un restaurant neuf, proposant un service de cafétéria de 400
repas environ par jour. La construction de 400 m2 environ serait équitablement répartie entre les surfaces
de salle a manger et d’office.

Le batiment sera composé d’un accueil avec sanitaires, d’'une salle de restauration d’une capacité de 160
places, d’'un espace libre-service (ELS), d’'une cuisine et de locaux techniques.

Le restaurant universitaire correspond a un établissement de type N (restaurants, débits de boissons) de 5™
catégorie.

L’effectif maximal projeté en configuration restaurant est de 166 personnes au maximum simultanément.

La durée des travaux est estimée a 16 mois, dont 2 mois de préparation.

1.3 Maitrise d'ceuvre

Le maitre d’ceuvre est en cours de désignation via un concours de maitrise d’ceuvre.

1.4 Controle technique

Le maitre de l'ouvrage sera assisté du controleur technique agréé dont le nom et les missions seront
communiqués ultérieurement au coordonnateur.

1.5 Colit prévisionnel des travaux

Le cout prévisionnel des travaux est estimé a 2 750 000 € HT.

1.6 Délais d’exécution

Date prévisionnelle début analyse des 4 offres niveau APS : 2 avril 2024 (délai 2 semaines calendaires)
Date prévisionnelle de démarrage des études : Juin 2024.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Mai 2025.
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Date prévisionnelle de fin des travaux : Septembre 2026.

Levées de réserves + fourniture des DOE : Octobre 2026.

Fourniture DIUO : Novembre 2026.

Durée prévisionnelle totale du marché : 34 mois hors garantie de parfait achévement.

L'intervention du coordonnateur débute a la date de notification du marché et s’acheve a la levée de la
derniere réserve dans le cadre de la réception des travaux et au plus tard 3 mois avant I'expiration du délai
de garantie de parfait achévement.

ARTICLE 2 —INTERVENTIONS DU COORDONNATEUR

2.1 Etendue de la mission

Conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application, le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matiere de Sécurité
et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS), pour les missions de conception et de réalisation relatives
a I'opération de catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Les missions confiées au coordonnateur seront les suivantes :
Mission 1 : Concours

Code | Désignation
Al Analyse des 4 offres des candidats niveau APS

A2 Mise a jour de I'analyse de I'offre du candidat retenu, niveau APS, suite a négociation

Mission 2 : Etudes

Code | Désignation

co1 Respect des principes généraux de prévention

Co02 Participation a la rédaction de la déclaration préalable avec le maitre d’ouvrage

Co5 Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection
de la santé

C06 | Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage

co7 Ouverture du registre journal de coordination

C13 | Avis formalisé sur le dossier APD établi par le maitre d’ceuvre

C15 Avis formalisé sur le dossier PRO établi par le maitre d’ceuvre

C16 |Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de la phase réalisation

Mission 3 : Travaux

Code Désignation

RO2 | Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier
RO3 | Tenue a jour du registre journal de coordination

R0O4 |Veille de I'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des
procédures de travail qui interferent

RO7 |Tenue ajour et adaptation du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé

RO8 | Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
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Code

Désignation

R0O9

Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général
de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

R11 |Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les
entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer
des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier

R12 | Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier, a une réunion de
coordination des travaux de V.R.D.

R13 | Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période
de préparation du chantier avec transmission des observations a I'entreprise et copie au maitre
d’ouvrage

R14 |Inspection commune avant lintervention de chaque entreprise et chaque entreprise sous-
traitante, afin de préciser les consignes a observer ou a transmettre, et les observations
particuliéres de sécurité et de protection de la santé pour I'ensemble de I'opération

R16 |Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la mission
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

R18 | Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel ou
a proximité duquel est implanté le chantier

R19 | Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier

R21 |Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents
nécessaires a la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination

R22 | Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des
interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien

R23 | Conseils au maitre d’ouvrage quant a la mise en place de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé relative a des travaux ayant fait I'objet de réserves pendant la période de
parfait achévement

R24 | Remise du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Lors de la phase concours pour la passation du marché de maitrise d’ceuvre :

Au stade de la phase concours, le coordonnateur SPS doit :
- lors de la phase offres, émettre un avis sur les 4 offres remises niveau APS puis mettre a jour I'analyse
de I'offre retenue, aprés négociation, niveau APS, pour les points pouvant avoir une incidence sur la

sécurité et la santé des travailleurs ainsi que sur les interventions u

térieures sur I'ouvrage.

- ouvrir, des signature du contrat ou la notification du marché, un registre-journal de la coordination
SPS, le renseigner au fur et a mesure du déroulement de I'opération et le transmettre apres ouverture et
aprées chaque observation au maitre d’ouvrage pour visa.
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2.2 Délais d’exécution

Le coordonnateur est tenu d’accomplir les actes relevant de sa mission dans les délais précisés ci-apres :

Code Désignation Délais A compter du
Al | Analyse des 4 offres des candidats niveau APS 2 semaines Réception
offres
A2 | Mise a jour de l'analyse de I'offre du candidat retenu, niveau 2 semaines Apres
APS, suite a négociation négociation
C1 |Respect des principes généraux de prévention pendant toute | démarrage des
la durée du travaux
chantier
C2 | Participation a la rédaction de la déclaration préalable avec le 5 jours Réception
maitre d’ouvrage projet de
Dépot de PC
C3 | Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en 5 jours transmission
matiére de sécurité et de protection de la santé + Définition des par le MO de
sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des I’APD puis du
protections collectives, des appareils de levage, des acces PRO
provisoires et des installations générales + Définition des
dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier
C4 | Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage 5 jours apres
présentation
de I'offre du
candidat
retenu
C5 | Ouverture du registre journal de coordination 5 jours apres
présentation
de I'offre du
candidat
retenu
C6 | Avis formalisé sur le dossier APD établi par le maitre d’ceuvre 10 jours Apres
réception de
I’APD
C7 | Avis formalisé sur le dossier PRO établi par le maitre d’ceuvre 10 jours Apres
réception du
PRO
C08 |Transmission des consignes et des documents au 5 jours réception par
coordonnateur de la phase réalisation le MO
R1 |Organisation de la coordination des activités des différentes| pendant toute | démarrage des
entreprises présentes sur le chantier la durée du travaux
chantier
R2 | Tenue a jour du registre journal de coordination pendant toute | démarrage des
la durée du travaux
chantier
R3 | Veille de I'application correcte des mesures de coordination | pendant toute | démarrage des
préalablement définies et des procédures de travail qui la durée du travaux
interférent chantier
R4 | Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination en | pendant toute | démarrage des
matiere de sécurité et de protection de la santé la durée du travaux
chantier
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Code Désignation Délais A compter du
R5 |Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage | pendant toute | démarrage des
la durée du travaux
chantier
R6 |Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de 10 jours notification des
protection de la santé dans le plan général de coordination en marchés
matiére de sécurité et de protection de la santé travaux
R7 |Communication des plans particuliers de sécurité et de 10 jours notification des
protection de la santé établis par les entreprises titulaires du marchés
lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a travaux
effectuer des travaux présentant des risques particuliers aux
autres entreprises intervenant sur le chantier
R8 | Participation avant le lancement de la période de préparation 10 jours notification des
de chantier, a une réunion de coordination des travaux de marchés
V.R.D. travaux
R9 | Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec 5 jours Réception du
les entreprises pendant la période de préparation du chantier document
avec transmission des observations au maftre d’ceuvre et copie
au maitre d’ouvrage
R10 |Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise 5 jours notification des
y compris sous-traitante, afin de préciser les consignes a marchés
observer ou a transmettre, et les observations particulieres de travaux
sécurité et de protection de la santé pour I'ensemble de
I’opération
R11 |Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que| pendanttoute | notification des
nécessaire pour mener a bien la mission de coordination en la durée du marchés
matiére de sécurité et de protection de la santé chantier travaux
R13 |Prise en compte des interférences avec les activités| pendanttoute | notification des
d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel ou a proximité la durée du marchés
duquel est implanté le chantier chantier travaux
R14 |Mise en place et veille de l'application des dispositions| pendanttoute | notification des
nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent la durée du marchés
accéder au chantier chantier travaux
R15 | Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations 1jour al'issue de
et de tous les documents nécessaires a la bonne réalisation des chaque visite
objectifs de la mission de coordination de chantier, le
coordonnateur
devra émettre
un avis
R16 |Participation aux opérations préalables a la réception des a chaque OPR a
ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions la fin de
ultérieures de maintenance ou d’entretien chaque phase
de chantier
R17 |Conseils au maitre d’ouvrage quant a la mise en place de 10 jours réception
coordination de la sécurité et de la protection de la santé
relative a des travaux ayant fait I'objet de réserves pendant la
période de parfait achévement
R18 |Remise du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage 15 jours remise par le

(DIUO)

MO du DOE
(idem en cas de
réceptions
partielles)
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2.3 Condition d’exécution de la mission

Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage et le responsable de I’'Ordonnancement, Pilotage et
Coordination sans délai, et par tous les moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette information doit
étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par
le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la
Coordination.

Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre acces :
- au chantier en respectant les principes de sécurité ;
- au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du titulaire du lot gros ceuvre le cas échéant.

B - Obligations du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage communique au coordonnateur :

-avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant Projet » et « EIément
Projet »;

- le nom du ou des éventuels chefs d’établissement dont les activités interférent avec le chantier ;

- au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés a I'article
1 du présent document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- la liste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier ;

Le maitre d’ouvrage remet au coordonnateur, avant le commencement de sa mission, un exemplaire du ou
des Dossiers d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.l.U.O.) existants.

Le maitre d’ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu’il organise auxquelles ce dernier est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes
rendus de ces réunions.

C - Dispositions prises par le Maitre d’Ouvrage
Le maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et
« Elément Projet » ;

- I’'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents d’exécution des ouvrages ;

- les calendriers de I'exécution de I’ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

- 'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;
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- la copie des déclarations d’accidents de travail ;

- par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu’ils
autorisent a accéder au chantier ;

- par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier;

Le maftre d’ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur :
- de toutes les réunions organisées par 'OPC auxquelles il est systématiquement invité sans qu’une
convocation formelle lui soit adressée. |l est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;
- de l'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue par
I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous autres
documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (maitre d’ceuvre, OPC, bureau de contréle technique ...) et en particulier :

- les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre et I'OPC en vue
de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé ;

- par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et
de Protection de la Santé des travailleurs.

2.4 Responsable coordonnateur

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de S.P.S.
doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder I'attestation requise par I'article R.4532-
31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I'occasion de I'indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire. Si un suppléant n’a pas été désigné a l'acte
d’engagement par le titulaire du marché, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire
doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-PI :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a
compter de la date d’envoi de l'avis prévu au premier alinéa de I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-PIl. Cette
demande sera accompagnée de I'attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. L'accord du
maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par
une décision écrite du pouvoir adjudicateur.

- si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour
lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce
remplagant la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article 32 du C.C.A.G.-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents
qu’il a rédigé ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut
au maftre d’ouvrage. Il établit pour cela un proces-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande
du maitre d’ouvrage.
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Le nouveau coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre d’ouvrage son
programme prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les
réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque mois,
il remet au maitre d’ouvrage un compte rendu d’avancement de |'exécution de sa mission.

Deés I'ouverture du chantier ou a la signature du marché (R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un exemplaire
du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de

Protection de la Santé sont consultables : sur le chantier.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.
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