PROJEX Ingénierie CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE Lot 00 - SSI
MISE EN CONFORMITE SSI Phase DCE

Affaire n°23TE0123
Travaux de mise en conformité du systéme de sécurité incendie batiments
G HILJETK
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)

Art. Description U Qté ENT| PUHT PT HT

Afin de faciliter I'analyse des offres, Il est impératif que les entreprises
respectent les lignes du cadre de la présente DPGF. Toute DPGF mal
complétée sera entachée d'irrégularité. Il appartient a I'entreprise d'établir la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire du présent dossier d'appel d'offre,
tant en quantités qu'en décomposition des natures d'ouvrage. Toute
remarque ou question devra étre formulée par écrit, au cours de la phase
consultative, avant le dépot de I'offre,

3 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

3.1 |Phase de préparation
Reperage installations existantes Ens
Dévoiement des cables installations existantes Ens

Sous-total chap. 3.1

3.2 |Travaux préparatoires - Mise hors tension
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements,
repérages et toutes sujétions de pose, etc.

Mise en sécurité Ens
Depose des installations existantes non conservées Ens
Fourniture, pose et raccordement de contacts de portes Ens
remplacement/vérification fonctionnement des coffrets de Ens
relayage désenfumage batiment | et K

Vérification des clapets coupe-feu Ens
Fourniture, pose et raccordement de clapets coupe-feu en Ens
limite de ZMA

vérification fonctionnement / remplacement des non-stop Ens
ascenseurs

Mise en place de nouvelles AES nécessaires Ens
Le cablage a neuf : reprise de tous les asservissements Ens
existants

Déraccordement et dépose du SSI ANTARES 2 Ens

Dépose et remplacement a neuf des équipements d’alarme de | Ens
la chaufferie

Neutralisation des boucles/lignes CMSI/SDI batiment E Ens

Sous-total chap. 3.2
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3.3 |Chemins de cables - Fourreaux
Compris supports, accessoires, repérages, protection et toutes
sujétions de pose, etc.

Chemin-de-cables dalle marine hauteur 48, y compris

supports:

largeur : 50 ml
largeur : 100 ml
largeur : 150 ml
largeur : 200 ml
largeur : 300 ml
Suspentes, attaches de distribution, accessoires, protection Ens
repérage

Fourreaux et tubes :
type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRB, etc. Ens
Autres (a préciser)

Prestations de service comprenant :
Repérage, accessoires, calfeutrement CF, ... Ens

Sous-total chap. 3.3

3.4 |Systéme de Sécurité Incendie - Type 1 SSI A
Pour une installation complete en ordre de marche

Centrale incendie avec :

- Tableau de signalisation adressable Ens
- CMSI Ens
- Matériel déporté - nombre de voies : ..... U
- AES déportée U
Marque :......ooi

157 = P

Fourniture et pose de :

Détecteur automatique incendie adressable :
- Thermovélocimétrique
- Optique
- Linéaires

Déclencheur manuel

Diffuseur sonore

Diffuseur sonore et lumineux

Diffuseur lumineux

Alarme Générale Sélective

cccccccc
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Indicateurs d'action adressable

- Ordinaire U
- Etanche U
Tableau répétiteur U

Canalisations et raccordements :

- Cable SYT1 rouge 1 paire 0,9 mi
- Bus CR1 C1 - 1 paire 0,9 ml
- Commande CR1 C1 - 2x1,5mm? ml
- Commande U1000R2V 2x1,5mm? ml
- Contréle de position CR1 C1 - 2paires 0,9 mi
- Contréle de position SYT1 - 2 paires 0,9 ml
- Alimentation CR1 C1 - 2x2,5mm? ml
- Cable U1000R2V - multiconducteur 1,5mm? ml
- Boite de raccordement et divers accessoires Ens

de pose et raccordement

Asservissement :
- Arrét ventilation Ens
- Portes automatiques Ens
- Trappes et volets de désenfumage Ens
- Asservissements arréts techniques ventilation Ens
- Asservissement clapet coupe-feu Ens
- Débuts et fins de courses Ens
- Déverrouillage des portes des issues de secours Ens
- Déverrouillages des portes sous contréle des acceés Ens
- Asservissement des portes coupe-feu Ens
- Asservissement de I'éclairage de sécurité Ens
- Asservissement du systéme de sonorisation principal Ens

Fourniture, pose et raccordement de :
- contact de position de porte U
- Asservissement + cablage Ens

Cablage et asservissements des coffrets de relayage :
- Coffrets de relayage
- Commande arrét pompier
- Commande de réarmement
- Alimentation 48Vcc pour réarmement

cccc
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Prestations de service comprenant :

- Programmation, essais et mise en service Ens
- Essais et autocontrole de I'entreprise de I'entreprise Ens
- Participation aux essais du bureau de contréle et réception Ens
des ouvrages

- Dossier d'identité SSI Ens
- Formation du personnel / exploitant Ens

Sous-total chap. 3.4

3.5 |Unité d'aide a I'exploitation (UAE)

Fourniture de :
Plans DOE Ens

Prestation de service comprenant:
- Paramétrage, essais et mise en service Ens

Sous-total chap. 3.5

3.6 |Systéme de Sécurité Incendie chaufferie - Type 4
Pour une installation compléte en ordre de marche

Fourniture et pose de :
- Centrale

- Diffuseur sonore

- Diffuseur lumineux

- Alimentation Electrique de Sécurité Ens

cCcCcCc

- Déclencheur manuel (y compris capot de protection) U
- Commande de mise a l'arrét U
Asservissements techniques

'- Déverrouillage portes IS contrblées Ens
Canalisations et raccordements

- Cable type C2 - 3G1,5mm? mi
- Cable type C2 - SYT1 2p 9/10& rouge ml
- Cable type C1 - 2x1,5mm? mi

- Autres (a préciser par type et nature de cable)
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Prestations de service comprenant :

- Programmation, essais et mise en service Ens
- Essais et autocontrdle de I'entreprise de I'entreprise Ens
- Participation aux essais du bureau de contrdle et réception Ens
des ouvrages

- Formation du personnel / exploitant Ens
- Contrat de maintenance ( pour mémoire : a joindre en pm
annexe)

Sous-total chap. 3.6

3.7 |Volume Technique Protégé SSI

Cloison CF 1H m?
Bloc-porte CF 1/2h U

Ventilation Ens
Percements, rebouchages, habillages pour la ventilation Ens
Peinture m?2
Plinthes ml
Toile de verre m?

Sous-total chap. 3.7
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RECAPITULATIF
3 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
3.1 | PHASE DE PREPARATION
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES - MISE HORS TENSION
3.3 | CHEMINS DE CABLES - FOURREAUX
3.4 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - TYPE 1 SSI A
3.5 | UNITE D'AIDE A L'EXPLOITATION (UAE)
3.6 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE CHAUFFERIE - TYPE 4
3.7 | VOLUME TECHNIQUE PROTEGE SSI
Sous-total SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
TOTAL GENERAL € HT
TVA en SUS selon taux en vigueur
A Le
Signature
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