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Notice sécurité incendie

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Dénomination de I’établissement
Modernisation du Centre Hospitalier d’Abbeville — Démolition et reconstruction du batiment E
Maitre de I'ouvrage

Centre Hospitalier d’Abbeville
Architecte

ArtBuild

Bureau d’études

Projex Ingénierie

Diagobat

Bureau de contréle

Apave

2. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET ET DES TRAVAUX

La présente notice concerne le nouveau batiment E, qui est reconstruit apres démolition du batiment existant.

Elle concernera également le reste du site, dans la mesure ou la ligne de séparation entre établissements tiers sera
déplacée.

L’ensemble de ces travaux est désigné sous |'appellation « PHASE 2 », succédant a la construction du batiment Y et
la restructuration partielle du batiment K qui constituaient la « PHASE 1 »

Le projet intégre également la prise en compte des nouveaux effectifs de ces deux entités, découlant de :

-la modification du tracé de désamarrage qui entraine des transferts d’unités d’une entité a I'autre

-les changements d’effectifs dans les services restructurés et dans la nouvelle construction.

Le centre hospitalier est actuellement divisé en deux entités qui seront modifiées comme suit :
- I'une composée des batiments A, B, C, D, E, F1 et Y, dont fait partie le nouveau batiment E, et classée initialement en
type U de 2°™ catégorie : ENTITE 1
- I'autre qui regroupe les batiments F2, G, H, IA, IB, J et K classée initialement en type U de 4eme catégorie : ENTITE 2
(Les batiments L, M, N, O, Q, U, V, W, Z et AA ne sont pas ERP, ils sont classés en code du travail et donc hors entités)
(Les batiments P, R, S, T, X, AB et AC ont été démolis en phase 1)

RUE DE L'ISLE

70
6‘ ) 1@ AA p——
5 AVENUE DU RIVAGE . L=
Plan de masse du Centre Hospitalier avec dénominations des bdtiments et points d’accés depuis le domaine public.
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Notice sécurité incendie

ETAT ACTUEL

FZ ZONE DE TRAVAUX

Wl SAS "
== LIMITE DESAMARRAGE )r_,—o—””"f-&/

ENTITE 1 - ErP typo U 2ieme catégorie i f

ENTITE 2 - ERP type U dieme catégorie.

Plan de RDC de désamarrage initial (PC Phase 1 : état existant) avec limite prévue entre entités et 11 sas sur deux niveaux
(RDC : 6u dont 5 réalisés — le N°06 a été muré)

FJ zONE DE TRAVAUX
Bl SAS
== LIMITE DESAMARRAGE

ENTlTE 1 - ERP type U 1ére catégorie B
1

;[:] &

=] |
ENTITE 2 - ERP type U 32me catégorie

Plan de R+1 de désamarrage initial (PC Phase 1 : état existant) avec limite prévue entre entités et 11 sas sur deux niveaux
(R+1 : 5u dont 3 réalisés —le N°10 a été muré, le N°11 non réalisé)

La zone indiquée en travaux aux niveaux RDC et R+1 correspond a I'emplacement de la future pharmacie du Centre
Hospitalier d’Abbeville, qui sera transférée dans ces locaux une fois aménagés en libérant le RDC du batiment E qu’elle
occupe actuellement. (travaux hors projet faisant I'objet d’'un dossier de demande d’autorisation de travaux séparé)

Les travaux de la phase 2 (batiment E) tels que décrits dans la présente notice sont donc conditionnés a I'achévement de
ces travaux sur le batiment F2 au préalable. La démolition de I'actuel batiment E ne pourra donc débuter que lorsque tous
les aménagements de la pharmacie seront livrés et que celle-ci sera fonctionnelle dans le F2.
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Notice sécurité incendie

ETAT FUTUR

£ zoNE DE TRAVAUX
Bl SAS
w LIMITE DESAMARRAGE

ENT'TE'I -ERP type U 1ére catégpr‘l

éw -
=5

: l l | =
L =
ENTlTE 2 - ERP type U 3&éme catégorie

Plan du RDC de désamarrage projeté avec le nouveau tracé entre entités et 1 sas dans la partie dévoyée (init. : 1u)
Les sas N°1, 2, 3 et 4 ont été réalisés dans le cadre de la phase 1, le N°05 est en cours

[ zoNE DE TRAVAUX
R SAS
== LIMITE DESAMARRAGE

ENTITE 1- ERP type U 1&re catégotie
| :

13 I 1728 = S AR 5 e
Wl =58 BT o e S
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ENTITE 2 - ERP type U 3eme catégorie

Plan du R+1 de désamarrage projeté avec le nouveau tracé entre entités et 2 sas dans la partie dévoyée (init. : 3u)
Les sas N°7 et 8 ont été réalisés dans le cadre de la phase 1

Le nouveau batiment E, de forme rectangulaire de 58.05m par 24.51m comporte 5 niveaux, a savoir un rez de
chaussée ol sont implantés divers services de consultations et 4 étages d’hospitalisation avec une capacité de 30 lits a
chaque niveau.

3. CLASSEMENT PROPOSE

Par référence a I'article U2, ce batiment E est susceptible d’accueillir :

- Au RDC, 120 personnes a savoir 15 postes de consultations avec 8 personnes par poste.

- Achaque étage, 70 personnes se répartissent en 30 patients, 30 visiteurs et 10 pour le personnel.
La capacité du batiment E est donc de 400 personnes, se répartissant en 120 au RDC et 280 dans les étages.
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Notice sécurité incendie

Pour mémoire, I'effectif initial du batiment E a démolir était de 233 personnes. Partiellement désaffecté, il est
actuellement de 121 personnes et repassera a 400 en fin de travaux.

Le classement de I'établissement « ENTITE 1 », bien qu’en attente de précisions sur les effectifs futurs des batiments
existants (A, BCD), est donc reconsidéré en 1% catégorie. (voir tableau des effectifs en annexe)

Le classement de I'établissement « ENTITE 2 », dont les limites sont modifiées suivant les schémas ci-dessus, fait I'objet
d’une demande de reclassement de 4°™ en 3®™ catégorie dans le cadre du présent dossier de PC. (voir tableau des
effectifs en annexe)

4. TEXTES DE REFERENCE

Ce projet est concu, pour ce qui concerne la sécurité contre I'incendie, par référence aux principaux textes réglementaires
suivants :

- Arrété modifié du 25 juin 1980

- Arrété modifié de 2004 (type U)

- L’instruction technique 246, désenfumage

- L’instruction technique 249, facades

5. PRESTATIONS BATIMENT E

Les aménagements, dispositions constructives et les équipements techniques sont définis ci-apres :

5.1. CONCEPTION ET DESSERTE (CO1 a CO5)

La batiment E est défendu a partir de la voie échelle qui longe la facade principale (Ouest) et passe entre le
batiment technique W et le projet. La deuxiéme fagade accessible est le pignon Nord, en vis-a-vis du batiment G. Sur
les 25m de linéaire, la voie pompiers est en cul-de-sac.

Les acces aux chambres des étages se font par des baies ouvrantes a la frangaise de 90x180cm, déverrouillables
de I'extérieur par carré ou tricoise pompiers et signalée par un rond rouge. Les acces en fagade Nord auront des
caractéristiques identiques mais donnent sur les deux circulations centrales. La voie échelle présente les dispositions
définies par l'article CO2 (largeur libre, largeur de voirie, implantation, support des charges de roulement,
stationnement et poingonnement).

5.2. ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS (CO6 a CO10)

Les conditions d’isolement entre les entités 1 et 2 ont déja été définies et validées lors du dépot de permis de
construire initial de novembre 2017.

La réalisation du batiment E ne modifie en rien ces conditions d’isolement, car il ne présente aucune mitoyenneté
avec les batiments K, J, et |. Toutefois, le rattachement des batiments F, G et H a I’entité 2 aménent a traiter les vis-a-
vis inférieurs a D=8.00m, c6té Est (batiment F) et Nord (batiment G). L'isolement Est sera traité par la fermeture de la
facade du batiment F (hors projet), I'isolement Nord étant irréalisable sur la chapelle historique, il sera obtenu en
traitant toutes les baies de notre facade Nord en chaéssis fixes PF 1/2h (sauf 5 acceés pompiers PF 1/2h ouvrants — 1
par niveau)

5.3. RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (CO11 a CO15)

Une structure généralisée en béton armée pour les poutres, poteaux, murs et planchers assure la résistance au
feu requise de 1h30.

MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE DCE

GROUPEMENT ART BUILD ARCHITECTE - PROJEX — DIAGOBAT
13;11.2023 4/ 13



Notice sécurité incendie

5.4. COUVERTURES (CO16 a CO18)

Toiture terrasse traditionnelle en béton armé + isolation thermique + étanchéité multicouche autoprotégée ou
végétalisation.
Bac acier + isolation thermique + étanchéité auto-protégée.

5.5. FACADES (CO19 a C022)

Facades avec isolation thermique par doublage extérieur présentant un complexe de parement béton, isolant
thermique et un bardage métallique incombustible sur ossature métallique avec fixations non apparentes. L’isolant
thermique est recoupé tous les deux niveaux par une tole horizontale dans I'épaisseur du bardage.

Les conditions de mise en ceuvre et de jonction entre le complexe de facade et les planchers sont conformes aux
prescriptions de I'lIT 249.

Les éléments en magonnerie de facade assurent un C+D > 1m

Pour mémoire, la facade Nord étant a moins de 8.00m d’un tiers, elle sera traitée avec toutes les baies fixes PF

1/2h sauf 5 accés pompiers.

5.6. DISTRIBUTION INTERIEURE ET COMPARTIMENTAGE (CO23 a CO26)

Pour les 4 étages, il est prévu a chaque niveau un découpage en 2 zones protégées selon U10.1. Chaque zone
U10.1 donne sur un escalier encloisonné de 2 UP. La distribution a I'intérieur de la zone U10.1 est congue selon le
principe de cloisonnement traditionnel avec un coupe-feu de 1h entre chambres, ainsi qu’entre chambres et couloirs
+ porte PF 1/2h. Les couloirs désenfumés mécaniquement sont recoupés tous les 30m par des portes va et vient.

Le rez de chaussée des consultations est divisé en deux compartiments selon l'article CO25. Chaque
compartiment a une surface < 1000 m?, ne communique avec le compartiment voisin que par deux portes PF 1h. En
pignon, les deux portes de communication avec le batiment C sont PF 1h. Ces compartiments sont désenfumés
mécaniquement.

5.7. SOLUTIONS RETENUES POUR L’'EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le découpage des plateaux en zones protégées U10.1 correspond a une solution équivalente a la définition des
EAS. La possibilité de transfert horizontal permet de mettre les patients dans une zone refuge.

5.8. LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS (CO27 a CO29)

Il n’y a pas de Locaux a Risques Importants dans ce projet.
Les Locaux a Risques Moyens sont traités avec des parois CF 1h toute hauteur et des portes CF 1/2h + ferme
porte. Il s’agit de : locaux linge sale, locaux linge propre, réserves, locaux ménage.

5.9. CONDUITS ET GAINES (CO30 a CO33)

Les prescriptions des articles CO30 a 33 sont respectées pour le choix et la mise en ceuvre des diverses
canalisations, calorifuges et gaines techniques.

Les gaines techniques verticales seront recoupées a tous les passages de planchers, celles qui véhiculent de
I’oxygéne ou du protoxyde d’azote seront ventilées naturellement sur le couloir attenant.
Lorsque I'oxygéne ou le protoxyde d’azote circulent dans les faux-plafonds, ceux-ci seront incombustibles et ventilés.

5.10. DEGAGEMENTS (C0O34 a CO56)
5.10.1. Dispositions Générales

- Absence de cul de sac > 10m
- Respect des distances a parcourir pour gagner un escalier encloisonné ou une sortie sur I'extérieur -
Couloirs de distribution de 1.80m de large mettant en relation les deux escaliers encloisonnés.
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Notice sécurité incendie

- Escaliers droits de deux unités de passage avec emmarchements normalisés (H=16cm et Giron = 28cm) et mains
courantes.

- Débouché des escaliers au RDC a <20m de la sortie

- Portes ouvrant toutes a la francaise et présentant au moins un vantail de 90cm (1x90 ou 1x90 + 1x50 ou
2x90cm) de passage libre.
Pendant la premiere phase de travaux, I’escalier E1 existant sera démoli et remplacé temporairement par un
escalier 2UP extérieur provisoire en fagade Est du BCD, débouchant au RDC dans la cour entre F2 et E. Il sera
démonté dés que le nouvel escalier E1 sera utilisable. (voir piece PC 40.09 : phasage)

5.10.2. Dispositions particulieres

- Portes des chambres présentant une largeur de passage > 1.10m

- Portes de recoupement de couloir en va et vient sans oculus et pourvues de ventouses électromagnétiques,
pilotées par le SSI de type A.

- Evacuation des occupants des étages par deux escaliers encloisonnés.

- Aucun local susceptible de recevoir > 19 personnes dans ce projet.

5.10.3. Dimensionnement des dégagements

- Achaque étage, les 70 occupants potentiels disposent de 2 sorties de 1 UP sur des escaliers protégés.
- Les 280 occupants potentiels des 4 étages cumulés ont 2 escaliers de 2 UP chacun
- Les 400 occupants du batiment E ont au RDC 4 sorties totalisant 12 UP (4x3UP)

5.11. AMENAGEMENTS INTERIEURS (AM1 a AM19)

D’une maniere générale, les divers revétements et mobilier fixe ont la réaction au feu prescrite par les articles AM et
les articles U23 et U24.

- Escaliers:
o M1 en plafond et murs (peinture acrylique)
o Carrelage en sol ou thermoplastique M3
Locaux et dégagements courants :
o M1 en plafond et faux plafond
o M2 en mur
o M4 a M3 en sol

- Cas particuliers des couloirs des 4 étages :
o MO en faux-plafond (platre ou métal)
o M1 en murs (peinture acrylique)
o M3 ou M4 en sol (thermoplastique)
o M2 pour les protections mécaniques murales
locales
o M3 pour le mobilier fixe
- Pour les faux-plafonds MO ou passent les fluides médicaux (oxygene et protoxyde d’azote) il sera prévu des
ouvertures de ventilation du faux-plafond (1/100 de la surface)

5.12. DESENFUMAGE (DF1 a DF10)

Les installations de désenfumage sont conformes a I'lT246 et a I'article U26.

Ainsi sont désenfumés :

- Naturellement les deux escaliers encloisonnés (exutoire de 1m? en partie haute et amenée d’air en partie basse,
commande manuelle locale au RDC)

- Mécaniquement tous les couloirs et espaces libres des étages et des compartiments du RDC.

La conception du désenfumage est faite selon I'lIT246

(Inter distances des volets, nature des volets, conduits, tenus au feu des ventilations, coffrets de relayage, cables

CR1, amenée d’air naturelle, débits d’extraction).

MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE DCE

GROUPEMENT ART BUILD ARCHITECTE - PROJEX - DIAGOBAT
13:11.2023 6/ 13



Notice sécurité incendie

Les ventilateurs de désenfumage seront automatiquement, si nécessaire, réalimentés par le groupe électrogene en
cas de défaillance de la source normale depuis le TGS.

5.13. CHAUFFAGE, VENTILATION, CONDITIONNEMENT D’AIR (CH1 a CH58)

Pour le batiment E, il est prévu I'installation d’une sous-station raccordée a la chaufferie centrale et assurant la
production de chauffage et d’ECS. Une production de froid sera installée en toiture et les centrales d’air seront
installée dans le local technique situé également en toiture.

Les locaux seront traités par une ventilation de confort double-flux avec récupérateur d’énergie :

- Conduits aérauliques en acier galvanisé incombustible

- Calorifuge M1

- Surla CTA desservant les locaux a sommeil un caisson C4 400°C 1/2h sera prévu en dérivation

- Pour la ventilation de confort, mise en ceuvre de clapets coupe-feu en traversée de planchers et de
compartiments ou passage des réseaux dans des gaines techniques coupe-feu 1 heure.

- VMC simple flux a fonctionnement permanent pour les locaux a pollutions spécifiques.

5.14. GAZ COMBUSTIBLES (GZ1 a GZ30)

Néant dans le batiment E

5.15. INSTALLATIONS ELECTRIQUES (EL1 a EL23)

Pas de production spécifique pour le batiment E.

Le site posséde déja ses sources d’alimentation Normale et secourue :

- Son alimentation normale via une connexion ENEDIS Haute-tension. Le batiment E sera repris depuis un poste
de transformation possédant deux transformateurs existants redondants de 630 kVA

- Son alimentation générale de remplacement : deux groupes électrogénes de 1500 kVA redondant

- Son alimentation de secours : un groupe électrogéne de 130 kVA.

Les installations seront conformes aux normes et textes reglementaires, notamment NFC15 100, décret du 30 aolt

2010, arrété du 25 juin 1980.

Distribution :

- Tableaux divisionnaires dans chaque zone protégée selon art. U10 et U30§2

- Schéma de neutre TN

- Tableaux dans armoires électriques fermant a clé pour tableaux divisionnaires et haute qualité

- Cables CR1 pour alimentation des circuits de sécurité.

5.16. ECLAIRAGE
5.16.1. Normal

Luminaires avec lampes LED avec rallumage immédiat apres remise sous tension.
Conformément au §EC6, un tiers de I'éclairage sera piloté depuis une commande non accessible au public (GTB) et
permettra de maintenir le fonctionnement de I'éclairage normal en cas de défaillance du systéme.

5.16.2. Sécurité

Conformément aux articles EC7 a EC12 et U32, un éclairage de sécurité par BAES sera mis en place pour
balisage des issues, couloirs, dégagements et escaliers.

L’éclairage normal et de secours seront par ailleurs réalimentés en cas de coupure par les groupes électrogenes
de remplacement.
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5.17. ASCENSEURS (AS1 a AS11)

Il n’y a pas d’ascenseur ni de monte malade dans le batiment E. Ce service est assuré depuis le batiment C
mitoyen qui inter communique avec le projet.

5.18. APPAREILS DE CUISSON (GC1 0 GC20)

Sans objet pour le batiment E.

5.19. FLUIDES MEDICAUX

Les fluides distribués (oxygene, vide et air médical) sont produits sur le site. Le batiment E sera raccordé sur les
réseaux de distribution existants et en attente dans la circulation du batiment BCD

Distribution : canalisations en cuivre dégraissées passant en gaines techniques (au besoin ventilées), en
apparent ou dans les espaces de construction ventilés (faux-plafonds).

Vannes de barrage générales pour le batiment E.

Coffrets de seconde détente plombables avec vannes de coupure et alarmes de controle de pression. Prises a
double clapet avec détrompeur et couleurs normalisées.

5.20. TRANSPORT PNEUMATIQUE

Une installation de transport pneumatique est prévue pour le batiment E. Chaque service sera équipé d’une
gare (soit 1 par niveau).

5.21. MOYENS DE SECOURS (MS1 a MS74)
5.21.1. Extinctions

- Poteaux incendie : voir implantation figurant sur le plan masse des batiments (nouveau réseau maillé intérieur)

- Colonnes seches : 1 dans chacune des deux cages d’escalier encloisonnée avec raccord chainette au RDC en pied
de colonne. Les raccords d’alimentation en facade de batiment respecteront une distance maximale
d’éloignement de 60 m avec la bouche ou le poteau d’incendie le plus proche

- RIA: Une installation RIA (DN en fonction des risques des locaux) sera prévue au sein du site, permettant
d’atteindre tout point par un jet de lance. Les locaux a risques importants pourront étre atteints par deux jets
de lance.
Dans le batiment Pharmacie adjacent, le local de stockage (a risque important) sera déja équipé de RIA.

- Extincteurs portatifs du type adapté aux risques (EP.6l. ou CO2.5kg) a raison de un appareil/200m? disposés de
telle sorte que la distance a parcourir pour atteindre un appareil n’excede pas 15 metres

5.20.2. Service sécurité incendie

Situation actuelle inchangée

5.20.3. SSI

- Coordination assurée par le BET — PROJEX

- SSlde type A avec ECS et CMSI au PC de sécurité (systéeme adressable)

- Etablissement de concept de mise en sécurité et plans de découpage de zones (ZA, ZC, ZF, ZDAI, ZDM)
- Détection automatique généralisée sauf dans les escaliers et les sanitaires

- Gestion des divers DAS selon art. U44

- Réarmement automatique des asservissements

- Indicateurs d’action des chambres ramenés dans les couloirs

- Tableaux répétiteurs dans les portes de soins
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- Alarme de type 1 par DSNA au RDC et par AGS dans les niveaux d’hospitalisation

Dans le cadre des travaux initiés pour la modernisation du centre hospitalier, la centrale incendie qui compose
le systeme n°01 reprenant les batiments tels que définit ci-dessous, et actuellement présente dans le PC de
sécurité du batiment Y nouvellement construit, sera intégralement remplacée ainsi que ses périphériques
associés (détecteurs, déclencheurs manuels, diffuseurs sonores et lumineux).

De la méme maniére que lors de la construction du batiment Y et le remplacement de la centrale incendie la
plus ancienne, les Dispositifs Actionnés de Sécurité existants qui étaient pilotés par le Systeme N°1 (Portes a
Fermeture Automatique, volets de désenfumage, coffrets de relayage, clapets coupe-feu, etc.) ont été repris
sur le SSI neuf.

Le cahier des charges fonctionnel SSI et les plans de zones de mise en sécurité joints détaillent les principes de
mise en sécurité.

Modele Type Batiments concernés
g - FORTE S N°1 SDI Adressable Détection incendie bats E, F, G, IA, IB, J, K
’% S | FORTE S N°2 SDI Adressable Détection incendie bats H, W
>
< ANTARES 2 CMSI conventionnel Asservissements bats E, F, G, H, |, J, K

A

Batiment E, 4 niveaux sonf concernes,
‘ le RDC rentrant dans le domaine de couverture

de la centrale TAZZ

@

I Rez de chaussée
I R
I R-2
[ ]R3
L IR:4
[ Combles

Ensemble des batiments repris sur le systéme n°1

Dans le cadre du présent dossier, la totalité des points de détection et d’asservissement seront ramenés sur la
nouvelle centrale unique ANTARES 5 située dans le nouveau PC de sécurité. Les autres centrales seront
désactivées et retirées au plus tard a la date de décembre 2025 (fin des travaux de construction du batiment E).

5.21.4. Alerte

- Depuis PC sécurité selon MS70
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5.21.5. Dispositions visant a faciliter I’action des sapeurs-pompiers

- Etablissement de nouveaux plans et instructions permettant de constituer le plan d’intervention.
- Au besoin, ces documents seront fournis sur support informatique

6. PRESTATIONS ENTITE 1 / ENTITE 2 (limite de désamarrage et mise en sécurité hors batiment E)

Les prestations décrites dans ce présent dossier, en dehors du strict périmétre du batiment E a démolir et reconstruire,
concernent le déplacement de |a limite dite de « désamarrage » entre une entité de type U de 2°™ catégorie et une entité
de 4°™e catégorie (voir plans Page 2), la situation finale faisant apparaitre des deux cotés une augmentation des effectifs
qui demande a reclasser I'entité 1 en 1% catégorie et 'entité 2 en 3°™ catégorie.

6.1. LIMITE DE DESAMARRAGE

Le déplacement de la séparation entre les deux entités ne concerne que la moitié environ de son tracé.

La moitié Sud a déja été réalisée dans le cadre de la phase 1 du projet et comporte :
-5 sas d’intercommunication au RDC: 4 entre K et Y, 1 entre K et B
-2 sas d’intercommunication au R+1:1entreKetY, 1 entre Ket B

La moitié Nord sera réalisée en concomitance avec la construction du batiment E et prévoira :
-1 sas d’intercommunication au RDC : 1 entre F1 et F2 (Phase 1 : 1 sas prévu)
-2 sas d’intercommunication au R+1 : 1 entre K et F1, 1 entre F1 et F2 (Phase 1 : 3 sas prévus)

La limite entre les deux entités suivra les périmetres constructifs des batiments constituant le site : batiments historiques
d’un c6té (1, J, K, chapelle,...), batiments plus récents de I'autre (Y, BCD, A, E)

La paroi de délimitation est donc constituée de murs de facades porteurs, dont toutes les ouvertures seront bouchées
pour obtenir une paroi de degré CF2h, les rares baies conservées étant traitées PF 1/2h. Les 3 sas d’intercommunications
a créer (au lieu de 4 initialement prévus sur le tracé de la Phase 1) ne concerneront que des circulations impératives a la
desserte des batiments et seront constitués de parois CF 2h avec portes PF 1/2h.

Dans une profondeur de 12m de part et d’autre de la ligne de désamarrage, I'article CO 17 impose que les matériaux de
construction pour les couvertures soient M0 pour éviter la propagation du feu. La classe et I'indice seront ainsi :

-T30 d’indice 1 jusqu’a D=8,00 m

-T15 d’indice 1 de D=8,00 a 12,00 m
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6.2. RECLASSEMENT ENTITE 1 EN PREMIERE CATEGORIE

L’entité 1 est constituée des batiments Y, BCD, A, F2 et E

L’effectif actuel est de 1408 personnes, dont 32 dans le batiment E partiellement désaffecté. Lorsque les travaux de cette
phase seront achevés, I'effectif du batiment E passera a 400 personnes, le total atteindra donc 1776 personnes pour
I’entité 1, d’ol la demande de reclassement en ERP de type U de 2™ (<1500p.) en 1°™ catégorie.

Ce changement de catégorie a des répercussions réglementaires sur la structure des batiments (stabilité au feu 1h30) et
leur équipement au titre de la sécurité (SSI, RIA,...).

Bien que ces contraintes soient entierement prises en compte dans le projet de reconstruction du batiment E, elles
s’appliquent également aux autres batiments de I'entité 1, pour lesquelles un tableau des travaux en cours est présenté
(voir document en Annexe)

Il est toutefois a noter que le nouveau PC de sécurité réalisé en Phase 1 est doté d’'un nombre d’agents SSIAP déja conforme
ala 1% catégorie et que toutes les centrales incendie (Entités 1 et 2) y sont regroupées — 1 centrale unique a terme.

6.3. RECLASSEMENT ENTITE 2 EN TROISIEME CATEGORIE

L’entité 2 est constituée des batiments K, |, J, G, H et F2.

Le batiment K a été partiellement restructuré lors de la Phase 1.

Les autres batiments ne sont pas en travaux mais leur effectif global évolue : il atteindra 442 personnes (voir tableau
effectifs en Annexe), d’ol la demande de reclassement en ERP de type U de 4™ (<400p.) en 3°™ catégorie.

7. TRAVAUX PREPARATOIRES

7.1. PHASAGE DES TRAVAUX

L'opération se déroulera en 4 phases principales et une phase optionnelle :

-PHASE 2A : travaux préparatoires
-mise en place d’escaliers de secours extérieurs provisoires
-aménagement de traversées de locaux et nouvelles issues en fagades
-aménagement d’'un cheminement désenfumé au R+1 du batiment A
-condamnation des points de passage vers le batiment a démolir
-dévoiement des réseaux
-réaménagement d’une sous-station de chauffage
RECEPTION DES OUVRAGES PROVISOIRES

-PHASE 2B : démolition
-désamiantage/déplombage du batiment E
-démolition curage du batiment E
-aménagement d’'un cheminement désenfumé au R+1 du batiment A
-condamnation des points de passage vers le batiment a démolir
-dévoiement des réseaux
RECEPTION DES PHASES 2A ET 2B PAR LA COMMISSION DE SECURITE

-PHASE 2C : construction
-mise en place des infrastructures du batiment
-mise en place des superstructures du batiment, clos et couvert
-aménagements intérieurs et finitions
-équipement intérieur
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-PHASE 2D : remise en état et mise en service
-réouverture des points de passages entre batiments
-dépose et enlevement de toutes les dispositions provisoires
-remise en état et restitution des locaux de transit temporaires
-préparation des locaux en vue de leur ouverture au public
RECEPTION DE L'ENSEMBLE DES LOCAUX

-PHASE OPTIONNELLE : aménagement de zone extérieure
-dépose/démolition d’un batiment composé de modules préfabriqués
-travaux de voirie et d’'aménagements extérieurs
-traitement paysager de la zone concernée

7.2. LIMITE D’INTERVENTIONS DANS LES BATIMENTS EXISTANTS

Les travaux préparatoires et de remise en service concerneront la partie Nord des 5 niveaux du batiment BCD :
fermeture des points de passage vers 'escalier E1 condamné et rebalisage des circulations vers les nouvelles issues.

Mise en place d’un escalier de secours extérieur sur la terrasse R+1 du patio batiments A/ C.

Création d’une sortie de secours au Nord du R+1 Batiment F1 et aménagement d’une circulation désenfumée au
niveau R+1 a travers les batiments C, A et F1

snwentc eammente2 sammenTFy sxmwenTA

oo 52 F:

Zone de connaction a reboucher avec Fagado oxistanty Fagado briquo 4 ouvrants desenfumage [ Nouvele tourslle
parpaing ropriso facade brique Netioyage de la fagade ot enduit  existant a nottoyer

Notioyagodola  Robouchage dos
fagado otenduit  menuisorios existants avoc
parpaing ot & enduiro

HORS MARCHE — [PHASE 2
t

Robouchage avec parpaing:
Vorkro a isdlor Facads boton oxsianic 4 ondur |_ onneci
PF 1/2h sur D= 8m Manuisorios CF 20 sans owvrant Zone 6o connaction a
‘depuis Fanglo Nord-Est du E

Réaménagement de locaux de stockages déchets et agrandissement d’un local sous-station chauffage au RDC Nord
du batiment C.

Traitement de la fagade Ouest du batiment C par dépose des faiences murales sur I'ensemble des niveaux, application
d’un enduit et mise en place d’une « fagade-filtre » en premier plan, avec coursives et lames brise-soleil sur les niveaux
R+1 a R+4.
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Aménagement d’une sous-station AEP dans un local vacant du batiment W.
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7.3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES D’EVACUATION

Pendant toute la durée des travaux, les 2 points de passage des niveaux R+1 a R+4 au Nord du batiment BCD vers
I’escalier de secours E1 seront fermés.

L’évacuation de ce batiment se fera au travers d’un bureau médecin aménagé en dégagement aux niveaux R+2 a R+4,
débouchant en fagade Est sur une porte de sortie et un escalier extérieur temporaires aboutissant sur une terrasse
R+1.

Au pied de cet escalier, le cheminement rejoint une circulation existante intérieure qui mene a un escalier
nouvellement créé qui rejoint la cour au RDC.

Le niveau R+1 du batiment BCD est déja en communication directe avec ce dégagement.

L’ensemble des dispositions de sécurité (désenfumage, balisage, éclairage de sécurité,...) seront remis a niveau et
réceptionnés avant leur mise en service.

8. DEMANDES DE DEROGATIONS et D’AVIS DE LA COMMISSION

8.01 DEMANDE DE DEROGATION
-Regroupement des « BG verts » dans les postes de soins
-Portes de recoupement sous contrdle d’accés pour éviter les fuites de patients du service Gériatrie situé au 4™

étage, des hébergements du 1°" au 3°™ étage et du passage au RDC : portes de recoupement double action entre
le batiment BCD & le batiment E (10 U)

8.02 DEMANDE D’AVIS

-Mise en communication des deux entités par des sas sur les niveaux RDC (1 u) et R+1 (2 u)
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