
PROJEX Ingénierie CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
MISE EN CONFORMITE SSI

Lot 00 -  SSI
Phase DCE

Art. Description U Qté ENT PU HT PT HT
Afin de faciliter l'analyse des offres, Il est impératif que les entreprises 
respectent les lignes du cadre de la présente DPGF. Toute DPGF mal 
complétée sera entachée d'irrégularité. Il appartient à l'entreprise d'établir la 
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire du présent dossier d'appel d'offre, 
tant en quantités qu'en décomposition des natures d'ouvrage. Toute 
remarque ou question devra être formulée par écrit, au cours de la phase 
consultative, avant le dépot de l'offre,

3 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

 3.1 Phase de préparation
Reperage installations existantes Ens
Dévoiement des câbles installations existantes Ens

Sous-total chap. 3.1

 3.2 Travaux préparatoires - Mise hors tension
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements,
repérages et toutes sujétions de pose, etc.

Mise en sécurité Ens
Depose des installations existantes non conservées Ens
Fourniture, pose et raccordement de contacts de portes Ens
remplacement/vérification fonctionnement des coffrets de 
relayage désenfumage bâtiment I et K

Ens

Vérification des clapets coupe-feu Ens
Fourniture, pose et raccordement de clapets coupe-feu en 
limite de ZMA 

Ens

vérification fonctionnement / remplacement des non-stop 
ascenseurs

Ens

Mise en place de nouvelles AES nécessaires Ens
Le câblage à neuf : reprise de tous les asservissements 
existants

Ens

Déraccordement et dépose du SSI ANTARES 2 Ens
Dépose et remplacement à neuf des équipements d’alarme de 
la chaufferie 

Ens

Neutralisation des boucles/lignes CMSI/SDI bâtiment E Ens

Affaire n°23TE0123
Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments 

G, H, I, J ET K 
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) 
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Affaire n°23TE0123
Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments 

G, H, I, J ET K 
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) 

Sous-total chap. 3.2

 3.3 Chemins de câbles - Fourreaux
Compris supports, accessoires, repérages, protection et toutes 
sujétions de pose, etc.

Chemin-de-câbles dalle marine hauteur 48, y compris 
supports:

largeur : 50 ml
largeur : 100 ml
largeur : 150 ml
largeur : 200 ml
largeur : 300 ml
Suspentes, attaches de distribution, accessoires, protection 
repérage

Ens

Fourreaux et tubes :
type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRB, etc. Ens
Autres (à préciser)

Prestations de service comprenant :
Repérage, accessoires, calfeutrement CF, … Ens

Sous-total chap. 3.3

 3.4 Système de Sécurité Incendie - Type 1 SSI A
Pour une installation complète en ordre de marche

Centrale incendie avec :
- Tableau de signalisation adressable Ens
- CMSI Ens
- Matériel déporté - nombre de voies : ….. U
- AES déportée U
Marque :………………………………………………..
Type:……………………………………………………

Fourniture et pose de :
Détecteur automatique incendie adressable :
  - Thermovélocimétrique U
  - Optique U
  - Linéaires U
Déclencheur manuel U
Diffuseur sonore U
Diffuseur sonore et lumineux U
Diffuseur lumineux U
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Affaire n°23TE0123
Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments 

G, H, I, J ET K 
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) 

Alarme Générale Sélective U
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Affaire n°23TE0123
Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments 

G, H, I, J ET K 
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) 

Indicateurs d'action adressable
  - Ordinaire U
  - Etanche U
Tableau répétiteur U

Canalisations et raccordements :
  - Câble SYT1 rouge 1 paire 0,9 ml
  - Bus CR1 C1 - 1 paire 0,9 ml
  - Commande CR1 C1 - 2x1,5mm² ml
  - Commande U1000R2V 2x1,5mm² ml
  - Contrôle de position CR1 C1 - 2paires 0,9 ml
  - Contrôle de position SYT1 - 2 paires 0,9 ml
  - Alimentation CR1 C1 -  2x2,5mm² ml
  - Câble U1000R2V - multiconducteur 1,5mm² ml
  - Boîte de raccordement et divers accessoires
de pose et raccordement

Ens

Asservissement :
  - Arrêt ventilation Ens
  - Portes automatiques Ens
  - Trappes et volets de désenfumage Ens
  - Asservissements arrêts techniques ventilation Ens
  - Asservissement  clapet coupe-feu Ens
  - Débuts et fins de courses Ens
  - Déverrouillage des portes des issues de secours Ens
  - Déverrouillages des portes sous contrôle des accès Ens
  - Asservissement des portes coupe-feu Ens
  - Asservissement de l'éclairage de sécurité Ens
  - Asservissement du système de sonorisation principal Ens

Fourniture, pose et raccordement de :
 - contact de position de porte U
  - Asservissement + câblage Ens

Câblage et asservissements des coffrets de relayage :
  - Coffrets de relayage U
  - Commande arrêt pompier U
  - Commande de réarmement U
  - Alimentation 48Vcc pour réarmement U
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Prestations de service comprenant :
- Programmation, essais et mise en service Ens
- Essais et autocontrôle de l'entreprise de l'entreprise Ens
- Participation aux essais du bureau de contrôle et réception 
des ouvrages

Ens

- Dossier d'identité SSI Ens
- Formation du personnel / exploitant Ens

Sous-total chap. 3.4

 3.5 Unité d'aide à l'exploitation (UAE)

Fourniture de :
Plans DOE Ens

Prestation de service comprenant:
- Paramétrage, essais et mise en service Ens

Sous-total chap. 3.5

 3.6 Système de Sécurité Incendie chaufferie - Type 4
Pour une installation complète en ordre de marche

Fourniture et pose de :
- Centrale U
- Diffuseur sonore U
- Diffuseur lumineux U
- Alimentation Electrique de Sécurité Ens
- Déclencheur manuel (y compris capot de protection) U
- Commande de mise à l'arrêt U

Asservissements techniques
 '- Déverrouillage portes IS contrôlées Ens

Canalisations et raccordements
- Câble type C2 - 3G1,5mm² ml
- Câble type C2 - SYT1 2p 9/10è rouge ml
- Câble type C1 - 2x1,5mm² ml
- Autres (à préciser par type et nature de câble)
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Affaire n°23TE0123
Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments 

G, H, I, J ET K 
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Prestations de service comprenant :
- Programmation, essais et mise en service Ens
- Essais et autocontrôle de l'entreprise de l'entreprise Ens
- Participation aux essais du bureau de contrôle et réception 
des ouvrages

Ens

- Formation du personnel / exploitant Ens
- Contrat de maintenance ( pour mémoire : à joindre en 
annexe)

pm

Sous-total chap. 3.6

 3.7 Volume Technique Protégé SSI

Cloison CF 1H m²
Bloc-porte CF 1/2h U
Ventilation Ens
Percements, rebouchages, habillages pour la ventilation Ens
Peinture m²
Plinthes ml
Toile de verre m²

Sous-total chap. 3.7
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3

  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
  3.6
  3.7

A  Le 

Signature

TVA en SUS selon taux en vigueur

 SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE - TYPE 1 SSI A
 UNITÉ D'AIDE À L'EXPLOITATION (UAE)
 SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE CHAUFFERIE - TYPE 4
 VOLUME TECHNIQUE PROTÉGÉ SSI

Sous-total SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

TOTAL GENERAL € HT

 CHEMINS DE CÂBLES - FOURREAUX

RECAPITULATIF

SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

 PHASE DE PRÉPARATION
 TRAVAUX PRÉPARATOIRES - MISE HORS TENSION
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