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1 GENERALITES

1.1 DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux du lot 01 chapitre 05— REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
CARRELES nécessaires a la réalisation de I'opération suivante :

AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34
CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE 13015

Les travaux portent principalement sur :
- La révision de sols grés cérame

- La fourniture et pose de plinthes
- La fourniture et pose revétement mural grés cérame

1.2 REVETEMENTS SOLS ET MURAUX DURS

1.2.1 REGLEMENTS EN VIGUEUR

Les ouvrages devront étre exécutés conformément aux documents réglementaires en vigueur a la date de
signature du marché (DTU, Normes UNM, régles professionnelles,...) et notamment :

Notice sur le classement UPEC des locaux (cahier du CSTB n° 1504 Mai 1978).

Avis techniques concernant les revétements et définissant pour chacun les régles d’emploi ainsi que leurs
prescriptions de mise en ceuvre ;

Cahier de prescriptions de mise en ceuvre ;

Cahier de prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage de sols intérieurs (cahier 1645 du CSTB
1980

Guidé pratique d’emploi des enduits de lissage et des colles pour la mise en ceuvre des revétements de sols et de
murs (syndicat francais des colles et adhésifs).

DTU

20 MACONNERIE

DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs. Norme expérimentale XP P 10-202

Cahier des clauses techniques (avril 1994)

Amendement Al au CCT (décembre 1995)

Amendement A2 au Cahier des clauses techniques (décembre 1999)

Régles de calcul et dispositions constructives minimales (avril 1994)Amendement A1 aux RDC (décembre 1995)
Amendement A2 aux régles de calcul et dispositions constructives minimales (décembre 1999)

Annexe : guide pour le choix des types de murs de fagade en fonction du site (avril 1994)

Amendement Al au Guide (décembre 1995)

DTU 20.12 Magonnerie des toitures et d'étanchéité, Gros oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir
un revétement d'étanchéité. Norme homologuée NF P 10-203

Cahier des clauses techniques (septembre 1993)

Amendement A1 au CCT (juillet 2000)

Cahier des clauses spéciales (septembre 1993)

26 ENDUITS, LIANTS HYDRAULIQUES
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DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne Norme homologuée
NF P 15-201
Cahier des clauses techniques (mai 1993)

Amendement Al au CCT (mai 1994)
Amendement A2 au CCT (janvier 1999)
Cahier des clauses spéciales (mai 1993)
Amendement Al au CCS (mai 1994)

DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques Norme homologuée NF P 14-201
Cahier des clauses techniques (mai 1993)

Amendement Al au CCT (novembre 1998)

Amendement A2 au CCT (octobre 2000)

Cahier des clauses spéciales (mai 1993)

52 REVETEMENTS DE SOLS SCELLES

DTU 52.1 Revétements de sol scellés. Norme homologuée NF P 61-202

Cahier des clauses techniques (aolt 1994)

Cahier des clauses spéciales (aolt 1994)

53 REVETEMENTS DE SOLS COLLES

DTU 53.1 Revétements de sol textiles. Norme homologuée NF P 62-202

Cahier des clauses techniques (mai 1993)

Cahier des clauses spéciales (mai 1993)

DTU 53.2 Revétements de sol plastiques collés. Norme homologuée NF P 62-203

Cahier des clauses techniques (mai 1993)C

Cahier des clauses spéciales (mai 1993)

55 REVETEMENTS MURAUX SCELLES

DTU 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince. Norme homologuée NF P 65-202

Cahier des clauses techniques (octobre 2000)

Cahier des clauses spéciales (octobre 2000)

NORMES NF

Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci-avant, ou
dans le CCT de ces DTU.

En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331.

Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance
entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des DTU/CCTG et
normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes".

1.2.2 VERIFICATIONS TECHNIQUES

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom et la personne chargée d’assurer le controle des matériaux
et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisée a différents niveaux :

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;
Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

Au niveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de
I’exécution que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’autres corps d’état permettent une bonne réalisation
des ses propres prestations ;

Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifiera
gue la réalisation est faite conformément aux DTU ou régles de 'art ;
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Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les régles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires par les écrites.

1.2.3 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout début d’exécution des travaux de faience, le titulaire du présent lot devra procéder avec les
responsables du chapitre cloison doublage a un état des lieux contradictoires des supports et cloison en plaque de
platre.

Un procés-verbal sera dressé par le lot revétement de sols et les éventuels litiges devront étre soumis a la
décision du Maitre d’CEuvre.

Une fois les supports acceptés, I'entreprise sera seule responsable face au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d’CEuvre de la bonne exécution des travaux, la planéité et de I’horizontalité des sols finis.

1.24 DOE

L’entreprise aura a sa charge la production de tous les documents de récolement dont plans, notes de calculs,
fiches produits, fiches techniques et tout document relatif aux ouvrages livrés.

Pour le nombre des documents des dossiers de recollement Se reporter au CCTP Lot N°00.
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2  DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 SOLDUR

2.1.1 PREAMBULE

Les carreaux de sol, plinthes et faience devront étre de la méme gamme permettant ainsi de coordonner finition,
teinte et calepinage.

2.1.2 REVISION DE SOL

L’entreprise aura a sa charge la révision des sols existants en grés cérame :
- Révision des jointoiements courants et des joints de fractionnement.
- Remplacement de carreaux a I'identique et rebouchage suite a la dépose des cloisonnements existants

2.1.3 PLINTHES DROITES GRES CERAME

Fourniture et pose de plinthes droites en grés cérame de 100 mm de hauteur de mémes caractéristique assorties
au carrelage existant:

e Pose au moyen d’un mortier colle titulaire d’un avis technique en cours de validité

e Y compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne

e Eléments spéciaux pour raccordements d’angles

e Découpes, ajustages, coupe d’onglet a 45 pour les angles, calepinages et toutes sujétions de finitions

Position et types : en périphérie des locaux carrelés des sanitaires ne recevant pas de faience murale selon plans
de repérage architecte

2.2 REVETEMENTS MURAUX EN GRES CERAME

2.2.1 PREAMBULE

Fourniture et pose de revétement mural en grés cérame

2.2.2 CARACTERISTIQUES

Gres cérame 20 x 20 ou 30 x 30 ou 30 x 60 mm, épaisseur minimum 7 mm.
Absorption d’eau norme EN 99 : 0,01 3 0,04 %

Label anti-taches attribué par le CCB

Teinte uni au choix de I'architecte suivant palette de choix sans restriction de teinte.
Calepinage au choix de I'architecte

Position : Selon les plans et repérages Architecte et carnet de détail notamment ensembles des parois faiencées
des locaux suivants :

- Sanitaires au droit des vasques et retours

- Sanitaires a I'arriéres des WC et sur les retours gauche ou droite du WC femme et WC PMR homme

Page 6/8



AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34 - CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE 13015
DCE-CCTP LOT 01 CHAPITRE 05 : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS CARRELES

2.2.3 REVETEMENT MURAL

Fourniture et pose de revétement mural en gres cérame 20x20 ou 30x30 ou 30x60 mm suivant dimensions du
carrelage de sol comprenant :

e  Pose du revétement mural au moyen d’un mortier colle titulaire d’'un avis technique en cours de validité

pour chaque type de support et destination des locaux, et compatible avec I’écran d’étanchéité verticale

Traitement des joints par mortier spécial joints

Calepinages et alighements de joints avec ceux du revétement de sol

Rives latérales biseautées ou piéces spéciales pour raccordements sur angles rentrants

Renforts saillants par baguettes en acier inoxydable non saillantes et noyées dans I'épaisseur du revétement

Profilés de finition en acier inoxydable en périphérie des zones faiencées

Y compris toutes sujétions de coupes, ajustages, calfeutrements, raccordements avec les autres revétements

et finitions de rives

e  Réalisation des joints d’étanchéité au droit de tous les appareils sanitaires et matériaux de nature différente
(paillasse, plan de travail, huisserie,...)

Hauteur de pose et dimensions :
- 1ml autour des vasques
- toute hauteur pour les WC

Position : Selon les plans et repérages Architecte et carnet de détail

2.3 OUVRAGES DIVERS

2.3.1 TAPIS D’ENTREE

Cette prestation comprend la fourniture et pose d’un tapis plombant collé sans ressaut.

Dimensions :

Suivant plan Architecte.

Hall principal 1800x900 mm

Entrée de service parking 1200x900 mm

Caractéristiques :

e Réaction au feu Textile : A2-s1

e Conforme aux dispositions PMR (ressaut < 2 cm).
e Antistatique, antidérapant.

e Coloris au choix du Maitre d’CEuvre.

Position : Sas d’entrée mail et entrée parking

2.3.2 MASQUETTES ET DES BETON

Réalisation de masquettes et dés béton au droit des attentes et réseaux de plomberie non encastrés.
- Les des seront réalisés par coffrage d’un coulis de mortier sans retrait. Le coffrage des dés des zones

carrelées sera réalisés par les plinthes. La finition des angles se fera par coupe d’onglet a 45°.
- Les masquettes seront réalisées en carreau de platre ou siporex
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Position : pour attentes plomberie et cheminement du réseau EU/EV en plinthes.

2.3.3 MIROIR

Fourniture et pose de miroirs rectangulaires 90x60 cm

Position : sanitaires, selon plan architectes.
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