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1- GENERALITES

1.1 DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux du lot 01 chapitre 01— INSTALLATIONS DE CHANTIER / CURAGE
/ GROS CEUVRE nécessaires a la réalisation de I'opération suivante :

AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34
CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE 13015

1.2 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

1.2.1 REGLEMENTS EN VIGUEUR

Les ouvrages devront étre exécutés conformément aux documents réglementaires en vigueur a la date de
signature du marché (DTU, Normes UNM, régles professionnelles,...) et notamment :

- DTU + CCS N°20/20-11 - Travaux de macgonnerie béton armé Platrerie

-DTU +CCSN°25-1 - Enduits intérieurs en platre

-DTU + CCS N°25 - 31. - Ouvrages verticaux de platrerie

-DTU + CCS N°25 - 41 - Ouvrages en plagques de parement en platre
-DTU+CCSN°26-1 - Enduit au mortier de liants hydrauliques

- DTU 43.3 Mise en oeuvre des toitures en téles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité. Norme
homologuée NF P 84-206

Cahier des clauses techniques (juin 1995)

Cahier des clauses spéciales (juin 1995)

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux prescriptions de I'annexe 1 du DTU 43.1.

Les matériaux élastomeres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique.

Liste des CCS suivant circulaire du 12.12 1983

- NFP N°12 - Platre

-NFP N°14 - Agglomérés

- NFP N°15 - Liants hydrauliques
- NFP N°18 - Béton granulats

- Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers (CPT Planchers Titre | et 1)

- Regles pour l'utilisation des Ronds lisses ou grenelés.

- Guide technique "les tolérances dimensionnelles des ouvrages en macgonnerie" publiée par les Cahiers
Techniques du Moniteur de Février 1979.

Les ouvrages seront calculés suivant les regles :

- Regles BAEL 91 et EUROCODES en vigueur

- Regles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil — CCTG, fascicule n° 62,
titre V de 1993 et le fascicule MVR 73

- Regles NV 65 et ses modifications

- Regles parasismiques PS 92

- Regles FB

-DTU 13.1-20.11-23.1-21.3-21.4
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- Avis techniques du CSTB pour les matériaux et procédés non traditionnels, compte tenu des avis du STAC pouvant
opposer des restrictions ou refus de couverture en garantie décennale
- Reglement de sécurité contre l'incendie

1.2.2 SEISME

Application des regles parasismiques selon EUROCODE 8.

1.3 PRESTATIONS GENERALES

1.3.1 PERCEMENTS

L'entrepreneur doit les percements dans les voiles magonnés existants pour le passage des diverses canalisations
(EU, EP, Eau Froide, Eau chaude, Chauffage, VMC, Electricité, Courants faibles) et les trous nécessaires aux
scellements des ouvrages de menuiseries de ferronnerie et de fermetures.

Pour ce faire, les entreprises intéressées auront a fournir leurs plans de percements a I'entreprise de gros ceuvre,
avant I'exécution des ouvrages, conformément au planning d'exécution.

Tolérances d'implantation des réservations : +/- 1 cm maximum.

A défaut, I'exécution de ces travaux sera a la charge de I'entreprise intéressée.

1.3.2 REBOUCHAGE - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS

L'entrepreneur du présent lot doit, pour ses propres ouvrages tous les scellements et rebouchages dans les parties
béton ou magonnerie jusqu'au fini de I'ouvrage.

Les scellements des ouvrages des corps d'état seront a la charge des corps d'état concernés.
Tous les rebouchages des réservations et trémies sont a la charge du présent lot.

Le rebouchage des pénétrations des réseaux situées dans les murs périphériques enterrés, sera complété par la
réalisation d'un joint au mastic autour de canalisations afin d'assurer I'étanchéité a charge du présent lot.

1.3.3 SCELLEMENT DES OUVRAGES BOIS ET METALLIQUES

L'entrepreneur ne doit pas la pose ni le scellement des ouvrages de menuiseries et serrureries a I'exception des
précadres de menuiseries a sceller

Les huisseries des portes intérieures situées dans les murs banchés et maconnés seront posées par le lot gros
ceuvre.

1.3.4 TRACAGES

L'entrepreneur du présent lot, doit aussi souvent que nécessaire la mise en place des traits de niveau a 1.00 m du
sol fini sur les murs et cloisons.

Le tracage des locaux (murs, cloisons, portes, etc...) est a la charge du présent lot avant intervention des corps
d'état concernés.
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1.3.5 PROTECTIONS

Tous les ouvrages de protection contre les risques de chutes (obturation des trémies, garde-corps provisoires en
facades, toitures et cages d'escaliers, etc...) jusqu'a la mise en place des ouvrages définitifs sont a la charge du
présent lot.

Ces ouvrages seront réalisés conformément aux régles de sécurité en vigueur.

1.3.6 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Les demandes de branchement de chantier en eau, électricité, téléphone, seront effectuées aupres des services
intéressés et du bailleur pour obtention du PDL, dés la livraison de I'ordre de service N°1. Les consommations en
eau et électricité seront affectées au compte prorata géré par le présent lot.

1.3.7 ACCES AU CHANTIER

L'entrepreneur fera son affaire de la réalisation et de I'entretien des accés au chantier et de la voirie interne au
chantier qui lui sont nécessaires, quels que soient les travaux a réaliser.

1.3.8 NETTOYAGE

Chaque corps d'état est tenu de procéder au ramassage et a I'évacuation de ses gravois durant chacune de ses
interventions

1.4 MATERIAUX CONSTITUTIFS DES BETONS ET DES MORTIERS

1.4.1 ACIERS POUR BETONS ARMES

Voir Normes NF A 35 — 015, NF A 35 - 016, NF A35-17, NF A 35-0191, NF A 35-0192, DTU 20, 20-11, 20-12, 23-
1323-6.

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds a haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent étre conformes a leur fiche
d'homologation et a I'article A-2-2 du BAEL 91. lIs seront certifiés par I’AFCAB.

Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, doivent étre exemptes de trace de rouille non
adhérente, de peinture, de graisse ou de boue.

Elles doivent étre dimensionnées (diametre et longueur) et faconnées conformément aux dessins. Le cintrage doit
se faire mécaniquement a froid a 'aide de matrices, de facon a obtenir les rayons de courbure indiqués dans les
conditions d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes avec les longueurs
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Dans le cas ol les armatures
en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de I'acier utilisée serait obligatoirement celle de
I'acier Fe E 24. Les armatures qui présenteraient une forme en baionnette entraineraient le refus de I'ouvrage qui
les comporterait, donc sa démolition sur ordre du Maitre d'ceuvre.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une soudure
sera refusée.
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L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins égal
a:

-4 cm pour les ouvrages a la mer, exposés au embruns et brouillards salins ou a des atmosphéres trés agressives.
- 3 cm pour les parements soumis a des actions agressives,

- 2 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un liquide,

-1 cm pour les parois situées dans les locaux couverts et clos non exposés aux condensations.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique.

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du
béton sur ordre du Maitre d'CEuvre.

Ces valeurs d'enrobage peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour
ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour tout autre cause qui exigerait des valeurs
supérieures a celles indiquées ci-dessus.

1.4.2 TABLEAU DES MORTIERS

Sable :

Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent étre conformes a la norme NFP 18.301.
Granulométrie 0,08/3 mm. En particulier, le sable doit étre propre et ne pas contenir des matiéres pouvant
provoquer des effervescences.

L'emploi du sable de mer est interdit.

Eau:

L'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NFP P 18 303.

Dosage en liants :

Désignation Dosage en liant Liant 3 maconner
M1 350 Kg de CM 250 Liant a magconner
M 2 450 Kg de CPA 35 ou de liants spéciaux pour enduits Enduits ciment
M 3 200 Kg de chaux XEH + 200 Kg de ciment CPA35 Enduits batards
M4 450 Kg de CPA 35 ou CPJ 45 Chapes

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec. L'attention est attirée sur le terme sec. Par exemple, du sable
de Seine, pour une teneur en eau de 5 a 8 %, a un foisonnement de 30 a 40 %. S'il est mesuré tel quel, il y aura un
surdosage important en liant, qui amenera des désordres par fissuration du retrait.

1.5 PLANS D’EXECUTION / PLANS DE RECOLEMENT

L’entreprise aura a sa charge la production de tous les plans d’exécution ainsi que des plans de recollement.
Les documents d’exécution seront remis en 5 exemplaires papier.
Les dossiers de recollement seront remis en 5 exemplaires papier et support informatique.
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2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1 BUREAUX DE CHANTIER

Mise en place d’une salle de réunion pendant toute la durée du chantier destinées :

— Aux réunions de chantier

— Au dépot et a la présentation des échantillons

— Vestiaires et sanitaires du personnel. Réutilisation du sanitaire existant et de la salle de pause pour la base
vie.

— Réfectoire du personnel

Les locaux devront étre aménagés de tables, chaises, chauffage et électricité.
Un nettoyage hebdomadaire sera réalisé pour la base vie et les sanitaires chantier.

Localisation possible : Salle de pause et sanitaire H.

2.1.2 CANTONNEMENT CHANTIER

Mise en place d’une palissade en OSB toute hauteur devant le rideau métallique c6té mail du centre commercial. Y
compris pose d’un polyane avec calfeutrement en périphérie de la palissade pour éviter tout transfert de poussiere
vers le Mail.

Mise en place d’un polyane occultant ou passe d’une peinture provisoire type blanc de Meudon sur les vitrines coté
mail du centre commercial et sur les menuiseries extérieures donnant sur le parking aprés dépose des panneaux
bois occultants et des vitrophanies existantes.

L’entreprise aura a sa charge la dépose des protections de chantier avant le nettoyage de livraison.

Position : facade extérieure du batiment

2.1.3 PROTECTION DE SOL

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et pose d’une feutrine + polyane recouvrant I'entiereté des sols existants
du projet.
L’entreprise aura a sa charge la dépose des protections de chantier avant le nettoyage d’OPR.

Position : totalité des sols

2.1.4 PANNEAUX DE CHANTIER / COMMUNICATION

Cette prestation est a la charge du présent chapitre y compris dépose en fin de chantier.
Le panneau comportera les indications suivantes :
e Nature de I'opération et durée probable du chantier + texte explicatif complémentaire que pourrait souhaiter le

Maitre d’ouvrage et/ou le bailleur, logo et toutes autres informations.
e Maitrise d’ouvrage,
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e Maitrise d’ceuvre,

e Entreprises

e Bureau de controle,

e Coordonnateur sécurité, protection de la santé.

Fourniture et pose d’'un panneau de communication comportant les chartes graphiques et logos du maitre
d’ouvrage et du bailleur.

Position : sur la palissade chantier c6té Mail.

2.2 DEMOLITIONS INTERIEURES

Les travaux de démolitions intérieures figurent sur le plan DEMOO.

2.2.1 ENCOMBRANTS

Les encombrants seront évacués en totalité.

Position : Ensemble du batiment

2.2.2 SECOND CEUVRE

Prestations comprenant :

e Dépose des doublages, contre cloisons et cloisonnement en plaque de platre.

e Dépose des faux plafonds

e Dépose des menuiseries intérieures : cadres de portes, piéces bois ou métallique scellées, cabines d’essayage,
bangue d’accueil caisse, ouvrages et mobiliers divers, habillages bois muraux contre la facade coté intérieur.
Rebouchage des scellements et empochements au moyen d’un mortier a base de chaux XHN et finitions
identiques a I'existant.

e Dépose de toutes les plinthes y compris reprises en pieds de poteaux et murs.

e Dépose du sol rapporté et du cloisonnement des vitrines

e Dépose par I'extérieur du film occultant sur les menuiseries extérieures donnants sur le parking

Position : Selon plans état des lieux et plan DEMOQO

2.2.3 EVACUATION

e Evacuation de tous les gravats et matériaux issus des démolitions intérieures et dépose aux décharges compris
frais et droits de décharge apres tri sélectif.
Les déchets sont triés conformément aux types définis ci-dessous :

- Type 1: Déchets inertes : gravats, béton
- Type 2 : Déchets industriels banals
» Carton vers un centre de tri
» Métaux vers un ferrailleur
- Type 3 : Déchets banals : envoyés en centre de stockage des déchets.

L’entreprise mandataire du lot 1 remettra au Maitre d’ceuvre les bordereaux de suivi des déchets.

-DCE - PAGE 8



AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34 - CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE 13015
DCE-CCTP LOT 01 CHAPITRE 01 : INSTALLATIONS DE CHANTIER / CURAGE / GROS (EUVRE

2.3  REPRISES EN SOUS OEUVRES

Les sous ceuvres a réaliser devront donner lieu a des plans et notes d’exécution précisant :

- Ll'analyse des la structure existante: nature murs porteurs, trumeaux, reprises de descente de charges,
transmission des efforts aux fondations ou niveaux inférieurs.

o Stabilité au feu des sous ceuvres : % H
Réalisation d'ouvertures en sous ceuvres dans mur en béton comprenant :

- Percement de la paroi au droit des appuis de profils métalliques pour exécution des sommiers béton

- Saignée sur la demi épaisseur de la paroi entre les 2 sommiers d'appui

- Pose du 1°" profil métallique et blocage de la maconnerie par cales métalliques et mortier sans retrait type CLAVEX
ou techniguement équivalent.

- Démolition de la deuxiéme partie de mur et pose du deuxieme profil métallique.

- Pose d'une planelle béton pour coffrage entre les ailes basses des profils métalliques

- Percement de I'ame des deux profils et liaisonnement entre elles par tiges filetées @ 20 boulons et écrous tous les
1 ml environ.

- Remplissage béton entre les 2 profils

- Blocage de la magonnerie au dessus du 2° profil par cales métalliques et mortier sans retrait type CLAVEX ou
techniquement équivalent.

- Démolition de la magonnerie sous les profils métalliques et sur la largeur de I'ouverture a créer.

- Redressage des tableaux au mortier de chaux XHN

- Exécution d'un enduit au mortier de chaux XHN sur support grillagé au droit du linteau métallique.

- Facon d'encadrement pour reprise des arrachements.

-'Y compris rebouchages impostes et alleges existantes

- 'Y compris réalisation de pieds droits et cadres

RSO 01 2500x1300mm
RSO02 950x2200 mm

Dimensions et position : selon plan DEMOO et plans Architecte

2.4 OUVRAGES DIVERS POUR REHABILITATION

2.41 PERCEMENTS ET SAIGNEES DE PAROIS EXISTANTES

Percements et saignées de parois pour passage et encastrement de réseaux et gaines comprenant :

e Intervention sur murs magonnés
e Rebouchage soigné apres pose des conduits
e Evacuation des déblais

Tous les percements dans les parois existantes (Murs porteurs, soubassements, fagades, planchers, cloisons,...)
sont a la charge du présent lot sans restriction de dimensions y compris reprises et renforts structurels.
Les réservations et rebouchages dans les parois créées sont a la charge du lot Gros CEuvre.

Les percements seront réalisés a la carotteuse (en aucun cas il ne sera fait usage d’un perforateur). Tout percement
d’une section supérieure a 10x10 cm devra obtenir I'aval du BET et de I'architecte avant réalisation.
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Avant toute intervention I’entreprise devra se référer aux diagnostics concernant la présence d’amiante et de
plomb dans I’établissement joints au DCE.

En fonction des éléments contenus dans ces rapports entre autre I'entreprise devra prendre en compte,
impérativement, les éléments de ce rapport et se conformer également aux indications de I’organisme chargé de
la coordination SPS ou a défaut du maitre d’ouvrage; notamment en ce qui concerne les percements ou
carottages des ouvrages.

Position : dans les murs magonnés du batiment selon plans de CVC et CFO/CFA.

Percements et saignées de parois pour passage et encastrement de réseaux et gaines comprenant :

e Intervention sur murs magonnés

e Rebouchage soigné apres pose des conduits

e Evacuation des déblais

Position : Selon plans techniques (Plomberie / Chauffage / Ventilation)

Il apparait évident que plus les percements seront réalisés proprement moins les travaux de reprises seront
importants.

La totalité des rebouchages sera réalisée par le lot Gros CEuvre.

Position : Selon plans techniques (Plomberie / Chauffage / Ventilation et Electricité)

2.4.2 TRAITEMENT PIED DE MUR INTERIEUR

Afin que les plinthes soient posées dans les meilleures conditions, traitement des pieds de murs magonnés
existants par la réalisation d’enduit et lissage des murs.

Position : Murs existants recevant plinthes en périphérie des sols.

2.43 BETON POUR OBTURATION

Fourniture et mise en place de béton pour obturation des réservations aprés pose des canalisations ou gaines.
L'obturation de chaque gaine au droit des dalles devra permettre d'obtenir les mémes caractéristiques de
résistance et de degré coupe feu que les planchers courants.

Y compris toutes sujétions de désolidarisation des conduits.

Position : Ensemble des percements

2.44 POSE ET SCELLEMENT DES HUISSERIES

Mise en place et scellement des huisseries des portes sur murs de magonnerie existants dans le cadre du projet.
Le calage au niveau de I'huisserie et I'aplombage seront effectués de maniére précise.

Position : Ensemble des huisseries dans murs magonnés de la salle de repos et du sas sanitaires H/ TGBT.
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2.45 TRAITEMENT TETE DE MUR INTERIEUR

L’entreprise aura a sa charge la reprise du coupe feu entre la toiture et les murs magonnés en agglos existants, y
compris tous moyens matériels pour travaux grande hauteur (6.00m)

Position : Murs existants CF.
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