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1. DISPOSITIONS PARTICULIERES

1.0. Préambule

En application de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, Pble emploi est
devenu France Travail le 1er janvier 2024. Cette transformation, qui n’emporte pas la création d’'une
nouvelle personne morale, consiste en un changement de dénomination et un élargissement des
missions de I'établissement au sein du réseau pour 'emploi mentionné a l'article L.5311-7 du code du
travail.

En tant qu'opérateur, France Travail a pour mission d’accueillir, d’informer, d'orienter et
d’accompagner les personnes a la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil
professionnel et de veiller a la continuité de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. I
prescrit toutes les actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur
employabilité. Il favorise leur reclassement, leur promotion professionnelle, ainsi que leur mobilité
géographique et professionnelle. France Travail aide et conseille les entreprises dans leurs
recrutements, prospecte le marché du travail et a également pour mission de développer une
expertise sur I'évolution des emplois et qualifications.

France Travail assure également un certain nombre de missions pour le compte du réseau pour
'emploi. Notamment, il met a disposition des outils et services numériques, des actions de
développement des compétences au bénéfice des personnels des autres membres du réseau et
assure une fonction de centrale d’achat et d’appui auprés de ce réseau.

France Travail est composé de 17 directions régionales. Plus particulierement, la direction régionale
Occitanie de France Travail.

1.1.ldentité des parties

Le présent marché est conclu entre les soussignés,

France Travail Occitanie établissement public administratif, représenté par son directeur régional,
Monsieur Thierry LEMERLE, diment habilité(e) a cet effet, domicilié en cette qualité : Batiment E — 33
avenue Georges Pompidou, BP 93186, 31131 Balma cedex

Ci-aprés dénommé « France Travail », d’'une part,

Et la personne morale :

Indiquer la raison ou dénomination sociale, siret, adresse du siege social, numéros de
téléphone, courriel et forme juridique de la personne morale candidate.

Si différent, indiquer également le nom, raison ou dénomination sociale, adresse, numéros de
téléphone et courriel du service ou établissement chargé de I'exécution des prestations objet du
marché.
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Représentée par :

Indiquer les nom, prénom, qualité, numéros de téléphone et courriel du signataire ayant
compétence a cet effet.

agissant en qualité de candidat individuel

agissant en qualité de mandataire du groupement d’opérateurs économiques constitué en
application des articles L. 1220-1, L. 2141-13, L. 2141-14, ainsi qu’aux dispositions prévues aux
articles R. 2142-19 a R. 2142-27 et R. 2151-6 a R. 2151-7 du code de la commande publique
conformément au document de candidature remis dans le cadre de la consultation a l'issue de
laquelle le présent marché a été conclu

og

Ci-aprés dénommé « le titulaire » d’autre part.
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Répartition de I’exécution des prestation en cas de groupement conjoint

Les prestations sont réparties entre les membres du groupement comme indiqué ci-dessous :

Désignation des membres du groupement

y . . Prestations exécutées Montant en € HT
d’opérateurs économiques

1.2.Coordonnées bancaires

Les sommes dues au titre du marché sont libérées par virement sur le(s) compte(s) bancaire(s) dont
le relevé d’identité est joint.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, le relevé BIC IBAN de chacun des membres du
groupement est inséré ou agrafé sur cette page, si le titulaire est un groupement solidaire, le relevé
BIC IBAN du compte unique est inséré ou agrafé sur cette page.

Insérer ou agrafer sur cette page le relevé BIC IBAN.

En application de I'article 2.8.8 du Contrat, le Titulaire indique :

O renoncer au bénéfice de I'avance prévue a ce méme article ;
g ne pas renoncer au bénéfice de 'avance prévue a ce méme article.

En cas de groupement d’opérateurs économiques sous forme conjointe constitué en application des
articles L. 1220-1, L. 2141-13, L. 2141-14, ainsi qu'aux dispositions prévues aux articles R. 2142-19 a
R. 2142-27 et R. 2151-6 a R. 2151-7 du code de la commande publique, I'avance est répartie entre
les membres du groupement selon la clef de répartition suivante :

Désignation des membres du groupement Pourcentage de répartition
d’opérateurs économiques de l'avance
Lot n°1 - Cloisons amovibles %
%
%
Lot n°2 — Faux Plafonds
%
%
%
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Lot n°3 — Peinture & Sols souples

Lot n°4 - Electricité CFO / CFA

1.4.Désignation des lots pour le présent contrat

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique est réservée a France Travail.

Le ou les lots suivants sont attribués au titulaire :

O Lot n°1 : CLOISONS AMOVIBLES
O Lot n°2 : FAUX-PLAFOND
O Lot n°3 : PEINTURE & SOLS SOUPLES

O Lot n°4 : ELECTRICITE CFO CFA

2. DISPOSITIONS GENERALES

Passée selon la procédure prévue a larticle L. 2123-1 du code de la commande publique, la
présente consultation vise a la conclusion de marchés publics ayant pour objet I'achat par la direction
Occitanie de travaux de construction d’un batiment France Travail a Aussillon. La surface projetée est
de 536 m? de surface plancher.

Ces prestations et leurs modalités d’exécution sont décrites au présent contrat, aux cahiers des
charges techniques générales applicables a 'ensemble des lots et au cahier des charges fonctionnel
et technique du/des lots concernés.

2.2.DUREE DU MARCHE PUBLIC

Sous réserve des dispositions du présent contrat relatives a la résiliation, le marché est a conclure a
compter de sa date de notification et jusqu’a la livraison.

Le marché prend effet a compter de la date de réception par le Titulaire de l'ordre de service notifiant
le début des travaux conformément aux dispositions du CCAG Travaux.

Le marché prend fin a I'expiration de la période de la garantie de parfait achévement des ouvrages
exécutés.

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou
partie des prestations qui constituent I'objet du marché. Tout ordre de service ayant un impact
financier fait préalablement I'objet d’'un accord du maitre d’ouvrage.

La notification au Titulaire des décisions ou informations de France Travail qui font courir un délai est
faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Pourront étre transmis ainsi les
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letires, ordres de service, les notes d’observations et le mentions des visas des documents. Le
Titulaire en accuse expressément réception ; a défaut la date de notification est réputée étre celle de
la date d’envoi de I'ordre de service augmenté de 3 jours francs.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu mi-novembre 2024

2.3.FORME ET SEUILS DU MARCHE PUBLIC

Le marché a conclure dans le cadre de la consultation est un marché alloti :

Lot n°1 : CLOISONS AMOVIBLES

Lot n°2 : FAUX-PLAFOND

Lot n°3 : PEINTURE & SOLS SOUPLES
Lot n°4 : ELECTRICITE CFO CFA

Chaque lot donne lieu a la conclusion d’'un marché distinct et prend la forme d’'un marché ordinaire
sans seuil minimum et maximum, conclu avec un Titulaire unique.

2.4.PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du CCAG Travaux, le marché est constitué par les
documents contractuels énumeérés ci-aprés, qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans
I'ordre d’'importance décroissant suivant et dont 'exemplaire conservé par France Travail fait seul foi
en cas de contestation :

- le présent contrat, ses éventuels avenants et mises au point ;

- Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux auquel sera substitué le calendrier
détaillé d'exécution,

- les cahiers des charges techniques particuliéres et technique (CCTP) — tous corps
d’état (TCE),

- le bordereau de prix global et forfaitaire ainsi que la Décomposition du Prix Global
Forfaitaire (DPGF) du lot concerné. La DPGF a une valeur contractuelle aprés
contréle et accord du maitre d'ceuvre de l'opération pour les seuls prix d'unité qui
serviront au réglement des éventuels travaux en supplément ou déduction des
forfaits,

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) du 8 septembre 2009 dans sa version en vigueur au jour de
la publication du présent marché,

- Tous autres éléments au titre desquels peuvent figurer : le plan général de
coordination (piéce établie par le coordonnateur SPS), le rapport initial contréle
technique (RICT) (piéce établie par le contréleur technique), les plans de la maitrise
d'ceuvre et du BET commun a tous les corps d’état, le dossier des ouvrages exécutés
(DOE) infrastructure disponible aupres du MOE,

- la proposition technique du Titulaire,

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de
travaux du batiment passés au nom de I'Etat et de ses annexes,

- Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.),

- Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifié (C.C.S. - D.T.U.).
En l'absence du C.C.S. - D.T.U,, les régles, recommandations et guides techniques
publiés par les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération
Nationale du Batiment,

- Les normes de I'Association Frangaise de Normalisation.

- les ordres de service

- la ou les demandes d’acceptation d’'un sous — traitant et d’agrément de ses conditions
de paiement
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2.5.MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

2.5.1. Intervenants a I’exécution des prestations

= Le Maitre d’ouvrage

Le maitre de I'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Le
maitre de I'ouvrage est France Travail, représenté par son Directeur régional Thierry LEMERLE.

M. Antoine VIVARES, Responsable du Service immobilier de la Direction régionale Occitanie de
France Travail est la personne physique, seule habilitée a le représenter auprés du Titulaire, pour les
besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par France
Travail en cours d’exécution de marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs
suffisants pour prendre, dés notification de leur nom au Titulaire, les décisions nécessaires engageant
France Travail.

= | es Maitres d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa
compétence technique, est chargée par le maitre de l'ouvrage, afin d’assurer la conformité
architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger
I'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur réglement et de I'assister lors des opérations
de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement.

La maitrise d’ceuvre de conception est assurée par la SAS d’architecture CTV ARCHITECTE, au 91,
allée Charles de Fitte — TOULOUSE 31300 — inscrite au tableau de I'Ordre Régional d'Occitanie, sous le
numéro S0131173, représentée par Nicolas Bernard seul habilité a signer les ordres de services.

Le maitre d’ceuvre est chargé d’'une mission de base au sens du décret n°93-1268 du 29 novembre
1993 relatif aux missions du maitre d'ceuvre confiées par les maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé et couvre les missions APD, DCE, AMT, VISA, DET et AOR.

= Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions
prévues par la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la
construction.

France Travail se fait assister de contréleurs techniques agréés pour les missions de contrble
normalisées suivantes :

Mission L + LE portant sur la solidité des existants

Mission SEI portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions
Mission HAND portant sur I'accessibilité pour les personnes handicapées

Mission F portant sur le fonctionnement des installations.

Mission PS relative au respect des dispositions réglementaires de sécurité des personnes en
cas de séisme

e Mission PV relative au récolement des procés-verbaux d’essais d’installations

e Mission HANDCO portant sur le constat du respect des régles d’accessibilité handicapé ;

A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de fournir au contréleur technique, a la maitrise d’ouvrage
et a la maitrise d’ceuvre tous les documents tels que plans et calculs d’exécution, schémas, détails de
mise en ceuvre, spécifications et notices des matériaux, avis techniques ou attestations d’assurances
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spéciales concernant les matériaux ou procédés non traditionnels, PV de classement et d’essais,
etc...

Le contréle technique des travaux est exercé par QUALICONSULT représenté par :

M. Mickael Giavarini, 1, rue de la Pademe, 31170 TOURNEFEUILLE Tél : 05.34.51.61.10

Les frais de ce bureau de contréle technique sont a la charge du maitre de I'ouvrage.
= Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation applicable en la matiere, le chantier est soumis a I'obligation d’'une
déclaration préalable conformément a l'arrété du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration
préalable a laquelle sont soumis certains opérateurs de batiment ou de génie civil et a la circulaire
DRT n°96.5 du 10 avril 1996.

Un coordonnateur, choisi et rémunéré par le maitre de l'ouvrage, établit le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Le Titulaire du marché est tenu de fournir au coordonnateur et au maitre de 'ouvrage dans un délai
de 30 jours apres notification du marché et 15 jours avant le début des travaux, son Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé. Il doit mentionner dans chaque contrat de sous-traitance que le
chantier est soumis a une obligation de PPSPS. Il s’engage a remettre a chaque entreprise sous-
traitante un exemplaire du PGCSPS. Chaque entreprise sous-traitante devra transmettre son Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé au coordonnateur dans un délai de trente (30)
jours apres acceptation de I'acte de sous-traitance par le maitre de I'ouvrage.

Pendant toute la durée du présent marché, le Titulaire apporte son entier concours au coordonnateur
« sécurité et protection de la santé » dans I'exercice de sa mission. Il s’assure notamment du parfait
respect de 'ensemble des prescriptions relatives a la sécurité et a la protection de la santé.

La coordination SPS relative aux travaux est exercée par QUALICONSULT représenté par :

M. Mickael Giavarini, 1, rue de la Pademe, 31170 TOURNEFEUILLE Tél : 05.34.51.61.10

Sa mission : Assistance DCE et Suivi de Travaux

Les frais du coordonnateur SPS sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

2.5.2. Bons de commande via le progiciel de gestion SAP

Les prestations objet du présent marché sont des prestations a prix forfaitaire et donnent lieu a
I’émission d’un ordre de service adressé au Titulaire.

Par dérogation a l'article 13 du CCAG Travaux, le réglement des décomptes mensuels et définitifs
donnent lieu a I'’émission d’'un bon de commande édité par le progiciel de gestion SAP.

Ce bon de commande est transmis au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a
la transmission.

En cas de groupement momentané d’entreprises, ce bon de commande est transmis au seul
mandataire du groupement.

Les bons de commande générés par SAP comportent les mentions suivantes :

10
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- le numéro du marché,

- le numéro et la date d’émission du bon de commande SAP ;

- la raison ou dénomination sociale et adresse compléte du Titulaire ou, en cas de
groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en application des articles L.
1220-1, L. 2141-13, L. 2141-14, ainsi qu’'aux dispositions prévues aux articles R. 2142-19 a
R. 2142-27 et R. 2151-6 a R. 2151-7 du code de la commande publique, du mandataire du
groupement Titulaire ;

- le descriptif sommaire du décompte,

- le montant HT du décompte validé,

- ladresse de facturation ;

Le Titulaire fournit une adresse mail unique a la Direction Administrative et Financiere de la Direction
régionale Occitanie de France Travail pour recevoir les bons de commandes.

2.5.3. Personnel affecté a I’exécution des prestations

Sans préjudice des dispositions de l'article 2.12 du Contrat, le Titulaire se conforme strictement a la
Iégislation et a la réglementation du travail qui lui est applicable. Le personnel affecté a I'exécution des
prestations demeure sous la responsabilité exclusive du Titulaire pendant toute la durée d’exécution
de I'accord-cadre qu’il reléve des effectifs du Titulaire ou de ses éventuels sous-traitants déclarés et
dont les conditions de paiement ont été agréées.

Le titulaire affecte toutes les ressources nécessaires a la réalisation des prestations.

Le titulaire assume en toute hypothése I'entiére responsabilité de la désignation, du nombre et de la
définition du profil de ses personnels.

Le personnel affecté par le titulaire a 'exécution de la mission confiée au titre du présent marché
demeure en toutes circonstances placé sous l'autorité, la direction et la surveillance exclusives du
titulaire.

Le personnel appelé a travailler dans les locaux de France Travail a 'occasion de I'exécution de la
mission doit se conformer au réglement intérieur et aux régles d’accés et de sécurité applicables. Le
titulaire est donc responsable des dommages causés directement ou indirectement par lui ou 'un de
ses préposés a I'occasion de I'exécution du marché.

Le Titulaire s’engage a informer France Travail de tout changement de personnes/ membre de
I'équipe/ interlocuteur référent affectées pour réaliser la prestation dés qu’il en a connaissance et le

Il s’engage en particulier, dés la connaissance du départ de ce membre/personnel, a désigner un
remplagant d’expérience et de compétences au moins équivalentes ; il en informe préalablement par
écrit la Direction de 'lmmobilier et des Contrats Nationaux (DICN) de la Direction Générale de France
Travail qui, dans un délai de dix jours ouvrés a compter de la date de réception du courrier
correspondant, a la faculté de demander au titulaire la désignation d’'un autre membre/personnel, en
explicitant les raisons de cette demande.

France Travail se réserve la faculté, a tout moment pendant I'exécution du marché, de solliciter, le
remplacement de l'un des intervenants affectés a I'exécution des prestations pour des raisons
ddment motivées par des raisons professionnelles. Le Titulaire s’engage, dans un délai maximum de
dix jours calendaires a compter de la date de réception de la demande, a lui proposer un remplagant
d’expérience et de compétences au moins équivalentes ; a cet effet, il transmet a France Travail le
curriculum vitae du remplagant proposé.

Le titulaire prend toute disposition nécessaire pour assurer la poursuite sans interruption des
prestations. Les codlts induits sont intégralement supportés par le Titulaire, qui fait également son

11



)
3 [ ] (d
oA Soge® France

)
e®"% Travail
Ega/m ) .

Fraternité

affaire des éventuels litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient leur origine dans une
demande de remplacement ou un refus de France Travail.

2.5.4.0bligation de confidentialité

Toute information communiquée ou accessible dans le cadre du présent contrat est considérée
comme confidentielle. Les parties s’engagent a respecter leur caractere confidentiel et a ne pas les
révéler ou les laisser a disposition de tiers.

Le titulaire est astreint & une obligation de confidentialité, notamment a 'égard de tout tiers au présent
marché (y compris le personnel du titulaire non affecté au présent marché), pour toutes les
informations qui lui sont confiées ou dont il viendrait & avoir connaissance dans le cadre de I'exécution
du présent marché.

A ce titre, le Titulaire s’interdit de diffuser la moindre information concernant le présent marché sauf
accord écrit préalable de France Travail.

Pour garantir la confidentialité, le titulaire s’interdit :

- toute divulgation, quelle qu’elle soit, a quelque titre que ce soit, des informations
confidentielles ;

- d'utiliser ou d’exploiter partiellement ou totalement les informations confidentielles, sous
quelque forme que ce soit, a d’autres fins que celles de I'exécution du marché.

Tout manquement a cette obligation de confidentialité est, sans préjudice des éventuelles poursuites
pénales engagées a son encontre par France Travail, susceptible d’entrainer la résiliation du marché
aux torts exclusifs du titulaire dans les conditions définies a l'article du présent Contrat relatif a la
résiliation.

2.5.5.Traitement de données personnelles mis en ceuvre pour le compte de France
Travail

a) Traitement autorisé, réglementation applicable et lieu d’hébergement

Le Titulaire est autorisé a traiter, pour le compte de France Travail, les données personnelles
nécessaires a I'exécution du marché pour les finalités et aux conditions décrites aux Cahiers des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

France Travail et le Titulaire s’engagent a respecter la réglementation applicable aux traitements de
données personnelles, notamment le réglement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « réglement
général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
relative a la protection des données personnelles.

Les coordonnées du délégué a la protection des données désigné par le Titulaire en application de
l'article 37 du réglement général sur la protection des données (RGPD) sont communiquées a France
Travail a la notification du marché. Pour les traitements mis en ceuvre par France Travail, ces droits
s’exercent auprés de la Responsable de la Protection des données personnelles de France Travail,
par courriel a occ.protectiondesdonneespersonnelles@rgpd.pole-emploi.fr

ou par courrier a I'adresse suivante : France Travail Occitanie, Responsable de la Protection des
données personnelles, 600 route de Vauguiéres - CS 40027 - 34078 Montpellier Cedex 3.

Sauf accord préalable exprés de France Travail et a peine de résiliation a ses torts exclusifs, le
Titulaire traite les données sur le territoire de I'Union européenne uniquement. A premiére demande
de France Travail, il communique la liste exhaustive des pays hébergeant les serveurs de données et
des pays a partir desquels les intervenants ont accés aux données.

b) Obligations du Titulaire en matiére de protection des données et de sécurité
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Le Titulaire s’engage a :

- traiter les données uniquement pour les finalités et selon les instructions figurant aux Cahiers
des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). Dans le cas ou il considére qu’une instruction
contrevient a la réglementation en matiére de protection des données personnelles, le
Titulaire en informe immédiatement France Travail ;

- garantir la confidentialité des données personnelles traitées. Notamment, le Titulaire veille a
ce que les personnes autorisées a traiter les données respectent leur confidentialité et
bénéficient d’'une formation suffisante en matiére de protection des données personnelles ;

- prendre en compte les principes de protection des données dés la conception, ainsi que par
défaut, prévus a l'article 25 du réglement général sur la protection des données » (RGPD),
s’agissant des outils, produits, applications ou services développés ou mis en ceuvre pour
I'exécution du marché;

- le cas échéant, aider France Travail dans la réalisation des analyses d’impact et consultations
préalables de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), prévues aux
articles 35 et 36 du réglement général sur la protection des données » (RGPD) ; mettre a
disposition de France Travail I'ensemble des informations nécessaires permettant de
démontrer le respect de ses obligations en matiére de protection des données personnelles,
ou permettant la réalisation d’audits sur piéces ou sur place, par France Travail, un organisme
mandaté par ses soins a cet effet ou toute autorité de contréle a laquelle France Travail est
soumis. Le Titulaire contribue également a ces audits ; dans le cas ou il a recours a un sous-
traitant, dans les conditions prévues a l'article X du présent Contrat, ou a un fournisseur pour
mettre en ceuvre tout ou partie du traitement, veiller & ce que le sous-traitant ou fournisseur
présente les garanties suffisantes s’agissant de la mise en ceuvre des mesures techniques et
organisationnelles permettant de satisfaire aux exigences de la réglementation en matiére de
protection des données personnelles. Le recours au fournisseur doit en outre faire I'objet
d’'une autorisation écrite préalable ; dans le cas ou il est dans I'obligation, en application du
droit de I'Union européenne ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, de procéder a
un transfert de données en dehors de I'Union européenne, en informer France Travail avant la
mise en ceuvre du traitement, sauf interdiction pour des motifs importants d’intérét public.

- Le Titulaire déclare tenir par écrit le registre des activités de traitement prévu a I'article 30 du
réglement général sur la protection des données (RGPD).

- Sans préjudice des instructions le cas échéant fixées aux Cahiers des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP) et conformément aux dispositions de I'article 32 du réglement général
sur la protection des données (RGPD), le Titulaire définit et met par ailleurs en ceuvre les
mesures techniques et organisationnelles permettant de garantir un niveau de sécurité adapté
au risque, compte tenu de I'état des connaissances, des colts de mise en ceuvre et de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques pour les
droits et libertés des personnes.

c) Information des personnes concernées

France Travail informe les personnes concernées de l'existence du traitement, ainsi que de leurs
droits, tels que prévus aux articles 15 a 23 du réglement général sur la protection des données
(RGPD), notamment leur droit d’accés, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou
d’opposition.

Pour les traitements mis en ceuvre par France Travail, ces droits s’exercent auprés de la Responsable
de la Protection des données personnelles de France Travail, par courriel a
occ.protectiondesdonneespersonnelles@rgpd.pole-emploi.fr ou par courrier a l'adresse suivante :
France Travail Occitanie, Responsable de la Protection des données personnelles, 600 route de
Vauguiéres - CS 40027 - 34078 Montpellier Cedex 3.

Le Titulaire fait ses meilleurs efforts pour aider France Travail a répondre a ces demandes.

d) Violation de données personnelles
Dans un délai maximum de 48 heures aprés en avoir pris connaissance, le Titulaire notifie a France

Travail, par courriel a l'adresse occ.protectiondesdonneespersonnelles@rgpd.pole-emploi, toute
violation de données personnelles. Est jointe la documentation utile permettant, le cas échéant, a
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France Travail de notifier la violation a la Commission nationale de I'informatique et des libertés
(CNIL). Cette documentation comprend a minima les informations suivantes :

la description de la nature de la violation de données, y compris, si possible, les catégories et le
nombre approximatif de personnes et de données concernées ;

le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d’'un autre contact aupres
duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

la description des conséquences probables de la violation ;

la description des mesures prises ou que le Titulaire propose de prendre pour remédier a la violation,
y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les conséquences.

e) Sort des données

Le Titulaire détruit 'ensemble des données a caractére personnel traitées, ainsi que leurs éventuelles
copies, dés qu’elles ne sont plus nécessaires a I'exécution des prestations et au plus tard dans un
délai de deux mois a compter de la fin de I'exécution du marché. Le Titulaire informe France Travail
de la date de cette destruction par ses soins et par ses éventuels sous-traitants ou fournisseurs, dans
un délai maximum de huit jours calendaires. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fichiers,
documents et piéces justificatives que le Titulaire est tenu de conserver pour satisfaire a ses
obligations légales et réglementaires.

2.5.6. Autres traitements de données personnelles

Indépendamment du traitement de données personnelles mis en ceuvre pour le compte de France
Travail dans les conditions fixées ci-avant, le Titulaire traite également pour son propre compte des
données personnelles pour les besoins de I'exécution et du suivi du marché et, le cas échéant, des
contentieux liés a sa passation ou son exécution. Il en va de méme pour France Travail. France
Travail et le Titulaire s’engagent, chacun en ce qui le concerne, a respecter la réglementation
applicable en matiére de protection de données personnelles.

Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met ainsi en ceuvre pour son propre compte
avec les données transmises par 'autre partie. Les données transmises dans le cadre du marché ne
sont pas utilisées a d’autres fins que son exécution ou son suivi ou le suivi des contentieux.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met
en ceuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15
a 23 du réglement général sur la protection des données (RGPD). Ces droits s’exercent, pour les
traitements mis en ceuvre par France Travail, auprés de son délégué a la protection des données et,
pour les traitements mis en ceuvre par le Titulaire, auprés de son délégué a la protection des
données, selon les modalités décrites ci-avant.

Sauf obligation légale et réglementaire particuliére, France Travail et le Titulaire s’engagent a détruire
toutes les données personnelles et toutes leurs copies dans un délai de deux mois a compter de la fin
de I'exécution du marché.

2.5.7.Assurances

Le titulaire est responsable des dommages causés directement ou indirectement par lui ou I'un de ses
préposés a l'occasion de I'exécution du marché.

Le Titulaire déclare souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile en cours de validité, le
garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue a raison de
dommages corporels, matériels ou immatériels subis, de son fait ou du fait de ses personnels, a
l'occasion de l'exécution du marché, par des tiers. Il déclare également souscrire un contrat
d’assurance de responsabilité professionnelle en cours de validité, le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue a raison des dommages causés a I'occasion
de I'exécution du marché.
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Le Titulaire déclare que les garanties dont il bénéficie a ces titres sont suffisantes au regard de I'objet
du marché. Le Titulaire met en ligne les attestations d’assurance correspondantes précisant les types,
montant et durée de validité des garanties concernées sur une plateforme électronique mise en ligne
gracieusement par France Travail dont les coordonnées lui sont communiquées lors de la réunion de
lancement.

Le titulaire s’inscrit sur la plateforme a 'aide des identifiants qui lui sont communiqués et dépose ces
attestations tous les ans et jusqu’a 'échéance du marché.

2.5.8. Langue d’exécution du marché

La langue d’exécution du marché est le Frangais. Tous les documents remis a France Travail, ainsi
que tous les entretiens réalisés avec les personnels de France Travail et toutes les présentations
effectuées devant eux sont en frangais.

2.5.9. Obligation de confidentialité et protection des données a caractére personnel

Il fait application des dispositions de I'article 5 du CCAG Travaux.

2.5.10. Garanties

= Garantie de parfait achévement : (article 1792-6 du Code Civil)

Il est fait application de l'article 44 du CCAG Travaux. Cette garantie est fixée a un an a compter de la
date de réception des ouvrages.

= Garantie biennale et de bon fonctionnement : (article 1792-3 du Code Civil)

Cette garantie est d’ordre public et d’'une durée de 2 ans a compter de la date d’effet de la réception
des ouvrages.

= Garantie décennale (article 2270 du Code Civil)

Cette garantie s’applique dans le cadre de loi n°78-12 du 4 janvier 1978.

2.5.11. Assurances

Le Titulaire est responsable des dommages causés directement ou indirectement par lui ou 'un de
ses préposés a I'occasion de I'exécution du marché.

A cet effet, le Titulaire dispose d’un contrat d’assurance de responsabilité civile en cours de validité, le
garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue a raison de
dommages corporels, matériels ou immatériels subis, de son fait ou du fait de ses personnels, a
I'occasion de I'exécution du marché, par des tiers.

Il dispose également d’un contrat d’'assurance de responsabilité professionnelle en cours de validité,
le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue a raison des
dommages causés a I'occasion de I'exécution du marché.

Les garanties souscrites doivent étre suffisantes au regard de I'objet du marché.
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Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le Titulaire est tenu de présenter les attestations de polices d’assurances en état de
validité couvrant les responsabilités énumérées ci-apres.

Ces attestations devront préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou
des polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance du Titulaire a
I'assureur du droit a notifier au maitre de l'ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension ou
la résiliation des garanties de cette police d'assurances.

Cette attestation devra étre émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier.

L'attestation de sa compagnie d'assurances, que le Titulaire doit présenter doit dater de moins de 3
mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que I'entrepreneur lui-
méme est en régle de paiement des primes exigibles.

En cas de carence du Titulaire, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de verser directement aux
compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues. Celles-ci seront alors prélevées
sur le solde d( au Titulaire.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de souscrire
I'assurance nécessaire pour le compte et aux frais du Titulaire défaillant.

=  Responsabilité civile

Le Titulaire doit étre Titulaire d'une police personnelle de Responsabilité Civile, couvrant les
dommages de toutes natures garantissant sa responsabilit¢é en cas d’accident ou de dommages
causeés aux tiers par la conduite des travaux ou leur modalité d’exécution.

La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la
durée des travaux, mais également aprés réception des travaux (jusqu’au terme de la garantie de
parfait achévement, sous réserve d'une éventuelle prolongation de garantie), du fait de tout
événement engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et suivants du code
civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie suffisante
et en rapport avec l'opération et les travaux du lot concerné. Le maitre de l'ouvrage se réserve
d'exiger une augmentation du plafond de I'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque
si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

= Assurance de Responsabilité Décennale

Le Titulaire responsable au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil, doit justifier qu'il est Titulaire
d'une police d’'assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités applicables au
jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définies par les articles
1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues tant par la loi n° 78.12 du
4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction, que par
ses décrets et arrétés d'application.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme
suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Lorsque le Titulaire est un groupement, chacun des cotraitants du groupement est Titulaire, pour la
part des prestations qu’il exécute, de 'ensemble des contrats d’assurance décrits ci-dessus. Lorsque
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le Titulaire recours a la sous-traitance, chacun d’entre eux dispose, pour la part des prestations qu'il
exécute, de 'ensemble des contrats d’assurance décrits ci-dessus.

= Assurance "Incendie, explosion"” de I'ouvrage en construction

Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur I'ouvrage et les
approvisionnements des Titulaires sur le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la date
de réception de ces derniers. Le maitre d’'ouvrage devra étre défini comme I'un des assurés dans
cette police.

2.6. PREPARATION ET COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

2.6.1- Période de préparation et programme de préparation et programme d’exécution
des travaux.

La période de préparation est fixée a compter de la notification du présent marché. Cette période fait
partie du délai d'exécution.

Au cours de cette période, il sera procédé par le Titulaire et a sa charge les opérations suivantes :

— établissement des plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier nécessaires pour
le début des travaux.

— finalisation et validation avec la maitrise d’ceuvre du calendrier détaillée d’exécution,

— présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution suite a la notification de
l'ordre de service de démarrage des travaux, accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires,

— établissement d’'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des
conseéquences sur le dimensionnement des ouvrages,

— établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la
section 5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable au Titulaire et aux sous-traitants
éventuels. L’absence de remise au coordonnateur SPS du Plan Particulier fait obstacle a
I'exécution proprement dite des travaux.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du coordonnateur SPS

2.6.2- Etude d’exécution

Les études d’exécution sont réalisées en totalité par le Titulaire et a sa charge.

Le Titulaire établit, d'aprés les documents particuliers du marcheé, notamment d'aprés les éléments de
définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les
calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant de
France Travail, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre.

Le Titulaire est tenu de transmettre au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiere de sécurité et

de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des
interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).
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Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et
les qualités de matériaux a mettre en ceuvre. On entend par nature d'ouvrage les ouvrages ou
équipements réglés par application d'un méme prix forfaitaire dans la décomposition du montant du
marché ou d'un méme prix unitaire dans le devis quantitatif estimatif.

Les plans d’exécution établis par le Titulaire seront soumis au visa du maitre d'ceuvre, au plus tard 45
jours calendaires aprés la date d’effet de I'ordre de service.

Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

Les retards éventuels qui découleraient du refus des plans d’exécution et autres de la part de la
maitrise d’ceuvre ou du bureau de contréle seront imputés au Titulaire responsable de ces plans.

Dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance construction, tous
les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contréleur technique mentionné a
I'article 2.6.1 du présent Contrat, celui-ci donnera son avis dans un délai de 8 jours.

Les avis ou prescriptions du contréleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le
Titulaire dés lors qu'ils relévent de dispositions opposables a celui-ci.

2.6.3- Application de la législation du travail

Il est fait application des dispositions de I'article 6 du CCAG travaux

2.6.4- Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de démarrage de chantier est fixé par le Maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.
Les rendez-vous de chantier ont lieu a jour fixe, une fois par semaine.

Le Titulaire doit assister a 'ensemble de ces réunion ou étre représenté par un collaborateur qualifié,
bien au courant du chantier et capable d’engager I'entreprise depuis le début des travaux jusqu’a la fin
du chantier (opérations préalables a la réception et réceptions) ainsi qu’éventuellement, pendant les
mises au point complétes des ouvrages (pendant le délai de garantie).

Les procés-verbaux de réunion de chantier seront rédigés, dactylographiés, numérotés et diffusés par
le maitre d’ceuvre par ordre de service.

2.6.5- Protection et condition de travail

Le Titulaire s’assure du respect des lois et réglements en vigueur en matiére de protection de la main
d’ceuvre et des conditions de travail.

Le Titulaire devra effectuer toutes les démarches administratives nécessaires a I'exécution de ses
travaux auprés des sociétés concessionnaires, des sociétés de distribution des fluides
(EDF/PTT/GDF/service des eaux/...), des Administrations Municipales des Services de I'Hygiéne, des
Mines, des Ponts et Chaussées, de l'Inspection du travail, ... Une déclaration d’intention de
commencer les travaux (DICT) devra étre établie par le Titulaire au moins 10 jours avant le début des
travaux.

Il devra obtenir I'accord du service intéressé avant de commencer ses travaux et effectuer toutes
modifications demandées par ce dernier, sans augmentation de prix et de délai.
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2.6.6- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés
durant les travaux sont compris dans les délais d’exécution.

2.7. CONTROLE DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS ET EVALUATION

2.7.1- Provenance, contréle et prise en charge des matériaux et des équipements

Les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre et le bureau de controle.

Le maitre d’ceuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins ou ateliers du Titulaire
et de ses fournisseurs pour procéder a la vérification et a I'essai des matieres premiéres avant
usinage, au contrdle de la fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux du
marché. Les diligences nécessaires aupres des fournisseurs pour permettre ces contréles incombent
au Titulaire.

Le Titulaire a a sa charge tous les examens, essais et épreuves des ouvrages conformément aux
dispositions du CCTP concerné et du Cahier des Charges DTU ou des Normes Frangaises et
communautaires, ainsi que les essais et épreuves imposés.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en plus de ceux définis
par le marché. Les essais et contréles complémentaires sont a la charge du maitre de I'ouvrage s'ils

sont favorables au Titulaire, a la charge du Titulaire si le résultat conduit a un refus de la partie
d’ouvrage.

2.7.2- Délais d’exécution

= Délai global d’exécution

Le délai global d’exécution prévisionnel de I'ensemble des lots constituant 'ensemble des travaux de
réhabilitation du batiment est de 6 mois.

La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée pour février 2025.

Le délai court a la date de notification du 1er ordre de service prescrivant la période de préparation du
chantier, notifié par le maitre d’ceuvre.

Ce délai global comprend :
- la période de préparation nécessaire pour I'exécution du lot concerné,
- les périodes de congés annuels

- les repliements des installations de chantier et remises en état des lieux

Le Titulaire prévoit ses approvisionnements et fabrications pour pouvoir commencer les travaux a la
date prévue.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots, s'insérent dans le délai global d'exécution de
I'ensemble des travaux du batiment.
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Le Titulaire est tenu d’assurer sa prestation dans les délais d’exécution conformément au calendrier
détaillé d’exécution validé par le maitre d’ceuvre. Le non-respect de ces délais déclenchera des
pénalités de retard définis a I'article 2.9 du présent contrat conformément aux dispositions de I'article
20 du CCAG Travaux.

Sous réserve des dispositions relatives a la réglementation du travail des salariés dans le BTP et a la
protection contre les nuisances sonores, le Titulaire est libre d’aménager ses horaires de chantier aux
fins d’assurer sa prestation dans les délais impartis.

= Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre a partir du calendrier prévisionnel
présenté par le Titulaire dans sa proposition technique et aprés consultation des entreprises titulaires
des différents lots. Le maitre d’ceuvre peut étre amené a amender le calendrier proposé par le
Titulaire pour tenir compte des contraintes d’intervention des autres entreprises titulaires.

Le calendrier détaillé d’exécution validé est notifié au Titulaire et aux autres entreprises titulaires par
un ordre de service du maitre d’ceuvre et devient contractuel.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue par phase les différentes tdches nécessaires a I'ensemble
des travaux, objet de I'opération. Il indique en outre, pour chaque marché de travaux, la durée et la
date probable du départ du délai d'exécution de chaque tache.

Le Titulaire ne peut s’opposer a ce calendrier détaillé d’exécution ni émettre une quelconque
réclamation dés lors que les durées des phases qui y sont mentionnées sont compatibles avec celles

mentionnées dans le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

Les éventuels retards donnant lieux a I'application des pénalités prévues a larticle 2.9 du présent
contrat s’apprécient au regard de ce calendrier détaillé d’exécution.

Au cours de la réalisation de I'ensemble des travaux, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de réviser
ce calendrier détaillé d'exécution puis de le notifier au Titulaire par ordre de service en fonction des
aléas et retards constatés. La notification d’'un calendrier ainsi recalé n'emporte pas nécessairement
prolongation de délai si ce recalage résulte de retards imputables aux entreprises. En toute
hypothése, les prolongations de délai relévent de la seule compétence du maitre d'ouvrage.

Dans l'attente de sa notification au Titulaire, le calendrier prévisionnel des travaux présenté par le
Titulaire dans sa proposition technique reste contractuel au regard de la détermination des retards.

= Prolongation de délais d’exécution

Les délais fixés au calendrier contractuel détaillé d’exécution sont réputés prendre en compte les jours
d’'intempéries.

Le délai d’exécution des travaux est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée
indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite et durée :

- Pluie : 30 min/h pour les travaux extérieurs et de batiment avant mise hors d’eau,

- Gel: -5 °C pendant 24 h pour les travaux extérieurs et intérieurs,

- Vent: supérieur a 65 km /h en continu entre 6 h et 18 h pour les travaux en élévation ou
nécessitant des moyens de levage,

- Neige : épaisseur de neige supérieure a 10 cm entre 6 heures et 18 heures pour les travaux

- extérieurs et de batiment avant mise hors d’eau
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- Inondation : sur constat contradictoire sur le site des travaux.

Le lieu de constatation des intensités et phénoménes naturels est la station météorologique la plus
proche du lieu des travaux.

Toute prolongation de délais d’exécution du présent marché fera 'objet d’'une notification au Titulaire
du marché dans les quinze jours qui précédent la fin exécution du marché. Cette prolongation est
notifiée sous forme d’un ordre de service.

2.7.3- Contréle, conformité et réception

= Contréle et suivi de chantier

Le contrble et le suivi du chantier seront assurés par le maitre d’ceuvre qui pourra demander au
Titulaire du marché toute note de calcul, études de détails, plans d’exécution et autres justifications
qu’il jugera utiles.

] Conformités

Le maitre d’ceuvre est chargé de contréler la conformité des travaux exécutés par rapport aux
prescriptions des piéces contractuelles.

= Réception et opération de réception

La réception des travaux est réalisée selon les conditions et modalités fixées par les dispositions de
I'article 41 du CCAG Travaux.

La réception est I'acte par lequel France Travail déclare accepter 'ouvrage avec ou sans réserve. La
réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’a I'achévement complet des ouvrages faisant
I'objet du marché, aprés essais concluants des équipements mis en ceuvre qui seront constatés par le
maitre d’ouvrage. La réception prend effet a la date de cet achévement.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, outre les items listés a I'article 41.2
du CCAG travaux, les délais de levée des réserves.

Quoiqu’il en soit, en aucun cas la prise de possession des ouvrages antérieurement a la réception ne
veut acceptation sans réserve desdits ouvrages.

Il est fait application des dispositions de I'article 42 du CCAG travaux pour les réceptions partielles.
=  Documents a fournir aprés exécution des travaux

Le Titulaire du marché remet a I'achévement des travaux et au plus tard lors des opérations
préalables a la réception les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

Dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux, le
Titulaire remet les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Il transmet un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents dans les délais ci-dessus, expose le Titulaire a I'application
des pénalités prévues a l'article 2.9 du présent contrat.
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=  Garantie des fabricants

Lorsque les matériaux ou matériels font I'objet d’'une garantie des fabricants, le Titulaire fournit les
documents et attestations correspondantes.

2.7.4- Evaluation des prestations délivrées

Dans le cadre de sa démarche qualité, France Travail peut procéder a I'évaluation de la performance
de ses prestataires dans le cadre de l'exécution des marchés, au moins une fois par an. Les
prestations du Titulaire sont par conséquent évaluées dans ce cadre.

L’évaluation est réalisée par la direction des achats-marchés et la Direction de I'lmmobilier et des
Contrats nationaux de France Travail.

Cette évaluation a pour objectifs d’apprécier le niveau de réponse du Titulaire aux attentes de France
Travail dans le cadre de I'exécution du marché et d’identifier, s’il y a lieu, les écarts entre les attentes
et les réponses.

L’évaluation se fait sur la base d’une grille préétablie, identique pour tous les fournisseurs.

L’évaluation porte sur les aspects suivants de la prestation délivrée :
— le respect des délais ;
— la qualité technique des prestations et des productions ;
— la gestion et la facturation.

Dans le cas ou le premier niveau d’évaluation conduit a un écart entre les attentes de France Travail
et les prestations délivrées, le Titulaire est convié a un entretien visant & examiner avec lui l'origine
des écarts et mettre en place avec lui des actions correctives pour les réduire, puis controler les
résultats, ou envisager les dispositions nécessaires en cas de non atteinte répétée des résultats.

2.7.5- Changement dans la situation du Titulaire

Le Titulaire est tenu de communiquer immédiatement a la Direction des Achats et Marchés de France
Travail les modifications survenant au cours de I'exécution du marché, qui se rapportent :

— aux personnes ayant le pouvoir de I'engager,

— alaforme juridique sous laquelle il se présente,
— asaraison sociale ou a sa dénomination,

— asa nationalite,

— ason domicile ou a son siége social,

— au montant de son capital social,

— aux personnes ou aux groupes qui le contrélent,
— ases coordonnées bancaires.

A cet effet, le Titulaire fait parvenir au service des Achats et Marchés de France Travail, par courrier
avec accuse réception, le(s) document(s) justifiant de la modification.

Cette modification est prise en compte par la direction des achats et marchés dans un délai de 15
jours calendaires.
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2.7.6- Cession du marché

La cession du contrat ne peut étre réalisée pour quelque raison que ce soit qu’avec l'autorisation
expresse et préalable de France Travail.

Le Titulaire qui présente une demande d’autorisation de cession du contrat, présente le cessionnaire
a la Direction des Achats et Marchés lors d’'une réunion organisée par lui. Il fait parvenir la demande
de cession au service des Achats et Marchés de France Travail, par courrier avec accusé de
réception.

Pour pouvoir étre accepté par la Direction des Achats et Marchés, le cessionnaire devra apporter des
garanties financiéres et professionnelles équivalentes a celles apportées par le Titulaire, et justifier de
sa capacité juridique a accéder a la commande publique. France Travail fait connaitre sa décision
dans un délai de 20 jours calendaires & compter de la réception de la demande du Titulaire. A défaut,
le silence de France Travail vaut refus de la cession.

Si France Travail accepte la cession du contrat, le cessionnaire est alors enti€rement subrogé au
Titulaire dans les droits et obligations résultant du contrat cédé et s’engage a reprendre intégralement
I'exécution de toutes les obligations découlant du contrat.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par le Titulaire, France Travail peut
résilier le présent contrat pour faute selon les modalités prévues a l'article relatif a la résiliation du
présent contrat.

Dans ce dernier cas, la direction des achats et marchés adresse au titulaire la Lettre de candidature et
la Déclaration du candidat a compléter par un représentant du membre proposé en substitution ayant
compétence et précise les éventuelles pieces complémentaires nécessaires a I'éventuelle acceptation
de l'opérateur économique.

2.7.7- Vérification des attestations sociales et fiscales

Conformément aux dispositions des articles D. 8222-5 ou 7 et D. 8254-2 du code du travail, le titulaire
fournit les piéces attestant de la régularité de sa situation au regard de la lutte contre le travail
dissimulé tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Pour ce faire, le Titulaire met en ligne les piéces sur une plateforme électronique mise en ligne
gracieusement par France Travail dont les coordonnées lui sont communiquées lors de la réunion de
lancement.

Le Titulaire s’inscrit sur la plateforme a l'aide des identifiants communiqués par la direction des achats
et marchés et dépose tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché les documents
suivants :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue a l'article L.243-15 du code de sécurité sociale,
émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois.

- La liste nominative des salariés étrangers soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article
D.8254-2 du code du travail. Cette liste, a télécharger sur la plateforme, est établie a partir du
registre unique du personnel et précise pour chaque salarié sa date d’embauche, sa
nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Dans I'hypothése
ou le titulaire n’emploie pas de salariés étrangers, il doit néanmoins télécharger une
attestation sur I'honneur attestant qu’il n’emploie pas de salarié étranger.
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Tout manquement a cette obligation est susceptible d’entrainer I'application d’'une pénalité de retard
dans les conditions mentionnées a I'article relatif aux pénalités du présent contrat.

Dans I'hypothése ou, dans le délai d’'un mois a compter de I'expiration des documents précédemment
fournis, le Titulaire n'a pas apporté la preuve de la régularité de sa situation au regard de la lutte
contre le travail dissimulé, le marché peut étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire dans les
conditions définies a I'article relatif a la résiliation du présent contrat.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que l'article D.8222-5 du code du travail lui impose de
procéder a ces mémes veérifications a I'égard de ses sous-traitants, ainsi que les vérifications relatives
aux attestations sociales et fiscales, dés lors que I'obligation de ceux-ci excéde le montant défini a
I'article R. 8222-1 du code du travail ».

2.7.8- Clause sociale de promotion de I'emploi

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des modalités de participation des entreprises a I'action
d’insertion afin de promouvoir I'emploi de personnes rencontrant des difficultés particuliéres
d’insertion.

Le titulaire s’engage a offrir des emplois a du personnel en insertion visées au reglement de
consultation a hauteur de :

Désignation Nombre d'heures d'insertion
LOT 1 -: CLOISONS AMOVIBLES 35 HEURES
LOT 3-: PEINTURE SOLS SOUPLES 35 HEURES
LOT 4 — ELECTRICITE CFO / CFA 50 HEURES

Dans le délai de 2 semaines maximum suivant la notification du marché, le titulaire doit contacter la
Cellule clauses d’insertion pour présenter son projet d'insertion et fixer le calendrier prévisionnel de
réalisation.
En cas de groupement d’entreprises, la répartition des heures entre les cotraitants devra alors étre
déterminée.

Dans le cadre de ce dispositif, I'entreprise désigne un correspondant pour la Cellule clauses sociales
d’insertion :

Fonction: ......covvieiiii.

2.8. VARIATION DES PRIX DANS LE TEMPS

2.8.1- Forme et contenu des prix
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Le marché est conclu au prix forfaitaire exprimé en euros HT, tel que figurant au bordereau des prix.
Les prix ne seront pas modifiés quelles que soient les quantités réellement livrées et exécutées.

Les prix comprennent au maximum deux chiffres aprés la virgule.
La TVA est appliquée au taux légal en vigueur a la date du fait générateur.

Conformément aux dispositions de I'article 10 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultants des travaux. Dés lors les prix sont réputés complet et comprennent
toutes les frais exposé pour de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, 'ensemble des
charges fiscales, parafiscales ou autres frappant les prestations, toutes taxes éventuelles, et la totalité
des frais de gestion, ainsi que les frais de représentation et de coordination du mandataire dans le cas
ou le Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en
application des articles L. 1220-1, L. 2141-13, L. 2141-14, ainsi qu’aux dispositions prévues aux
articles R. 2142-19 a R. 2142-27 et R. 2151-6 a R. 2151-7 du code de la commande publique.

Les déplacements des intervenants du Titulaire pour les réunions sont a la charge du Titulaire et
compris dans le prix de son offre.

Les prix du marché sont établis en tenant compte des lieux et contraintes liées a I'environnement de
'opération et de sa connaissance par le Titulaire, préalablement a la remise de son offre, de I'état des
lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

lls prennent en compte notamment :
= Les lieux et contraintes liés a 'environnement de l'opération

De la connaissance par le Titulaire, préalablement a la remise de son offre, de I'état des lieux et de
tous les éléments afférents a I'exécution des travaux, le Titulaire reconnaissant avoir notamment :

— Pris connaissance compléte et entiére du site et de ses abords, ainsi que des conditions
d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution,

— Apprécié toute difficulté inhérente au site, ses abords, aux moyens de communication,
aux ressources en main d’ceuvre ; ainsi qu’a la nature des existants et toutes sujétions qui
leurs sont liées

— Apprécié les difficultés permanentes ou momentanées d'accés au chantier pouvant
provenir notamment de la proximité d'écoles ou d'équipements publics ; il devra s'assurer
auprés des différents services municipaux, des différentes contraintes susceptibles d'étre
imposées aux Titulaires (cotraitants et sous-traitants) pour la réalisation du chantier,

— Vérifié avant toute exécution que les documents établis par le maitre d'ceuvre et plus
généralement tous les documents du DCE, ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou
contradictions qui sont décelables par un homme de I'art

— Obtenu tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du maitre d'ceuvre et
autres intervenants ainsi qu'auprés de tous services ou autorités compétents ;

—  Pris connaissance :

e des sujétions qu'est susceptible d'entrainer la mise en place de matériels et
matériaux,

o des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée d'ouvrages et
notamment ceux du ressort des services concédés (eau, gaz, électricité, égouts,
téléphone, télédistribution, chauffage urbain...) ; et des interventions de
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maintenance et/ou de rénovation des réseaux, de toute nature, internes a
I'opération ;

e des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'intervention des autres corps d’état ;
des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de I'opération ;

e des sujétions résultant des prescriptions applicables a I'opération tels que régles
de construction, équipements électriques, énergie, lutte contre la pollution,
acoustique, réglements sanitaires, sécurité incendie, accessibilité aux personnes
handicapées a mobilité réduite ;

e des sujétions que sont susceptibles d’entrainer les décalages d’intervention dus
aux retards ;

e des différents intervenants a I'exécution des travaux ;

e des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents
lots visés dans le présent Contrat ; des sujétions de toute nature résultant des
caractéristiques du sol et du sous-sol ;

— Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et
I'élimination des déchets.

= Dispositions nécessaires pour assurer I’hygiéne et la sécurité :

— Des frais résultant de I'application de la loi 13.1418 du 31/12/93 modifiant les dispositions
du Code du Travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue
d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs ainsi que des décrets et
arrétés qui y sont relatifs ;

— De toutes les incidences liées a la sécurité et a la protection de la santé préconisées par
la réglementation ;

— Des dépenses et incidences de toute nature liées aux observations et mesures prises par
le coordonnateur SPS, les représentants de l'inspection du Travail y compris en cours
d'exécution des travaux.

= Dépenses nécessaires au bon déroulement de l'opération :

Des frais d’études : il s’agit des frais d'études techniques propre au Titulaire et
d'établissement ses plans d'exécution, de fabrication, et de mise en ceuvre des prestations a
réaliser et de synthése. Les frais d’études comprennent également les frais d'établissement
des plans de conformité, de récolement et des notices d'entretien, d'utilisation, d'exploitation
des installations ;

De la fourniture, du transport a pied d’ceuvre, du stockage et de la mise en ceuvre de tous les
matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages du marché ;

Des sujétions de mise en ceuvre des ouvrages ;

De la fourniture, de l'installation, des vérifications sur tous les échafaudages, agrés, engins ou
dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

De la protection efficace des ouvrages avec maintien en place jusqu’a la réception ;

Des frais d’installations communes de sécurité et d’hygieéne, y compris les clétures de
barrierage du chantier et sa signalisation, les frais de fermeture provisoire des batiments, les
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charges temporaires de voirie et de police, les frais de garde du chantier ainsi que les
compléments de protections individuelles ou spécifiques ;

— De la dépose et de I'enlévement des protections ;
— Du nettoyage des ouvrages et de ceux qui seraient salis du fait des travaux ;
— Du remplacement des éléments ayant subi des détériorations au cours de la mise en ceuvre ;

— Des frais de coordination de toute nature, y compris les frais de compte prorata (frais de
gestion, dépenses communes de fonctionnement et d’investissement)

— Des frais d'établissement des devis et des études de faisabilité y afférents en réponse aux
demandes de travaux supplémentaires formulées par le maitre d'ceuvre sur demande du
maitre d'ouvrage, que ces devis et études se traduisent ou non par une commande
subséquente ;

— Des demandes et avis de toute nature émanant du contréleur technique et plus généralement,
des autorités compétentes : le présent marché oblige le Titulaire a tenir compte de l'intégralité
des observations du bureau de contrdle portées dans ses rapports et avis relevant notamment
du présent dossier de consultation

— Des frais d'assurances spécifiques a I'opération compte tenu du volume des travaux ;

— Des frais de main d’ceuvre de tous types, de moyens, de création d’un réseau provisoire
intérieur d’eau (compris raccordement direct ou en dérivation d’immeuble), de création d’un
réseau provisoire d’évacuation des eaux pluviales recues par les batiments, de création d'un
réseau provisoire intérieur d’électricité compris raccordement, de consommation de fluides et
d’énergie (gaz, électricité) ainsi que toutes autres dépenses communes de chantier, compris
installations de compteur provisoire (pour indentification des dépenses imputables au
chantier) et protection réglementaire des réseaux (robinet d’arrét, disjoncteur).

— De la marge du Titulaire pour défaillance éventuelle des co-traitants, sous-traitants ou
fournisseurs ;

— De toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux existants conservés en place
et/ou dévoyés ;

— Des frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre concernant notamment
la reprise de plans non conformes ;

— Des frais et taxes éventuels d'occupation de voirie, des frais et taxes éventuels d'occupation
du domaine public, des frais et taxes de rejet dans les réseaux publics ;

— Des démarches auprés des concessionnaires et administrations ;
= Cas patrticulier de la sous-traitance
En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de

contréle, par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.

2.8.2- Reévision des prix
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A l'issue de trois mois a compter de la notification de I'accord cadre, les prix indiqués au bordereau
des prix, peuvent étre révisés lors de I'’émission d’un devis, par application de la formule suivante :
P (n) =P (o) x [l (n)/I (0)], dans laquelle :

P (n) = prixrévisé

Po = prix indiqué au Bordereau des prix de I'accord-cadre

I(n) = dernier indice publié méme provisoire connu un mois avant la date de présentation de la
situation

I(0) = méme indice publié par 'INSEE le mois de la notification de I'accord-cadre.

Pour information, les indices retenus pour chaque lot sont les suivants :

e Pour le lot n°1 — Cloisons
o Index du batiment INSEE - BT 01 - Tous corps d'état - Base 2010 - Identifiant
001710986B
e Pourlelot n° 2 - Faux Plafonds
o Index du batiment INSEE — BT 01 - Tous corps d'état - Base 2010 - Identifiant
001710986B
e Pour le lot n°3 — Peinture et Sols souples
o Index du batiment INSEE — BT 01 - Tous corps d'état - Base 2010 - Identifiant
001710986B
e Pour le lot n° 4 — Electricité
o Index du batiment INSEE — BT47 - Electricité - Base 2010 - Identifiant 001710979

Les prix révisés sont arrondis au centiéme d’euros.

2.8.3- \Variation des prix

Sans Objet.

2.8.4- Prestations supplémentaires ou modificatives

Les prestations du prix des prestations supplémentaires ou modificatives sont soumises aux
dispositions des articles 10.4 et suivants du CCAG Travaux. Les prix de ces prestations sont établis
sur la base des prix unitaires indiqués par le titulaire dans la Décomposition du Prix Global Forfaitaire
(DPGF) lors de la remise de son offre.

2.8.5- Augmentation ou diminution du prix des travaux,

En cas d’augmentation ou de diminution des travaux en cours de réalisation, il est également fait
application des dispositions des articles 15 et 16 du CCAG Travaux.

2.8.6- Réglement des comptes

Le réglement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels et un solde établis et réglés
conformément aux dispositions des articles 11 a 13 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux).

Concernant les modalités de reglement des acomptes mensuels, il est dérogé aux articles 13.1.1 et
13.1.2 du CCAG travaux dans les conditions suivantes :
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- Au plus tard le 25 de chaque mois, le Titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au
maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

- Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties
suivantes :

1. Travaux et autres prestations du marché ;
2. Remboursement des débours incombant au maitre de l'ouvrage dont le Titulaire a
fait I'avance.

- Lorsque des pénalités ont été signifiees, elles s'appliquent sur chaque état d’acompte
mensuel concerné.

Toutes les demandes de reglement doivent étre adressées pour vérification au maitre d’ceuvre, par
tout moyen attestant d’'une date certaine de réception.

2.8.7- Délais de paiement

Il est fait application des dispositions de I'article 13 du CCAG Travaux.

Les acomptes mensuels sont réglés dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de la
réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maitre d’ceuvre

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intéréts moratoires au bénéfice du
Titulaire. Le taux des intéréts moratoires est le taux d’intérét appliqué par la BCE a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n’ont pas un caractére définitif et ne lient
pas les parties au présent marché.

Pour ce qui concerne le paiement du solde, il est fait application des dispositions de l'article 13.4.1 du
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG
Travaux).

Dans le cas ou le Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques
constitué en application des articles L 1220-1, L 2141-13 a L 2141-14 aux articles R 2142-19 a R
2151-6 a R 2151-7 du code de la commande publique les sommes dues en exécution du marché sont

versées sur le compte unique, géré par le mandataire du groupement et dont les coordonnées figurent
a l'article 1.1 des dispositions particulieres du présent Contrat.

2.8.8- Modalités de gestion des travaux non prévus

Il est fait application des dispositions des articles 14 a 17 du CCAG travaux.

2.8.9- Avance

La notification du marché ouvre droit au versement d’'une avance égale a 10% de montant total HT du
prix forfaitaire indiqué dans le bordereau des prix remis par le Titulaire avec son offre.
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La demande du Titulaire a bénéficier de cette avance ou son renoncement a en bénéficier est stipulée
a l'article 1.4 des dispositions particulieres du présent contrat. Dans le silence du contrat, le Titulaire
est considéré renoncer au bénéfice de I'avance.

L’avance prévue au présent article est remboursée par virement a la direction comptable de France
Travail a I'adresse suivante France Travail Occitanie 33 avenue Georges Pompidou 31130 Balma,
dont les coordonnées bancaires sont précisées a l'article 1.3 des dispositions particuliéres du présent
contrat lorsque que la facturation émise a atteint le montant de I'avance ou dans les 8 mois a compter
de la notification du marché. L’avance prévue au présent article ne présente pas le caractére d’'un
réglement partiel définitif.

En cas de sous-traitance, I'assiette de I'avance au versement de laquelle le Titulaire a droit, est
réduite du montant maximum des prestations a payer directement au sous-traitant accepté et dont les
modalités de paiement ont été agréées, tel que figurant a la demande d’acceptation et d’agrément des
conditions de paiement. L’avance prévue au présent article est versée sur demande du sous-traitant
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréees, stipulée dans la demande précitée.

2.8.10- Retenue de garantie

La retenue de garantie sera égale a cinqg pour cent (5%) du montant du marché.

Elle a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux ainsi que celles formulées
pendant le délai de garantie. La retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du Titulaire par une
garantie a premiére demande.

Une caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.

Dans 'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou compléte au plus tard a la date a laquelle
le Titulaire remet sa demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de sa
retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevé.

Le Titulaire a la possibilité, durant toute la durée de son marché, de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiére demande est
constituée pour le montant total du marché.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés constitution
de la garantie de substitution.

Cette retenue de garantie sera levée contradictoirement dés le treizieme mois suivant la réception de
I'ouvrage.

2.8.11- Cession et nantissement de créances

En application des articles L. 2191-8 et R. 2191-45 & R. 2191-63 du code de la commande publique,
sur demande du titulaire présentée a la Direction comptable, France Travail Siége, TSA 92002, 75
987 PARIS CEDEX 20, France Travail lui remet un certificat de cessibilité./ autant de certificats de
cessibilité que de comptables assignataires précisant (pour chacun) le comptable auquel il doit étre
remis et la part de créance totale que chaque comptable est appelé a mettre en paiement diminuée du
montant des prestations confiées a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Sur demande du bénéficiaire d’'une cession ou d’un nantissement de créances, la direction comptable
de France Travail transmet, dans un délai de 30 jours calendaires a compter de sa réception :

- Soit un état sommaire des prestations effectuées accompagné d’une évaluation
- Soit un décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché public
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- Soit un état des avances et des acomptes mis en paiement
- Soit un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du
marché public regues par France Travail.

2.8.12- Modalités de facturation

2.8.12-1. Modalités de facturation

Les factures portent a minima les mentions suivantes :

- l'intitulé et le numéro du marché
- le numéro et la date du bon de commande SAP

- la raison ou dénomination sociale et adresse compléte du Titulaire ou, en cas de
groupement momentané d'opérateurs économiques constitué en application des
articles L. 1220-1, L. 2141-13, L. 2141-14, ainsi qu’aux dispositions prévues aux articles
R. 2142-19 a R. 2142-27 et R. 2151-6 a R. 2151-7 du code de la commande publique,
du mandataire du groupement

- le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés et numéro SIRET

- la date d’établissement et le numéro de la facture

- la nature des prestations facturées

- le montant total HT, le taux de TVA applicable et son montant

- le montant total TTC

- le type de compte, bancaire ou postal et les coordonnées du compte bancaire ou postal
sur lequel les sommes doivent étre virées.

Les factures sont a déposer sur le portail CHORUS PRO conformément aux dispositions de I'article
2.8.12.2.

Les factures sont réglées dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de réception de la
facture ou la date de la constatation de la conformité des prestations lorsqu’elle est postérieure a la
date de réception de la demande de paiement. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein
droit des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire. Le taux des intéréts moratoires est le taux
d’intérét appliqué par la BCE a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les factures émises par les sous-traitants dans I'hypothése d’'un paiement direct doivent étre
présentées de maniére identique et étre, de surcroit, visées par le titulaire avant transmission a
France Travail.

Dans le cas ou le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques, les factures sont
émises par chacun des membres du groupement pour les prestations qu’il exécute selon la répartition
annoncée a l'article 1.2 des dispositions particulieres du présent Contrat. Ces factures sont visées par
le mandataire qui les transmet a France Travail. Les sommes dues sont versées :
- lorsque le groupement est conjoint, sur le compte de chacun des membres du groupement
- lorsque le groupement est solidaire, sur le compte unique géré par le mandataire du
groupement.

Dans tous les cas, le montant a régler au titulaire est arrété par France Travail qui notifie le cas
échéant au titulaire le fait qu’un avoir doit étre établi pour tenir compte notamment des pénalités ou
réfactions imposées.

2.8.12-2. Portail Chorus Portail Pro
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En application de I'ordonnance du 26 juin 2014, précisant la loi du 3 janvier 2014, France Travail, en
tant qu’établissement public administratif, réceptionne depuis le 01/01/2017 les factures de ses
fournisseurs via la solution de facturation électronique Chorus Portail Pro 2017, obligatoire pour les
émetteurs de factures a destination de I'Etat, des collectivités locales et leurs établissements publics.

La solution « Chorus Portail Pro 2017 », permet le dépét, la réception et la transmission des factures
électroniques et sera mise a disposition des fournisseurs gratuitement.

La solution mutualisée Chorus Portail Pro 2017 permet pour tous les fournisseurs de déposer leurs
factures et piéces jointes, et de consulter 'avancement du traitement de celles-ci.

La solution mutualisée CPP 2017 est disponible selon trois modalités : saisie de facture sur le portail,
téléchargement d’une facture PDF, émission de flux.

Pour plus d’informations, il convient de se renseigner sur la réglementation en vigueur :
http://www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0

http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

2.9. PENALITES

Certaines dispositions du présent article dérogent aux dispositions de 'article 20 du CCAG Travaux.

2.9.1- Dispositions générales

D’une maniére générale et sauf dispositions contraires figurant au CCAG travaux ou au présent
contrat, les jours sont considérés ouvrables.

Toutes les pénalités sont forfaitaires, non révisables et cumulatives.

Elles sont applicables sans mise en demeure préalable.

Les pénalités sont toutefois plafonnées a 20% du montant HT du marché.

Le calcul des pénalités retenues est effectué par la maitrise d’ceuvre et fourni au Titulaire ou au
mandataire du groupement (qui assure le cas échéant la répartition entre ses cotraitants pour lesquels
le paiement est effectué sur des comptes séparés).

Dans lattente de cette éventuelle répartition, le montant global des pénalités retenues peut étre
appliqué au Titulaire ou au mandataire en cas de groupement par précomptes sur ses demandes
mensuelles d’acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés est fournie par le mandataire du groupement dans un délai de 30 jours ouvrables
suivant la date de notification de la réception.

Si cette répartition n’est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des pénalités est supporté

définitivement par le Titulaire ou le mandataire du groupement.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l'article relatif a la résiliation du présent Contrat et en
cas de non-respect des délais d’exécution définis au présent contrat, ou de manquement dans
I'exécution des prestations.
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Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que I'application des pénalités définies au
présent article ne revét en aucun cas un caractére libératoire. Le cas échéant, les pénalités sont
appliquées jusqu’a la veille incluse de la date d’effet de la résiliation du marché.

Dans le cas ou le retard est imputable a France Travail, le délai d’exécution est automatiquement
prolongé d’'une durée égale a ce retard.

Lorsque le montant des pénalités dépasse 20% du montant HT du marché, France Travail se réserve

le droit de résilier conformément aux dispositions de I'article relatif a la résiliation du présent contrat.

2.9.2- Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

En cas de retard sur le délai global ou en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier
contractuel d’exécution des travaux, le Titulaire est passible d’une pénalité journaliére calculée suivant
les indications ci-aprées.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du
début des travaux objet du présent marché ou de la tache concerné et la date de réception des
travaux ou de la tache sans neutraliser les diverses interruptions.

Par dérogation a larticle 20 du CCAG Travaux, le titulaire encourt une pénalité journaliére de
1/1000%™ du montant hors taxe du marché.

Cette pénalité, appliquée sans mise en demeure préalable, est calculée sur simple confrontation de la
date réelle de fin d’exécution des travaux et de la date d’expiration du délai d’exécution fixée au
calendrier contractuel d’exécution.

Des retenues journaliéres calculées selon indications ci-avant peuvent étre appliquées en cas de
retard dans l'intervention, 'avancement et/ou dans I'achévement d’'une tache.

Ces retenues peuvent étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n’ait provoqué de géne

dans le déroulement des travaux d’un autre lot. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve
résorbé en fin de taches, elles sont transformées en pénalités.

2.9.3- Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si le Titulaire n’a pas remédié, dans le délai fixé par ordre de service, aux imperfections et malfagons
faisant I'objet de réserves assorties au procés-verbal des opérations préalables a la réception, des
pénalités par jour calendaire de retard sont appliquées jusqu’a la date de I'achévement.

Le montant des pénalités de retard est calculé conformément aux indications qui précédent.

2.9.4- Autres Pénalités

Par dérogation a I'article 20 du CCAG Travaux, des pénalités sont automatiquement appliquées dans
les cas suivants :

a) Retard dans le nettoyage du chantier et dans I'’évacuation des gravois hors chantier :
200,00 euros HT par jour calendaire de retard ;
b) Absence a une réunion de chantier, réunion d’étude et de coordination, visite de chantier :

200,00 euros HT par absence constatée
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Un retard perturbant le bon déroulé de ces réunions et/ou visite pourra étre assimilé a une absence.

2.9.5- Prestations exécutées d’office

Dans le cas de prestations non réalisées a l'issue d’'un délai précisé par ordre de service, aprés
constat par la maitrise d’ceuvre de la non réalisation, et mise en demeure, il pourra étre délivré un
ordre de service a une autre entreprise pour réalisation de la prestation non exécutée aprés
acceptation par la maitrise d’ceuvre d’un devis qui sera communiqué au Titulaire défaillant.

La totalité de la prestation est réglée a I'entreprise ayant réalisé les travaux, et est déduite au Titulaire
défaillant au titre des prestations exécutées d’office.

2.10. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application des dispositions de I'article 8 du CCAG Travaux.

2.11. AUTRES DISPOSITIONS

2.11.1- Dispositions applicables aux groupements d’opérateurs économiques constitués
en application des articles L. 1220-1, L. 2141-13, L. 2141-14, ainsi qu’aux
dispositions prévues aux articles R. 2142-19 a R. 2142-27 et R. 2151-6 a R. 2151-7
du code de la commande publique

Dans le cas ou le titulaire du marché public est un groupement d’opérateurs économiques, il a la
forme d’'un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint selon la mention portée dans le
Document de candidature. Dans le cas ou le groupement est conjoint, le mandataire du groupement
est solidaire pour I'exécution du marché public de 'ensemble des autres membres du groupement
dans leurs obligations contractuelles a I'égard de France Travail.

Le mandataire du groupement, désigné a l'article 1.1 des dispositions particuliéres du présent contrat,
représente 'ensemble des membres du groupement vis-a-vis de France Travail et coordonne leurs
prestations pendant toute la durée d’exécution du marché public. Le mandataire du groupement est
l'interlocuteur exclusif de France Travail pour I'exécution du marché public; toute communication ou
notification au titre du marché public est le fait de France Travail au mandataire du groupement qui fait
son affaire de l'information des autres membres du groupement ou du mandataire du groupement a
France Travail.

En cas de défaillance de 'un des membres du groupement en cours d’exécution du marché public, en
ce compris la liquidation judiciaire de I'opérateur économique au sens des articles L. 641-1 et suivants
du code de commerce et les manquements de cet opérateur aux obligations contractuelles, le
mandataire du groupement a la faculté de proposer a France Travail I'acceptation d’un sous-traitant
dans les conditions définies a I'article relatif a la sous-traitance du présent Contrat

En cas de défaillance de I'un des membres du groupement en cours d’exécution du marché public, en
ce compris la liquidation judiciaire de I'opérateur économique au sens des articles L. 641-1 et suivants
du code de commerce et les manquements de cet opérateur aux obligations contractuelles, le
mandataire du groupement a la faculté de proposer a France Travail I'acceptation d’un sous-traitant
dans les conditions définies a I'article relatif a la sous-traitance du présent Contrat
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Dans le cas ou le membre défaillant est le mandataire du groupement, le membre du groupement
mentionné en premier dans la liste des membres du groupement figurant au Document de
Candidature assume les fonctions de mandataire du groupement jusqu’a I'échéance du marché public
A la premiére demande de France Travail, le mandataire du groupement lui transmet une copie de la
convention de groupement conclue entre les membres du groupement et de ses éventuels avenants.
En aucun cas ladite convention n’est opposable a France Travail ; elle ne constitue pas une piéce du
marché.

2.11.2- Dispositions applicables en cas de sous-traitance

Le titulaire se conforme strictement aux dispositions prévues aux articles L. 2193-1 a L. 2193-3 et R.
2193-1 a R. 2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-traitant
proposé ne peuvent étre agréées qu’a condition de ne pas déroger aux dispositions du présent contrat
et de ne pas étre anormalement basses

Dans tous les cas ou, en cours d’exécution du marché public, il envisage de sous-traiter des
prestations objet du marché public, le Titulaire remet a France Travail contre récépissé ou leur
transmet par courrier recommandé avec avis de réception postale ou courriel une demande
d’acceptation de chaque sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement.

Le silence gardé par France Travail pendant vingt-et-un jours a compter de la date de réception de la
demande vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement. Le titulaire du
marché reconnait étre parfaitement informé de ce que le sous-traitant proposé n’est pas autorisé a
exécuter quelconque prestation au titre du marché avant acceptation du sous-traitant et agrément de
ses conditions de paiement par France Travail.

A premiére demande de France Travail, le titulaire lui transmet une copie du contrat de sous-traitance
et de ses éventuels avenants.

En aucun cas le contrat de sous-traitance n’est opposable a France Travail; il ne constitue pas une
piece du marché.

Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de I'ensemble
des obligations résultant du présent marché. En cours d’exécution du marché, le titulaire demeure
responsable de plein droit de I'exécution des prestations sous-traitées objet des prestations sous
traitées.

2.12. RESILIATION

2.12.1- Résiliation aux torts exclusifs du titulaire

Sans préjudice des poursuites le cas échéant, engagées a I'encontre du titulaire, le marché public est
résilié, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs du titulaire, dans les cas suivants :

en cas d’inexactitude des renseignements communiqués avant la notification du marché public
en application des articles L. 2141-7 a L. 2141-10 et R. 2143-3 du code de la commande publique
ainsi qu’en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis en application des articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail ou de refus de produire ces pieces ;

en cas de contravention a la législation et réglementation du travail ou relative a la sous-
traitance, d’actes frauduleux ou de tout autre fait pénalement répréhensible commis a I'occasion de
I'exécution du marché public ;
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Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir respecter ses engagements.

Sans préjudice des poursuites le cas échéant, engagées a I'encontre du titulaire, le marché public
peut également étre résilié aux torts exclusifs du titulaire, dans les cas suivants :

Aprés mise en demeure restée sans effet dans le mois calendaire suivant sa notification, en cas
de manquement du titulaire a 'une quelconque des autres obligations nées du marché public ;

Sans mise en demeure préalable, en cas d’atteinte du plafond de pénalités fixé a l'article 2.8 du
contrat ;

Lorsque, enjoint par France Travail, en application de I'article L. 8222-6 du code du travail, de
se conformer a ses obligations découlant des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du méme code, le
titulaire n’a pas, dans un délai de six mois a compter de cette injonction valant mise en demeure au
sens du présent article, rapporté la preuve de la fin de sa situation irréguliére ;

Dans le cas ou le titulaire est placé dans I'une des situations mentionnées aux articles L. 2141-
1 a L. 2141-14 du code de la commande publique ayant pour effet de I'exclure d'un marché public,
sauf ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de I'article L. 631-1 du code
de commerce dés lors que le titulaire en a informé sans délai les services chargés de I'exécution du
marché public.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, la date d’effet de la résiliation est fixée dans la
décision de résiliation ; a défaut, la date d’effet de la résiliation est la date de notification de la décision
de résiliation. Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que, au choix de France Travail
indiqué dans la décision de résiliation, soit le Titulaire poursuit, jusqu’a leur terme et dans les
conditions prévues par le marché I'exécution des commandes transmises avant la notification de la
décision de résiliation, soit les prestations sont arrétées a la date d’effet de la résiliation sans que
celles ayant fait 'objet d’'un début d’exécution ne puissent donner lieu a paiement.

La résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire n’ouvre droit au versement d’aucune indemnité
pour ce dernier.

2.12.2- Résiliation unilatérale pour motif d’intérét général

France Travail peut, a tout moment, par décision unilatérale, mettre fin a 'exécution du marché pour
des motifs d’intérét général. Il fait alors application des dispositions de I'article 46-4 du CCAG travaux.

2.12.3- Résiliation pour événement extérieur au marché

Il est fait application des dispositions de I'article 46-1 du CCAG travaux.

2.12.4- Résiliation du fait de France Travail

Il est fait application des dispositions de I'article 46-2 du CCAG travaux.

2.12.5- Opération de liquidation du marché résilié

En cas de résiliation, les opérations de liquidations sont soumises aux dispositions des articles 46 et
47 du CCAG Travaux.
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En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de
liquidation du marché, qui se substitue au décompte général, est arrété par décision du représentant
de France Travail et notifié au Titulaire.

Le décompte de liquidation comprend :

Au débit du Titulaire :

- lavaleur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au Titulaire que
celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que France Travail céde a
I'amiable au Titulaire ;

- le montant des pénalités ;

- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais
et risques du Titulaire.

Au crédit du Titulaire :
- la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intéréts moratoires ;
- le montant des rachats ou locations
- le cas échéant, le montant des indemnités de la résiliation du fait de France Travail.

Le décompte de liquidation est notifié au Titulaire par France Travail, au plus tard deux mois suivant
la date de signature du procés-verbal.

Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du Titulaire, le décompte de liquidation
du marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'aprés reglement définitif du nouveau marché passé
pour I'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation provisoire du
marché, dans le respect de la reglementation en vigueur.

2.13. LITIGES

Le représentant de France Travail et le Titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend
éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du
marche.

2.13.1- Mémoire en réclamation

Si un différend survient entre le Titulaire et le maitre d'ceuvre, sous la forme de réserves faites a un
ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le Titulaire et le représentant de France Travail,
le Titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le Titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas
échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a
ces montants. Il transmet son mémoire au représentant de France Travail et en adresse copie au
maitre d'ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de
quarante-cing jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la
notification du décompte général et qui n'ont pas fait I'objet d'un réglement définitif.

Aprés avis du maitre d'ceuvre, le représentant de France Travail notifie au Titulaire sa décision

motivée dans un délai de quarante-cinq jours a compter de la date de réception du mémoire en
réclamation.
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L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la demande du Titulaire.

Lorsque le représentant de France Travail n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable a
une demande du Titulaire, le réglement définitif du différend reléve des procédures fixées ci-apres.

2.13.2- Procédure contentieuse

A l'issue de la procédure décrite ci-avant, si le Titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne
peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en
réclamation.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le Titulaire dispose
d'un délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par le représentant de France
Travail ou de la décision implicite de rejet, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif
compétent.

Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est
irrecevable.

En application du second alinéa de larticle R. 312-11 du code de justice administrative, il est
expressément convenu que le tribunal administratif territorialement compétent a I'égard de tout litige
se rapportant a I'exécution du marché est le tribunal administratif de Paris.

3. SIGNATURE DES PARTIES

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique lui est réservée

Pour le titulaire, le mandataire du groupement ou ’ensemble des membres du groupement si le
mandataire n’a pas été habilité a signer le contrat.

Faita ...
Le...

Signature :
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L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrigue est réservée a France Travail

Pour France Travail, par délégation :

Signature du représentant de France Travalil

4. NOTIFICATION DU MARCHE

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrigue est réservée a France Travail

Est remise au titulaire, a titre de notification du présent marché, une copie du présent contrat

0 en mains propres

Signature du représentant du titulaire

] par envoi par la plateforme de dématérialisation dont le
titulaire accuse réception

Agrafer sur cette page l'avis de réception dématérialisé.
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