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CHAPITRE 1 : CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET

Le présent document a pour objet de définir les prestations de Cloisons amovibles
concernant :

Aménagement d’'une agence France Travail
a Aussillon

1.2 PREAMBULE

Les tfravaux concernent (liste non exhaustive) :
Construction d'un batiment de bureaux
L'établissement est classé : Etablissement Recevant du Public, 5¢me catégorie

1.3 LISTE DES LOTS

Cloisons amovibles
Faux plafonds
Peinture - Sols souples
Electricité CF/Cf

AWIN|—

1.4 ARTICULATION DU CCTP

Le présent document est présenté et articulé comme suit :

lere partie : Clauses et Prescriptions Générales

2eme partie : Prescriptions Techniques Cloisons amovibles

3eme partie : Descriptif des ouvrages
Les clauses et prescriptions énoncées en lére partie ont un caractére général, et elles
demeurent implicitement applicables dans le cas de "Variante" ou d'ouvrages modifiés le
cas écheant.

1.5 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de :
= Cloisons amovibles pleines et vitrées
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» Portes inclues dans ces cloisons amovibles

» Barriere acoustique en plénum au-dessus des cloisons amovibles

» Les neftoyages avant réception ; les produits utilisés ne devront pas détériorer les
joints

» La complete exécution des ouvrages : fourniture, transport, stockage, pose et
réglage de I'ensemble des matériaux

» Laréception des supports laissés brut par les autres corps d'état.

» Tous les détails de finition, calepinage non spécifiés dans le tableau des finitions

* Les trous, entailles, découpes nécessaires ainsi que les raccords de revétement

nécessités par lintervention des autres corps d'état
La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier

* La mise ¢ la terre de I'ensemble des ossatures sur I'aftente laissée par le lot Courant
Forts.

» La reprise de tous les travaux défectueux, et ce, jusqu'd la levée des réserves des
fravaux de revétements.

* Fourniture, transport, stockage, pose, réglage de tous les accessoires de fixation et
de supports

» Fourniture, pose des dispositifs de rattrapage des déformations des structures et
supports

* Tracages : tracés d'implantation des ouvrages du présent lot

* Fourniture d’échantillons

1.6 PLANS D'EXECUTION

Les plans d'exécution des ouvrages précédemment cités et détaillés dans le paragraphe
« Description des ouvrages », sont a la charge du présent corps d’état.
Les plans relatifs :
* qux dessins d'exécution des ouvrages
» aux détails de raccordement
» qux réservations et a I'implantation des organes de fixations dans le gros-ceuvre et
la charpente métallique devront étre communiqués au Mdaitre d'ceuvre et au
contréleur technigue ainsi qu'aux entreprises concernées.
En tout état de cause, le visa du maitre d'ceuvre ne décharge pas I'entrepreneur de sa
responsabilité sur I'exactitude des dessins.

1.7 ECHANTILLONS ET MODELES

En conformité avec le calendrier d'exécution, I'entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre
et au Maitre d'ouvrage les différents échantillons correspondants a l'ensemble de ses
prestations, ils seront accompagnés par l'indication des caractéristiques techniques, du lieu
de provenance, des références, des garanties et des PV d'essais.

1.8 DOSSIER DE RECOLLEMENT

Composition du dossier de récolement :
Ce dossier sera remis au plus tard un mois aprés la décision de réception des ouvrages. |l
comprendra 'ensemble des pieces nécessaires a la compréhension du projet :
1 - Document d'exécution
e dossier de calcul (s'ily aliev)
e plans généraux
e plans de déftail
e plans de calepinage
Ces plans seront conformes & I'exécution.
2 - Matériaux
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notices techniques et descriptives

spécifications techniques d'achat des matériaux
récapitulatif des matériaux utilisés

avis techniques des matériaux utilisés

3 - Modes opératoires
e pour chaque nature de fravaux, la description des modes opératoires et
protocoles (montage, fixation...)
e la liste des agréments de toute nature et les certificats d'agrément
correspondants.

1.9 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur devra remettre obligatoirement a I'appui de son offre, une notice technique
relative aux matériels et matériaux proposés et les avis techniques

1.10CONTENU DU PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les

dépenses nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux, et

notamment les coUts des prestations ou ouvrages suivants :

» Les études, dessins et détails d'exécution ainsi que le calepinage de tous les

composants, en accord avec les autres corps d’'état
L’'établissement et le suivi du planning d'exécution.

* |a mise en place d'un contréle qualité interne & I'entreprise

les plans de réservations 4 prévoir

les implantations, la définition et le tracage des percements et réservations

» |a fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages du
présent lot

» les habillages et les calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages

* les moyens de manutention et de levage nécessaires & la mise en ceuvre des
matériaux

» La fourniture et la mise en ceuvre lors des fravaux en hauteur des systemes de
protection individuelle et collective. La protection des personnes fravaillant en
hauteur pourra étre étudiée en accord avec le charpentier

* |e remplacement ou la remise en état des pieces détériorées lors de manutentions,
pose et réglage des ouvrages du présent lot

* |a protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et
des ouvrages des autres corps d'état risquant d'étre détériorés par l'intervention de
I'entreprise et le nettoyage en fin de chantier.

* |'enlevement des particules métalliques provenant de la pose (percage)

* |'enlevement des gravats, déchets, emballages vides

* |le nettoyage général des chantiers liés a I'exécution des travaux du présent lot

1.11 TRAVAUX SUR SITE

Le présent lot doit la réception des supports avant tout commencement de I'exécution.

1.12 RECEPTION - ESSAIS

Les essais mécaniques de solidité, rigidité, flexibilité et anti staticité pourront étre demandés
par le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur est tenu d’effectuer I'ensemble des essais qui serait demandé par la Maitrise
d’'ceuvre et le Contréleur technigue.
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L'attention de I'entreprise est attirée sur la nécessité de rendre le DOE

1.13 LIMITES DE PRESTATIONS

Le fitulaire du présent doit la réalisation dans ses ouvrages, des réservations demandées par
tous les lofs.

Pour la détermination des prestations du présent corps d'état, les entrepreneurs devront se
procurer toutes les pieces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de
chacun des corps d'états.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance

Au moment de I'établissesment des plans d'exécution et de la réalisation des travaux,
conformément aux prescriptions du CCAP, l'entrepreneur du présent corps d'état devra
prendre contact avec tous les autres corps d'états, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les
dispositions communes O adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages
respectifs

Les limites de prestations sont détaillées dans le Tableau des interfaces joint au marché.

CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CLOISONS AMOVIBLES

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les travaux de ce lot seront soumis aux normes et reglements actuellement en vigueur
(dernieres éditions parues) d la date de la remise de 'offre.
Les listes données ci-dessous ne sont pas limitatives.
» Regle de sécurité contre les chutes de personnes
» Reglement de sécurité contre les risques d'incendie
» Code du travail
» REEF
= Norme NF
» Avis technique du CSTB.
» Regles de sécurité.
* Documents techniques unifiés
= Normes francaises.
» Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant & la tenue au choc et
aux atmosphéres humides ou agressives.

Outre les prescriptions tfechniques particulieres contenues dans le présent CCTP, le calcul et
I'exécution des ouvrages seront soumis aux Regles, Normes, DTU et prescriptions en vigueur &
la date de la remise des offres.

2.2 MATERIAUX

2.2.1 - Nature
Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux, ainsi
que les caractéristiues ou usines de production proposées par l'entrepreneur devront étre
soumis au Maitre d'CEuvre pour acceptation avant emploi.

2.2.2 Sections — dimensions
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Les huisseries seront d'une largeur compatible avec I'épaisseur des cloisons et murs définis sur
les plans

Tous les matériaux devront posséder :

- les coefficients d'absorption acoustique moyens en unité de SABINE.
- le coefficient de conductibilité thermique.

- la durée de résistance au feu et classement au feu.

2.3 MISE EN OEUVRE

Les arasements des assemblages doivent présenter sur les parements une coupe franche, un
joint sans jeu, et soit affleuré, soit marqué.

Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible & la solidité de I'ouvrage et a son
étanchéité

Les assemblages mécaniques doivent résister aux efforts supportés par les ouvrages

Les panneaux stratifiés sont collés selon les Normes NF T 59.320

Les largeurs de passage des portes sont mesurées selon la Norme NF P 23.300.

Les dimensions des feuillures des huisseries sont égales a I'épaisseur du vantail augmenté de
3mm;

2.3.1 Portes a caractéristiques spéciales
Les caractéristiques du vantail définies dans la norme NF P 23.304 ne suffisent pas pour
conférer a I'ouvrage les performances requises.
Les proces-verbaux d'essais de résistance au feu et d'affaiblissement acoustique requis pour
certaines portes ne peuvent servir de référence que s'il est constaté a la réception que la
conception de l'ouvrant avec son bdti, ses équipements et les jeux sont exactement
conformes & ceux qui sont décrits dans les proces-verbaux d'essdais.
Portes acoustiques
Les documents particuliers du marché indiquent la valeur de lindice d'affaiblissement
acoustique que doit présenter la porte avec son dormant et ses équipements, lorsque cet
indice doit étre supérieur a 25 dB (A).
La justification de cet indice d'affaiblissement acoustique, supérieur a 25 dB (A), est
apportée par un proces-verbal d'essai effectué par un laboratoire qualifié.
Portes séparant des locaux chauffés et non chauffés.
La stabilité des vantaux est telle que les conditions hygrothermiques différentes des
ambiances qu'elles séparent ne doivent pas entrainer de déformations dépassant les
tolérances de planéité définies au § 5.86 du DTU 36.1.
Portes anti-effractions
La norme NF P 20.551 définit les "Méthodes d'essai de résistance a l'effraction par des
moyens destructifs des blocs-portes munis de leurs accessoires".
Les blocs-portes anti-effractions sont conformes a la norme NF P 20.311.
Les documents particuliers du marché définissent le niveau de résistance exigé des portes
anti-effractions.

2.3.2 Blocs portes
Le bloc porte est un ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier et dont tous les

éléments restent associés lors de la pose.
Si les impératifs du chantier imposent le dégondage des vantaux apres pose, Ceux-Ci
doivent étre repérés.

2.3.3 Portes menuisées intérieures
Les portes menuisées pleines ou vitrées, quelle que soit leur destination, font partie des
ouvrages dont la fabrication est I'objet de I'article 4.1 du DTU 36.1
Le maintien de I'équerrage de ces portes nécessite le collage des assemblages.
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2.3.4 Portes vitrées intérieures
Il doit éfre pris compte dans les dimensions des feuillures et éventuellement des parcloses, de
I'épaisseur du vitrage et de son mode de pose.

2.3.1 Protection des matériaux — rebouchages
Le stockage sur chantier sera prévu a l'abri des infempéries et des projections avec des
dispositifs qui ne risquent pas de les déformer.
Toutes les parties en contact avec les maconneries seront, avant leur pose, imprégnées d'un
produit insecticide, fongicide et hydrofuge ces produits devront recevoir I'agrément du
lot Peinture.
Dans le cas de parements strafifiés, des films de protection seront appliqués jusqu'a la
réception des travaux.

2.4 REMISE EN ETAT DES LIEUX - NETTOYAGE

La remise en état des lieux a l'intérieur et a I'extérieur de I'emprise des travaux est d la
charge du titulaire du présent lot pendant toute la durée de ses travaux pour tous les dégats
qu'il aura causés.

L'entrepreneur devra le nettoyage, I'enlevement et I'évacuation des déchets et emballages
apres exécution des travaux.
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CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLOISONS
AMOVIBLES

Les passages libres des bureaux non fermés devront permettre I'installation ultérieure
d’une porte sans modification des cloisons adjacentes.

3.1 ORGANIGRAMME

Le présent lot est chargé de I'établissement de I'organigramme complet du Projet et Ia
fourniture de tous les cylindres du bdatiment, a définir avec le maitre d'ouvrage, avec
cylindre s’entrouvrant, 1 pour les portes donnant sur I'extérieur, 1 pour les portes intérieures, 3
clés par serrure

L'entreprise repérera et identifiera la totalité des portes y compris portes métal et portes
aluminium et établira la pyramide des clés. L'entrepreneur tiendra compte des portes
sécurisées.

L'organigramme et la commande de serrures se feront en relation avec I'entreprise des lots
menuiseries aluminium, serrurerie et menuiseries intérieures.

Il doit en outre, pendant la durée du chantier, un jeu de 3 clés passe partout, lequel est a la
fin du chantier remis au fabricant contre récépissé justifiant sa destruction.

L'accés aux sanitaires sera condamné le temps du chantier.

Localisation : Pour I'ensemble des portes du projet

3.2 CLOISONS AMOVIBLES PLEINES Rw+C 2 40 dB

Fourniture et pose de cloisons amovibles pleines, autoportantes, contreventées suivant le

principe suivant :

- Ossature aluminium lagué tubulaire avec panneaux indépendants

- Profil haut 40 mm.

- Profil bas hauteur 10 cm servant de plinthe.

- Remplissage par panneaux platres ou aggloméré revétu d’un tissus enduit PVC.

- Intérieur laine de verre haute densité, finition par couvre-joint clippé en continuité
avec listel décoratif.

- Inertie des profils en fonction de la hauteur totale. Aiguille horizontales renforcées au
niveau du faux plafond.

- Trame courante 120cm.

Affaiblissement acoustique & obtenir :
Cloisons pleines Rw+C= 40 dB

Hauteur courante : 2.6 m

Y compris toutes sujétions de jonction avec les autres cloisons, traitement et trame
spécifique au niveau des joints de dilatation.

Attention : un soin particulier sera apporté aux jonctions hautes et basses pour des
problemes phoniques.

De méme les portes insérées dans ses cloisons seront fraitées comme des portes a forte
utilisation, donc avec des ferrures nécessaires et adaptées a cet usage.
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Cloison constituée de parement en plaque de platre renforcée a I'arriere par un visco
élastique collé EPDM de type Amortson Bl 5 kg/m? sur une face (2.7 mm) et 10 kg/m? sur
I'autre face (5 mm).

Mise en ceuvre des joints périphériques conformes au PV.

Teinte : ossature blanc RAL 9010, panneaux blanc crépelé

Localisation : cloison séparative entfre bureaux suivant plan de repérage cloisons

3.3 CLOISONS AMOVIBLES VITREES TOUTE HAUTEUR Rw+C 2 35 dB

Fourniture et pose de cloisons amovibles pleines, autoportantes, contreventées suivant le

principe suivant :

- Ossature aluminium lagué tubulaire avec panneaux indépendants

- Profil haut 40 mm.

- Profil bas hauteur 10 cm servant de plinthe.

-  Remplissage simple vitrage feuilleté 44/2, composition suivant affaiblissement
acoustique

- Inertie des profils en fonction de la hauteur totale. Aiguille horizontales renforcées au
niveau du faux plafond.

- Trame courante 120cm.

Affaiblissement acoustique & obtenir :
Cloisons amovibles vitrées Rw+c = 35 dB
Hauteur courante : 2.6 m

Y compris toutes sujétions de jonction avec les autres cloisons, traitement et frame
spécifique au niveau des joints de dilatation.

Attention : un soin particulier sera apporté aux jonctions hautes et basses pour des
problémes phoniques.

De méme les portes insérées dans ses cloisons seront fraitées comme des portes a forte
utilisation, donc avec des ferrures nécessaires et adaptées a cet usage.

Lorsque la cloison amovible vitrée est située entre des locaux dont la hauteur sous faux
plafond est differente, la partie vitrée est égale a la Hsfp la plus basse, I'imposte sera en
partie pleine

Locadlisation : suivant plan de repérage cloisons

3.4 BLOC PORTE PLEINE DANS CLOISONS AMOVIBLES (CA)

Fourniture et pose de portes bois & dmes pleine, huisseries en aluminium en accord avec
le type de cloison amovible, avec joint isophonique et 4 paumelles, simples ou doubles
(au présent lot).

- Porte Epaisseur : 40 mm a dme pleine

- Parois finition stratifiee dans la gamme complete de chez FORMICA, Egger ou Polyrey.
Décor chéne fil finition non texturée.

Dimensions ; 93x204
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Affaiblissement acoustique & obtenir :
Bloc porte acoustique Rw+c = 31 dB conforme a notice acoustique et au tableau de
nomenclature des portes

Localisation : Portes marquées CA suivant plans, équipements suivant tableau de
nomenclature des portes

3.5 BLOC PORTE VITRE DANS CLOISONS AMOVIBLES (CA PV)

Fourniture et pose de portes vitrées, huisseries en aluminium en accord avec le type de
cloison amovible, avec joint isophonique et 4 paumelles, simples ou doubles (au présent
lot).

- Porte Epaisseur : 40 mm

- Dormant en aluminium, panneau simple vitrage feuilleté acoustique et de sécurité
type Stadip silence (33.1 Si) ou techniquement équivalent

Dimensions : 93x204
Affaiblissement acoustique & obtenir :
Bloc porte acoustique Rw+c = 31 dB conforme & notice acoustique et au tableau de

nomenclature des portes

Localisation : Portes marquées CA_ PV suivant plans, equipements suivant tableau de
nomenclature des portes

3.6 ACCESSOIRES

Les accessoires décrits ci-dessous s’entendent en fourniture et pose y compris réglage et
toutes sujétions de finition.

Localisation des accessoires définis ci-dessous suivant tableau de nomenclature des
portes :

Béquilles

L'ensemble des portes référencées CA sont équipés de béquille double inox brossé dans
ligne Linox ref.492/6327 de chez Vachette ou techniqguement équivalent, pose sur
rosace.

Localisation: Pour I'ensemble des portes du lot suivant tableau de nomenclature

3.6.1 Serrures / cylindre
Ferrage vachette avec canon européen sur organigramme, cylindre s'entrouvrant
cylindre de sureté VIP de chez Vachette ou techniquement équivalent compatible avec
I'organigramme existant du maitre de I'ouvrage.
Locdalisation: Pour les portes suivant tableau de nomenclature

3.6.2 Butoir_de porte
Fourniture et pose de butoirs de porte de chez BEZAULT en aluminium + bande de
caoutchouc, posés au sol ou en téte de porte.
Localisation: Pour I'ensemble des portes suivant tableau de nomenclature des portes

3.6.3 Crémone pompier
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Fourniture et pose de crémone pompier sur vantail semi fixe des bloc portes deux
vantaux. Cremone en applique type 722 CFPF de chez Vachette ou équivalent finition
coloris inox brossé assortie aux béquilles.

Localisation: Pour les portes a deux vantaux, suivant tableau de nomenclature des portes.

3.6.4 Sélecteur de fermeture
Fourniture et pose de sélecteur de fermeture pour les blocs portes d deux vantaux.
Localisation : Pour les portes & deux vantaux, suivant tableau de nomenclature des
portes.

3.6.5 Ventouse

Fourniture et mise en ceuvre de ventouse électromagnétique encastrée double ou haute +
poignée le cas échéant.
Sortie par bouton poussoir, fourniture et pose au présent lot.
Y compris mise en place des fourreaux et cable (longueur 1 m) par le présent lot en
attente dans le faux plafond (raccordement au lot Electricité)
Maintenue ouverte en I'absence de tension.
Localisation : Suivant tableau de nomenclature des portes y compris sur portes du lot
menuiseries intérieures

3.7 BARRIERE ACOUSTIQUE

Les barrieres acoustiques seront de type Acoustimass, constituées d'un panneau de laine de
roche 80 mm caractérisés par une masse volumique de 110kg/ms, et revétu d’un cété d'une
feuille d’aluminium renforcé.
Les joints entre les barrieres acoustiques seront fermés au moyen de bandes adhésives en
scotch aluminium (tape alu).
A la traversée des barrieres, il sera nécessaire de réaliser des découpes bien fermée a I'aide
de tape alu.
Locadlisation : plénums des faux plafonds au droit du cloisonnement amovible, suivant plan
de repérage, réunion, ateliers, bureaux agents.

3.8 VITROPHANIE :

Fourniture et pose d'un décor de type film vitrophanie sur les cloisons vitrées, motif
fourni par Péle Empiloi (voir référentiel matériaux)
Pose de motif par transfert de matiere découpée en bande amovible.

Localisation : Selon Plan de repérage y compris abri et local vélos vitrés

3.9 HABILLAGES ET ACCESSOIRES DIVERS

Le fitulaire du présent doit la fourniture et la mise en ceuvre y compris tous les profils et
accessoires destinés a assurer la parfaite finition des ouvrages notfamment :

3.9.1 Couvre joint de dilatation :
Fourniture et mise en ceuvre de couvre joint de dilatation en aluminium 10/10e laqué au
droit des joints de dilatation dans les ouvrages de doublage et de cloisons.

3.9.2 Couvre joint de finition :
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Aménagement d'une agence France Travail a Aussillon
CCTP Lot 01 : Cloisons amovibles

Fourniture et mise en ceuvre de couvre joint en aluminium 10/10e laqué pour finition des
cloisons amovibles sur les cloisons placo.
Largeur 6cm.

3.9.3 Profil de finition sur menuviseries :

About de cloisons amovibles pleines Rw+C = 43 dB. Piece de jonction cloison — facade pour
épaisseur limitée (< 50 mm) et profondeur < 250 mm.
2 téles acier 20/10e séparées par 20 mm mini de laine de roche.

Locadlisation : about de cloison de profondeur maxi 250 mm pour assurer la jonction cloison-
profil de menuiserie extérieure tout en permettant I'ouverture des fenétres et de limiter
I'épaisseur des cloisons a I'épaisseur du profil de menuiserie extérieure, d adapter au besoin.

3.10 NETTOYAGE

L'entrepreneur devra le nettoyage, l'enlevement et I'évacuation des déchets et
emballages apres exécution des fravaux.
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