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CHAPITRE 1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.2-

13-

14 -

1.5-

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux de MENUISERIES EXTERIEURES pour

La rénovation des chéassis du Batiment IFSI
Pour
L’Hopital Delafontaine a SAINT DENIS

Les travaux seront exécutés conformément aux instructions des plans et C.C.T.P. joints dressés par :

FADI RIFAI ARCHITECTE SAS

8, rue des Prouvaires - 75001 PARIS

& :061266 07 29 ET 01 42 21 98 67
E-mail: agence @fadirifaiarchitectes.com

assisté de:

ACORE

Coordonnateur SSI

PLACE ST MARTIN — LOUVERNE
CS 76111 - 53062 LAVAL CEDEX 9
@ :02.43.37.80-14 / 06.07.75.59.93
E-mail: contact@acore.fr

PREVENTEC

Bureau de Controle technique
407 RUE SALVADOR ALLENDE
59120 LOOS

@ :0320421010

E-mail: dea@preventec.fr

PRESENTATION DU PROJET

L’ensemble immobilier concerné ; est composé d’un seul batiment en R+2.

Le remplacement des chéssis ouvrants et fixes concerne 'ensemble des fagades.

NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot concernent principalement le remplacement de chassis fixes et ouvrants et la
repose en rénovation de chassis fixes et ouvrants sur les dormants existants.
La présence d’amiante dans les ouvrages de menuiseries extérieures nécessite des conditions

particuliéres de réalisation, rappelées dans le paragraphe 1.5 ci-apres.

PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une phase.

PRESENCE D’AMIANTE

L’attention des entreprises est attirée sur le risque AMIANTE et sur la réglementation en vigueur dans ce

domaine.

Elle devra obligatoirement prendre connaissance du D.T.A. (Dossier Technique Amiante) du site considéré, joint

au présent dossier.

Aucune intervention ne devra étre effectuée dans les zones concernées par de I'amiante sans que le S.P.S.

désigné par le Maitre d’'ouvrage ne soient consultés.
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1.6 -

L'entreprise devra le respect de I'ensemble de la réglementation applicable en matiere d'amiante ainsi que le
respect des prescriptions du Code du Travail, en vigueur a la date de la réalisation des travaux.

Etant donnée la présence d’amiante dans les joints de vitrage, la dépose et I’évacuation des ouvrants sera
réalisée par le présent lot selon (voir article désamiantage).

Etant donnée la présence d’amiante dans les joints entre dormant et la structure porteuse, les travaux de pose
des chassis rénovation devront étre réalisés par du personnel qualifié conformément a la sous-section 4 du
décret 2012-639 du 4/5/12 modifié.

1.5.1 - Précautions particuliéres :

Deés lors qu'il sera nécessaire d’intervenir sur un produit amianté, les dispositions citées ci-aprés s’appliqueront
principalement pour les percements.
Les prestations de I'entreprise comprendront :
- L'élaboration du plan avec I'implantation des percements a réaliser.
- Tous matériels et engins nécessaires aux percements dans des matériaux contenant de I'amiante et au
traitement des déchets et rejets.
- La mise en place des protections spécifiques.
- Toutes sujétions de précautions sujettes aux dits travaux.
- La certification des résultats a obtenir.
Aucun percement ne pourra étre effectué sans une validation du coordonnateur SPS.

1.5.2 - Les équipements de protection.

En complément des EPI spécifique leur travaux, le personnel devra étre équipé des équipements de protection
réglementaires pour les travaux en présence d’amiante :

- Appareils de protection respiratoire filtrants décontaminables.

- Vétements de protection jetables non tissés ou lavables, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets,
comprenant combinaison, gants de type chirurgical renforcé par des gants de manutention en fonction de
la nature des travaux réalisés.

- Bottes ou chaussures de sécurité lavables + protége chaussures.

En fin d'utilisation, les vétements jetables seront traités comme des déchets d'amiante.

L'entreprise devra remetire des consignes écrites a chacun des personnels affectés aux travaux de retrait de
I'amiante de maniére a l'informer.

1.5.3 - L’isolement des zones de travaux

Les zones de travaux seront délimitées et isolées par des parois en polyane réalisées par le présent lot 01.
Ces parois provisoires seront maintenues en place pendant toute la durée des travaux de chaque zone et
déposées, apres validation des tests libératoires.

EXECUTION DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE

1.6.1 - Phasage en site occupé

Les travaux seront réalisés par zone selon un phasage a élaborer avec la MO, les zones de travaux seront libres
de toute occupation, néanmoins, les mobiliers et équipements seront laissés en place par les utilisateurs.
Les locaux hors zone de travaux en cours, seront occupés par le personnel du site.
En conséquence, toutes les mesures de protection devront étre mises en ceuvre et maintenues pendant la durée
du chantier, et notamment :

- Balisage et signalétique des zones de chantier

- Protection des sols entre la zone de travaux et les ascenseurs

- Protection de I'appareil élévateur mis a disposition pour le personnel de chantier

- Protection des zones de stockage extérieur (barrieres type Heras, balisage et signalétique)

- Nettoyage quotidien des abords des zones de chantier et des circulations utilisées par le personnel de

chantier.



Centre Hospitalier de Saint-Denis DCE Septembre 2023
2, rue Docteur Delafontaine 93200 Saint-Denis

Rénovation de I'IFSI

C.C.T.P. Lot 01 Menuiseries Extérieures Page 6 sur 40

1.6.2 - Travaux en horaires décalés :

En fonction des nuisances sonores, poussieres ou autres, la Maitrise d’ceuvre pourra imposer que des
interventions se fassent en horaires décalés et notamment le Samedi.

1.7- CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Du fait de limplantation du chantier, de la localisation des travaux dans un milieu occupé, de la proximité avec des
batiments d’hospitalisation et d’autres types d’établissements, le maitre d’ouvrage se trouve dans I'obligation morale
de limiter au maximum les nuisances du chantier.

Les nuisances de chantier récurrentes sont :
- Le bruit et les vibrations,
- Lapoussiere et les odeurs,
- La pollution des milieux,
- Limpact visuel,
- La perturbation de la circulation piétonne,
- La perturbation de la circulation automobile,
- La détérioration de la végétation, du bati des ouvrages a risques,

- Lesrisques pour la santé des travailleurs et des riverains.

Celles-ci doivent étre au maximum minimisé par 'emploi de matériels ou matériaux les plus adaptés a la limitation des
nuisances.

On citera par exemple :

- Respects des horaires et recommandations municipales pour les travaux générant du bruit
- Matériel électroportatif sélectionnés parmi les moins bruyants,
- Choix de matériel Iéger plutdét que matériels lourds utilisant des compresseurs a air bruyant
- Choix de matériel électrique plutot que des matériels a énergie thermique plus bruyants et/ou polluants
- Choix de procédé de lavage avec récupération des effluents pour traitement avant rejet ;
- Choix de matériels et matériaux pour leur faible impact environnemental en particulier au niveau olfactif
et d’émission de vapeurs de solvants nocif ;
- Limitation de I'’émission de poussiere lors des démolitions et/ou des évacuations des gravois
- Evacuations des déchets de chantier au fur et & mesure de leur production, évitant ainsi les stockages
désordonnés et inesthétiques ;
- Ete.
Afin de valider la prise en compte de ces impératifs, chaque entreprise définira précisément dans son offre, les
actions concretes qu’elle compte mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs de chantier a faibles nuisances.

1.8- PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra toutes les protections nécessaires afin de protéger les ouvrages et mobiliers intérieurs
comme extérieurs.

Les ouvrages finis seront a livrer sur le chantier sous emballages plastifiés. Les éclats et autres défauts qui
pourraient apparaitre sans qu’en soit déterminé le responsable, seront réparés aux frais de I’entrepreneur.

Si ces détériorations apparaissaient sur ses ouvrages livrés et posés finis, ceux-ci devraient étre remplacés aux
frais du responsable si celui-ci était déterminé, aux frais de I'entrepreneur s’il n’était pas déterminé.

Toutes les pieces métalliques susceptibles d’étre corrodées devront recevoir une protection anticorrosion.
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1.9 -

1.10

ORGANISATION DU CHANTIER - DELAIS - PENALITES

L’entreprise se reportera aux prescriptions fixées par le CCAP. A défaut les points évoqués ci- dessous seront a
minima respectés.

L'Entrepreneur remettra une installation compléte, en parfait ordre de marche et répondant intégralement aux
impératifs d'exploitation.

En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, faire ultérieurement état d'omissions, erreurs ou mauvaises
interprétations du dossier pour se dispenser de fournir ou d'installer une partie d'équipement dont I'absence
mettrait en cause le fonctionnement de l'installation en son intégralité ou encore justifierait une demande de
supplément de prix.

Le fait pour I'Entrepreneur adjudicataire de respecter les clauses des piéces écrites par le Maitre d'ceuvre ne
saurait en aucun cas le soustraire a sa pleine et entiére responsabilité d'Entrepreneur.

L'Entrepreneur aura obligation de communiquer par écrit au Maitre d'ouvrage ainsi qu'au Maitre d'ceuvre
(recommandé avec AR), toute réserve qu'il pourrait émettre quant a des défauts de conformité de dispositifs ou
d'installations relevant ou non de sa prestation mais dont il prendrait connaissance lors de I'exécution des
travaux, que ces défauts concernent ou non sa propre réalisation.

Les travaux seront réalisés suivant le calendrier général d'exécution, établie suivant les prérogatives du Maitre
d'Ouvrage et des entrepreneurs des différents lots.

Dans un délai maximal de 1 semaine aprés la notification du marché, I'Entrepreneur sera tenu de fournir au
Maitre d'Ouvrage et a son Maitre d'ceuvre, un planning prévisionnel de réalisation de ses travaux.

Le non-respect du planning prévisionnel est susceptible d'entrainer pour le titulaire, si sa responsabilité est
engagée, l'application des pénalités contractuelles prévues dans ce cas.

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Les entrepreneurs s’engagent a exécuter l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait acheévement
des ouvrages.

Dans le cas ou des contradictions entre les piéces écrites et les pieces graphiques apparaitraient, I'entrepreneur
doit en avertir au plus t6t le Maitre d’CEuvre. Les présents CCTP déterminent le cadre de programme a requérir,
charge restant aux entreprises d’élaborer leurs plans d’exécution, avec toutes les études spécifiques nécessaires
et appropriées (notes de calculs, détails, ...).

Les obligations comprennent aussi :

- Prise de connaissance de l'intégralité des pieces constructives des dossiers DCE et MARCHE

- Visite des lieux pour une parfaite connaissance du site et des conditions de réalisations.

- Connaissance des regles environnementales et des codts et taxes induites directement et indirectement
sur les lots concernés.

- Le marché a un caractére global et forfaitaire. Tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages et au parfait fonctionnement des installations sont de ce fait inclus sans réserve ni limite dans
I'offre y compris dans le cas ou leurs descriptifs viendraient a manquer ou étre incomplets dans les
pieces du dossier marché.

- Réalisation d’ouvrages témoins : rendre contractuelle la livraison d’un ou plusieurs ouvrages témoins
selon Acte d’engagement Marché des travaux.

- Pendant la phase de préparation de chantier, chaque entrepreneur devra présenter au MOE et au MOA
des échantillons relatifs a sa prestation ; plus variantes a valider.

- Les documents d’exécution doivent étre établis par chaque entreprise, d’apres les prescriptions de la
MOE. Ces documents doivent étre soumis a la MOE pour validation et, si nécessaire, au BCT pour visa.
Aucune tache ne pourra étre engagée sans validation préalable. Le MOE tiendra dans son compte-rendu
de chantier un registre de suivi des remises et visa des dits documents.

- En cas de contradiction entre les documents des dossiers DCE / marché, tout intervenant devra retenir et
réaliser la solution la plus qualitative, durable et rationnelle et devra également retenir la solution la plus
contraignante en ce qui concerne les frais, conditions et engagements.

- Respect des exigences venant des certifications et labels visés pour le projet, définies par le CCG,
doivent étre rendues contractuelles et vérifiés par le MOE.

- Les installations de chantier et les autorisations devront impérativement s’appuyer sur le PGC réalisé par
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le CSPS.

- L’ensemble des documents de contr6le, de récolement, d’'ouvrages exécutés et autres, sera remis au
Maitre d’Ouvrage apres synthése et validation par le Maitre d’CEuvre, 2 semaines avant la réception des
travaux. La réception des travaux est subordonnée a la réception de ces documents en 2 exemplaires
papiers et informatiques dans le délai indiqué.

- Présentation d’échantillons

- Laréception des supports

- Les études, notes de calculs, plans divers.

- Lafourniture et montage a pied d’ceuvre de tous les matériaux

- Le balayage et nettoyage

- L’enléevement hors chantier de tous déchets, emballages, gravois résultant des travaux

- Protection des ouvrages

1.11- REGLEMENTATIONS

Principales réglementations de référence :
- Normes Francaise et Européennes
- Documents Techniques Unifiés,
- Auvis techniques délivrés par le CSTB pour les produits ou les procédés non traditionnels utilisés par
I’entrepreneur, en particulier pour les colles.
- Mémento sur I'exécution des travaux annexes et I'application des finitions.
- Reglement de sécurité contre I'incendie.
- Décret 57-1161 du 17/10/57, arrété du 05/01/89 N°466-73 : comportement au feu des matériaux.
- Les prescriptions des fabricants
- Les prescriptions de la Commission de sécurité

- Seront considérés comme Reégles de I'Art et de ce fait applicables contractuellement au Marché
d'entreprise, les Documents Techniques Unifiés, Cahiers des Charges et Regles de Calcul D.T.U., toutes
les normes francaises, les avis techniques, les exemples de solutions pour satisfaire au Reglement de
Construction, figurant dans le R.E.E.F., et les prescriptions techniques générales publiées par le
C.S.T.B., ainsi que les regles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment, parus a
la date de consultation des entreprises.

- En tout état de cause, les matériaux ou techniques non conformes aux normes francgaises devront faire
I'objet d'un avis technique ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier de l'acceptation en garantie de la
commission techniques des assurances et recevoir I'accord écrit du Maitre d'CEuvre.

- L’Entrepreneur devant se référer a tous les réglements, lois, cahiers du CSTB, DTU et NF etc., afférents
a sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont imposés, a la date du marché.

1.12- DOCUMENTS TECHNIQUES - TEXTES REGLEMENTAIRES - NORMES

Les travaux devront étre exécutés, conformément aux prescriptions des normes, reglements francais et des
regles professionnelles en vigueur le jour de la soumission et en particulier les matériaux, éléments ou
ensembles non traditionnels devront faire l'objet :

- soit d'un avis technique,

- soit d'une ATEC d'un Bureau de Contrble agréé, missionné par I'entreprise.

a) D.T.U.

- DTU 36.1/37.1 - Choix des fenétres en fonction de leur exposition
- DTU 36.5 — Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures (avril 2010)

b) Normes francaises

- NF A 02-006 - Aluminium et alliages d'aluminium - Produits corroyés - Désignation conventionnelle des
états métallurgiques - Indice de résistance (novembre 1985)

- NF A 02-104 - Aluminium et alliages d'aluminium - Désignation numérique des aluminiums et alliages de
transformation (avril 1980)

- NF A 50-411 - Aluminium et alliages d'aluminium - Produits filés et filés étirés d'usage général —
Caractéristiques

- NF A 50-451 - Aluminium et alliages d'aluminium - Produits laminés d'usage général — Caractéristiques

- NF A 50-452 - Aluminium et alliages d'aluminium - Produits prélaqués livrés en tOles ou en bandes —
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Caractéristiques

- NF A 50-506 - Aluminium et alliages aluminium - Profils obtenus a froid sur machines a galet et sur
presses plieuses - Caractéristiques générales

- NF A 50-710 - Aluminium et alliages d'aluminium - Profilés de section quelconque filés - Tolérances sur
dimensions

- NF A 36-321 - Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de galvanisation

- NF EN 22-063 - Revétements métalliques et inorganiques - Projection thermique zinc - Aluminium et
alliages

- NF A 91-201 - Métallisation par projection d'une couche de zinc

- NF P 26-306 - Paumelles

- NF P 26-102 et P 26-303 - Crémones

- NF P 26-316 - Ferme-portes

- NF P 26-317 - Pivots a freins

- NF P 26-315 - Dispositifs antipanique

- NF P 26-314 - 26-409 - 26-414 et 26-415 - Serrures de batiment

- NF E 27-815 - Chevilles métalliques a expansion

- NF E 25 - Visserie - Boulonnerie

- NF B 32-002 - Verre étiré - Généralités (décembre 1981)

- NF B 32-003 - Glace non colorée - Généralités (décembre 1981)

- NF B 32-500 - Verre de sécurité pour vitrages - Généralités - Terminologie (juin 1980)

- NF EN 1026 :2000 fenétres et portes - Perméabilité a l'air - Méthode d'essai (indice de classement : P
20-502)

- NF EN 1027 :2000 fenétres et portes - Etanchéité a I'eau - Méthode d'essai (indice de classement : P 20-
505)

- NF EN 12207 :2000 fenétres et portes - Perméabilité a I'air - Classification (indice de classement : P 20-
507)

- NF EN 12208 :2000 fenétres et portes - Etanchéité a l'eau - Classification (indice de classement : P 20-
509)

- NF EN 12210 :2000 fenétres et portes - Résistance au vent - Classification (indice de classement : P 20-
508)

- NF EN 12211 :2000 fenétres et portes - Résistance au vent - Essai (indice de classement : P 20-503)

- NF EN 10025 - Produits laminés a chaud en aciers de construction non alliés - Conditions techniques de
livraison (indice de classement : A 35-501)

- NF EN 10088-2 - Aciers inoxydables - Conditions techniques de livraison des tbles et bandes pour usage
général (indice de classement : A 35-573)

- NF P 20-302 - Caractéristiques des fenétres (avril 1980)

- NF P 20-501 - Méthodes d'essais des fenétres - Méthodes d'essais (juillet 1974)

- NF P 24-301 - Spécifications techniques des fenétres, portes fenétres et chéssis fixes métalliques
(février 1984)

- NF P 24-351 - Menuiserie métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface
des fenétres et portes-fenétres métalliques (avril 1982)

- NF P 28-001 - Facade légére - Définitions - Classifications — Terminologie

- P 50-702 - Regles Th-K 77 - Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de
construction

- NF P 78-101 - Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Vocabulaire (mai 1977)

- NF P 78-201-1 - Travaux de béatiment - Travaux de miroiterie vitrerie - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques (Référence DTU 39)

- NF P 78-301 - Verre étiré pour vitrage de batiment (septembre 1985)

- NF P 78-302 - Glace pour vitrage de batiment (septembre 1985)

- NF P 78-303 - Verre feuilleté pour vitrage de batiment (juin 1980)

- NF P 78-304 - Verre trempé pour vitrage de batiment (juin 1980)

- NF P 78-305 - Verre armé plan pour vitrage de batiment (juin 1980)

- NF P 78-455 - Vitrages isolants - Méthode de détermination du coefficient rigidité Kv et du coefficient
d'aptitude a la déformation (avril 1986)

- NF P 85-301 - Profilés pour joints dans les facades légeres - Matériaux a base de caoutchouc (avril
1979)

- NF P 85-501 - Produits pour joints - Détermination de la résistance au coulage (septembre 1984)

- NF P 85-506 - Produits pour joints - Détermination de la reprise élastique (septembre 1984)
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- NF P 85-507 - Produits pour joints - Essai d'adhésivité-cohésion par traction jusqu'a rupture (décembre
1985)

- NF P 85-508 - Produits pour joints - Essai d'adhésivité-cohésion sous traction maintenue (décembre
1985)

- NF P 85-515 - Mastics du type plastique utilisés pour le calfeutrement étanche des joints

- - Détermination de la stabilité a la chaleur (décembre 1985)

- NF P 85-516 - Produits pour joints - Essai d'adhésivité-cohésion sous traction maintenue apres insolation
sous vitrage (décembre 1985)

- NF P 85-517 - Produits pour joints - Essai d'adhésivité-cohésion sous traction maintenue apres
immersion et apres traitement thermique (décembre 1985)

- NF P 85-518 - Produits pour joints - Essai d'adhésivité-cohésion sous traction jusqu'a rupture apres
immersion et apres traitement thermique (décembre 1985)

- NF T 47-001 - Tolérances applicables aux produits moulés et extrudés en élastoméres ou en ébonite
(décembre 1971)

c) Autre réglementations

- XP P 28-002-1, - Travaux de batiment - Facades rideaux, facades semi-rideaux, facades panneaux -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques

- XP P 28-004, - Facades légéres - Facades rideaux, facades semi-rideaux, facades panneaux -
Performances de I'ouvrage fini

- Normes ou projets de normes A.F.N.O.R. applicables aux travaux de batiment en ce qu'elles ne sont pas
contraires au Cahier des Charges ci-dessous et en particulier les normes NFA 49-501 et NFA 49-541

- Regles NV 65, définissant les effets du vent sur les constructions, et annexes (Edition la plus récente)

- Fascicule n°61 : Titre IV - Section 1l : CCTG Action climatique - Action de la Neige sur les Constructions
(N 84)

- Meéthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier (construction
métallique n° 3 - 1982)

L’énumération des Cahiers CSTB, DTU et NF n’est donnée qu’a titre d’information et elle ne peut
constituer une énumération limitative, ’'Entrepreneur devant se référer a tous les réglements, lois, etc.,
afférents a sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont imposés.

d) Sécurité incendie
Le batiment est classé type U.

e) Acoustique
Les menuiseries extérieures et vitrages seront sélectionnés pour garantir un isolement acoustique de facade
DnT,A,tr = 30dB(A)

Les performances d’affaiblissement acoustique des menuiseries seront : Rw + Ctr = 30dB

f)  Thermique
L'opération n’est pas soumise a la Réglementation Thermique, néanmoins les ouvrages mis en oeuvre
respecteront les exigences de la RT2012, par éléments.

g) Etanchéité a I'air

Une mesure de perméabilité sera réalisée par le Maitre d’Ouvrage.
Les entreprises devront notamment apporter un soin particulier aux postes suivants :

- Les calfeutrements des trous et percements

- L’étanchéité autour des menuiseries extérieures par des joints ILLMOD Trio et une bande adhésive
Chague entreprise devra réaliser un auto-contréle de ses prestations avant les essais d’étanchéité.
Dans le cas de résultats négatifs, elle sera tenue de reprendre ses installations a ses frais jusqu’a I'obtention
d’essais positifs.
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1.13 -

1.14

1.15

1.16 -

CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Contrbles en cours des travaux
Le Maitre d’ceuvre d’exécution se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de contréle sur
la nature et la qualité des matériaux stockés ou mis en ceuvre.
lls porteront notamment sur :
- Les contrbles des matériaux stockés et a la livraison
- Les contrbles en cours de travaux
- Les contrOles de la nature des produits par un laboratoire agréé par le Maitre d’ceuvre d’exécution et
L’Entrepreneur.
Réception des travaux
Les vérifications effectuées devront permettre de constater que :
- Lapose est conforme,
- Les travaux ont été exécutés selon les regles de l'art,
- Les différents joints et calfeutrement ont été exécutés selon les régles de l'art,
- Les travaux sont conformes au CCTP et plans.

Lorsque ces conditions ne seront pas satisfaites, 'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux réfections
nécessaires.
La réception ne pourra étre prononcée qu’apres nettoyage complet du chantier.

En outre, le menuisier devra vérifier et s’assurer aprés achevement de ses travaux du bon fonctionnement de

toutes les parties mobiles : paumelles, pivots, gaches, pénes... Le bon maintien des ouvrages.
Toutes les portes déposées, le seront en prenant soin de ne pas les intervertir.

Garantie

Pendant la période de garantie, les ouvrages qui auront éprouvé une altération provenant de malfagons ou de la
mauvaise qualité des fournitures, seront refait aux frais du présent lot.

COORDINATION

L'Entrepreneur du présent lot établira tous contacts nécessaires et obtiendra tous renseignements utiles avec les
autres intervenants ayant des prestations sur les ouvrages qu'il aura a exécuter.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'Entrepreneur doit se conformer aux regles de sécurité en vigueur, a la loi n°93 14 18 de décembre 1993 et aux
textes en découlant, notamment le décret n° 94 11 59 du 26 décembre 1994.

Du fait de la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets du 16 décembre 1994, afin d'assurer la coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé, un coordonnateur a ét¢ nommé. Cette personne physique ou
morale a pour obligation d'élaborer un P.G.C. qui sera joint au dossier Marché.

L'Entreprise du présent lot sera tenue d'en respecter les clauses et devra suivant le modéle joint au
P.G.C. élaborer son PPSPS.

LIMITE DE PRESTATIONS

Travaux prévus au présent lot :
- Laréception des supports,
- Lafourniture et pose des menuiseries extérieures de tous les types,
- La fourniture des matériaux et matériels y compris les pieéces d’appuis des chéssis, compris transport,
déchargement, stockage et distribution sur le chantier,
- La présentation, la pose, le calage et le réglage des ouvrages,
- Tous les dispositifs de protection du personnel,
- Le stockage dans un local sec et clos, des matériaux, en attente de pose,
- La protection des ouvrages pendant la durée du chantier,
- Tous les calfeutrements nécessaires pour la terminaison des ouvrages,
- La mise en jeu des ouvrants,
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- Lafourniture et pose des entrées d’aire,

- Lafourniture et pose des stores intérieurs et extérieurs,

- La manutention et/ou moyen de levage pour acheminer les matériaux et le matériel a pied d’ceuvre,
- Le nettoyage en cours de chantier sur les zones occupées par le présent lot,

- Le nettoyage complet des zones finalisé par le présent lot,

- Les tests réglementaires.

1.17 - DOSSIER TECHNIQUE

Généralités

Le présent marché traite a prix global et forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans joints et
aux conditions du présent document.

Dans le courant du délai de réponse, le présent lot doit signaler par écrit toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans les documents de consultation, faute de quoi, il
est réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, le présent lot contracte I'obligation d’exécuter l'intégralité des travaux de sa
profession nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée, conformément aux
regles de l'art, quand bien méme il n’en serait pas fait explicitement mention dans le CCTP.

Dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce qui
concerne les dimensions, le présent lot se doit d’envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait, il ne peut
réclamer aucun complément en s’appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les plans d'une part, et
sur le CCTP d’autre part, pourrait présenter quelque chose d’inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Enfin, il est précisé que le présent lot ne pourra arguer d’'un oubli de localisation du CCTP pour prétendre a un
supplément de prix forfaitaire de son marché, si 'ouvrage concerné figure aux plans.

Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) joint, doit étre intégralement rempli sans
réaliser d’ensemble sur plusieurs postes et sans rajouter de lignes. Un format papier et un format informatique
doivent étre remis.

Il est éventuellement complété en fin de document par I'Entrepreneur avant remise de son offre, dans le cas ou
certains ouvrages ou prestations auraient été omis. Les quantités a porter ne sont qu'indicatives, seuls les prix
unitaires sont contractuels et pourront servir de base a I'évaluation de travaux ou prestations supplémentaires en
augmentation ou diminution.

1.18 - Mémoire technique a remettre par I'entreprise

Avec la remise de son offre, le présent lot doit obligatoirement remettre un mémoire technique constitué par les
chapitres ci-apres. Le soumissionnaire doit respecter I'ordre des réponses proposées de fagcon a permetire une
analyse rigoureuse des dossiers.

Chapitre 1 : Dossier administratif comprenant :
- Les attestations d’assurances obligatoires,
- Le DPGF daté et signé, avec le fichier Excel informatique,

Chapitre 2 : Dossier technique comprenant :
- Partie 1 : Note méthodologique pour la réalisation du projet :
Un plan d’architecture,
Fiches techniques de tous les matériels proposeés :
Les procédures lors du déploiement,
La méthodologie de réalisation des travaux conformément a la sous-section 4 du décret amiante.
Planning travaux.

- Partie 2 : Commentaires éventuels sur le CCTP.

Chapitre 3 : Organisation Générale et Encadrement Présentation de I'organisation générale

Cette rubrique précisera I'organisation définie par 'intégrateur pour répondre aux

Exigences du cahier des charges. Elle pourra en particulier, préciser dans le cadre d’un organigramme, les
moyens humains prévus en réponse au DCE.



Centre Hospitalier de Saint-Denis DCE Septembre 2023
2, rue Docteur Delafontaine 93200 Saint-Denis

Rénovation de I'IFSI
C.C.T.P. Lot 01 Menuiseries Extérieures Page 13 sur 40

1.19- FOURNITURE DES DOCUMENTS PAR L'ENTREPRENEUR - DOE

Au plus tard un mois avant la réception des travaux l'entrepreneur devra fournir au Maitre de I'ouvrage une
documentation technique compléte conforme a I'exécution, sur les ouvrages réalisés par lui et ce par
l'intermédiaire du Maitre d’ceuvre, soit :

- Les plans d’ensembles et de détails.

- Les notes de calculs des profilés et des vitrages

- Une notice de fonctionnement et d'entretien en langue frangaise.

- Références des ouvrages et de leurs équipements en vue de leur remplacement éventuel, indiquant leur

désignation exacte et le nom et adresse des fournisseurs.

- L’ensemble des fiches techniques des produits mis en ceuvre.

- Toutes fiches d’entretiens.

- Tous documents afin de justifier des performances a atteindre.

Les dispositions du présent article viennent en plus de celles données dans les CCTP de chaque corps d'état.
Les documents indiqués a l'alinéa ci-dessus devront étre fournis en 4 exemplaires dont un reproductible (C.D.
ROM).

Complétant les dispositions du présent article il est entendu qu'en fin de travaux les plans de récolements, eau,
gaz, électricité, chauffage, climatisation, et autres corps d'état, et en général tous les plans d'ouvrages
particuliers nécessaires a l'exploitation, au bon entretien ou aux modifications dans le temps, doivent étre remis
au Maitre d’ceuvre sur support informatique accompagné d'un tirage papier. Il en est de méme pour les notices
d'utilisation, d'entretien et titre de garantie des appareils et matériels.

1.20 - DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

L'Entrepreneur devra prendre connaissance du C.C.T.P. dans son intégralité.

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement sans que I'Entrepreneur puisse faire état aprés remise et
réception de son offre d'une discordance éventuelle qu'il n'aurait pas signalée en temps utile ; il devra prévoir
dans son prix le montant des travaux indispensables a la terminaison de I'ouvrage dans l'ordre général et par
analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins, et de signaler au Maitre
d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

1.21 - Prix global et forfaitaire - Erreur ou omission

Le prix remis par I'entrepreneur est global et forfaitaire pour un ensemble complet en parfait état d'achévement et
de finition.

L'Entreprise étant soumise aux Régles de I'Art le prix est réputé comprendre outre les ouvrages énumérés au
présent C.C.T.P. ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, les fournitures et accessoires
nécessaires, les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes les obligations édictées dans
les différents documents définissant le présent projet de maniére a assurer le complet et parfait achévement des
travaux en toute sécurité.

L’entreprise, en tant que spécialiste, fera son affaire du présent C.C.T.P. et, en aucun cas, ne pourra se prévaloir
d'aucune erreur ou d’une quelconque omission dans I'’énumération des prestations demandées susceptible d'étre
relevée dans les pieces du marché pour refuser ou interrompre I'exécution des travaux nécessaires au complet
achevement des travaux dus au présent lot ou pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix global et
forfaitaire.

Si les dispositions constructives des ouvrages, non apparentes sur les documents remis a I'entrepreneur pour
établir ses propositions, obligent ultérieurement en application du paragraphe "connaissance du projet — visite
des lieux", a des modifications des installations, ces modifications seront a la charge de I'entrepreneur du présent
lot.

L'Entreprise, en signant son Marché, prend la responsabilité de la conception et de I'exécution de l'installation ;
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elle devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du projet avant la remise de son offre.

L'Entreprise doit tenir compte, dans sa proposition, de tous les réglements en vigueur a la date de remise des
Offres. Si, au cours des travaux, de nouveaux Réglements entrent en vigueur, I'Entreprise est tenue d'en
informer le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage et préciser les incidences techniques et financiéres qui en
découlent pour s'y conformer

Ce prix comprend l'intégration des observations de I'lnspection du Travail, de la C.R.A.M., et de I'O.P.P.B.T.P.
sur le plan de retrait établi par I’entreprise et ce, durant toute la durée du chantier. Les modifications imposées
par les organismes de sécurité seront respectées sans donner lieu & un supplément de prix.

Toutes sujétions, modifications, améliorations, rectifications découlant des essais, des observations et
recommandations des organismes de sécurité, du Maitre d'ceuvre ou du Coordonnateur SPS, seront a la charge
de I'Entreprise et incluses dans le prix forfaitaire.

Le prix comprend notamment :
¢ La prise en compte de son intervention en phases successives en fonction de 'avancement du chantier.

L'élaboration du plan de retrait.

Les travaux de dépose et d'enlevement de matériaux amiantés.

Le retrait des protections a l'issue de la décontamination.

Toutes sujétions de précautions sujettes aux dits travaux.

La certification des résultats a obtenir.

Les frais d'étude, d’assurances, |'établissement et la remise des documents demandés,

Tous les travaux nécessaires a la réalisation des travaux, y compris dispositifs d'amenée et d'extraction

d'air,

e La protection mécanique, a I'air et a I'eau, de I'ensemble des équipements situés dans les locaux a traiter
et notamment les matériels qui n’auraient pas été retirés préalablement a son intervention.

e La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, la mise en place et la mise en ceuvre de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation du confinement,

e L'amenée, I'établissement, le réglage, le repliement et I'enlevement de tous les matériels (appareils,
engins et échafaudages, etc.) nécessaires a la réalisation des enveloppes confinées et des travaux de
traitement de I'amiante,

e Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel,

e La mise a disposition des équipements nécessaires a la Maitrise d'Ouvrage, Maitrise d’ceuvre
d'exécution, Coordination SPS et visiteurs,

e Les dépenses de matieres consommables,

e L'enlevement des gravats et de matériels hors service provenant des travaux, leur évacuation, le
nettoyage des voies publiques en cas de salissures dues a l'entrepreneur, ainsi que toutes les taxes et
frais de décharge et de remisage de tous les matériaux y compris ceux comportant de I'amiante dans des
installations classées,

e Llinstallation électrique propre au chantier de traitement de I'amiante (coffrets, éclairage des postes de
travail, courant secouru...), Les matériels installés en zone qui seront décontaminables devront répondre
a un classement IP65,

e L’ensemble des travaux et des prestations prévues dans le présent C.C.T.P.,

e La remise en état des locaux de tous les aménagements que I'entreprise a jugés utiles a la bonne
exécution des travaux du présent C.C.T.P.
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CHAPITRE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MENUISERIES EXTERIEURES

21 -

2.2 -

2.3 -

24 -

2.5-

MARQUES

Les marques indiquées dans le présent C.C.T.P. ne sont pas imposées a I'Entrepreneur : elles ont pour seul
but de fixer le niveau de la prestation.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, I'Entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en
ceuvre du produit ou du matériel.

CLASSEMENT DES MENUISERIES

Les menuiseries correspondront aux spécifications donnant droit au classement minimal suivant :
- Etanchéité a l'air : A2
- Etanchéité aleau: E4

- Etanchéité auvent: VA2

OBJECTIF D’ISOLEMENT DES FACADES

Les menuiseries extérieures et vitrages seront sélectionnés pour garantir un isolement acoustique de facade
DnT,A,tr = 30dB(A)

Les performances d’affaiblissement acoustique des menuiseries seront : Rw + Ctr = 30dB

CHOIX DES PROFILS

Les profilés constituants les menuiseries seront du type a rupture de pont thermique, avec barriere thermique
et avec marquage NF CSTBat, fenétres RPT et label Acotherm.

La forme et la section des profils seront de type rectangulaire, le plus discretes possible et se rapprochant au
maximum des proportions des pieces graphiques. Les menuiseries réalisées devront satisfaire au classement
minimal et aux prescriptions ci-apres.

La résistance mécanique des ouvrages sera telle quelle puisse supporter les efforts de compression,
dépression, vibration, et chocs dus aux conditions atmosphériques, aux agents extérieurs et intérieurs ainsi
qu’aux efforts de compression et de traction dus aux vibrations et dilatations du gros-ceuvre.

Les sections des profils seront calculées suivant les dimensions des ouvrages et leurs poids pour éviter tout
gauchissement, flambement, torsion, etc....

TRAITEMENT DES SURFACES

Les profils laminés ainsi que les pieces de quincaillerie en alliage d’aluminium seront anodisés, de teinte
suivant choix de I'architecte (dito existant).

Les profils en acier non vus entrant dans la composition des ouvrages seront protégés par métallisation au
zinc, épaisseur 40 microns, aprés décapage soigné.
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2.6 -

2.7 -

2.8 -

2.9 -

2.10 -

211 -

PIECES D’APPUIS

Toutes les menuiseries extérieures comporteront sur toute leur largeur des pieéces d’appuis congues pour la
récupération des eaux d'infiltrations et de condensation.

Les eaux d’infiltrations seront rejetées vers I'extérieur par des orifices judicieusement disposés et établis de
facon a éviter les refoulements d’eau a I'intérieur sous I'action du vent.

TRAVERSES BASSES - JETS D’EAU

Tous les joints horizontaux dans lesquels la pluie pourrait s’infilirer par gravité et toutes les traverses basses
comporteront un rejet d’eau saillant.

Les feuillures a verre sur traverses basses recevant un vitrage isolant seront auto-drainantes avec rejet des
eaux de drainage vers I'extérieur.

BATIS DORMANTS

Les menuiseries seront du type a rupture de pont thermique et fixées suivant plans, a recouvrement des
chéssis existants, au nu intérieur, et seront habillés par profil alu avec coupes. Les menuiseries seront fixées
au support a l'aide d’équerres métalliques ou sur un cadre en acier galvanisé. Les fixations devront étre
adaptées au support (chevilles chimiques, scellement, ...).

MAINTIEN DES VITRAGES

Tous les vantaux ouvrants ou fixes comporteront une feuillure a verre dont la profondeur sera établie en
fonction du vitrage a recevoir.

Ces vitrages seront fixés par des parecloses en profils aluminium dito ci-avant spécialement étudiés en vue
de faciliter leur mise en place et leur dépose.

JOINTS D’ETANCHEITE

Les traverses d’appuis, les traverses intermédiaires et les jets d'eaux des chéssis ouvrants et fixes
comporteront un systéme de récupération des buées de condensation avec goulottes d’évacuation sans
possibilité de refoulement sous la pression du vent (systeme anti-tempéte).

Les joints au pourtour des ouvrants seront interchangeables.

L’étanchéité du dormant sera assurée par un joint continu au pourtour de la baie composé d’un préformé fond
de joint complété par un joint exécuté a la pompe ; la qualité et la mise en ceuvre des mastics (1ére catégorie)
et joints d’étanchéité doivent étre conformes aux normes et aux recommandations professionnelles du
Syndicat National des joints et facades, et seront assujetties a la garantie décennale.

La responsabilité de I'étanchéité des menuiseries extérieures autant entre dormant et ouvrant, qu’entre
dormant et gros-ceuvre, incombe exclusivement a I'entrepreneur du présent lot.

FIXATIONS

Tous les systemes de fixation sont a la charge du présent lot, ils devront étre adaptés a la présence d’amiante
dans les joints entre chéssis et magonnerie, voir DTA joint au DCE.
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212 -

213 -

214 -

2.15 -

HABILLAGES ET FINITIONS

Tous les habillages extérieurs et intérieurs nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, suivant les divers
cas de liaison ou de raccordement qui pourront se rencontrer lors de I'exécution, sont compris dans la
prestation.

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix toutes les bavettes et profilés en aluminium anodisé ou
thermolaquée pour I'étanchéité des débords de menuiseries extérieures par rapport aux facades y compris
toutes sujétions de pose, d’ossature support et de fixation. Le thermolaquage sera garantie.

VITRAGES

Les menuiseries seront équipées de double vitrage.

Les vitrages seront placés dans une feuillure dont la profondeur est établie en fonction du vitrage a recevoir ;
ces vitrages seront maintenus par des parecloses ; les traverses basses seront auto-drainantes.

Ces vitrages auront les caractéristiques minimales suivantes :

Double vitrage 4/16/6 type SGG PLANITHERM ULTRA N, Coefficient de transmission surfacique Uw < 1,8
W/M2.K Gaz argon entre les deux vitrages 90%

Facteur solaire g= 0.61

Facteurs lumineux : TL 78% - RLext 12%

Suivant les normes (DTU 39), il sera prévu des vitrages de sécurité aux 2 faces sur : Les portes fenétres,
Les portes de secours,

Les chassis fixes de grandes dimensions notamment les chéssis a rdc sur les locaux transmission. Les
chéssis coulissants toute hauteur,

Les chassis donnant sur une terrasse, et globalement toutes les portes, et menuiseries toute hauteur donnant
sur I’'extérieur...

Les vitrages seront clairs pour I'ensemble des chéssis a I'exception des chassis sur locaux sanitaires, dont
une face sera de type sablé.

MASTIC ET JOINTS

Le choix des mastics et joints sera fait en fonction de leur compatibilité avec le support.

Le titulaire du présent lot sera responsable du mastic et des joints employés qui devront présenter une grande
stabilité au vieillissement et aux intempéries et une bonne tenue a tous les agents pouvant venir a leur
contact.

CALES

Les cales d’assises et périphériques doivent étre imputrescibles ; elles pourront étre en matériaux de
synthése.
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2.16 -

217 -

2.18 -

2.19 -

MATERIAUX

Tous les matériaux employés seront neufs et de premiére qualité dans le choix demandé, conformes aux NF
chaque fois qu’ils ont fait I'objet d’'une normalisation.

lls seront conformes aux prescriptions des documents contractuels et a celles de la note liminaire applicables
a tous les lots et aux indications ci-apres.

Les dispositifs de fonctionnement seront particulierement résistants et ne comporteront aucune piece
susceptible d’étre altérée par la corrosion.

STOCKAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur doit aménager un emplacement pour entreposer d'une maniére rationnelle et a I'abri tous les
matériaux fragiles dont la qualité risquerait d'étre affectée par I'eau, le gel et les chocs, afin que leur qualité
soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Il restera responsable de ses ouvrages pendant la période de stockage sur le chantier.
Le non-respect de cette instruction conduirait au refus des éléments endommageés jusqu'a leur remplacement.
En conséquence, les locaux de stockage du présent lot devront étre chauffés aux frais de l'entreprise

adjudicataire.

QUINCAILLERIE

La quincaillerie fournie sera de premiere qualité et portera le label NF SNFQ 1 et correspondra aux normes
NF A 91.450.

Toutes les pieces de quincaillerie présentant des traces de rouille seront refusées et remplacées par
I'entrepreneur. Les vis et petits accessoires seront cadmiés.

Les paumelles seront en alliage acier de couleur argentées, elles seront vissées sur les ouvrages et non
soudées sauf dérogation du maitre d’ceuvre.

Les pattes a scellement, les équerres, les platines et d'une maniere générale, toutes les pieces de
quincailleries nécessaires a la pose des ouvrages seront de force appropriée et en nombre suffisant pour
obtenir une parfaite tenue et rigidité des ouvrages.

En outre de toutes les sujétions rappelées dans les divers articles précédents, I'entrepreneur du présent lot
doit la fourniture et la pose de toutes quincailleries, ferrages, serrures, ferme portes, arréts de portes, etc. ...

DIMENSIONS ET MODE D'EXECUTION

Les hauteurs et largeurs des portes, chassis et divers sont celles indiquées sur les plans.

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront calculées pour résister a un
usage correspondant a celui auquel elles sont destinées.

Si I'entrepreneur estime que les sections indiquées sont insuffisantes a la bonne tenue des ouvrages, il devra
les augmenter aprés accord du maitre d'ceuvre et en tenir compte dans I'établissement de son prix qui ne
pourra de ce fait subir aucune modification.

L'entrepreneur devra tenir compte des exigences constructives dues au fait que ceux-ci sont destinés a
s'associer a des ouvrages prévus a d'autres lots, ce qui implique une coordination tres stricte avec les autres
corps d'état.



Centre Hospitalier de Saint-Denis DCE Septembre 2023
2, rue Docteur Delafontaine 93200 Saint-Denis

Rénovation de I'IFSI

C.C.T.P. Lot 01 Menuiseries Extérieures Page 19 sur 40

2.20 -

Les sections et les assemblages devront toujours étre exécutés dans l'esprit des normes : tous les
assemblages se feront au moins a double enfourchement, collés a la résorcine marine et renforcés par des
chevilles métalliques.

Les montants des traverses de batis seront toujours en une seule piéce, les moulures rapportées ou autres
ouvrages de petites sections seront exécutées dans du bois sans nceud.

Les parements ne devront pas présenter de discontinuité ou nuire a I'aspect. L'entrepreneur du présent lot
aura a sa charge tous les travaux nécessaires a la réalisation des menuiseries, fournitures et mise en ceuvre y
compris toutes sujétions.

Les dispositions devront étre prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de facon a ne subir
aucune déformation.

Les vis a métaux seront rigoureusement alignées et en nombre suffisant, a téte plate cruciforme. Elles devront
affleurer dans le cas d'ouvrages démontables.

Les menuiseries devront avoir le jeu nécessaire pour que la peinture n'empéche pas le bon fonctionnement.

ECHAFAUDAGES

L’entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais tous les échafaudages et les protections qui lui sont nécessaires
pour ses propres travaux sauf avis contraire du Plan Général de Coordination SPS.
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CHAPITRE 3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DESAMIANATAGE

3.1-

TEXTES APPLICABLES

Les travaux dus pour ce projet, seront exécutés dans les regles de l'art et devront respecter les normes,
décrets, arrétés et réglements en vigueur au jour de la remise de I'offre et plus particulierement :

Les textes a prendre en compte, particulierement pour le présent lot, concernent notamment ceux régissant
- Les travaux de curages spécifiques,
- Les travaux de désamiantage,
- Le code du Travail : livre Il titre Il concernant I'hygiéne et la sécurité.

L'ensemble des participants devra en outre, se conformer aux différentes réglementations en vigueur
concernant les travaux de batiment et de génie civil. Cette liste n'est pas limitative.

3.1.1 - Réglementation

3.1.1.1 - Codes

Code Civil

Code de la Construction et de I'Habitation

Code de la Route

Code de la Sécurité Sociale

Code de la Voirie Routiere

Code de I'Environnement

Code de I'Urbanisme

Code du Travall

Code Pénal

Code de la Santé Publique : Article L.1334-13 : Lutte contre la présence d’amiante
Articles R. 4412-94 a R. 4412-138 ; Risque d’exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

3.1.1.1.1- Lois

Loi n° 61-842 du 2 aolt 1961 relative a la lutte contre les pollutions atmosphériques,

Loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Loi n°® 90.613 du 12 juillet 1990 (Art. L 22.3 et L 124.2.3) et ses Arrétés : Interdiction de conclure des contrats
a durée déterminée et contrats de travail temporaire pour effectuer des travaux soumis a surveillance
médicale spéciale.

Loi du 31 décembre 1991 et notamment son article L 230.2 - Il concernant les principes généraux de
prévention

3.1.1.2- Décrets

Décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié par le décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif a I'emploi des fibres
d'amiante pour le flocage des batiments.

Décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures de protection et de salubrité dans le B.T.P.

Décret n° 77-794 du 19 ao(t 1977 art. 5 N° A annexe du 17 octobre 1977.

Décret n° 88-466 du 28 aolt 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante (étiquetage et conseils de
sécurité).

Décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail (deuxieme partie : décrets en conseil
d'état) et fixant les prescriptions particulieres, d'hygiéne et de sécurité, applicables aux travaux effectués
dans un établissement par une entreprise extérieure.

Décret n° 92-634 du 06 juillet 1992 modifiant le décret 77-949 du 17 aolt 1977 modifié relatif aux mesures
particulieres d'hygieéne applicables dans les établissements ou le personnel est exposé a l'action des
poussieres d'amiante.
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Décrets n° 94-614 du 26 juillet 1994 modifiant les dispositions relatives aux produits contenant de I'amiante.
Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994 modifiant le décret n°® 78-394 du 20 mars 1978.

Décret n° 96-97 du 07 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

Décret n° 96-98 du 07 février 1996 modifiant le décret du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs
contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante.

Décret n° 96-668 du 26 juillet 1996 modifiant le décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de l'amiante.

Décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996, sur la protection des salariés contre les risques liés a l'inhalation
des poussiéres d'amiante (limitation au poste de travail a 0.1 fibre/cm3).

Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 : modifications du décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif a la
protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a I'amiante dans les immeubles
batis.

Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la
protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a I'amiante dans les immeubles
batis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
l'inhalation de poussiéeres d'amiante

Décret n° 2001-1316 du 27 décembre 2001 modifiant le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a
l'interdiction de I'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation

Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés & une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 modifiant le Code du travail relatif a la protection des travailleurs contre
les risques liés a linhalation de poussiéres d’amiante et modifiant le code du travail (deuxiéeme partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Art. 4 : Abrogation du décret n° 9698 du 7 février 1996 relatif & la protection des
travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d’amiante

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) (Abrogation de I'arrété du
14 mai 1996 relatif aux regles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait d’'amiante)

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a
une exposition a 'amiante dans les immeubles bati

Décret 2011-1250 du 7 octobre 2011, modifiant le décret sur les conditions d'organisation administratives du
FIVA, supprimant pour les personnes victimes de maladies dues a I'amiante de fournir un certificat médical
établi par un médecin spécialisé.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

3.1.1.3- Arrétés

Arrété du 29 juin 1977 relatif a l'interdiction du flocage de revétement a base d'amiante dans les locaux
d'habitation.

Annexe de l'arrété du 25 aolt 1977 relatif au contréle de I'empoussierement dans les établissements ou le
personnel est exposé a l'action des poussieres d'amiante.

Annexe de l'arrété du 17 octobre 1977 concernant le transport de I'amiante.

Arrété du 23 octobre 1978 : contrGle de I'empoussierement dans les établissements ou le personnel est
exposé a l'action des poussieres d'amiante.

Arrété du 8 mars 1979 : instructions techniques que doivent respecter les Médecins du Travail assurant la
surveillance médicale des salariés exposés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

Arrété du 30 juillet 1986 complétant I'annexe i de l'arrété du 2 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans
lesquelles les douches doivent étre mises a la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou
salissants.

Arrété du 08 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut étre fait appel aux salariés sous
contrat de travail a durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire.

Arrété du 26 janvier 1996, portant sur l'agrément d'organismes habilités a procéder au contrle de la
concentration en poussieres d'amiante dans I'atmosphére des lieux de travail. O Arrété du 07 février 1996
relatif aux modalités d'évaluation de I'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de
I'amiante et aux mesures d'empoussierement dans les immeubles batis.

Arrété du 07 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités a procéder aux controles
de la concentration en poussiéres d'amiante dans I'atmosphere des immeubles batis.
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Arrété du 4 avril 1996, interdiction de faire appel a des intérimaires ou des salariés sous contrat a durée
déterminée pour toutes les activités touchant a I'amiante. Il modifie I'arrété du 8 octobre 1990 fixant la liste
des travaux pour lesquels il ne peut étre fait appel aux salariés sous contrat a durée déterminée ou aux
salariés des entreprises de travail temporaire.

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités du contréle de I'empoussiérent dans les établissements dont les
travailleurs sont exposés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des
activités de retrait de I'amiante ou de matériaux friables contenant de I'amiante.

Arrété du 28 mai 1996 portant agrément d'organismes habilités a procéder aux controles de la concentration
en poussieres d'amiante dans I'atmosphere des immeubles batis.

Arrété du 12 juillet 1996 relatif a la création d'une commission interministérielle pour la prévention et la
protection contre les risques liés a I'amiante.

Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport des matiéres dangereuses par route (dit arrété ADR).

Arrété du 20 ao(t 1996 : relatif au controle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant
I'agrément pour le contréle de certains risques chimiques, prévu a l'article R.231.55 du Code du Travail.
Arrété du 6 décembre 1996 relatif au modele de I'attestation d'exposition a remplir par I'employeur et le
médecin du travail pour la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussieres
d'amiante.

Arrété du 13 décembre 1996 relatif aux recommandations et instructions techniques que doivent respecter,
les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés par les mesures de
protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

Arrété du 23 décembre 1996 : agrément d'organisme habilité a procéder aux contréles de la concentration de
poussieres d'amiante dans I'atmosphére des immeubles batis. O Arrété du 24 décembre 1996 relatif aux
exceptions a l'interdiction de I'amiante.

Arrété du 4 mars 1997 : abrogation de mise en application obligatoire de normes

Arrété du 19 mars 1997 : agrément d'organismes habilités a procéder aux contrbles de la concentration en
poussiéeres d'amiante dans l'atmosphére des immeubles batis.

Arrété du 2 mai 1997 : abrogation de mise en application obligatoire de normes relatives a l'amiante.

Arrété du 14 mai 1997 : regle technique que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait d'amiante.

Arrété du 14 mai 1997, modifiant l'arrété du 14 mai 1996, portant l'obligation d'un certificat de qualification
pour les entreprises souhaitant faire des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable.

Arrété du 29 mai 1997 : accréditation par le COFRAC de QUALIBAT et nouvelles entreprises qualifiées "
amiante ".

Arrété du 4 juillet 1997 : mise en ceuvre de l'arrété du 14 mai 1997 rendant obligatoire la qualification des
entreprises pour le retrait et le confinement de I'amiante friable.

Arrété du 12 aolt 1998 relatif au modele de déclaration pour l'exercice de I'activité de transport par la route
de déchets.

Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de
retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante

Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables
contenant de I'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées
de ces travaux

Arrété du 13 octobre 2009 modifiant I'arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des
entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I’'amiante.

Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussierement dans l'air des
immeubles batis

Arrété du 6 décembre 2011 relatif aux modalités d'examen dans le cadre du suivi médical post professionnel
(un examen tomodensitométrique thoracique -scanner- tous les cing ans)

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques
liés a I'amiante

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

Arrété du 2 mai 2012 abrogeant diverses dispositions relatives a la surveillance médicale renforcée des
travailleurs (dont ceux de I'amiante).

Arrété du 14 aodt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux conditions
de contréle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages

Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de
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retrait ou d’encapsulage d’amiante, des matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant.

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a
’amiante

3.1.1.4- Circulaires / instructions techniques /avis

Circulaire DRT n° 88-15 du 8 ao(it 1988 : mesures particulieres d'Hygieéne applicables dans les
établissements ou le personnel est exposé a l'action des poussieres d'amiante (échantillonnage de I'air et
mode de calcul).

Circulaire DGS/VS3 n° 70 du 15 septembre 1994, procédures et regles de travail a mettre en ceuvre pour
procéder au décrépissage, au retrait et I'élimination de I'amiante ou de matériaux friables qui en contiennent
dans les batiments, sur des structures ou des installations.

Circulaire DGS n° 94/70 du 15 septembre 1994, relative aux procédures de déflocage,

Circulaire n° 95-69 du 31 juillet 1995 relative a la prévention des risques liés aux flocages a I'amiante
Circulaire DGS/DRT/CT4/DHC/TEUDPPRBGDT n°290 du 26 avril 1996, relative a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

Circulaire n°96.60 du 19 juillet 1996 : relative a I'élimination de déchets générés lors des travaux relatifs aux
flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.

Circulaires n°96-71 du 18 septembre 1996 relative a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

Circulaire du 9 janvier 1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante ciment lors des travaux de
réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics ainsi que des stocks existants.

Circulaire du ministére de I'environnement du 9 février 1997, élimination des déchets d'amiante ciment.
Circulaire du 12 mars 1997 : conséquences de l'interdiction de I'amiante et élimination des déchets.

Circulaire DPPR/SDPD/BGT/CT N°970321 du 12 mars 1997 relative a I'élimination des déchets contenant de
I'amiante, modification et rappel des annexes des circulaires du 19 juillet 1996 et du 09 janvier 1997.

O Circulaire DGS/VS 3/DGUHC/QC 1/DPPR/BGTD n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative a la protection
de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis
(Abrogation de la circulaire DGS/VS 3 n° 94-70 du 15 septembre 1994 relative aux procédures et régles de
travail a mettre en ceuvre pour procéder au déflocage, au retrait et a I'élimination de I'amiante ou de
matériaux friables contenant de 'amiante dans des batiments, sur des structures ou des installations et de la
circulaire DGS/VS3/DHC/TEI n° 69 du 31 juillet 1995 relative a la prévention des risques liés aux flocages a
'amiante)

Circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d’application des dispositions
relatives a la protection des travailleurs contre les risques d’amiante

Instruction technique que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des
salariés exposés a l'inhalation de poussiéres d'amiante.

Avis du Conseil d'Hygiéne Publique en France du 15 septembre 1994 relatif aux locaux floqués.

Instruction DG 2011/10 du 23 novembre 2011 relative aux mesures a metire en ceuvre en matiere de
prévention de I'exposition a 'amiante au cours de la période transitoire précédant la réforme réglementaire
consécutive aux avis de ’AFSSET et aux résultats de la campagne META.

3.1.1.5- Référentiels / normes

3.1.1.5.1 - Recommandations

Recommandations de la C.N.A.M. du 5 novembre 1996, destinée au personnel d'entreprises effectuant des
opérations ponctuelles de réparations ou de modification de réseaux existants en amiante-ciment.
Recommandation C.N.A.M. R 371 relative aux travaux ou interventions sur flocage d'amiante ou matériaux
contenant de I'amiante.
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3.2-

3.1.1.5.2- Normes

Norme NF C 15.100 concernant les installations électriques.

Norme NF EN 143 d'avril 1991, portant sur les appareils de protection respiratoire, filires a particules ;
exigences, essais, marquage.

Norme NF EN 146 de mars 1992, portant sur les appareils de protection respiratoire, appareils filirants contre
les particules a ventilation assistée avec casques ou cagoules.

Norme NF EN 147 de mars 1992, portant sur les appareils de protection respiratoire, appareils filirants contre
les particules a ventilation assistée avec masques complets, demimasques ou quart de masques.

Norme NF X 43-050 de janvier 1996, sur la qualité de l'air, le comptage des fibres d'amiante en microscopie
électronique a transmission.

Norme NF X 43-269 de décembre 1991, sur la qualité de l'air, le comptage en microscopie optique a
contraste de phase.

Norme NF X 44.011 de mai 1972 sur la filtration de l'air, enceinte de sécurité et méthodes de mesure au
moyen de fluorescéine

3.1.1.5.3- Guide Pratique

Guide pratique de I'O.P.P.B.T. P, traitement et dépose de I'amiante en place.

Guide méthodologique de I'.N.R.S. ED 734

Guide de prévention édité conjointement par le ministére du travail, I'.N.R.S. et I'O.P.P.B.T.P. "TRAVAUX
DE RETRAIT OU D’ENCAPSULAGE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE". ED 6091

PLAN DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT DES MATERIAUX CONTENANT DE
L’AMIANTE

Préalablement au démarrage des travaux, l'entreprise devra établir un plan de retrait des matériaux contenant
de 'amiante, établi a partir de I’évaluation des risques de I’entreprise. Il comprendra notamment :

- Lanature et la durée probable des travaux,
- Lelieu ou les travaux sont effectués,
- Les méthodes mises en ceuvre,

- Les caractéristiques des équipements utilisés, pour la protection et la décontamination des
travailleurs, ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes, qui se trouvent sur les
lieux des travaux ou a proximité,

- Lafréquence et la modalité des contréles effectués sur le chantier,

- Les procédures relatives a I'évacuation des blessés de la zone confinée incluant la désignation des
secouristes du travail.

- Les cantonnements de chantier : vestiaires sanitaires réfectoires
- Les mesures mise en ceuvre, par phase de travaux, par le titulaire du présent lot pour :

supprimer ou réduire I'’émission et la dispersion de fibres d’amiante pendant les travaux de toute nature,

éviter toute diffusion de fibres d’amiante hors des zones de travaux de toute nature,

garantir 'absence de pollution résiduelle apres travaux,

permettre au médecin du travail de I'entreprise de se prononcer sur les choix effectués par I'entreprise

pour les durées des postes de travail (E.P.l., pauses, postures...) et d’adapter la surveillance médicale

des salariés,

e permetire au C.H.S.C.T., ou a défaut aux délégués du personnel, de formuler un avis relatif a la
prévention de tous les risques et aux conditions du travail sur le chantier,

e permetire au responsable de I'entreprise d’établir les notices d’information destinées aux salariés

intervenants.

- Les documents suivants :

les plans de confinements indiquant les sas a I'échelle, I'implantation de tous les matériels
(groupes déprimogéenes, production eau chaude, compresseur...),
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e les fiches techniques de tous les matériels,
e les fiches sécurité de tous les matériaux,
e une note de calcul justifiant la ventilation et la dépression des zones,
e un schéma électrique de branchement des installations,
¢ laliste du personnel ainsi que leur aptitude médicale au poste de travail,
e les procédures d'entrée et de sortie de zone pour le matériel et le personnel,
e la procédure de raccordement (branchement et débranchement) des opérateurs a I'air,
e les procédures d'évacuation des déchets,
¢ les procédures de changement des filtres, visant a éviter toute contamination, 0  la méthodologie

détaillée de traitement.

- Le programme des autocontrOles de l'entreprise ainsi que les attestations du laboratoire de
I'entreprise. Ce programme définit les emplacements, la fréquence, le type et les objectifs de résultat
des contrOles. Il précise les fonctions des personnes chargées de ces contirOles et le nom du
laboratoire mandaté pour leur exécution. Tous les contr6les définis dans le présent C.C.T.P. y seront
mentionnés et précisés en supplément des autocontrdles propres a I'entreprise.

- L’avis du Médecin du Travail et du C.H.S.C.T. ou a défaut des délégués du personnel.
Ce plan est soumis a I'avis du Médecin du travail, du comité d'hygiéne de sécurité et des conditions de travail.

L’ensemble du plan de retrait ou de confinement des matériaux contenant de 'amiante est soumis au Maitre
d’ceuvre, et au Coordonnateur SPS s’il y a lieu, pour analyse et observations.

Apres observations de la Maitrise d’ceuvre et du Coordonnateur SPS, et reprise du document, si nécessaire,
I'entreprise transmet, au moins un mois avant le début des travaux, le plan de retrait ou de traitement a
I'lnspection du Travail, la C.R.A.M. et I'O.P.P.B.T.P.

Ce plan devra étre approuvé avant toute mise en ceuvre dans le délai Iégal d’un mois. A défaut d’approbation
les travaux pourront démarrer le 31eme jour.

3.3- PLANS D’EXECUTION

L’entreprise doit toutes les études d’exécution nécessaires a I'accomplissement de son marché. Elle établira et
soumettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre, notamment :

- Les plans de confinement

- Les schémas électriques

- Les plans des ouvrages modifiés par I'entreprise

3.4 - LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Les intervenants devront étre équipés des équipements de protection individuelle nécessaires a la réalisation de
leur activité. L'entreprise prévoira autant des protections individuelles qu'il est nécessaire pour que son personnel
et les visiteurs puissent accéder a la zone. Toutes ces protections seront intégrées dans le chiffrage de
I'entreprise.

Tout intervenant dans la zone de travail devra étre, en permanence, équipé d'un vétement de travail étanche et
d'un appareil de protection respiratoire.

Toute personne qui ne respecterait pas les consignes ainsi définies serait exclue du chantier sans préavis.

3.5- LES VETEMENTS DE PROTECTION

L'entreprise devra la fourniture de vétements de travail jetables non tissés ou lavables. Les vétements jetables
seront a usage unique, et devront étre éliminés au titre des déchets amiantés.

Les vétements de travail décontaminables, ou a défaut, jetables, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets,
comprendront obligatoirement :
- Des sous-vétements jetables
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- La combinaison.

- Les gants de type chirurgical renforcé par des gants de manutention en fonction de la nature des travaux
réalisés.

- Les bottes ou les chaussures de sécurité lavables

- Les protege chaussures.

Pour compléter I'habillage des rubans adhésifs devront étre fournis pour assurer I'étanchéité aux différentes
jonctions.

Les équipements devront offrir :
- Une résistance a la pénétration des poussieres d'amiante.
- Une facilité de décontamination.
- Une adaptation a la morphologie de chacun et a l'effort physique produit.
Des vétements neufs ou propres seront fournis chaque fois qu'un salarié pénétrera dans la zone contaminée.

En fin d'utilisation, les vétements jetables seront traités comme des déchets d'amiante. Les vétements lavables
pourront étre réutilisés.

3.6- INFORMATION

L'entreprise devra remettre des consignes écrites a chacun des personnels affectés aux travaux de retrait de
I'amiante de maniére a l'informer.

3.7- CONSIGNES ET PROCEDURE

L'entreprise devra afficher dans le local « base vie », les consignes et procédures concernant I'hygiéne et la
sécurité, les méthodes de travail, les conditions d'acces et de sortie de la zone confinée.

A l'entrée du tunnel, il devra étre affiché la liste des personnes habilitées a pénétrer dans la zone confinée, ainsi
que les procédures d'équipement et de déséquipement des protections individuelles.

Dans la zone de confinement, au niveau du tunnel, seront affichées les mesures a prendre en cas d'accident et
d'évacuation d'urgence.

3.8- ORGANISATION DES SECOURS

Les conditions d'acces et de séjour en zone contaminée sont telles que I'entreprise devra fournir aux équipes
d'intervenants les moyens nécessaires pour éviter tout accident.

Une boite a pharmacie, de premier secours, sera mise en place et a la disposition des opérateurs en zone
centrale de transit.

Une personne, pour chaque tranche de vingt intervenants, apte a effectuer les gestes de premiers secours devra
étre présente en permanence sur le chantier.

L'entreprise devra nommer un responsable expérimenté, présent durant toute la durée du chantier. Il sera
chargé du respect strict des procédures et de leur application, tant par les intervenants, que par les
visiteurs.

3.9- SURVEILLANCE MEDICALE

Le personnel affecté a ces travaux est soumis a une surveillance médicale spéciale.

3.10 - FORMATION

Les salariés affectés aux travaux de désamiantage devront avoir fait I'objet d'une formation spécifique aux
risques encourus par un établissement agréé.



Centre Hospitalier de Saint-Denis DCE Septembre 2023
2, rue Docteur Delafontaine 93200 Saint-Denis

Rénovation de I'IFSI
C.C.T.P. Lot 01 Menuiseries Extérieures Page 27 sur 40

3.11 - SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR

Le Maitre d'Ouvrage fixe le niveau N d’empoussiérement de l'air ambiant a ne pas dépasser au terme des
travaux de décontamination a 5 fibres par litre (N < 5 f/1).

L'atteinte de cet objectif, sera contrélée uniquement par un laboratoire agréé. La méthode employée sera la
microscopie électronique a transmission analytique (contréles libératoires). Les contrbles libératoires sont a
la charge de I'Entreprise. Il est prévu la réalisation d'un contréle libératoire a chaque niveau d'intervention et
pour chaque batiment.

L'Entreprise devra également la réalisation de contréles atmosphériques, au titre des autocontréles.

L'entreprise ne devra en aucun cas générer de pollutions a I'extérieur des zones confinées telles qu'elles
entrainent des dépassements de valeurs supérieurs a 5 f/l en M.E.T.A. Dans le cas contraire, les travaux
seront immédiatement arrétés, un nettoyage de la zone et la recherche de la pollution seront effectués par
I’entreprise. Les travaux ne pourront reprendre qu’aprés une mesure prouvant I'absence de pollution.

L'entreprise ne devra en aucun cas générer de pollutions, dans les zones de travaux ou les intervenants ne
possédent pas de protections respiratoires, telles qu'elles entrainent des dépassements de valeurs
supérieurs a 0,1 f/cm3 sur une heure en M.O.C.P. Dans le cas contraire, les travaux seront immédiatement
arrétés, un nettoyage de la zone et la recherche de la pollution seront effectués par I’entreprise. Les travaux
ne pourront reprendre qu’aprés une mesure prouvant I'absence de pollution.

Les prélevements et analyses libératoires seront effectués par un laboratoire choisi et rémunéré par le
Maitre d'Ouvrage. L'analyse sera effectuée en microscopie électronique a transmission par la méthode
définie par la Norme X43-050. Dans le cas ou les résultats des analyses seraient supérieurs a I'objectif
précité, l'entreprise aura obligation de refaire un nettoyage fin des locaux incriminés, avec un traitement
d'air approprié. Ce traitement d'air sera défini par le maitre d'ceuvre en fonction du résultat constaté. Les
nouveaux frais d'analyses libératoires seront a la charge de I'entreprise.

3.12 - PREPARATION DES TRAVAUX

L’entreprise devra fournir, avant tout démarrage de travaux, le certificat d’acceptation préalable de prise en
charge des déchets, par le centre d’élimination retenu pour l'opération, attestant de I'existence d'un
débouché pour les déchets générés par le chantier.

Ce certificat d’acceptation préalable des déchets contenant de I'amiante doit préciser la nature des
matériaux contenant de I'amiante, le type d’amiante, la nature des autres déchets, les volumes et poids
estimés, les types de conditionnement et leurs dimensions.

Dans le cas ou, en cours de chantier, la quantité de déchets produite dépasserait la quantité prévue sur le
document d’acceptation des déchets par le centre d’élimination, une demande d’extension doit étre faite par
I’entreprise.

3.13 - DECHETS ISSUS DE LA DEPOSE ET DU CURAGE

Les déchets résultants des curages seront triés conformément a la réglementation du Ministére de
I'environnement et évacués en décharge classe 1, 2, 3 ou spécialisées pour les gaz, les fluides toxiques et
les éléments radioactifs.

3.14 - STOCKAGE DES DECHETS

L'Entreprise assure, a ses frais, et sous sa responsabilité, le stockage des déchets avant leur évacuation.

L'entreprise prévoira des conteneurs cadenassables stockés dans la (les) zone(s) de stockage transitoire.
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Cette zone devra étre fermée en dehors des heures d'ouverture du chantier, et son accés strictement limité
au personnel de l'entreprise

Dans le cas ou un local serait mis a disposition de I'entreprise pour effectuer le stockage des déchets
amiantés, ce local devra recevoir une double peau de polyane sur les murs, sols et plafonds afin de se
prémunir d’une pollution accidentelle. A l'issue des travaux, ce local sera dépollué par aspiration et lavage
apres retrait des films polyane. Une mesure de pollution, en M.E.T., sera réalisée par I'entreprise avant
restitution du local.

Dans tous les cas, I'entreprise doit assurer l'isolation, la condamnation du (des) local (locaux) ou du (des)
conteneur(s) recevant les déchets. Ceux-ci restent sous I’entiere responsabilité de I'entreprise.

Le stockage et I'évacuation des déchets ne pourront se faire, qu'en double sacs étiquetés conformément a la
réglementation applicable.

3.15- ELIMINATION. CONDITIONNEMENT ET TRAITEMENT
3.151 - Déchets solides.

Les déchets solides ou péateux seront enfermés dans des sacs étanches en matiére plastique dans la zone
de travail, dans le tunnel de décontamination. Chacun de ses sacs sera scotché, lavé puis enfermé dans un
second sac, en matiere plastique, également étanche, comportant I'étiquetage réglementaire devant figurer
sur les emballages contenant de l'amiante. Les filires usagés du systéme de ventilation ou ceux des
appareils de protection respiratoire, les outils ou accessoires qui ne peuvent pas étre décontaminés par
passage a la douche doivent étre considérés comme des déchets.

3.15.2 - Poussieéres.

Les poussieres seront collectées par aspiration en zone confinée, puis enfermées dans un double emballage
étanche du méme type que celui décrit pour les déchets solides.

3.16 - EVACUATION DES DECHETS

Les déchets doivent étre conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de poussieres pendant
la manutention, le transport, I'entreposage et le stockage.

Les déchets pollués ou contenant de I'amiante, devront étre placés sous double ensachage en sacs
plastiques étiquetés avant leur sortie de la zone et sortis de la zone de traitement en une seule fois en fin
de journée de travail.

L'étiquetage sera conforme au modele donné par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié.

L'ensemble sera conditionné, avant leur transport, en sacs dits "BIG-BAG" de 500 litres, fermés
hermétiquement et étiquetés, déposés et stockés dans les conditions définies ci avant sous la
responsabilité de l'entreprise.

Chaque sac, double enveloppe, sera numéroté et portera le nom de I'entreprise opérante. lls seront comptabilisés
et enregistrés sur le registre de suivi des déchets.

Les déchets seront transportés hors du lieu de travail aussitot que possible.

Tous les déchets seront évacués avant la visite de fin de travaux.

Les autres déchets, ou le matériel, feront I'objet d’un dépoussiérage soigné et d’'un lavage avant leur sortie de
zZone.

Tous les matériaux sortis de la zone de confinement, sans pouvoir étre soigneusement dépoussiérés par
aspiration, seront rincés de maniere efficace a l'aide d'une douche et seront considérés comme des
déchets.
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En application du Décret n° 12.958 du 3 septembre 1992, I'entreprise devra prendre les mesures
d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats afin d'éviter le recours a la manutention
manuelle de charges par les travailleurs. L'entreprise définira les moyens de manutention spécifiques
prévus, leurs consignes d'utilisation, le poids des éléments a manutentionner et les mesures mises en
ceuvre pour éviter toutes dégradations des enveloppes contenant de I'amiante.

3.16.1 - Matériaux contenant de I’amiante friable et des déchets contenant de I’amiante libre
Les déchets seront enfermés dans des sacs étanches de résistance suffisante.

Ces sacs devront étre dépoussiérés et lavés avant d’étre extraits de la zone de travail. lls seront emballés en
double enveloppe et étiquetés conformément a la réglementation en vigueur.

3.16.2 - Matériaux contenant de I’amiante lié ou fixé par un liant naturel ou artificiel (colle, ciment,
bitume...) ou amiante ciment déconstruit

Les déchets seront conditionnés par colis de taille adaptée aux conditions et matériels de la manutention et
peuvent étre mis en bennes fermées ou bachées ou sur palettes recouvertes d’un film en matiere plastique
de maniere que toute émission de fibres soit évitée, notamment par chocs ou frottements entre colis, et au
moment du déchargement.

3.17 - TRANSPORT DES DECHETS

Préalablement a la réalisation du chantier I'entreprise devra contacter les organismes habilités liés a ce transport
de déchets.

L'entreprise devra le transport jusqu'au lieu de traitement, ainsi que tout travail de manutention pour charger et
décharger les camions.

Le transport, par un transporteur spécialisé, des déchets résultant du présent lot devra étre réalisé de maniere a ce
que ceux-ci ne puissent polluer I'atmospheére.

lls devront étre ainsi transférés en respectant le Reglement pour le Transport des Matieres Dangereuses par la
Route (regles R.T.M.D.R.).

La personne qui remettra la marchandise au transporteur devra lui délivrer une déclaration de chargement
portant la mention « amiante » et précisant que I'emballage ne doit pas étre ouvert sur le domaine public.

Les sacs ne devront en aucun cas étre réemployés ni récurés, et toutes les mesures devront étre prises pour
rendre ce réemploi impossible.

L'entreprise devra assurer le pesage des matériaux sur le site, le transport jusqu'au lieu de traitement des
déchets.

Le transport devra étre effectué dans des bennes fermées, et le transporteur devra respecter la
réglementation en vigueur (notamment l'arrété du 17 Octobre 77 relatif au transport de I'amiante). La
Maitrise d'Ouvrage et / ou la Maitrise d'CEuvre se réserve le droit de demander un changement de
I'entreprise effectuant les transports, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au
transport ou si son activité provoque une géne indue.
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3171 - Consignes remises au transporteur

Le transporteur spécialisé des déchets amiantés devra :
- utiliser le trajet le plus direct du lieu de chargement au lieu de déchargement.
s'assurer de la prise en compte des matériaux transportés par le regu :

e d'un bordereau de suivi de déchets industriels « Cerfa N° 07. 320 ».

e d'un certificat de prise en compte de I'exploitant de la décharge contrblée.
e d'un bon de tonnage émis au départ.

e d'un bon de tonnage émis par I'exploitant de la décharge contrblée.

En cas d'incident ou d'accident lors transport, le transporteur devra prévenir dans les plus brefs délais, et
sous sa responsabilité, les autorités compétentes et prendre les premieres mesures d'urgence afin d'éviter
ou de neutraliser toute dispersion du produit dans I'atmosphére.

En cas de risque de dispersion (renversement, rupture de la bache, ... ), le transporteur devra mettre en
place une protection provisoire constituée d'une bache en polyéthylene. Cette intervention doit étre
effectuée en utilisant les équipements de protection individuels (E.P.l.) définis par la réglementation
(circulaire DGS/VS3/94 N°70 du 15 Septembre 1994).

Le transporteur devra étre muni, dans chaque véhicule, des protections indispensables a une intervention urgente
telle que définie ci-dessus.

Il devra avertir les pompiers et leur demander la mise en ceuvre d'une pluie fine.

3.17.2 - Déchets d’amiante friable ou ceux contenant de I’amiante libre

Les déchets d’amiante friable ou ceux contenant de I'amiante libre seront transportés conformément a la
réglementation en vigueur (notamment I'Arrété A.D.R.). Cette réglementation impose, notamment, que le
transport possede les caractéristiques suivantes :

e la conformité du transport a I’A.D.R., les documents devant se trouver a bord du véhicule

o ['attestation (classe A) du (ou des) chauffeur(s),

e I'apposition des plaques d’identification de couleur orange sur I'avant et I'arriere du véhicule portant
le code de danger 90 et le code “2590 pour le chrysotile, I'actinolite, I'anthophylite et la trémolite ou
le code “2212 pour le crocidolite, 'amosite, les mélanges des deux ou les mélanges inconnus

e I'apposition des plaques de risques “classe 9” sur I'arriere et les cOtés du véhicule

Cette liste n’est pas exhaustive.

3.17.3 - Déchets d’amiante lié

Les déchets d’amiante lié sont transportés dans des bennes fermées ou sur des palettes recouvertes d’un
film plastique de maniére que toute émission de fibres soit évitée, notamment par chocs ou frottements
entre colis, et au moment du déchargement.

3.18 - TRAITEMENT DES DECHETS

Les déchets seront traités par enfouissement a la charge de l'entrepreneur, titulaire du présent lot, qui
tiendra a jour des bordereaux de suivi de déchets, qui seront visés a la remise par le responsable du centre
de traitement. L'entreprise devra intégrer dans son prix les augmentations prévisibles des taxes de mise en
décharge, et ne pourra donc se prévaloir d'aucune augmentation ultérieure de ce poste.

L'entreprise émettra un bordereau de suivi des déchets industriels a chaque envoi. Elle devra la gestion de ces
bordereaux avec copie a la Maitrise d'CEuvre.

Elle devra également assurer I'envoi de tous les documents demandés par les organismes habilités, relatifs a ce
transport de déchets.
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L'ensemble de ces bordereaux, et les attestations de destruction de déchets dans le cas de destruction,
seront restitués au Maitre d'Ouvrage par courrier recommandé avec A.R. a la fin de Il'opération. Cette
obligation sera une des conditions de réception de l'opération.

3.18.1 - Déchets de matériaux contenant de I’amiante libre ou lié ou fixé par un liant naturel ou

artificiel (colle, ciment, bitume...) a un matériau non dangereux

Les déchets de matériaux contenant de I'amiante libre ou de I'amiante lié & des matériaux non dangereux
devront étre éliminés en décharge classe 1 diment autorisée a recevoir ce type de matériaux
conformément a I'arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante.

3.18.2 - Déchets d’amiante lié a des matériaux inertes

Les déchets de matériaux contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes comme par exemple les
matériaux en fibrociment amiante (téles ondulées, plaques, ardoises, conduits) pourront étre éliminés en
décharge classe 2 diment autorisée a recevoir ce type de matériaux conformément a l'arrétédu 12 mars
2012 relatif au stockage des déchets d'amiante.

3.18.3 - Déchets non amiantés

Les déchets non amiantés seront évacués en décharges réglementées suivant leur nature.

3.19 - SUIVIDU PLANNING ET DE LA QUALITE D'EXECUTION

Dans le cadre du planning enveloppe joint au présent dossier, linstallateur établira son planning
d'intervention et le soumetira au Maitre d'CEuvre qui est chargé de 'OPC et au Maitre d'Ouvrage pour
accord. Apres cet accord, ce planning devient contractuel.

Depuis le démarrage jusqu'a la réception et bonne fin des travaux, seront fixés des rendez-vous hebdomadaires
de suivi, avec les intervenants concernés. lls auront lieu sur le site.

Chaque réunion impliquera au minimum la présence du Chargé d'Affaires désigné par I’entreprise.

Sauf maladie ou départ de I'entreprise diment justifié, le Chargé d'Affaires devra étre inchangé depuis
l'initialisation de l'opération jusqu'a compléte réception.

En cas de maladie du Chargé d'Affaires, il reprendra la conduite de 'opération dés qu'il réintégrera I’entreprise.

3.20 - PROTECTION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

Tous les équipements de protections individuelles (E.P.l.) seront décrits dans le plan de retrait de I'entreprise.

3.21 - DOCUMENTS DE CHANTIER

L'entreprise tiendra a jour sur le chantier 'ensemble des documents nécessaires a la réalisation des
travaux, a la vérification des matériels utilisés, a I'utilisation et la surveillance des équipements, en
particulier :
- Le plan de retrait et ses avenants
- Les plans de phasage et d’installation de chantier
- Les notices d'utilisation des matériels, en francais (extracteurs, groupe électrogéne, chauffe-eau,
pompe, installation d’air comprimé, appareils de protection respiratoire...)
- Les proces-verbaux de vérification des installations et matériels, y compris les procés-verbaux afférents
- Les fiches de données de sécurité des produits utilisés
- Laliste des numéros de téléphone des personnes d’astreinte et des services de secours
- Le registre du personnel et des visiteurs indiquant pour chacun le nom, la qualité, la date de I'habilitation,
les heures d’entrée et de sortie, le type d'E.P.I. utilisé ; une copie des certificats d’aptitude médicale du
personnel, en francais, sera annexée au registre
- Le registre d’affectation et d’entretien des appareils de protection respiratoire indiquant, par numéro de
masque, le nom de la personne a qui il est affecté, la date du dernier contréle, les résultats des
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3.22 -

contrbles effectués ainsi que les révisions faites

Le registre des filtres indiquant, par type de matériel (aspirateurs, appareils de protection respiratoire,
filtres de I'’épuration de I'air respirable, extracteur d’air, filtration d’eau) et par numéro, les dates et heures
de changement de chaque type de filtre

Le registre de contrdle du confinement indiquant les dates et heures des contréles de dépression

avec la référence des bandes d’enregistrement, des contréles visuels et de fumée ainsi que la
nature de réparations effectuées

Le registre des contrbles d’empoussierement indiquant la nature et les dates des contrbles
effectués pendant les travaux (MO, MEB, META, les lieux de préléevements) et les résultats et
rapports correspondants

Le registre des déchets composé du document d’acceptation des déchets et des copies des bordereaux
de suivi des déchets

NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES.

L’entreprise a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'a la
réception de I'ensemble.

3.23 -

POINT ZERO

Par « point zéro », on entend le niveau initial de pollution par les fibres d'amiante de I'atmosphére des locaux dans
lesquels sont prévus les travaux.

La phase de préparation du chantier nécessite de connaitre avec précision la nature des matériaux a
déposer, leur emplacement, leur composition et leur état initial de conservation. Cette étape nécessite donc
d'effectuer un ou plusieurs prélevements atmosphériques, s'ils n'ont pas déja été réalisés. Les résultats
obtenus permettront d'évaluer le niveau de préparation préalable a la réalisation du confinement lui-méme
et la contamination éventuelle des locaux.

Si les résultats démontrent une présence d'amiante en suspension dans I'atmospheére du local, on peut
considérer que des fibres d'amiante se sont également déposées sur I'ensemble des équipements présents
dans le local. Aussi la préparation du chantier doit inclure une phase de dépoussiérage avant la réalisation
du confinement, dépoussiérage qui sera réalisé a 'aide d'aspirateurs équipés de filtres absolu K1.

3.24 - REUNION PREALABLE AU LANCEMENT DES TRAVAUX

Une réunion préalable sera organisée par le Maitre d’ceuvre 15 jours avant le démarrage des travaux.

En coordination avec I'entreprise générale l'entreprise de désamiantage devra avoir préparé et défini les points

suivants :
- Délai prévisionnel des travaux avec planning détaillé.
- Détails de la préparation des travaux (plan de retrait).
- Description des vétements de protection et des masques respiratoires utilisés.
- Présentation des registres.
- Description des méthodes qui seront utilisées.

- Description des procédures d'urgence qui doivent étre mise en service en cas d'incendie ou de

secours aux blessés.
- Mode de conditionnement et de transport des déchets amiantés.
- Lieux et technique d'élimination ou de destruction des déchets arrétés.

3.25- ECLAIRAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra prévoir I'éclairage provisoire doit permettre un niveau d'éclairement conforme a la

réglementation (R232-7), a savoir

- circulation 60lux
- zone de travail 120lux
- poste de travail 200lux

Les projecteurs seront nettoyés régulierement.
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3.26 - PROTECTION TEMPORAIRE DU CHANTIER

Dans le cadre des installations de chantier de I'entreprise de désamiantage devra assurer toutes les protections
temporaires nécessaires :

- ala sécurité de son personnel et des autres intervenants a proximité du site,

- au non acces des personnes étrangéres au chantier et a l'indication explicite de la nature des travaux.

- alaconservation de ses matériels et matériaux.

- aux ouvrages qui lui sont confiés.

3.27 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE DEMONTAGE ET LA DEPOSE

L’entreprise devra procéder aux travaux de dépose des matériels préalable a son intervention en tenant compte
des risques de libération de fibres d’amiante par arrachement.

3.28 - GENERALITES CONCERNANT LES TRAVAUX

Le systéme d'extraction sera maintenu en fonctionnement 24 h sur 24.

Les émissions de fibres d'amiante dans I'atmosphére de la zone de travail seront limitées par humidification
de I'air par projection d'un polymére permettant la sédimentation des fibres en suspension dans I'air afin
d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d'amiante dans I'atmospheére.

Le sol de la zone de travail devra étre maintenu propre par un ramassage régulier des déchets, nettoyage par
aspiration ou a l'aide d'un chiffon humide.

Tout intervenant devra dans la zone de travail étre équipé d'un vétement de travail étanche et d'un appareil de
protection respiratoire tel que défini aux articles du présent C.C.T.P.

Apres chaque phase de travail, les E.P.l., les appareils de protection respiratoire devront étre sortis de la zone
de travail, nettoyés, douchés et rangés dans un endroit propre et sec (dans le cas des E.P.l. lavables
récupérables).

Les avaries du confinement devront étre notées sur les fiches de suivi. L'entreprise aura a sa charge le cot
de l'analyse atmosphérique périmétrique, voir libératoire (hors confinement) que pourrait engendrer une
avarie.

Les poussieres d'amiante devront étre aspirées au plus prés de leur émission lors du retrait des matériaux
amiantés et plus particulierement du retrait des colles amiantées.
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CHAPITRE 4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

41 -

4.2 -

4.3 -

ETATS DES LIEUX

Avant tout début d’intervention sur le site, I'Entreprise doit la réalisation d’un état des lieux contradictoire, le
Maitre d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.
De méme en fin d’intervention, un nouvel état des lieux sera établi avec les mémes intervenants.

Ces états des lieux seront a réaliser pour les installations de chantier, et pour chaque zone de travail avant
montage des protections et en fin de travaux de la zone apres démontage des protections et nettoyage, selon le
calendrier de réalisation des travaux.

Localisation :
Pour I'ensemble du site, y compris aménagements extérieurs et abords.

PANNEAUX DE CHANTIER

4.2.1 - Panneau de chantier

L’entreprise doit au titre de son marché la mise en ceuvre d’'un panneau de chantier indiquant les noms, logos,
adresses postales et numéros de téléphone des différents intervenants (Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre,
Contr6leur Technique, Coordonnateur SPS, Entreprises et sous- traitants).

L’entreprise prévoie toutes les sujétions de mise en ceuvre du panneau : création d’'une structure porteuse en
bois, lestage de la structure en pied ou ancrage au sol, accrochage du panneau, etc.

Les dimensions minimales sont de 2mx2m. Le déplacement éventuel et la protection de ce panneau sont
assurés par le présent lot.

Avant mise en fabrication, 'Entreprise devra obtenir I'avis du Maitre d’CEuvre.

Localisation :
En facade

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Nota : L’entreprise doit établir avant toute intervention, un plan d’installation de chantier avec la base vie, les
clétures, les zones de stockage et 'emplacement des bennes. Ce plan devra étre approuvé par la Maitrise d’ceuvre et
par la maitrise d’ouvrage.

4.3.1 - Base vie

L’entreprise doit la mise en ceuvre des installations de chantier pour I'ensemble des corps d’état avant
I'intervention sur site de la premiére entreprise et le démontage aprées le départ de la derniére entreprise.

Elles doivent étre conformes aux prescriptions du Plan Général de Coordination et aux recommandations du
Coordonnateur S.P.S.

Tous les percements et réservations pour les passages des réseaux (électricité, eau froide, évacuation EU/EV,
etc.) sont a la charge de la présente entreprise.

Les passages de réseaux et raccordements sont a la charge des entreprises titulaires des lots techniques.

La base vie sera constituée de vestiaires, d'un réfectoire, d’'une salle de réunion, de locaux de stockage et d’un
bloc sanitaire (hommes + femmes), avec douches.

La base vie peut accueillir 12 ouvriers et encadrants (hommes et femmes).

L'entreprise fournit tous les équipements nécessaires et réglementaires en quantité suffisante : armoires-
vestiaires a clé, tables et chaises, armoires a clé, poubelles, réfrigérateurs, micro- ondes, radiateurs,
consommables, etc.

La zone réfectoire est recouverte d’'un PVC en |é permettant son nettoyage.

Localisation :
Espace vert devant le batiment
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4.3.2 - Clétures

Mise en place de cléture de type Heras hauteur 2m, sur plots, compris jambe de force et colliers de serrage,
pour séparation de la zone de chantier (base vie, bennes et stockage) de la zone laissée libre aux utilisateurs.

Localisation :
Espace vert devant le batiment

4.3.3 - Zone de stockage

Une zone de stockage est établie a proximité des batiments. L’entreprise prévoie des dalles de répartition pour
les zones de stockage.

Les dalles de répartition sont réalisées en béton armé et sont désolidarisées par mise en ceuvre d’un polyane
sur le revétement existant avant coulage du béton, ou en matériau résilient de type plaques de néopréne.

Y compris encadrement par des barrieres de type Heras et mise en ceuvre d'un portail constitué de 2 vantaux
pleins, de hauteur 2m et de largeur 3m avec fermetures par chaine et cadenas.

Localisation :

Espace vert devant le batiment

4.3.4 - Bennes

L'entreprise prévoira la mise en place de bennes, leur remplissage et leur vidage.

Un dispositif de tri sélectif des déchets conformément aux spécifications dues au titre de Chantier Propre., sera
mis en place par le présent lot.

Les bennes seront de petites capacités et seront remplacées suivant un cycle de rotation important, géré et
organisé par l'entreprise.

Est compris dans la prestation, la mise en place de plaques de protection adaptées au revétement, plaque de
t6le acier ou néoprene renforcé, sur I'emprise de la zone de stockage.

Localisation :
Espace vert devant le batiment

4.3.5 - Frais de voirie — entretien des abords

L’entreprise a a sa charge I'ensemble des démarches auprés des services de la Ville pour obtenir les
autorisations d’'installation de chantier sur la voirie, d’utilisation de places de stationnement.
Il doit inclure dans son offre toutes les taxes et droits de voirie correspondants a ses installations.

L’entreprise est chargée de I'entretien des abords et accés de chantier jusqu’a réception de I'opération. A cet
effet, seront implicitement inclus dans I'offre de I'entreprise :

- L’entretien des trottoirs et voies publiques desservant le chantier et leurs remises en état si nécessaire,
- Le nettoyage de la voie publique desservant le chantier, non seulement aux abords immédiats de celui-
ci, mais dans un rayon aussi important qu’il sera nécessaire.

Cet entretien sera effectué de fagon permanente, sans qu’il soit besoin au Maitre d’ceuvre d’exécution d’en
demander I'exécution.

Localisation :
Pour tous les abords du site sur le domaine public.
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44 -

4.5 -

PROTECTIONS DE CHANTIER

4.41 - Protections des zones de travail

Mise en ceuvre de protection anti-poussiére, en panneau constitué d’une ossature et d’'un remplissage en film
polyane, pour isolement de la zone de travaux, dans les zones ne faisant pas I'objet de travaux de
désamiantage.

Mise en ceuvre de protections de sols sur tous les cheminements de la zone chantier pour protéger les
revétements de sol conservés, et notamment tous les sols en moquette conservés.

Mise en place de protection de I'ensemble des mobiliers dans les zones ne faisant pas I'objet de désamiantage,
ou maintien des protections réalisées par le lot Désamiantage.

Les protections seront en polyane.

Les protections devront étre maintenues en état pendant toute la durée du chantier. L'entreprise réalisera tous
les remplacements de protection nécessaire au fil de I'eau.

L'entreprise effectuera une visite de controle quotidienne de toutes les protections et fera réaliser les travaux de
réparation nécessaires sans délai.

Le Maitre d'CEuvre se garde le droit de faire remplacer tout ou partie des protections s'il considere qu'elles ne
remplissent pas ou plus leur r6le. Ces modifications ne pourront donner droit & une demande de travaux
supplémentaires.

Localisation :

Pour la protection des zones de travail a I'intérieur des isolements réalisés pour le Désamiantage.

TRAVAUX EN PRESENCE D’AMIANTE

En raison de la présence de matériau contenant de I'amiante, et plus particulierement les joints existants entre le
chéssis dormant laissé en place et la structure, I'entreprise devra respecter les exigences de la sous-section 4
du décret du décret 2012-639 du 4/5/12 modifié et interviendra dans les conditions précisées ci-apres :

4.5.1 - Protections individuelles

Le personnel ne pourra intervenir dans les zones de travaux identifiées comme contenant de I'amiante, sans
étre muni des protections individuelles rappelées au paragraphe 1.5 ci avant.

Localisation :
Pour toute intervention dans les zones de travail contenant de 'amiante, selon le DTA joint au DCE.

4.5.2 - Percements

L’entreprise devra réaliser les percements pour la fixation des chassis rénovation dans les chassis dormants
existants identifiés comme contenant de I'amiante, par du personnel qualifi€, formé sous- section 4, et devra
respecter la procédure en accord avec le coordonnateur SPS et le Maitre d’ceuvre Amiante et notamment :
- Asperger de surfactant pour fixer les fibres d’amiante,
- Percer au moyen d’'un outil électroportatif a vitesse lente, tout en aspirant, avec un aspirateur THE
- Nettoyer la méche et 'embout de I'aspirateur avec une lingette. Evacuer les déchets dans un sac a
déchets amiante.

Localisation :
Pour toute intervention dans les zones de travail contenant de 'amiante, selon le DTA joint au DCE.
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4.6 -

4.7 -

4.8 -

NETTOYAGE

4.6.1 - Nettoyage quotidien

L'entreprise prévoira un poste a temps plein pour le nettoyage quotidien du chantier.

La personne aura la charge de passer quotidiennement par toutes les zones de chantier et de nettoyer les
zones sales.

Elle devra également vérifier I'état des différentes protections et reprendre celles qui n'assureraient plus leur
role.

Localisation :
Pour 'ensemble des zones de travaux

4.6.2 - Nettoyage final par phase

En fin de chaque phase de travaux, I'entreprise doit le nettoyage final du chantier comprenant la dépose des
protections a tous les niveaux, la dépose de tous les équipements de chantier (cloisons provisoires, tables et
chaises de la base vie, etc.), le récurage complet des sanitaires de chantier, la remise en état des extérieurs
(voiries, espaces verts, etc.).

Les locaux seront livrés propres, en bon état et dénués de toute salissure due au chantier.

Localisation :
Pour I'ensemble du site, a I'issue de chaque phase

NACELLE

L’entreprise doit la mise en ceuvre de tous les équipements nécessaires a I'acheminement des matériels et
personnels a pied d’ceuvre. Cela comprend le montage, I'entretien et le démontage, aussi souvent que
nécessaire pour le chantier, de toutes les installations, notamment :

Les moyens de levage pour matériaux : monte-matériaux, nacelle, etc.

L’Entreprise nomme une personne responsable des manceuvres au sol, ayant connaissance des codes/gestes
de communication avec I'opérateur ainsi qu’une liaison radio, afin d’accompagner les charges et de prévenir des
risques inhérents a la présence de tels matériels sur le chantier.

L’entreprise doit faire valider, a sa charge, ses installations aussi souvent que nécessaire par un organisme de
contrble accrédité.

L’entreprise prévoie le personnel qualifié en quantité suffisante pour I'utilisation des appareils de levage mis en
ceuvre.

Le choix des engins devra étre adapté a la configuration des locaux.

L’accés au batiment devra étre maintenu en permanence.

Localisation :

Pour la réalisation des travaux selon les besoins

ECHAFAUDAGE

Le présent lot doit tous les échafaudages sur pieds nécessaires a la réalisation des travaux de du présent projet.
Les prestations a la charge de I'entrepreneur du présent lot comprennent :
- La protection des abords
- L'amenée et le repli du matériel y compris les transports, les chargements, les déchargements et le
stockage,
- Le montage, démontage en tenant compte que chaque intervention est a prévoir sans interruption,
- Le nettoyage avant l'arrivée du matériel,
- Le nettoyage avant ou pendant chaque démontage,
- Toutes les protections conformes aux reglements de sécurité,
- La location supplémentaire due aux intempéries, le décompte de ces intempéries est tenu a jour par le
Maitre d'ceuvre, en respect de la réglementation en vigueur, sur la base des informations de la station
météorologique la plus proche du site,
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49 -

- L'obtention de toutes autorisations d'échafaudages et de stockage. L'entrepreneur du lot a la charge de
toutes les démarches administratives a effectuer auprés des services municipaux et de voiries
concernant les travaux du présent chapitre dont :

- La signalisation et I'éclairage des échafaudages,

- Les adaptations consécutives a des observations du Coordonnateur de sécurité, de I'lnspection du
Travail ou toute autre autorité compétente.

- La réalisation de tunnels protégés pour la sécurité des passants et du personnel entrant et sortant du
batiment

- Laremise en état de tous les abords.

4.8.1 - ECHAFAUDAGE DE PIED

Fourniture en location et mise en ceuvre de matériel d'échafaudages sur pieds comprenant :
- Echafaudage tubulaire en profils d'acier, conforme a la réglementation en vigueur,
- Planchers en acier galvanisé antidérapants,
- Garde-corps a tous les niveaux en face avant et en retours,
- Plinthes a tous les niveaux en face avant et en retours,
- Echelle d'accés a chaque niveau avec trappes amovibles de protection des trémies,
- Filets de protection en face avant et en retours sur toute la hauteur,
- Tunnels de protection des entrées
- Auvents de protection des passants a RDC, L'entrepreneur doit également :
- Tous les amarrages des échafaudages par ancrages sur les fagades, y compris rebouclements a la
dépose, toutes les semelles de répartitions au sol, ou sur terrasses.
- Réalisation des plans d’exécutions pour validations des bureaux de contréles et coordinateur SPS.

Localisation : échafaudages a prévoir sur 'ensemble des fagades en complément des zones accessibles
uniquement par nacelle.

DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES CONTENANT DE L’AMIANTE

Dépose par démontage manuel des ouvrants des fenétres contenant de I'amiante. Ces travaux seront
coordonnés avec la pose des nouvelles fenétres afin de maintenir le batiment en activité.

Ces travaux devront étre exécutés conformément a la reglementation rappelée ce dessus.

Localisation : L’ensemble des menuiseries aluminium du batiment.

410 - MENUISERIES ALUMINIUM

Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium a rupture de pont thermique composés de chéassis
fixes, ouvrant a la frangaises, fenétres et porte-fenétre, de type SOLEAL 65 mm de chez TECHNAL ou
équivalent :

- Uw0,9 Wm2K

- Sw=0,41

- TLw=0.54
La prestation comprend toutes les sujétions de fournitures, poses, calages, réglages et finitions jusqu’a
'achévement parfait des ouvrages.
Quincaillerie, béquille simple TECHNAL dans la gamme SOLEAL. Crémone invisible.
Le type de profil retenu est a faire valider par la Maitrise d’ceuvre et par le Bureau de Contréle.

4.10.1 - Chassis, cadre

Menuiseries en aluminium, rupteur de pont thermique. Finition anodisé, coloris idem menuiseries existantes.
Les chassis comprennent : (sans que cette liste soit limitative)
- Des vitrages sur ouvrant a la francaise,
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- Fixes,
- Allege vitrée en verre securit,
- Et / ou autres selon plans et carnet de détails joint au présent DCE. Pose a recouvrement (en
rénovation) sur chassis existants.
Compris modification des dormants existants, enlevement des pivots et charniéres et de tous les accessoires
pour ne pas géner la pose des nouveaux chassis.
Compris profils d’habillage pour recouvrement de I'ancien chassis.

4.10.2 - Ferrures
Les ferrures seront traitées anticorrosion et posées en fond de feuillure, modeles a faire valider par le Maitre
d’ceuvre.

Les ferrures comprennent : (sans que cette liste soit limitative)
- Support d’angle a réglage tri dimensionnels supportant un poids de 130 kg et/ou adapté aux chassis,
pivot support a frein,
- Crémone avec galet réglable en compression et équipé d’anti-fausse manceuvre releveur (maintien du
vantail a la bonne hauteur),
- Géache standard + 2 gaches de sécurité, d'office par vantail.

Les portes fenétres devant les garde-corps seront équipées de serrures a condamnation, 3clés fournies.

4.10.3 - Vitrages

- Double vitrage 4/16/6 pour isolement de facade 30dB (selon fournisseurs)
- Caractéristiques selon les spécifications du chapitre 2.

Le calfeutrement du vitrage s’effectuera de la maniere suivante : Sur vantail ouvrant :
- Extérieur : joints secs EPDM + silicone
- Intérieur : silicone

Sur partie fixe vitrée en dormant :

- Extérieur : joints secs EPDM + silicone
- Intérieur : parcloses avec fixation invisible par emboitement dans rainure spéciale, silicone entre
parcloses et vitrages

L’étanchéité a l'air entre ouvrants et dormants sera réalisée par deux joints EPDM périphériques (principe de
double recouvrement), d’'une maniere générale I'étanchéité a I'air sera conforme a la RT 2012, aux généralités
du présent lot et aux normes et réglementations applicables.

Rappel :
- Compris entrebailleur de sécurité pour porte-fenétre ouvrant a la francaise,
- Compris verrouillage depuis l'intérieur,
- Compris systéeme anti-dégondable.
Toutes sujétions de réalisations conformément aux réglementations en vigueurs et carnet de détails.
Les vitrages comporteront le marquage CE.
L’ensemble des éléments feront I'objet d’'un avis technique du CSTB, ou d’un document technique d’application
en cours de validité.
Les menuiseries respecteront le classement AEV : A2E4VA2.

Localisation :
En fagcade du batiment.
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4.11 -

412 -

413 -

4.14 -

OUVRANT DE DESENFUMAGE

Chéssis de méme nature que les chassis décrits ci-dessus, dimension des ouvrants pour permettre une section
utile de désenfumage de 1m2

Chéssis de type DENFC avec marquage CE, conforme a la norme NF EN 12-101-2 du 5/9/14, ouverture
conforme a la réglementation.

Compris dispositif de commande d’ouverture DAC conforme a la NF S 61 938, commande ramenée a RdC.

Localisation : en partie haute des escaliers.

BAVETTE ALUMINIUM LAQUE

Fourniture et pose de bavette aluminium laqué ou anodisé en pied des fenétres et portes fenétres. Coloris au
choix du Maitre d’ceuvre.

Profil goutte d’eau.

Fixation en pied des chassis extérieurs conformément aux dessins de détails. Compris toutes sujétions de
fournitures, fixations et finitions.

Localisation :
En pied de chéssis extérieurs sur les fenétres et portes fenétres.

ENTREE D’AIR

Fourniture et pose d’entrée d’air sur les traverses hautes des menuiseries.

Les entrées d’air seront dimensionnées suivant les besoins comme les entrées d’air existantes.

Elles auront un affaiblissement acoustique conforme aux exigences d’isolement de fagade du présent CCTP.
Couleur idem face intérieure des menuiseries, modeéle a faire valider par le Maitre d’ceuvre.

Localisation : dans les traverses supérieures de toutes les menuiseries.

STORES EXTERIEURS

Fourniture et pose de stores toiles extérieurs a enroulement de type Griesser Soloscreen ou équivalent.
Caissons en aluminium extrudé anodisé, avec coulisses latérales en aluminium anodisé dito menuiseries
extérieures.

Fixation du caisson sur les coulisses.

Tube d’enroulement en aluminium, profilé de charge en aluminium extrudé. Manceuvre par treuil a manivelle.
Toile en tissus type Screen de chez Mermet.

Le coloris de I'aluminium anodisé et de la toile seront soumis a I'avis de la Maitrise d’ceuvre.

Localisation :
Pour 'ensemble des fenétres suivant plans.



