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ARTICLE 1.  OBJET DU MARCHE- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 Contexte 

L’Université Paris Nanterre s’établi sur un campus de près de 30 Ha. 
33 000 étudiants viennent étudier sur le campus de Nanterre. La construction du campus 
s’échelonne à partir de 1963. Il comprend 24 bâtiments construits à différentes périodes de 
1964 à 2018. 
 
L’IUT de Ville d’Avray a été construit de 1800 à 2010. Il est composé de 8 bâtiments. 
 
Les bâtiments du campus sont en partie construits avec des Matériaux Contenant de 
l’Amiante. Ils contiennent notamment des sols amiantés, des conduites fibro-ciment et des 
enrobés amiantés. 
 
Afin de répondre aux exigences réglementaires en vigueur (cf R4412-97 du Code du Travail), 
l’université de Paris Nanterre, en qualité de donneur d’ordre, doit faire réaliser des repérages 
préalablement à des opérations d’entretien ou de désamiantage. 
 
L’opérateur de repérage (désigné dans ce marché comme le titulaire), devra en ce sens 
concevoir et fournir des rapports de repérage amiante avant travaux. 

1.2 Objet du marché 

La présente consultation a pour objet de définir la mission qui sera confiée à l’opérateur de 

repérage pour la recherche de présence de matériaux contenant de l’amiante sur les sites de 

l’université dont le permis de construire a été déposé avant le 1er Juillet 1997. 

Le prestataire devra obligatoirement justifier d’une qualification valide de diagnostiqueur 

immobilier en recherche d’amiante délivrée par un organisme certifié. 

Le laboratoire auquel celui-ci fera appel afin d’analyser les prélèvements réalisés devra être 

titulaire d’une certification COFRAC. 

Ces rapports de repérage permettront notamment d’intégrer la donnée amiante dans 

l’évaluation des risques de l’Université Paris Nanterre, paramètre nécessaire aux études 

préalables des travaux. 

De même, une recherche exhaustive préalable des MPCA sur la zone des travaux 

conditionnera le bon déroulement des futures opérations. 

1.3 Lieux d’exécution des prestations 

 
Les lieux d’exécutions du présent marché sont le campus de Nanterre, le site de Ville d’Avray 
et le site de Saint-Cloud. 
 
Les bâtiments des sites en question sont de nature et d’époques diverses. 

1.4 Documents mis à disposition du titulaire 

Le titulaire pourra consulter : 

- Les plans de l’université ; 

- Les DTA, RAT antérieurs ; 

- Le marché de travaux ; 

- Les plans des surfaces à traiter. 
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1.5 Obligations  

1.5.1 Obligations de l’entreprise 

Le titulaire doit être en possession de toute certification de compétence ou de tout agrément 

à jour permettant la conduite de missions de repérage au sens du présent marché. Il doit 

satisfaire aux obligations de l’arrêté du 8 novembre 2019. 

Il dispose d’une attestation de compétence en cours de validité ainsi que d’une attestation 

d’assurance couvrant les risques civils et professionnels couvrant le marché. 

Le personnel intervenant est formé « sous-section 4 ». 

En cas de perte pour quelque raison que ce soit de ces certifications ou agréments, il en 

informe sans délai le maître d’ouvrage. 

Sont applicables aux prestations (liste ci-dessous non exhaustive) : 

L’ensemble des textes spécifiques au diagnostic amiante : 

- Arrêté du 02 décembre 2002 relatif à l’exercice de l’activité et à la formation des 

contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de 

repérage et de diagnostic de l’état de conservation des matériaux et produits contenant 

de l’amiante (JO du 06 décembre 2002) 

- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification de compétences 

des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les 

immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification (JO du 

05 décembre 2006) Code de la santé publique (articles R 1334-14 à R 1334-29) 

- Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les 

risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis 

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation 

des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport 

de repérage 

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation 

des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de 

dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage 

- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C 

contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage 

- Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères 

d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant 

de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 

2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits 

de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement 

ainsi que le contenu du rapport de repérage 

- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au 

contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante" 

- La norme NF X46-020 d’août 2017 : Repérage amiante – Repérage des matériaux et 

produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis. 

L’ensemble des textes relatifs au code du travail et à la protection et à la santé des travailleurs. 

- Code de la santé publique (articles R 1334-14 à R 1334-29) 

Tous les textes en vigueur à la date de remise des offres. En cas de divergence entre les 

différents textes et règlements, le plus contraignant sera retenu et appliqué. 

Le respect du décret, des arrêtés et de la directive européenne relatifs aux objets bruyants de 

chantier et dispositifs d’insonorisation. 
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1.5.2 Obligations du maitre d’ouvrage 

Le maître d'ouvrage devra au prestataire : 

- Les modalités d’accès et de circulation ; 

- La désignation d’un représentant auprès de l’opérateur de repérage ; 

- Les documents d’informations dont il dispose à la date du démarrage de la mission, 

nécessaires à son bon déroulement notamment les DTA réalisés à ce jour (transmis 

lors de la notification du titulaire); 

- La mise à disposition des moyens d’accès et toutes les autorisations nécessaires pour 

pénétrer dans l’ensemble des locaux ; 

- L’arrêt ou faire arrêter les installations techniques ; 

- Le programme précis des travaux envisagés. 

1.6 Compétences du technicien effectuant le diagnostic 

Afin de mener à bien sa mission, le titulaire doit au minimum faire preuve des compétences 

dans les domaines suivants : 

- En prélèvement de Matériaux Contenant de l’Amiante 

Le personnel chargé d’effectuer les prélèvements est salarié de l’entreprise titulaire et: 

- A reçu la formation nécessaire au travail en présence d’amiante 

- Possède les équipements de protection individuelle adaptés. 

- Le titulaire identifie et indique au Maître de l’ouvrage, au moins 48 heures à l’avance, 

le nom du technicien, parmi la liste proposée et acceptée par le Maître de l’ouvrage, 

afin que soient assurées les modalités d’accès. 

L’opérateur de repérage ne peut prétendre à aucune indemnité en cas d’attente pour ces 

formalités en l’absence d’envoi de cette liste dans le délai convenu. 

Le titulaire fournira l’ensemble des documents exigés par les lois et règlements (agréments…) 

s’appliquant à l’ensemble de sa mission. 

1.7 Responsabilité 

Le titulaire demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son fait, soit 

par manque de vérification des divers documents. 

Lors des interventions sur site, le titulaire devra se conformer aux contraintes et aux 

prescriptions édictées, d’une part par le responsable du site, et d’autre part en cas de site en 

travaux, par les intervenants en charge desdits travaux (Maître d’œuvre, Assistant à Maître 

d’Ouvrage, bureaux d’études, coordonnateurs SPS, bureaux de contrôle, …). 

Avant toute exécution de prestation, le titulaire est tenu de s’informer auprès du Représentant 

du Pouvoir Adjudicateur des contraintes du site pour la réalisation de sa prestation. 

Après notification du marché, les prestataires ayant suppléé, de par leurs connaissances 

techniques, aux erreurs ou inexactitudes des prix annoncés dans le bordereau de prix, ne 

sauraient remettre en cause les prix arrêtés. 

 Dans le même esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever éventuellement 

certaines dispositions concernant le bordereau des prix unitaires ou le C.C.T.P. seront réglées 

par référence aux règles de l’art, aux dispositions des documents techniques de référence et 

conformément aux décisions du Maître d’ouvrage. 

Le titulaire doit, en cas de dégradation des biens existants, toutes les réparations ou réfections 

nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une 
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défectuosité des matériels employés par lui ou des conditions d'exécution des prestations dont 

il a la charge. 

De toute manière, le fait pour un prestataire d’exécuter sans rien en changer les prescriptions 

des documents techniques remis par le Maître d’Ouvrage ne peut atténuer en quoi que ce soit 

sa pleine et entière responsabilité, s’il n’a pas présenté ses réserves par écrit au moment de 

la remise de son offre. 

 

Article 2.  DESCRIPTION DE LA MISSION 

2.1 Préalablement à la mission 

Lors de la 1ère prise de contact, le Maitre d’Ouvrage complètera un formulaire « Demande de 

rapport de repérage amiante » qui sera transmis au titulaire. Ce document permettra de 

déclencher la consultation auprès du titulaire. 

Le programme des travaux sera défini par le Maitre d’Ouvrage de manière précise et 

exhaustive afin que le périmètre et l’étendue de ces repérages coïncident avec le périmètre et 

l’étendue des opérations envisagées. 

Dans ce sens, les investigations menées par le titulaire s’étendront sur l’intégralité des 

bâtiments concernés par les travaux, du sous-sol jusqu’à la couverture, aussi bien en extérieur, 

qu’en intérieur. Préalablement à l’intervention, le Maitre d’Ouvrage s’engagera à remettre au 

titulaire les accès aux bâtiments, les informations ainsi que les documents nécessaires à la 

réalisation de la mission de repérage. 

Le titulaire consulte et vérifie les pièces mises à sa disposition par le service émetteur du bon 

de commande. 

 

Il s’enquiert des règlements intérieurs propres à chaque site, notamment des conditions 

d’accès et des heures d’ouverture. 

Le titulaire devra s’adapter aux contraintes inhérentes à chaque site, étant entendu que cette 

adaptation ne modifie en aucune manière les conditions administratives et financières des 

marchés. 

Avant tout démarrage d’une mission, et après analyse de tous les documents remis par le 

Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra fournir à celui-ci pour avis les éléments ci-dessous : 

- Son planning d’intervention (dates de visites) 

- Son plan d’intervention 

- Sa stratégie de prélèvements avec quantification des prélèvements 

- La liste des personnes en charge de la mission (coordonnées et noms) 

Une préparation technique de l’opération entre le titulaire et le Maitre d’Ouvrage sera réalisée 

en amont de celle-ci afin de définir le périmètre et le programme de repérage. 

2.2 Périmètre et phasage de la mission 

2.2.1 Généralités 

Il sera demandé au titulaire d’établir ses rapports de repérage conformément au phasage ci-

dessous : 
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- Le déplacement sur site ; 

- L’analyse des documents fournis (rapports de repérages antérieurs, plans…) avec si 

besoin un recollement des informations prévues en phase de préparation technique ; 

- La visite de reconnaissance le cas échéant des locaux avec le document « demande 

de rapport de repérage amiante avant travaux » où sont inscrits les travaux ; 

- L’inspection visuelle ; 

- Les investigations approfondies (destructives ou non le cas échéant) ; 

- La réalisation de sondages (permettant à partir d’un échantillon témoin de vérifier la 

nature d’un matériau ou produit et son homogénéité) ; 

- La transmission des prélèvements au laboratoire accrédité pour analyse ; 

- L’analyse des prélèvements avec intégration des résultats dans les procès-verbaux 

des rapports de repérage ; 

- La rédaction du rapport de repérage ; 

- La rédaction d’une annexe plans et croquis ; 

- La transmission dématérialisée de ces rapports au Maitre d’Ouvrage. 

Le repérage amiante devra comprendre au minimum une inspection visuelle des 

composants de la construction. Cette inspection pourra être complétée par : 

- Des investigations approfondies ou complémentaires ; 

- La réalisation de sondage(s) ; 

- Des prélèvements afin de déterminer, en laboratoire, la présence ou l’absence 

d’amiante dans les matériaux. 

Pour que le repérage soit de qualité, le Maitre d’Ouvrage impose la visite de tous les locaux 

et installations concernés directement ou indirectement par les travaux ainsi que le 

démontage éventuel d’équipements composant les différentes parties de l’immeuble, même 

en cas de locaux similaires ou répétitifs. La visite comprend également tous les locaux 

annexes tels que chaufferies, rangements, placards, locaux techniques, gaines techniques, 

vides sanitaires, débarras, archives, caves, greniers, combles, toitures, etc. Cette liste non 

exhaustive est donnée à titre indicatif. Le titulaire ne pourra se prévaloir de difficultés d’accès 

aux matériaux en dehors des repérages nécessitant des moyens d’élévation pour atteindre 

les-dit matériaux. 

Il sera demandé au titulaire, autant que faire se peut, de maintenir les équipements en état 

de fonctionnement ceci afin de ne pas perturber l’activité du bâtiment. 

Il est demandé d’établir à l’issue de sa visite, un compte-rendu détaillé faisant état de ses 

investigations à l’attention du service émetteur du bon de commande dans un délai de 2 

jours suivant la visite, en y joignant l’attestation de visite qui lui sera remise lors de son 

passage. 

2.2.2 Phasage des travaux 

- A l’issue de la demande de devis auprès du titulaire, une visite sur site entre celui-ci et 

le Maitre d’Ouvrage devra être organisée sur site et au plus tard sous cinq jours ouvrés. 

Cette visite permettra de présenter le programme des travaux, les modalités de 

réalisation, le phasage éventuel, les contraintes et définir le calendrier de réalisation. 

- Dès la prise de connaissance de la demande de devis du Maitre d’Ouvrage, le titulaire 

sera réputé établir son devis de façon à le transmettre au demandeur dans le délai qui 

lui a été imparti. A défaut d’indication contraire, le titulaire devra remettre son devis au 

Maitre d’Ouvrage au plus tard dans les cinq jours ouvrés à compter de la date de cette 

visite. 
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Dans le cas où le Maître d’Ouvrage décide de donner suite à un devis, celui-ci fera l’objet d’un 

bon de commande. 

- Après accord de la part du Maitre d’Ouvrage, le titulaire réalise sa visite sur site de 

sorte à réaliser son intervention. Cette intervention devra se faire au plus tard 5 jours 

après la réception du bon de commande. 

- Le Rapport de repérage amiante avant travaux devra être transmis au Maitre 

d’Ouvrage dans les vingt jours ouvrés à compter de la date de cette visite. 

2.3 Réalisation de la mission 

2.3.1 Evaluation des risques 

 

Prélèvements : 

- En phase de prélèvement, le titulaire devra utiliser les moyens de protection collective 

et individuelle définis dans le respect des prescriptions règlementaires en vigueur ; 

- Le matériel de prélèvement devra être adapté à l’opération et en tout état de cause 

limiter la dispersion de fibres d’amiante dans l’air à un niveau inférieur au code de la 

Santé Publique et, dans l’idéal, 0 fibre ; 

- Le titulaire devra tenir compte de l’évolution de la réglementation en vigueur et adapter 

ces modes opératoires afin de rester en dessous du seuil du Code de la Santé 

Publique. 

 

Toute personne située à proximité de la zone de prélèvement devra être tenue éloignée. 

Les missions de repérages étant réalisées majoritairement en site occupé et pendant les 

heures normales d’ouverture du site, le titulaire devra prendre les mesures générales de 

précaution et de prévention de sorte à ce que son intervention n’entraine pas de nuisances 

susceptibles d’empêcher l’usage des locaux et le travail des usagers. 

Modes opératoires : 

Afin de respecter la réglementation en vigueur envers ses salariés et garantir au Maitre 

d’Ouvrage une méthodologie d’intervention en dessous du seuil du Code de la Santé Publique, 

il est demandé au titulaire de réaliser et de maintenir à jour des modes opératoires en sous-

section 4 définissant les méthodologies de prélèvements. 

 

2.3.2 Moyens matériels mis en en œuvres 

Le Maitre d’Ouvrage mettra à la disposition du titulaire, et sur demande, les moyens 

nécessaires tels qu’échafaudage, nacelle. 

Les moyens d’accès de type escabeau, ou échelle seront fournis par le titulaire. 

A ce titre, le titulaire s’engage à utiliser du matériel conforme à la règlementation par du 

personnel dûment formé. 

Le titulaire devra posséder des outils permettant de procéder aux démontages nécessaires à 

ses investigations. 

 Par ailleurs, le titulaire ne pourra pas recourir à l’utilisation d’un appareil à lecture direct, type 

PhazIRTM pour identifier la présence ou l’absence formelle d’amiante dans un matériau. 

Dans le cas où le maître d’ouvrage serait dans l’incapacité de mettre à disposition du titulaire 

des moyens d’accès en hauteur, le titulaire fera son affaire de la fourniture du moyen d’accès, 
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notamment nacelle afin d’accéder aux parties hautes des locaux. L’identification de ce besoin 

se fera lors de la visite sur site. 

 

2.3.3 Moyen en personnel mis en œuvre par le titulaire 

 

Le titulaire devra s’engager à mandater du personnel qualifié, possédant la formation 

requise pour les interventions en présence d’amiante (cf : arrêté du 20 avril 2015/ 8 

novembre 2019). 

 

2.3.4 Sondages et prélèvements 

Le titulaire définira sous sa seule responsabilité, les matériaux et/ou produits qui doivent 

donner lieu à un ou plusieurs prélèvements. 

Ce nombre de prélèvements devra être conforme aux prescriptions de l’annexe A de la norme 

NF X 46-020 et ainsi être transmises pour analyse au laboratoire. 

Par ailleurs, le titulaire devra prendre en compte que les zones présentant des similitudes 

d'ouvrage permettront d'optimiser les investigations à conduire, ceci dans le but de réduire le 

nombre de prélèvements qui seront transmis pour analyse. 

L’opérateur conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour un produit 

repéré. Il le mentionne dans le rapport de repérage et de manière précise et visible sur les 

plans. Dans sa conclusion, il devra préciser le critère (marquage du matériau, document 

consulté, résultat d’analyse, etc.) qui lui a permis de conclure à la présence ou non d’amiante. 

Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l’opérateur, 

certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise 

et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au donneur d’ordre 

et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées. 

En cas de découverte de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, le 

titulaire prélèvera des échantillons représentatifs en quantité nécessaire et suffisante (par 

défaut, 2 échantillons pour chaque élément prélevé notés A et B). Ces prélèvements devront 

impérativement être effectués dans le respect des normes (notamment NFX 46-020) et 

règlements en vigueur. Ils pourront être réalisés, le cas échéant, sur demande expresse du 

service émetteur du bon de commande. 

Les échantillons prélevés sur site seront conditionnés individuellement et sous emballage 

étanche. Il sera utilisé de préférence des sachets transparents (type sac congélation) 

permettant la visualisation de l’échantillon. Ils doivent être neufs, en parfait état et de 

préférence dotés d’une fermeture zippée. Par ailleurs, un double ensachage de l’échantillon 

sera réalisé. 

L’échantillon prélevé devra être suffisant pour permettre une description macroscopique et un 

archivage en vue d’une contre-analyse éventuelle. 

Le titulaire prendra soin d'étiqueter, de numéroter et de repérer ses échantillons conformément 

aux dispositions de l’annexe de l’arrêté du 1er octobre 2019, et établira une fiche de 

prélèvement (cf annexe 1). Il effectuera également la pose d’étiquettes de repérage des 

prélèvements, les photographiera et les situera sur un plan remis au donneur d’ordre lors de 

la remise du rapport. 

Il enverra copie, pour accord, de la fiche de prélèvement au service émetteur du bon de 

commande dans les deux jours suivant la visite en joignant le compte-rendu de visite. 
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Le nombre de prélèvements analysés en laboratoire devra être indiqué en début de rapport. 

En ce qui concerne les prélèvements, il est conseillé, dans la mesure du possible, de procéder 

à la réalisation de prélèvements lorsque les locaux sont réputés vides de tout occupant et de 

prélever dans les zones suivantes : 

- Prélèvements dans les zones non visibles (sous des éléments type évier, barre de 

seuil, en partie basse des murs…). 

- Limiter au minimum la taille du prélèvement afin de ne pas rendre inesthétiques les 

lieux. 

- Procéder au rebouchage des prélèvements par un enduit ou mastic 

- Faire preuve de discrétion quant à l’opération en cours de réalisation auprès des 

occupants. 

En relation avec les exigences de norme NFX 46-020, le titulaire devra laver à l’eau ou à l’aide 

d’une lingette la surface du matériau qu’il souhaite soustraire avant de réaliser son 

prélèvement, ceci afin d’éviter toute contamination de l’échantillon. 

De même, lors du prélèvement, le titulaire devra mettre en sécurité le sondage. Il sera 

préconisé la marche à suivre : 

- Aspiration des poussières et débris émis ; 

- Nettoyage à l’humide de la zone ; 

- Application de surfactant ; 

- Rebouchage recouvrant l’ensemble du sondage ; 

- Nettoyage à l’humide de la zone. 

La stratégie de prélèvement sera préalablement remise au Maitre d’Ouvrage, ceci afin de 

contrôler, en phase préparatoire, le nombre de prélèvements programmés. 

2.3.5 Analyse des échantillons 

Les analyses seront transmises à un laboratoire accrédité COFRAC. 

Le laboratoire indiquera les résultats distincts sur chaque couche de prélèvement effectué. 

Le titulaire devra vérifier d’une part la cohérence entre la description des échantillons 

présentés dans le rapport du laboratoire et les informations relatives au prélèvement et d’autre 

part, le nombre d’analyses réalisées par rapport au nombre de couches demandé. 

2.4 Rapport de diagnostic amiante avant travaux 

2.4.1 Synthèse des missions 

Dans le cadre de la réalisation de sa prestation, le titulaire devra indiquer la nature du rapport 

fourni : 

« Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux ». Cet 

intitulé sera mentionné sur la page de garde du rapport suivant la règle de nomenclature 

définie ci-dessous : 

Il sera demandé au titulaire de bien vouloir respecter la codification interne l’Université de Paris 

Ouest et notamment l’adressage des locaux utilisés par l’université. 

 Un rapport sera égal à un bâtiment pouvant comporter plusieurs adresses/entrées. 

Dans le cas exceptionnel où des locaux seraient restés inaccessibles ou 

nécessiteraient des investigations approfondies, des réserves correspondantes 

seraient listées et justifiées. 
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Le document produit alors serait nommé « pré-rapport ». Par ailleurs, le titulaire devra en 

informer le Maitre d’Ouvrage. 

Le document nommé « rapport » sera le document exhaustif permettant de conclure au 

repérage de l’ensemble du bâtiment ou bien visité correspondant au périmètre des travaux. 

 

2.4.2 Généralités 

Le rapport de repérage amiante sera transmis par le titulaire, ceci devra se faire en version 

dématérialisée uniquement au format PDF. 

Trois exemplaires papiers et une version sur CD ROM format PDF, seront remis contre 

récépissé ou transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, au service ayant 

établi le Bon de commande. 

Il sera demandé une uniformisation des documents, ceci afin de faciliter la compréhension de 

la documentation. 

Les fichiers PDF générés devront respecter la règle de nommage suivante : RAT_bat A_amphi 

1_JJ_MM_AA _ind_A 

Les rapports de repérages établis devront être conformes à la norme NFX 46-020 et devront 

notamment comporter à minima les éléments ci-dessous : 

Forme du document (a minima et sans que cette liste soit exhaustive) 

Informations générales (couverture) : 

- Titre du rapport - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 

avant travaux ; 

- N° d’identification unique du rapport ; 

- Date de la visite ; 

- Date de la rédaction du rapport ; 

- L’identification du bâtiment visité ou du logement (avec photo représentant le bien 

visité) adresse exacte, nom du bâtiment ou de l’installation ; 

- L’identification du titulaire et sa fonction ; 

- Conclusions. 

o  Il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante  

OU 

o Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante après analyse ou sur 

décision de l’opérateur 

Contenu du rapport 

- Sommaire du rapport 

- Coordonnées : 

 

o Du propriétaire ; 

o Du DO si celui-ci n’est pas le propriétaire ; 

o Du représentant du DO qui accompagne l’opérateur (sinon indiquer « pas 

d’accompagnateur ») ; 

o Du signataire ; 

o Du laboratoire. 
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- Visite des locaux concernés par les travaux 

- Description non ambiguë de la mission de repérage 

 

Les conditions de réalisation du repérage : 

- Intitulé ; 

- Objectif ; 

- Le programme des travaux défini par le Maitre d’Ouvrage ; 

- Le périmètre de repérage défini par l’opérateur en fonction du programme détaillé des 

travaux ; 

- Les justifications s’il s’agit d’un pré-rapport (éléments concernés, motifs, points de 

vigilance). 

Conclusions du rapport : 

- Les conclusions doivent être décrites en début de rapport 

- Les conclusions doivent être exactes, claires, non ambiguës et objectives, exprimées 

selon l’une des formules suivantes exemple : 

o Il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante 

 OU 

o Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante après analyse ou sur 

décision de l’opérateur 

 

Documents fournis par le maitre d’Ouvrage : 

- Le titulaire devra mentionner l’ensemble de la documentation qui lui a été fournie par 

le maitre d’ouvrage dans le cadre de la réalisation de sa mission 

- Tableau récapitulatif des anciens rapports comprenant les dates, les références et les 

conclusions issues de ces rapports 

 

Listes : 

- La liste des MP contenant de l’amiante après analyse 

- La liste des MP contenant de l’amiante sur décision de l’opérateur de repérage 

- La liste des MP susceptibles de contenir de l’amiante, mais n’en contenant pas après 

analyse 

- Tableaux faisant apparaître les MP contenant de l’amiante (sur jugement de l’opérateur 

ou après analyse) et n’en contenant pas (après analyse ou d’après la nature de celui-

ci) : 

o Date du repérage 

o Identification du matériau 

o N° d’échantillon 

o La localisation du matériau (n° de bâtiment, étage, n° appartement, nom de la pièce) 

o Le résultat d’analyse (présence/absence) 

o Critère de repérage (reconnaissance visuelle ou analyse en laboratoire) 

o Observation (existence de zones homogènes…) 

o Photo du matériau avec le prélèvement associé 

 

Autres informations : 
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- Le titulaire devra joindre à son rapport tous les autres documents qu’il jugera 

nécessaires à la bonne compréhension de celui-ci. 

- Les difficultés particulières rencontrées 

- Les remarques faites au cours des visites 

Les plans et croquis intégrés au rapport de repérage : 

Pour cela le titulaire devra respecter les éléments ci-dessous : 

- Les lieux des prélèvements situés sur un plan (fourni par la maîtrise d’ouvrage) ainsi 

que les photos après apposition de l’étiquette de repérage des points de prélèvements. 

- Le titulaire devra se conformer aux exigences de la norme X46-020 er ces annexes 

afin de réaliser les plans de localisation 

- Les plans devront être en couleur 

o Rouge  MP contenant de l’amiante 

o Vert  MP analysés sans amiante 

- Des photos représentant les MPCA repérés devront être associées au plan. 

- Par ailleurs, il sera demandé au titulaire d’utiliser des plans sous format 

dématérialisé de préférence (en fonction des documents fournis par le Maitre 

d’Ouvrage) 

- Les croquis pourront être acceptés à condition d’être lisibles et propres (pas 

de croquis à main levée) 

- L’identification des matériaux contenant de l’amiante et/ou n’en contenant pas 

avec les références d’analyses devront être inscrites sur le plan. La 

présentation manuscrite des informations sera proscrite 

- Cette annexe dénommée « Plan et croquis » sera intégrée dans le rapport de 

repérage 

- Le format de l’annexe « plans et croquis » sera sous format A4 en mode 

paysage 

- Le cartouche doit comprendre : 

- Les informations générales (client, adresse, bâtiment, étage…) 

- Une légende 

- …. 

2.5 Mémoire technique 

Le titulaire fournira dans son mémoire technique sa trame de rapport de repérage amiante 

avant travaux. 

Article 3.  Annexes 

ANNEXE : Exemple de f iche d’ identification du prélèvement 
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Université Paris Nanterre 

 
Nom du site (ESI): 

 

 
Adresse : 

 

 
Ville : 

 
 

 
N° échantillon : 

 

 
Nom du préleveur : 

 

 
N° du rapport de repérage : 

FICHE D’IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT 

Date du prélèvement : Date de transmission au laboratoire : 

Photo d’ensemble : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description du prélèvement : 
 

 
Type de matériau : 

 

 
Aspect : 

 

 
Couleur : 

 

 
Localisation du prélèvement : 

 

 
Bâtiment : 

 

 
Niveau : 
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Pièce : 

Photo de l’échantillon : Localisation du prélèvement sur plan : 

Conclusion : 

présence de fibres d’amiante 

pas de fibre d’amiante détectée 

Remarques : 

Signature de l’opérateur Signature du laboratoire 

 


