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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE- DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Contexte

L’Université Paris Nanterre s’établi sur un campus de prés de 30 Ha.

33 000 étudiants viennent étudier sur le campus de Nanterre. La construction du campus
s’échelonne a partir de 1963. |l comprend 24 batiments construits a différentes périodes de
1964 a 2018.

L’IUT de Ville d’Avray a été construit de 1800 a 2010. Il est composé de 8 batiments.

Les batiments du campus sont en partie construits avec des Matériaux Contenant de
I’Amiante. lls contiennent notamment des sols amiantés, des conduites fibro-ciment et des
enrobés amiantés.

Afin de répondre aux exigences réglementaires en vigueur (cf R4412-97 du Code du Travail),
l'université de Paris Nanterre, en qualité de donneur d’ordre, doit faire réaliser des repérages
préalablement a des opérations d’entretien ou de désamiantage.

L’'opérateur de repérage (désigné dans ce marché comme le titulaire), devra en ce sens
concevoir et fournir des rapports de repérage amiante avant travaux.
1.2 Objet du marché

La présente consultation a pour objet de définir la mission qui sera confiée a 'opérateur de
repérage pour la recherche de présence de matériaux contenant de 'amiante sur les sites de
I'université dont le permis de construire a été déposé avant le 1er Juillet 1997.

Le prestataire devra obligatoirement justifier d’'une qualification valide de diagnostiqueur
immobilier en recherche d’amiante délivrée par un organisme certifié.

Le laboratoire auquel celui-ci fera appel afin d’analyser les prélevements réalisés devra étre
titulaire d’'une certification COFRAC.

Ces rapports de repérage permettront notamment d’intégrer la donnée amiante dans
I'évaluation des risques de I'Université Paris Nanterre, paramétre nécessaire aux études
préalables des travaux.

De méme, une recherche exhaustive préalable des MPCA sur la zone des travaux
conditionnera le bon déroulement des futures opérations.

1.3 Lieux d’exécution des prestations

Les lieux d’exécutions du présent marché sont le campus de Nanterre, le site de Ville d’Avray
et le site de Saint-Cloud.
Les batiments des sites en question sont de nature et d’époques diverses.

1.4 Documents mis a disposition du titulaire

Le titulaire pourra consulter :

- Les plans de l'université ;

-  Les DTA, RAT antérieurs ;

- Le marché de travaux ;

Les plans des surfaces a traiter.
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1.5 Obligations

1.5.1 Obligations de I’entreprise
Le titulaire doit étre en possession de toute certification de compétence ou de tout agrément
a jour permettant la conduite de missions de repérage au sens du présent marché. Il doit
satisfaire aux obligations de I'arrété du 8 novembre 2019.

Il dispose d’une attestation de compétence en cours de validité ainsi que d’'une attestation
d’assurance couvrant les risques civils et professionnels couvrant le marché.

Le personnel intervenant est formé « sous-section 4 ».

En cas de perte pour quelgue raison que ce soit de ces certifications ou agréments, il en
informe sans délai le maitre d’ouvrage.

Sont applicables aux prestations (liste ci-dessous non exhaustive) :
L’ensemble des textes spécifiques au diagnostic amiante :

- Arrété du 02 décembre 2002 relatif a I'exercice de l'activité et a la formation des
contrbleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de
repérage et de diagnostic de I'état de conservation des matériaux et produits contenant
de I'amiante (JO du 06 décembre 2002)

- Arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification de compétences
des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les
immeubles batis et les critéres d’accréditation des organismes de certification (JO du
05 décembre 2006) Code de la santé publique (articles R 1334-14 a R 1334-29)

- Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation
des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport
de repérage

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation
des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de
dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de 'amiante et au contenu du rapport de repérage

- Arrété du 26 juin 2013 modifiant 'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres
d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant
de 'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre
2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits
de la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement
ainsi que le contenu du rapport de repérage

- Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au
contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante"

- Lanorme NF X46-020 d’ao(t 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et
produits contenant de 'amiante dans les immeubles bétis.

L’ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des travailleurs.
- Code de la santé publique (articles R 1334-14 & R 1334-29)

Tous les textes en vigueur a la date de remise des offres. En cas de divergence entre les
différents textes et reglements, le plus contraignant sera retenu et appliqué.

Le respect du décret, des arrétés et de la directive européenne relatifs aux objets bruyants de
chantier et dispositifs d’'insonorisation.

CCTP 2024-006- Prestations intellectuelles liées aux travaux de désamiantage- Lot 1 RAT
Page 4 sur 15



1.5.2 Obligations du maitre d’ouvrage
Le maitre d'ouvrage devra au prestataire :

- Les modalités d’acces et de circulation ;

- La désignation d’'un représentant auprés de I'opérateur de repérage ;

- Les documents d’informations dont il dispose a la date du démarrage de la mission,
nécessaires a son bon déroulement notamment les DTA réalisés a ce jour (transmis
lors de la notification du titulaire);

- Lamise a disposition des moyens d’accés et toutes les autorisations nécessaires pour
pénétrer dans I'ensemble des locaux ;

- L’arrét ou faire arréter les installations techniques ;

- Le programme précis des travaux envisageés.

1.6 Compétences du technicien effectuant le diagnostic

Afin de mener a bien sa mission, le titulaire doit au minimum faire preuve des compétences
dans les domaines suivants :

- En prélévement de Matériaux Contenant de ’Amiante
Le personnel chargé d’effectuer les prélevements est salarié de I'entreprise titulaire et:

- Arecu la formation nécessaire au travail en présence d’amiante

- Posséde les équipements de protection individuelle adaptés.

- Le titulaire identifie et indique au Maitre de I'ouvrage, au moins 48 heures a 'avance,
le nom du technicien, parmi la liste proposée et acceptée par le Maitre de I'ouvrage,
afin que soient assurées les modalités d’acces.

L’'opérateur de repérage ne peut prétendre a aucune indemnité en cas d’attente pour ces
formalités en I'absence d’envoi de cette liste dans le délai convenu.

Le titulaire fournira 'ensemble des documents exigés par les lois et réglements (agréments...)
s’appliquant a 'ensemble de sa mission.

1.7 Responsabilité

Le titulaire demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son fait, soit
par manque de vérification des divers documents.

Lors des interventions sur site, le titulaire devra se conformer aux contraintes et aux
prescriptions édictées, d’une part par le responsable du site, et d’autre part en cas de site en
travaux, par les intervenants en charge desdits travaux (Maitre d’ceuvre, Assistant a Maitre
d’Ouvrage, bureaux d’études, coordonnateurs SPS, bureaux de contrdle, ...).

Avant toute exécution de prestation, le titulaire est tenu de s’informer auprés du Représentant
du Pouvoir Adjudicateur des contraintes du site pour la réalisation de sa prestation.

Aprés notification du marché, les prestataires ayant suppléé, de par leurs connaissances
techniques, aux erreurs ou inexactitudes des prix annoncés dans le bordereau de prix, ne
sauraient remettre en cause les prix arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever éventuellement
certaines dispositions concernant le bordereau des prix unitaires ou le C.C.T.P. seront réglées
par référence aux régles de I'art, aux dispositions des documents techniques de référence et
conformément aux décisions du Maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit, en cas de dégradation des biens existants, toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
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défectuosité des matériels employés par lui ou des conditions d'exécution des prestations dont
il ala charge.

De toute maniére, le fait pour un prestataire d’exécuter sans rien en changer les prescriptions
des documents techniques remis par le Maitre d’Ouvrage ne peut atténuer en quoi que ce soit
sa pleine et entiére responsabilité, s’il n’a pas présenté ses réserves par écrit au moment de
la remise de son offre.

Article 2. DESCRIPTION DE LA MISSION

2.1 Préalablement ala mission

Lors de la 1ére prise de contact, le Maitre d’Ouvrage complétera un formulaire « Demande de
rapport de repérage amiante » qui sera transmis au titulaire. Ce document permettra de
déclencher la consultation auprés du titulaire.

Le programme des travaux sera défini par le Maitre d’Ouvrage de maniére précise et
exhaustive afin que le périmétre et I'étendue de ces repérages coincident avec le périmétre et
I'étendue des opérations envisagées.

Dans ce sens, les investigations menées par le titulaire s’étendront sur lintégralité des
batiments concernés par les travaux, du sous-sol jusqu’a la couverture, aussi bien en extérieur,
qu’en intérieur. Préalablement a l'intervention, le Maitre d’Ouvrage s’engagera a remettre au
titulaire les accés aux batiments, les informations ainsi que les documents nécessaires a la
réalisation de la mission de repérage.

Le titulaire consulte et vérifie les piéces mises a sa disposition par le service émetteur du bon
de commande.

Il s’enquiert des reglements intérieurs propres a chaque site, notamment des conditions
d’accés et des heures d’ouverture.

Le titulaire devra s’adapter aux contraintes inhérentes a chaque site, étant entendu que cette
adaptation ne modifie en aucune maniere les conditions administratives et financieres des
marchés.

Avant tout démarrage d’'une mission, et aprés analyse de tous les documents remis par le
Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra fournir a celui-ci pour avis les éléments ci-dessous :

- Son planning d’intervention (dates de visites)

- Son plan d’intervention

- Sa stratégie de prélévements avec quantification des prélévements

- Laliste des personnes en charge de la mission (coordonnées et noms)

Une préparation technique de I'opération entre le titulaire et le Maitre d’Ouvrage sera réalisée
en amont de celle-ci afin de définir le périmétre et le programme de repérage.

2.2 Périmétre et phasage de la mission

2.2.1 Généralités
Il sera demandé au titulaire d’établir ses rapports de repérage conformément au phasage ci-
dessous :
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- Le déplacement sur site ;

- L’analyse des documents fournis (rapports de repérages antérieurs, plans...) avec si
besoin un recollement des informations prévues en phase de préparation technique ;

- La visite de reconnaissance le cas échéant des locaux avec le document « demande
de rapport de repérage amiante avant travaux » ou sont inscrits les travaux ;

- L’inspection visuelle ;

- Les investigations approfondies (destructives ou non le cas échéant) ;

- La réalisation de sondages (permettant a partir d’'un échantillon témoin de vérifier la
nature d’un matériau ou produit et son homogénéité) ;

- Latransmission des prélévements au laboratoire accrédité pour analyse ;

- L’analyse des prélévements avec intégration des résultats dans les procés-verbaux
des rapports de repérage ;

- La rédaction du rapport de repérage ;

- Larédaction d’'une annexe plans et croquis ;

- Latransmission dématérialisée de ces rapports au Maitre d’Ouvrage.

Le repérage amiante devra comprendre au minimum une inspection visuelle des
composants de la construction. Cette inspection pourra étre complétée par :

- Des investigations approfondies ou complémentaires ;

- Laréalisation de sondage(s) ;

- Des prélevements afin de déterminer, en laboratoire, la présence ou I'absence
d’amiante dans les matériaux.

Pour que le repérage soit de qualité, le Maitre d’Ouvrage impose la visite de tous les locaux
et installations concernés directement ou indirectement par les travaux ainsi que le
démontage éventuel d’équipements composant les différentes parties de 'immeuble, méme
en cas de locaux similaires ou répétitifs. La visite comprend également tous les locaux
annexes tels que chaufferies, rangements, placards, locaux techniques, gaines techniques,
vides sanitaires, débarras, archives, caves, greniers, combles, toitures, etc. Cette liste non
exhaustive est donnée a titre indicatif. Le titulaire ne pourra se prévaloir de difficultés d’acceés
aux matériaux en dehors des repérages nécessitant des moyens d’élévation pour atteindre
les-dit matériaux.

Il sera demandé au titulaire, autant que faire se peut, de maintenir les équipements en état
de fonctionnement ceci afin de ne pas perturber I'activité du batiment.

Il est demandé d’établir a I'issue de sa visite, un compte-rendu détaillé faisant état de ses
investigations a I'attention du service émetteur du bon de commande dans un délai de 2
jours suivant la visite, en y joignant I'attestation de visite qui lui sera remise lors de son
passage.

2.2.2 Phasage des travaux

- Alissue de la demande de devis auprés du titulaire, une visite sur site entre celui-ci et
le Maitre d’Ouvrage devra étre organisée sur site et au plus tard sous cing jours ouvrés.
Cette visite permettra de présenter le programme des travaux, les modalités de
réalisation, le phasage éventuel, les contraintes et définir le calendrier de réalisation.

- Deés la prise de connaissance de la demande de devis du Maitre d’Ouvrage, le titulaire
sera réputé établir son devis de facon a le transmettre au demandeur dans le délai qui
lui a été imparti. A défaut d’indication contraire, le titulaire devra remettre son devis au
Maitre d’Ouvrage au plus tard dans les cinq jours ouvrés a compter de la date de cette
visite.
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Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage décide de donner suite a un devis, celui-ci fera I'objet d’'un
bon de commande.

- Aprés accord de la part du Maitre d’Ouvrage, le titulaire réalise sa visite sur site de
sorte a réaliser son intervention. Cette intervention devra se faire au plus tard 5 jours
apres la réception du bon de commande.

- Le Rapport de repérage amiante avant travaux devra étre transmis au Maitre
d’'Ouvrage dans les vingt jours ouvrés a compter de la date de cette visite.

2.3 Reéalisation de la mission

2.3.1 Evaluation des risques

Prélevements :

- En phase de prélévement, le titulaire devra utiliser les moyens de protection collective
et individuelle définis dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur ;

- Le matériel de prélevement devra étre adapté a I'opération et en tout état de cause
limiter la dispersion de fibres d’amiante dans I'air a un niveau inférieur au code de la
Santé Publique et, dans l'idéal, O fibre ;

- Le titulaire devra tenir compte de I'évolution de la réglementation en vigueur et adapter
ces modes opératoires afin de rester en dessous du seuil du Code de la Santé
Publique.

Toute personne située a proximité de la zone de prélévement devra étre tenue éloignée.

Les missions de repérages étant réalisées majoritairement en site occupé et pendant les
heures normales d’ouverture du site, le titulaire devra prendre les mesures générales de
précaution et de prévention de sorte a ce que son intervention n’entraine pas de nuisances
susceptibles d’empécher 'usage des locaux et le travail des usagers.

Modes opératoires :

Afin de respecter la réglementation en vigueur envers ses salariés et garantir au Maitre
d’Ouvrage une méthodologie d’intervention en dessous du seuil du Code de la Santé Publique,
il est demandé au titulaire de réaliser et de maintenir a jour des modes opératoires en sous-
section 4 définissant les méthodologies de prélévements.

2.3.2 Moyens matériels mis en en ceuvres
Le Maitre d’Ouvrage mettra a la disposition du titulaire, et sur demande, les moyens
nécessaires tels qu’échafaudage, nacelle.

Les moyens d’accés de type escabeau, ou échelle seront fournis par le titulaire.

A ce titre, le titulaire s’engage a utiliser du matériel conforme a la reglementation par du
personnel diment formé.

Le titulaire devra posséder des outils permettant de procéder aux démontages nécessaires a
ses investigations.

Par ailleurs, le titulaire ne pourra pas recourir a 'utilisation d’un appareil a lecture direct, type
PhazIRTM pour identifier la présence ou 'absence formelle d’amiante dans un matériau.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage serait dans l'incapacité de mettre a disposition du titulaire
des moyens d’acceés en hauteur, le titulaire fera son affaire de la fourniture du moyen d’acces,
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notamment nacelle afin d’accéder aux parties hautes des locaux. L’identification de ce besoin
se fera lors de la visite sur site.

2.3.3 Moyen en personnel mis en ceuvre par le titulaire

Le titulaire devra s’engager a mandater du personnel qualifié, possédant la formation
requise pour les interventions en présence d’amiante (cf : arrété du 20 avril 2015/ 8
novembre 2019).

2.3.4 Sondages et prélevements
Le titulaire définira sous sa seule responsabilité, les matériaux et/ou produits qui doivent
donner lieu a un ou plusieurs prélevements.

Ce nombre de prélévements devra étre conforme aux prescriptions de 'annexe A de la norme
NF X 46-020 et ainsi étre transmises pour analyse au laboratoire.

Par alilleurs, le titulaire devra prendre en compte que les zones présentant des similitudes
d'ouvrage permettront d'optimiser les investigations a conduire, ceci dans le but de réduire le
nombre de prélevements qui seront transmis pour analyse.

L’'opérateur conclut définitivement a 'absence ou la présence d’amiante pour un produit
repéré. Il le mentionne dans le rapport de repérage et de maniére précise et visible sur les
plans. Dans sa conclusion, il devra préciser le critere (marquage du matériau, document
consulté, résultat d’analyse, etc.) qui lui a permis de conclure a la présence ou non d’amiante.
Lorsque, dans certains cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés par I'opérateur,
certaines parties de 'immeuble bati ne sont pas accessibles, I'opérateur de repérage le précise
et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au donneur d’ordre
et lui préconise les investigations complémentaires qui devront étre réalisées.

En cas de découverte de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, le
titulaire prélévera des échantillons représentatifs en quantité nécessaire et suffisante (par
défaut, 2 échantillons pour chaque élément prélevé notés A et B). Ces prélevements devront
impérativement étre effectués dans le respect des normes (notamment NFX 46-020) et
réglements en vigueur. lls pourront étre réalisés, le cas échéant, sur demande expresse du
service émetteur du bon de commande.

Les échantillons prélevés sur site seront conditionnés individuellement et sous emballage
étanche. |l sera utilisé de préférence des sachets transparents (type sac congélation)
permettant la visualisation de I'échantillon. lls doivent étre neufs, en parfait état et de
préférence dotés d’'une fermeture zippée. Par ailleurs, un double ensachage de I'échantillon
sera réalisé.

L’échantillon prélevé devra étre suffisant pour permettre une description macroscopique et un
archivage en vue d’'une contre-analyse éventuelle.

Le titulaire prendra soin d'étiqueter, de numéroter et de repérer ses échantillons conformément
aux dispositions de I'annexe de l'arrété du 1er octobre 2019, et établira une fiche de
prélevement (cf annexe 1). Il effectuera également la pose d’'étiquettes de repérage des
prélevements, les photographiera et les situera sur un plan remis au donneur d’ordre lors de
la remise du rapport.

Il enverra copie, pour accord, de la fiche de prélevement au service émetteur du bon de
commande dans les deux jours suivant la visite en joignant le compte-rendu de visite.
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Le nombre de prélévements analysés en laboratoire devra étre indiqué en début de rapport.

En ce qui concerne les prélévements, il est conseillé, dans la mesure du possible, de procéder
a la réalisation de prélevements lorsque les locaux sont réputés vides de tout occupant et de
prélever dans les zones suivantes :

- Prélevements dans les zones non visibles (sous des éléments type évier, barre de
seuil, en partie basse des murs...).

- Limiter au minimum la taille du prélévement afin de ne pas rendre inesthétiques les
lieux.

- Procéder au rebouchage des prélevements par un enduit ou mastic

- Faire preuve de discrétion quant a l'opération en cours de réalisation auprés des
occupants.

En relation avec les exigences de norme NFX 46-020, le titulaire devra laver a I'eau ou a l'aide
d'une lingette la surface du matériau qu’il souhaite soustraire avant de réaliser son
prélevement, ceci afin d’éviter toute contamination de I'échantillon.

De méme, lors du préléevement, le titulaire devra mettre en sécurité le sondage. Il sera
préconisé la marche a suivre :

- Aspiration des poussiéres et débris émis ;

- Nettoyage a 'humide de la zone ;

- Application de surfactant ;

- Rebouchage recouvrant 'ensemble du sondage ;
- Nettoyage a I'humide de la zone.

La stratégie de prélevement sera préalablement remise au Maitre d’Ouvrage, ceci afin de
contr6ler, en phase préparatoire, le nombre de prélevements programmeés.

2.3.5 Analyse des échantillons
Les analyses seront transmises a un laboratoire accrédité COFRAC.

Le laboratoire indiquera les résultats distincts sur chaque couche de prélévement effectué.

Le titulaire devra vérifier d’'une part la cohérence entre la description des échantillons
présentés dans le rapport du laboratoire et les informations relatives au prélévement et d’autre
part, le nombre d’analyses réalisées par rapport au nombre de couches demandé.

2.4 Rapport de diagnostic amiante avant travaux

2.4.1 Synthése des missions
Dans le cadre de la réalisation de sa prestation, le titulaire devra indiquer la nature du rapport
fourni :

« Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux ». Cet
intitulé sera mentionné sur la page de garde du rapport suivant la régle de nomenclature
définie ci-dessous :

Il sera demandé au titulaire de bien vouloir respecter la codification interne I'Université de Paris
Ouest et notamment 'adressage des locaux utilisés par l'université.

Un rapport sera égal a un batiment pouvant comporter plusieurs adresses/entrees.

Dans le cas exceptionnel ou des locaux seraient restés inaccessibles ou
nécessiteraient des investigations approfondies, des réserves correspondantes
seraient listées et justifiées.
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Le document produit alors serait nommeé « pré-rapport ». Par ailleurs, le titulaire devra en
informer le Maitre d’Ouvrage.

Le document nommé « rapport » sera le document exhaustif permettant de conclure au
repérage de I'ensemble du batiment ou bien visité correspondant au périmétre des travaux.

2.4.2 Généralités
Le rapport de repérage amiante sera transmis par le titulaire, ceci devra se faire en version
dématérialisée uniqguement au format PDF.

Trois exemplaires papiers et une version sur CD ROM format PDF, seront remis contre
récépissé ou transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, au service ayant
établi le Bon de commande.

Il sera demandé une uniformisation des documents, ceci afin de faciliter la compréhension de
la documentation.

Les fichiers PDF générés devront respecter la réegle de nommage suivante : RAT_bat A_amphi
1.JJ_ MM_AA _ind_A

Les rapports de repérages établis devront étre conformes a la norme NFX 46-020 et devront
notamment comporter a minima les éléments ci-dessous :

Forme du document (a minima et sans que cette liste soit exhaustive)
Informations générales (couverture) :

- Titre du rapport - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante
avant travaux ;

- N° d’identification unique du rapport ;

- Date de la visite ;

- Date de la rédaction du rapport ;

- L’identification du batiment visité ou du logement (avec photo représentant le bien
visité) adresse exacte, nom du batiment ou de l'installation ;

- L’identification du titulaire et sa fonction ;

- Conclusions.

o Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante
ou

o Il a été repéré des matériaux et produits contenant de 'amiante aprés analyse ou sur
décision de I'opérateur

Contenu du rapport

- Sommaire du rapport
- Coordonnées :

o Du propriétaire ;

o Du DO si celui-ci n’est pas le propriétaire ;

o Du représentant du DO qui accompagne I'opérateur (sinon indiquer « pas
d’accompagnateur ») ;

o Du signataire ;

o Du laboratoire.
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- Visite des locaux concernés par les travaux
- Description non ambigué de la mission de repérage

Les conditions de réalisation du repérage :

- Intitulé ;

- Obijectif ;

- Le programme des travaux défini par le Maitre d’'Ouvrage ;

- Le périmétre de repérage défini par 'opérateur en fonction du programme détaillé des
travaux ;

- Les justifications s'’il s’agit d’'un pré-rapport (éléments concernés, motifs, points de
vigilance).

Conclusions du rapport :

- Les conclusions doivent étre décrites en début de rapport

- Les conclusions doivent étre exactes, claires, non ambigués et objectives, exprimées
selon 'une des formules suivantes exemple :

o Il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante
ou

o Il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante aprés analyse ou sur
décision de I'opérateur

Documents fournis par le maitre d’Ouvrage :

- Le titulaire devra mentionner 'ensemble de la documentation qui lui a été fournie par
le maitre d’ouvrage dans le cadre de la réalisation de sa mission

- Tableau récapitulatif des anciens rapports comprenant les dates, les références et les
conclusions issues de ces rapports

Listes :

- Lalliste des MP contenant de I'amiante aprés analyse

- Lalliste des MP contenant de I'amiante sur décision de I'opérateur de repérage

- Laliste des MP susceptibles de contenir de I'amiante, mais n’en contenant pas aprés
analyse

- Tableaux faisant apparaitre les MP contenant de 'amiante (sur jugement de I'opérateur

ou aprés analyse) et n’en contenant pas (aprés analyse ou d’aprés la nature de celui-

ci) :

Date du repérage

Identification du matériau

N° d’échantillon

La localisation du matériau (n° de batiment, étage, n° appartement, nom de la piece)

Le résultat d’analyse (présence/absence)

Critere de repérage (reconnaissance visuelle ou analyse en laboratoire)

Observation (existence de zones homogeénes...)

Photo du matériau avec le prélévement associé

O O O O O 0O O O

Autres informations :
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- Le titulaire devra joindre a son rapport tous les autres documents qu’il jugera
nécessaires a la bonne compréhension de celui-ci.

- Les difficultés particulieres rencontrées

- Les remarques faites au cours des visites

Les plans et croquis intégrés au rapport de repérage :

Pour cela le titulaire devra respecter les éléments ci-dessous :

- Les lieux des prélevements situés sur un plan (fourni par la maitrise d’ouvrage) ainsi
que les photos aprés apposition de I'étiquette de repérage des points de prélévements.

- Le titulaire devra se conformer aux exigences de la norme X46-020 er ces annexes
afin de réaliser les plans de localisation

- Les plans devront étre en couleur

o Rouge [0 MP contenant de 'amiante
o Vert 0 MP analysés sans amiante

- Des photos représentant les MPCA repérés devront étre associées au plan.

- Par ailleurs, il sera demandé au titulaire d’utiliser des plans sous format
dématérialisé de préférence (en fonction des documents fournis par le Maitre
d’Ouvrage)

- Les croquis pourront étre acceptés a condition d’étre lisibles et propres (pas
de croquis a main levée)

- L’identification des matériaux contenant de 'amiante et/ou n’en contenant pas
avec les références d’analyses devront étre inscrites sur le plan. La
présentation manuscrite des informations sera proscrite

- Cette annexe dénommeée « Plan et croquis » sera intégrée dans le rapport de
repérage

- Le format de 'annexe « plans et croquis » sera sous format A4 en mode
paysage

- Le cartouche doit comprendre :

- Les informations générales (client, adresse, batiment, étage...)

- Une légende

2.5 Mémoire technique

Le titulaire fournira dans son mémoire technique sa trame de rapport de repérage amiante
avant travaux.

Article 3. Annexes

ANNEXE : Exemple de fiche d’identification du prélevement

CCTP 2024-006- Prestations intellectuelles liées aux travaux de désamiantage- Lot 1 RAT
Page 13 sur 15



Université Paris Nanterre

N° échantillon :
Nom du site (ESI):

Nom du préleveur :
Adresse :

N° du rapport de repérage :

Ville :

FICHE D’IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Date du prélévement : Date de transmission au laboratoire :

Photo d’ensemble : Description du prélévement :

Type de matériau :

Aspect :

Couleur :

Localisation du prélévement :

Batiment :

Niveau :
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Piece :

Photo de I’échantillon :

et

)

Localisation du prélevement sur plan :

Conclusion:

présence de fibres d’amiante [ ]

pas de fibre d’amiante détectée [ |

Remarques :

Signature de I'opérateur

Signature du laboratoire
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