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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE- DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Contexte

L’Université Paris Nanterre s’établi sur un campus de prés de 30 Ha.

33 000 étudiants viennent étudier sur le campus de Nanterre. La construction du campus
s’échelonne a partir de 1963. || comprend 24 batiments construits a différentes périodes de
1964 a 2018.

L’'IUT de Ville d’Avray a été construit de 1800 a 2010. Il est composé de 8 batiments.

Les béatiments du campus sont en partie construits avec des Matériaux Contenant de
I’Amiante. lls contiennent notamment des sols amiantés, des conduites fibro-ciment et des
enrobés amiantés.

Afin de répondre aux exigences réglementaires en vigueur (cf R4412-97 du Code du Travail),
l'université de Paris Nanterre, en qualité de donneur d’ordre, doit faire réaliser des repérages
préalablement a des opérations d’entretien ou de désamiantage.

L’'opérateur de repérage (désigné dans ce marché comme le titulaire), devra en ce sens
concevoir et fournir des rapports de repérage amiante avant travaux.

1.2 Objet du marché

La présente consultation a pour objet de confier au titulaire un marché a bons de commandes
pour une mission de contrble visuel aprés le désamiantage pour 4 ans. Le titulaire devra
contréler si 'entreprise de désamiantage a bien retiré les matériaux contenant de I'amiante
dans un lieu donné.

1.3 Lieux d’exécution des prestations

Les lieux d’exécutions du présent marché sont le campus de Nanterre, le site de Ville d’Avray
et le site de Saint-Cloud.

Les batiments des sites en question sont de nature et d’époques diverses.
1.4 Documents mis a disposition du titulaire

Le titulaire pourra consulter :

- Les documents concernant les opérations de désamiantage ;

- Les plans de l'université;

- Les DTA, RATU, DAT;

- Le marché de travaux ;

- Le plan de retrait des matériaux contenant de I'amiante et ses avenants;
- Les plans des surfaces a traiter.

1.5 Obligations

1.5.1 Obligations de I'opérateur de repérage
Les batiments et espaces concernés par le présent marché étant en exploitation, les activités
du prestataire ne doivent pas perturber le bon fonctionnement du batiment et ses usagers. Si
tel devait étre le cas, les interventions seront programmées au préalable avec le maitre
d’ouvrage.

L’accés du titulaire aux batiments de I'Université dans le cadre de ses missions fera I'objet
d’une information préalable au maitre d’ouvrage.

Il devra respecter la norme NF X46-021
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1.5.2 Obligations du maitre d’ouvrage
Le maitre d'ouvrage devra au contrbleur :

- Les modalités d’acces et de circulation ;

- La désignation d’'un représentant auprés de I'opérateur de repérage ;

- Les documents d’informations dont il dispose a la date du démarrage de la mission,
nécessaires a son bon déroulement notamment les DTA réalisés a ce jour (transmis
lors de la notification du titulaire);

- Lamise a disposition des moyens d’accés et toutes les autorisations nécessaires pour
pénétrer dans I'ensemble des locaux ;

- L’arrét ou faire arréter les installations techniques ;

- Le programme précis des travaux envisages.

1.6 Compétences du technicien effectuant le contréle visuel

Afin de mener a bien sa mission, le titulaire doit au minimum faire preuve des compétences
dans les domaines suivants :

- Enrepérage de Matériaux contenant de I’Amiante

Ces compétences pourront éventuellement faire I'objet d’'un groupement mais seront exercées
sous l'entiére responsabilité du titulaire du présent marché (en groupement solidaire). Le
titulaire a I'obligation de s'entourer des compétences nécessaires au bon déroulement de sa
mission.

- Le titulaire devra étre obligatoirement certifié pour exercer sa mission de
repérage.

Le titulaire fournira 'ensemble des documents exigés par les lois et réglements (agréments...)
s’appliquant a 'ensemble de sa mission.

1.7 Assurance

Le technicien de contrble déclare étre titulaire d’'une police d’assurance de Responsabilité la
garantissant pour les risques civils et professionnels dans I'exercice de sa mission.

L’opérateur de repérage aura souscrit une assurance dont le montant de la garantie ne peut
étre inférieur & 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance,
conformément a l'article

R. 271-2 du Code de la Santé Publique.

by

L’opérateur de repérage joindra obligatoirement a son offre son attestation
d’assurance. L’opérateur de repérage déclare étre a jour du paiement de ses primes.

by

L’opérateur de repérage s’engage a payer les primes relatives a cette police
d’assurance en temps utile, a n’en pas modifier la teneur, sauf accord préalable du
maitre d’ouvrage et a en justifier a ce dernier, a tout moment, sur simple demande de
sa part.

1.8 Responsabilité

L’opérateur de repérage mettra en ceuvre les moyens nécessaires a la bonne exécution de la
mission qui lui sera confiée.
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L’opérateur de repérage est responsable de la qualification du technicien de la construction
certifiée qu'il affecte a I'opération, ainsi que des fautes professionnelles que ce personnel
pourrait étre amené a commettre dans I'exercice de ses fonctions.

Toutefois, une liste de techniciens avec leur CV faisant apparaitre notamment leur
expérience de mission équivalente et prouvant qu’ils sont réellement Techniciens de la
Construction, tel qu’exigé par le Code de la Santé Publique sera jointe a I'offre ainsi
qu’un PV d’examen visuel permettant de vérifier I’état des surfaces traitées.

Il découle de ce qui précéde que le technicien de repérage assumera les responsabilités
professionnelles relatives aux dites fonctions dans la mesure de ses fautes professionnelles
ou de sa carence sans aucune solidarité ni obligation in solidum. De ce fait, le contrat crée a
la charge de l'opérateur de repérage, une obligation de moyens.

La responsabilité de 'opérateur de repérage est limitée aux dommages matériels directs.

1.9 Planning d’intervention

Ce marché est conditionné par le désamiantage préalable des locaux et espaces extérieurs.

Le maitre d’'ouvrage veillera a informer le titulaire de la date du désamiantage un mois avant
les travaux.

Le titulaire du marché s’engage a étre présent a la fin de chaque opération de désamiantage.

Article 2. DESCRIPTION DE LA MISSION

Conformément a la norme NFX 46-021 I'examen visuel s’effectuera en 2 étapes :

2.1 Premiére étape

Elle a lieu avant la dépose du confinement ;

Cette visite a pour but de déceler la présence de résidus. Le technicien portera 'ensemble des
protections nécessaires. Le technicien sera accompagné par I'entreprise qui aura réalisé le
désamiantage.

A l'issue de cette visite, le technicien remettra a I'entreprise un PV de visite contenant:

- L’identification de la zone de retrait

- Ladate et I'heure de 'examen

- Les conclusions incluant les remarques de non-conformités
- Les commentaires sur les remarques

Rendu au maitre d’ouvrage
Le constat de la premiére étape du contréle visuel :

- Les informations générales, et notamment :

- Identification du chantier et de la zone de retrait examinée ;
- ldentification et coordonnées des intervenants :

- Donneur d’ordre

- Propriétaire si différent du donneur d’ordre ;

- Maitre d’ceuvre ;

- Entreprise de travaux de retrait de MPCA ;
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- Opérateur d’examen visuel avec attestations de compétence et d’'assurance ;

- Nom et qualité des personnes présentes lors de I'opération d’examen visuel ;

- Dates des opérations d’examen visuel ;

- Un schéma situant les secteurs examinés ;

- Laou les fiches de constat d’état des surfaces traitées du ou des secteurs examings ;
- Le procés-verbal de visite ;

- Conclusion (conforme avec ou sans remarques, non conforme).

Pour rappel, le tableau des secteurs a contrdler en fonction des surfaces des locaux :

Surface au sol de la zone de retrait Nombre de secteurs amiantés traités faisant I'objet d’'un
examen détaillé
0 a 100 m2 la totalité
101 & 250 m2 2 secteurs de 50 m?2
251 a 500 m2 3 secteurs de 50 m?
501 & 1 000 m? 4 secteurs de 50 m?

2.2 Seconde étape

Elle a lieu aprés la dépose du confinement.

Le technicien effectuera un contrdle immédiatement apreés la libération de la zone de retrait et
la dépose du confinement, en acces libre en présence du représentant de I'entreprise. Il
réalisera :

- Un PV de visite ;
- Laoules fiches de constat d’état des surfaces traitées du ou des secteurs examinés.

Rendu au maitre d’ouvrage :
1. Lafiche de constat

La fiche de constat d’état des surfaces traitées est établie par zone de retrait et pour chacun
des secteurs ayant fait 'objet d’'un examen visuel détaillé.

Cette fiche comprendra au minimum les éléments suivants :

- ldentification de la zone de retrait des MPCA et du (des) secteur(s) avec référence au
plan ou schéma ;

- Liste des éléments constructifs homogenes identifiés dans le secteur concerné ;

- Classe des surfaces traitées de chacun des éléments constructifs homogeénes ;

- Constat de conformités (1, 2 ou 3) de chacun des éléments constructifs homogénes ;

- Résultat (Conforme, Non conforme ou Remarque) du secteur ;

- Date de I'opération.

2. Le rapport final de I’examen visuel

Un rapport de 'examen visuel pour intégration au Dossier Technique Amiante.
Il contient :

- Pour les informations générales, au minimum :
o ldentification et adresse compléte du chantier et de la zone de retrait examinée ;
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Identification et coordonnées des intervenants :

Propriétaire ;

Donneur d’ordre (s’il n’est pas le propriétaire) ;

Maitre d’ceuvre ;

Entreprise de travaux de retrait de MPCA ;

Opérateur d’examen visuel avec attestations de compétence et d’assurance ;

Nom et qualité des personnes présentes lors de 'examen visuel ;

Date de I'examen visuel ;

Référence(s) du (des) constat(s) effectué(s) lors de la premiére étape de I'examen

visuel ;

o Validation du traitement des remarques émises lors de la premiére étape de 'examen
visuel ;

- Signalement des désordres flagrants constatés aprés la dépose du confinement et qui

n’ont pas été détectés auparavant.

O O O O O 0O O O

Exemple présence de résidus de MPCA oubliés tels que fragments ou débris de flocage;

- Conclusion générale (voir ci-dessous) ;
- Mention stipulant que ce document entraine systématiquement la mise a jour du DTA
et le cas échéant du dossier technique.

3. La conclusion de I'examen général de I’examen visuel

La conclusion de I'examen visuel est I'élément-clé du rapport de 'examen visuel des surfaces
traitées apres travaux de désamiantage et doit comporter les mentions ou informations
suivantes :

-« Le présent examen visuel, objet du présent rapport, a été réalisé conformément a la
norme AFNOR NF X 46-021 » ;

- Rappel du périmétre de la zone de retrait, objet du présent rapport (éléments précisant
la localisation de la zone de retrait et des surfaces traitées examinées) ;

L’une ou l'autre mention suivante :

-« Le résultat de I'examen visuel est déclaré Conforme selon les critéres et la
méthodologie définis dans la norme AFNOR NF X 46-021 » ;

-« Le résultat de 'examen visuel est déclaré Non Conforme selon les critéres et la
méthodologie définis dans la norme AFNOR NF X 46-021 » ;

- Une clause systématique concernant les signalements des matériaux ou produits
susceptibles de contenir de 'amiante et subsistant sur le support traité ou en ses limites
et qui n’entrent pas dans le cadre de la mission ou du marché de travaux. Cette clause
est a compléter par la mention "néant" si nécessaire.

2.3 Phasage des interventions

A lissue de la demande de devis, le titulaire adresse son devis au Maitre d’Ouvrage
conformément au BPU au plus tard sous 2 jours ouvrés a réception de la demande devis.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage décide de donner suite a un devis, celui-ci fera I'objet d’'un
bon de commande.
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Aprés établissement du bon de commande par le Maitre d’Ouvrage, le titulaire intervient au
plus tard dans les 2 jours apres la fin des travaux de désamiantage (1er examen visuel)

Le rapport devra étre transmis au Maitre d’Ouvrage dans les 2 jours a compter de 'examen
visuel.

Le titulaire intervient au plus tard dans les 2 jours apres la dépose complete du confinement
(2nd examen visuel)

Le rapport devra étre transmis au Maitre d’Ouvrage dans les 2 jours a compter de I'examen
visuel.

2.4 Mémoire technique

Le titulaire fournira dans son mémoire technique sa trame de rapport de visite suite au controle
visuel.
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