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1. TRAVAUX DU LOT
1.1 - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.1.1. Objet du chantier

Objet des travaux :

Travaux d’entretien dans un Etablissement recevant du public de 3° catégorie.

Les travaux comprennent a I’intérieur de I’amphithéatre Maresquelle, Institut de Botanique , rue Goethe
a Strasbourg les ¢léments suivants :

. La dépose et le remplacement des assises de I’amphithéatre Maresquelle,

. La dépose et le remplacement des tablettes

. La dépose et le remplacement de 1’éclairage d’ambiance et les éventuels travaux accessoires
y compris moyens d’acces en hauteur

Intervenants :

Maitre d’Ouvrage : Unistra M Kubler

Maitre d’ceuvre : Locus Architectes

Diagnostiqueur amiante/plomb : AC Environnement
Contr6leur technique : a désigner par maitre d’Ouvrage
CSPS : a désigner par maitre d’Ouvrage

Lots de travaux :

Le chantier est décomposé en lots de travaux :
. Lot 1 : Mobilier

. Lot 2 : Tablettes

. Lot 3 : Eclairage

Labels : sans objet

1.1.2. Environnement général du chantier
Piéces écrites
e Planning prévisionnel d'exécution des travaux
e CCTP, DPGF

Documents graphiques :
e Dossier de plans projet « 362-2.01-Etat projeté »
e Dossier de plans existant « 363-2.01-Etat existant»

Diagnostics :
e [¢ dossier de diagnostic technique établi par AC Environnement référence « 002ER 120277 » du
7/06/2022

Acces du terrain, voie d'accés au terrain, aire de chantier, voie publique
Accés par les circulations existantes
L'acces du chantier pour I'entreprise se fera par : la rue Goethe

Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis son offre, I'entrepreneur est réputé :
e s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
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e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées ;

® avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux,
des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

® avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser.

I1 ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix
ou a des prolongations de délais.

Contenu du prix du marché
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :
e |'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
e tous les agres, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux ;
e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels ;
e la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
e |'enlévement de tous les gravois de ses travaux ;
e la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e |'¢tablissement des plans d’atelier et de chantier ;
e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;
e la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre
d'ouvrage a la réception des travaux ;
e ct tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compleéte des travaux ;
e les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
® lec ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;
e le tri sélectif des emballages et des déchets et 1'enlévement hors du chantier, dans le respect de la
législation en vigueur ;
e la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :

o la ou les notices de fonctionnement ;

o la ou les notices d'entretien.

o le dossier des ouvrages exécutés

Plans de récolement

Les plans de récolement seront a établir par I'entrepreneur.

Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché.

L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est
implicitement compris dans les prix du marché.

1.1.3. Reglementation applicable

A. Type de marché

Le présent marché est un marché public
Il déroge aux documents suivants : néant

B. Réglementation générale

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :
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o |e Code civil ;

o |e Code de la construction et de I'habitation ;

e le Code général des collectivités territoriales ; ;

® |e Code des communes ;

e |e Code de la santé publique ;

e |e Code de I'environnement ;

e |e Code de l'urbanisme ;

e |le Code rural ;

® le Code du travail ;

® tous les autres codes applicables ;

® |e Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

® |la Réglementation sécurité incendie ;

® |les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

® |es textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
@ |les textes concernant les conséquences sur |'environnement des travaux du présent marché ;
® etc.

C. Exigences fondamentales
L'entrepreneur devra respecter l'ensemble des exigences qui s'appliquent aux projets de construction,

notamment :

® |a sécurité incendie ;

® |'accessibilité handicapé ;

® |a prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations,etc) ;

e |a protection contre le bruit ;

® |a santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc) ;
® la performance énergétique et la reglementation thermique ;

® |'éco-construction et la qualité environnementale du batiment.

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
e |a réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
® |le comportement au feu des ouvrages en place.

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter 'indication de
leur réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.
Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la

réglementation de sécurité contre 'incendie selon le type de locaux concernés.

® Le maitre d'ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.

e |l incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences
de la réglementation sécurité contre l'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a l'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement
au feu des matériaux et matériels concernés.

L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le
ministére de I'Intérieur. Ce document indique le classement attribué.

Prescriptions concernant les produits et matériaux (Rappels)

A. Réglement européen Produits de construction - Marquage CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit
francais, leurs exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du
présent marché.

Le Réglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n°® 305/2011) s'applique a un produit de
construction lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union
dans le cadre d'une activité commerciale (a titre onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques

harmonisées. Ces spécifications techniques harmonisées sont :
® |es normes harmonisées ;
® les documents d'évaluation européens.

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a
une norme harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet & la demande du
fabricant, fasse 1'objet de 1'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le
fabricant s'engage sur la performance de son produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme
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harmonisée, le fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est
alors volontaire ; par contre, une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de
performance et marquer CE ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués
CE et des produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit
ayant des performances adaptées a l'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations a 1'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de l'article 5 du
réglement (UE) n® 305/2011 : « Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de dispositions
nationales ou de I'Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles 1a ou il est prévu que les
produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des
performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée,

lorsque :

e le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série,
en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui
est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des régles
nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de
construction et désignées par les régles nationales applicables ;

® le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans I'ouvrage de construction
respectif conformément aux régles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en
toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles nationales applicables ;

e le produit de construction est fabriqué d'une maniere traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des monuments selon un
procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant
partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des
régles nationales applicables. »

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie
d'ouvrage ¢élémentaire fagonnée par l'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les ¢éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC
sont disponibles sur le site www.rpcnet.fr.

B. Produits et procédés innovants

B.1 Appréciation technique d'expérimentation (ATEx)

L'ATEXx est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout
produit, procédé ou équipement ne faisant pas encore 1'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la
prise en compte de l'innovation dans la construction.

B.2 Evaluation technique européenne (ETE)

L'Evaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produit Construction.
L'ETE remplace progressivement les Agréments Techniques Européen (ATE). L'ETE est délivrée par un
organisme d'évaluation technique, a la demande d'un fabricant, sur la base d'un document d'évaluation
européen élaboré en amont. Si ce document d'évaluation européen existe, I'organisme d'évaluation
technique 1'utilise comme référentiel pour réaliser I'ETE, sinon, il doit en premier lieu rédiger ce
document d'évaluation européen et le faire approuver par les autres organismes d'évaluation technique.

B.3 Le Pass'Innovation

Le Pass' Innovation est une procédure récente d'évaluation technique des innovations initiée au CSTB
pour répondre au besoin de rapidité ressenti dans l'intégration en France des solutions techniques
méritant un développement urgent, notamment celles contribuant aux orientations données par le
Grenelle de 1'Environnement. Cette procédure d'évaluation s'adresse principalement aux techniques
bénéficiant déja d'un retour d'expérience réussi ou d'une évaluation étrangere favorable d'aptitude a
'emploi.

B.4 Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM)

Il arrive que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n'a pas de destination
précise dans le batiment, mais qui interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou
équipements entrant dans le domaine de plusieurs Groupes Spécialisés.

Pour pouvoir formuler les Avis Techniques demandés pour ces produits, procédés ou équipements, les
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Groupes Spécialisés ont besoin de connaitre les propriétés attribuables au matériau ou semi-produit
nouveau. Mais ils n'ont pas nécessairement la compétence indispensable pour évaluer ces propriétés (de
durabilité, par exemple). D'autre part, le souci de cohérence impose que les divers Groupes Spécialisés
aient les mémes bases de travail. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est demandé a un Groupe Spécialisé
compétent ou a un Groupe ad'hoc de procéder, sur le matériau ou semi-produit nouveau, a une
¢valuation destinée principalement a constituer la base de travail commune dont auront besoin les
Groupes Spécialisés éventuellement concernés ultérieurement. C'est L'ETPM.

B.5 Certification et classements de produits

Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par rapport a des
caractéristiques et des performances spécifiques voulues ou définies.

Par l'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité et

l'efficacité des contrdles effectués par le fabricant, la certification de produit apporte a 'utilisateur :
® |a constance de fabrication d'un produit et de ses performances ;

® |a certitude de I'adaptation d'un produit a une utilisation donnée ;

e une réduction de ses contréles de réception ;

e une tragabilité permettant des recours éventuels plus aisés.

B.6 Prescriptions environnementales

Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au regard de
l'environnement et/ou du social.

Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits écocertifiés ou répondant a certaines normes
sociales, environnementales ou éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent figurer dans le descriptif de
chaque lot.

Ce marché est soucieux :

® de la restauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement ;

e de donner du travail a des personnes en situation de handicap ou a des personnes en difficulté sociale. Les critéres sociaux
sont généralement intégrés dans les chantiers d'insertion ou des chantiers écologiques (type gestion différentiée) permettant,
par exemple, un travail manuel plutét que mécanique ou rejetant les produits chimiques.

Prescriptions concernant la mise en ceuvre
L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non

traditionnelle se référer aux textes techniques de références, notamment :
® les DTU et NF-DTU ;

® les normes ;

e |es Eurocodes ;

e les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

® |es cahiers du CSTB ;

® |es guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

e les fiches d'application et solutions techniques ;

® les regles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P;

® les Regles de I'Art Grenelle Environnement.

Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des régles a respecter pour l'exécution de I'ouvrage.

Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela
implique qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur,
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés, y compris de ses salariés
temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).

A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

e des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

e des actions d'information et de formation ;

® |a mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les
situations existantes et elles doivent se baser sur les principes généraux de prévention.

Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour l'entrepreneur sont contractuellement réputés compris
dans le montant de leurs marchés. Dans le cas ou I'entrepreneur ferait intervenir une ou des entreprise(s)
sous-traitante(s) et/ou un ou des travailleur(s) indépendant(s), amenés a travailler simultanément, la mise
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en place d'un coordonnateur sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré son role et les missions de santé
et de sécurité qui lui sont confiées, son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des
responsabilités des autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprise(s) sous-traitante(s),
travailleur(s) indépendant(s), etc.).

Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de I'entreprise
extérieure et I'entreprencur. L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels le
chef d'entreprise intervenant dans une autre entreprise doit établir un plan de prévention, quel que soit le
nombre d'heures travaillées.

L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de
chargement et de déchargement.

Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter le maitre d'ouvrage pour demander
l'autorisation de travailler par point chaud. En retour, et avant le début des opérations, le permis de feu
est transmis a l'entreprise pour accord et signature. L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS), avant le début des travaux et dans un délai de trente jours a
compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage (huit jours pour les travaux de second
ceuvre).

L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de 1'évaluation des risques du
document unique.

L'entrepreneur devra mettre en place les documents pour maitriser les travaux réalisés en présence
d'amiante :

e un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante
(travaux dits de « sous-section 4 ») ;

e un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou d'encapsulage de matériaux
amiantés (travaux dits de « sous-section 3 »).

Textes de référence :

® principes généraux de prévention :

o article L. 4121-2 du Code du travail..

e plan de prévention :

o articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention),

o article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT),

o article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention),

o arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux).

® équipements de protection individuelle (EPI) :

o articles R. 4311-8 a R. 4311-11 du Code du travail,

o articles L. 4321-1 a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail (régles générales),

o articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications, formation et information),

o arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés
lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

e affichage obligatoire :

o articles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail.

® coordination SPS :

o articles R. 4532-1 a R. 4532-98 du Code du travail.

® PPSPS :

o articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail.

® apprentis :

o décret n® 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de moins de dix-
huit ans,

o articles L4153-1 a L4153-9, D4153-1 a R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs).

® travail en hauteur :

o articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales),

o article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers),

o article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier),

o décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code du travail (relatif a I'affectation
des jeunes agés de moins de dix-huit ans a des travaux temporaires en hauteur),

o Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication, avec restriction, au
Journal officiel de I'Union européenne de la référence a la norme EN 795:2012, Equipements de protection individuelle contre
les chutes - Dispositifs d'ancrage, en application du réglement (UE) n°® 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil,

o Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systéme applicable pour I'évaluation et la
vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés a
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prévenir ou arréter les chutes de hauteur de personnes, conformément au réglement (UE) n° 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil,

o NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage (Indice de
classement : S71-513),

o NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs de sauvetage par élévation
(Indice de classement : S71-515).
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1.1.4. Spécifications générales

Prestations a la charge de I'entreprise

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :

® |'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier ;

e |a fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a
la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

® |a réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports ;

® le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

® |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

e |'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

e |'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a sa charge selon le CCAP ;

® tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

® tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents
contractuels ;

e |a fixation par tous moyens des ouvrages ;

e |la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. des ouvrages en fin de
travaux et apres réception ;

® la mise a jour, ou I'établissement, de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre d'ouvrage a la réception
des travaux ;

e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

® et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte
des travaux ;

® |es nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

® le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

o le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur.

Démarches et autorisations administratives
L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la commune et
des déclarations d'intention de commencement des travaux aupres des concessionnaires de réseaux.

Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur
titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que
les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de 1'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé a l'entreprise qu'il
lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tout point aux régles de I'art, et qu'il ne sera
accordé¢ aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoqueées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de 1'Avis Technique.

Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et
de premiére qualité.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
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nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait 'objet d'une certification par un organisme certificateur, 1'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. éventuellement nécessaires a la compléte et
parfaite finition des ouvrages.

Protection des ouvrages
Les travaux de I’entreprise comprennent la protection des supports neufs ou existants par tout moyen a

sa convenance, adapté au support et a I’ouvrage.

Nettoyage de chantier

L'entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local ou groupe de
locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Il aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter les
gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs
ou par seaux.

Un nettoyage et ramassage des déchets se fera quotidiennement par chaque intervenant.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres, devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en ¢tat.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

1.1.5. Prescriptions particuliéres concernant les travaux en réhabilitation
Reconnaissance des existants
L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé sur le site a la reconnaissance des existants
avant remise de leur offre.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :
e |'état général des existants et leur degré de conservation ;
e |'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;
® |a nature des matériaux constituant les existants ;
e |'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés pour déterminer les possibilités
de remplacement a l'identique ou, au contraire, par des fournitures analogues dans le cas ou les produits d'origine ne seraient
plus disponibles sur le marché ;
® les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;
® la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;
e |'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que les installations sanitaires, I'électricité et les
installations de chauffage, le cas échéant ;

Et, en général, tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur coft.
S'agissant des constructions mitoyennes concernées par les travaux, I'entrepreneur est également contractuellement réputé :
o avoir visité les lieux ;

o avoir pris connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées ;

© avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les principes de
structure ou, a défaut, avoir déterminé par tous moyens ces principes de structure ;

o avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions ;
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L'offre de l'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires
et autres nécessaires.

En résumé, l'entrepreneur est donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en
quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser.

Protections des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages
des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, 1'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.
Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des

travaux prévus :

e les revétements de sol et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux en marbre ou
pierre, le cas échéant ;

® |es escaliers, et plus particulierement ceux en bois et ceux avec revétements textiles et moquette ;

e les ouvrages en bois apparent, le cas échéant ;

® les appareils sanitaires et robinetteries ;

® |e mobilier

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de l'importance des travaux et de 1'état
de conservation des existants.

Elles pourront étre selon le cas des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des
recouvrements par films plastiques, des écrans antipoussiéres, des films verticaux collés, et tous autres
dispositifs s'avérant nécessaires.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l'entreprise lui
semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conserveés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de 'entreprise
en début de travaux.

Dans le cas contraire, 1'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

Mesures de conservation des abords
Sans objet

Etats des lieux
Le maitre d'ouvrage fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et a la fin des

travaux.
® Les frais de ces états des lieux seront supportés par I'entrepreneur.

Plans des existants
® Les plans des existants suivants sont annexés au dossier

Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et des dimensions figurant sur les documents graphiques
joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au
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contrdle des dimensions des ouvrages de son lot.
Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera, sous sa seule responsabilité, a la totalité des levées de
cotes qui lui sont nécessaires.

Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations
aux ouvrages contigus conserveés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre
la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et les moyens de dépose sont laissés au choix de l'entrepreneur qui devra les définir en
fonction de la nature de 1'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes
autres conditions particuliéres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes et des démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par 'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix des marchés.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du
chantier.

Echafaudages, agrés, protections, etc.

Les prix du marché comprendront implicitement tous les échafaudages, agres, etc. nécessaires pour
réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc. nécessaires
pour assurer la sécurité.

Emploi de gros engins mécaniques

Dans le cas de travaux de gros ceuvre et compte tenu des conditions du chantier, l'attention de
l'entrepreneur est attirée sur le risque que pourrait éventuellement présenter l'utilisation de gros engins
pour I'exécution de certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que 1'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :
® causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions ;
e entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres aux existants si minimes soient-ils.

Stockage de matériaux dans l'existant

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devront étre établis sur les planchers
existants.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a
l'avancement normal des travaux, il appartiendra a l'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour
éviter que les planchers existants prennent une fléche si minime soit-elle.

En cas de non-respect par l'entrepreneur de cette prescription, le maitre d'ceuvre pourra immédiatement
prendre les mesures qui s'imposent, aux frais de I'entrepreneur.

Percements, scellements, rebouchages :

Tous les percements, trous de scellements, tranchées, saignées, scellements, rebouchages, etc., dans les
murs, cloisons, planchers, etc., existants, nécessaires pour les travaux, seront réalisés par l'entrepreneur,
avec toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.

L'entrepreneur aura également a réaliser les raccords de platre ou autres, selon le cas.
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Percements - Trous de scellement - Tranchées — Saignées :
Ces percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc. devront étre exécutés avec
toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.

Scellements :

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin ou autre mortier adapté
(les cales en bois ou autre matériaux non adaptés dans les scellements sont interdites).

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la
mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Rebouchages :
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer.

Fourreaux :

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage
dans la mesure du possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu
fini de 'ouvrage.

Dans le cas ou un isolement phonique est nécessaire entre locaux, le vide entre le fourreau et le tuyau
devra étre bourré avec un matériau isolant, sauf au cas ou pour des raisons de dilatation, un jeu plus
important doit étre prévu.

Raccords :

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.
La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

Raccords de peinture :

Sur les parois et plafonds conservés dans leur état actuel :

- les raccords de peinture seront a la charge de 1'entrepreneur, ceux-ci seront a réaliser par peinture d'un
ton adaptg.

LOCUS Architectes — CCTP Lot 02 Tablettes 14



CCTP — Amphithéatre Maresquelle — Institut de Botanique

1.1.6. Prescriptions particuliéres concernant les travaux en site occupé
Préambule
A. Adaptation de I'entreprise
Afin de réduire au maximum la géne causée aux occupants, l'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et faire preuve d'une grande capacité d'adaptation pour répondre aux différents cas et
conditions particuli¢res rencontrées.

B. Dispositions a prendre pour réduire les nuisances inévitables

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions en ce qui concerne notamment :

® |es ouvriers et leur nombre intervenant dans un méme logement ;

e |'outillage et les appareils et machines utilisés ;

e le mode d'exécution des travaux ;

® |es protections mises en place ;

® les mesures de sauvegarde des existants tels que revétements de sols, peintures, papiers peints, mobiliers et équipements
pour réduire et atténuer au maximum les nuisances apportées aux occupants par I'exécution des travaux.

Ces nuisances ressenties par les occupants sont essentiellement les suivantes :
® existants détériorés ;

e défaut de nettoyage journalier des logements ;

® obligation de déplacement des meubles et appareils de cuisine et autres ;

e difficultés d'utilisation de certaines piéces du logement ;

® bruits ;

® poussiéres ;

® nuisances consécutives au mauvais enchainement des travaux (non respect des horaires fixés, interruption, absence ou
nombre d'ouvriers irréguliers, etc.) ;

® coupures eau, électricité et évacuation ;

® géne causée lors du remplacement des appareils sanitaires ;

e perte de jouissance momentanée de plusieurs pieces du logement ;

e impossibilité d'utilisation des ascenseurs ;

® non prise en compte des cas d'occupants agés ou handicapés ;

® perturbations de I'emploi du temps des occupants ;

e incidences des travaux sur les travaux de rénovation réalisés par les occupants ;

® perte de jouissance momentanée et partielle du jardin ;

® crainte des inondations lors des travaux de plomberie et des essais des installations ;

® sentiment d'insécurité des personnes seules di a la présence des ouvriers ;

Les dispositions essentielles a prendre par I'entrepreneur pour réduire ou atténuer ces nuisances sont
précisées ci-apres, mais 'entrepreneur devra prendre toutes autres dispositions nécessaires, méme non
décrites ci-apres.

Programmation des interventions - Quvriers - Matériels

A. Ouvriers intervenants dans les travaux a l'intérieur

En ce qui concerne les ouvriers intervenant a l'intérieur :

e ils devront étre nominativement présentés au démarrage des travaux ;

e ils devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge avec le nom de
I'entreprise ;

B. Matériels et outillages

L'entrepreneur devra, dans la mesure du possible, utiliser les matériels suivants :
® postes de soudure portatifs ;

® équipements sur accumulateurs pour éviter les cables et rallonges électriques ;

e équipement de carottage pour les percements importants ;

® aspirateur de type industriel pour les nettoyages ;

® housses plastiques en nombre suffisant pour la protection du mobilier.

Autres spécifications et prescriptions
A. Travaux générant de la poussiere
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Pour les travaux générant de la poussicre, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour éviter ou

tout au moins limiter la propagation de cette poussiére, par tous moyens tels que :

® aspirateur industriel a utiliser a proximité immédiate de la source de poussiere ;

e confinement de I'emplacement des travaux sources de poussiéres par bachage, film plastique ou autre ;
e humidification au fur et a mesure sauf si cette humidification risque d'engendrer des dégats ;

® etc.

B. Mobiliers et équipements

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux dans les différents locaux, I'entrepreneur devra assurer la
protection des mobiliers et équipements par des housses en plastique.

Les protections devront étre d'une absolue efficacité et empécher toute dégradation si minime soit elle
des objets protégés.

Les équipements devront de plus étre protégés contre la pénétration des poussieres.

L'entrepreneur aura également a sa charge, I'enlévement et la remise en place, avec tous les soins requis,
des mobiliers et équipements, indispensables pour permettre I'exécution des travaux.

C. Protection des sols et escaliers

Les sols devront étre protégés par bache ou film plastique partout ou ils pourraient subir des brtilures,
salissures ou dégradations du fait des travaux.

Il en sera de méme des escaliers, qui devront &tre recouverts d'une bache ou d'un film plastique
d'épaisseur suffisante.

Ces protections devront étre parfaitement maintenues afin de ne pouvoir se déplacer par les
déplacements de personnes ou autres.

Des protections en papier fort ou carton ne seront pas admises.

Les fixations des protections devront étre révisées tous les matins avant début de travaux.

D. Coupures d'électricité, d'eau et d'évacuation

Les coupures indispensables a I'exécution des travaux devront étre de la plus courte durée possible, et
ceci tout particuliérement en ce qui concerne I'électricité.

L'entrepreneur devra toujours informer les occupants et obtenir leur accord a 1'avance de l'horaire de la
coupure et de sa durée.

E. Nettoyages
En complément aux prescriptions ci-avant, il est précisé en ce qui concerne les nettoyages.

Le nettoyage sera a effectuer :
o immédiatement aprées chaque intervention dans un local.

Lors de chaque nettoyage, les gravois et déchets seront immédiatement sortis du batiment.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions lors de ces nettoyages pour que ceux-ci n'engendrent pas de
poussiéres ou autres nuisances, il emploiera a cet effet des aspirateurs de type industriel.

Les gravois, déchets, emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils
seront mis en sac et enlevés tous les soirs, les abords devant toujours rester impeccablement propres.
Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire intervenir une société de nettoyage, les frais en
seront supportés par I'entreprise.

F. Mesures de conservation des revétements de sols et peintures

L'entrepreneur devra prévoir toutes dispositions pour ne causer aucune dégradation aux revétements de
sols et pour limiter au maximum les dommages aux peintures et papiers peints au droit des percements,
fixations et autres.

G. Raccords de plitre et de peinture
Le cas échéant, les raccords de platre au droit des percements, scellements, fixations ou autres seront
réalisés par l'entrepreneur.

En ce qui concerne les raccords de peinture et papiers peints :
® |es raccords de peinture et papiers peints ne font pas partie des marchés.
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H. Cas de dégradations constatées aux existants et aux mobiliers

Lors de la réception des travaux, 1'état des locaux sera comparé avec celui consigné sur 1'état des lieux
¢tabli avant le début des travaux.

Dans le cas de dégradations constatées, les frais de remise en état seront a la charge de l'entrepreneur.

I. Nuisances sonores des occupants

L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées
par la réglementation, et il aura a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants
des constructions existantes, il sera demand¢ a 'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par
des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les
prix du marché.

. Les travaux pouvant étre réalisés dans un autre lieu que celui de I’intervention le seront
systématiquement (préparations a réaliser a I’atelier ou dans des locaux autres que les locaux communs
sur lesquels donnent des locaux privatifs)

. Le matériel électrique est de type portatif

. En cas de géne signalée par les occupants, les travaux seront stoppés, et une solution sera proposé par
I’entreprise

J - Nuisances sonores des avoisinants
A défaut de restriction plus contraignante, les niveaux de bruit en limite de propriété suivants seront
respectés les jours ouvrables :

Période Niveaux de bruit

Entre 7h00 et 19h30 : 75 dB(A) en limite de chantier, avec des pics maximaux a 85 dB(A)
Entre 19 h 30 et 22 h : Emergence inférieure a 5 dB(A)

Entre 22 h et 7 h le lendemain matin : Emergence inférieure a 3 dB(A)

Entre le samedi soir 19 h 30 et le lundi matin 7 h (ou respectivement la veille et lendemain de jours
fériés), I’émergence due au chantier sera inférieure a 3 dB(A)

Le Maire posséde le pouvoir de police et peut par conséquent prendre un arrété, suite a une plainte,
réduisant la marge de manoeuvre des entreprises (horaires de travail).

Des mesures acoustiques sont effectuées par un prestataire lors des visites de chantier trimestrielles, a la
demande du Maitre d’Ouvrage

K - Rejets dans Pair

. Le matériel de pongage est impérativement muni d’un aspirateur

. Le nettoyage de chantier est effectué¢ a I’aide d’un aspirateur

. Des arrosages réguliers du sol sont effectués afin d’éviter la production de poussicres en période séche
. Le matériel électrique est préféré au matériel thermique pour la réalisation des travaux

. Les envols de matériaux sont évités en adaptant les techniques de construction (polystyréne...)

. Les stockages de matériaux légers seront munis de couvercles ou tout dispositif ayant les mémes effets

L Horaires d’intervention
Sauf cas d’urgence les travaux devront étre réalisés aux heures ouvrables :

Du lundi au vendredi : de 8h00 a 2h00 et de 14h00 a 18h00

Les travaux sont a réaliser pendant les périodes d’inoccupation de I’amphithéatre.
Dates et heures a convenir

M - Sécurité des occupants et visiteurs

LOCUS Architectes — CCTP Lot 02 Tablettes 17



CCTP — Amphithéatre Maresquelle — Institut de Botanique

Lors de son intervention, I’entrepreneur veille & maintenir les conditions de sécurité existantes et
notamment a maintenir les acces et cheminements de fuite et de sorties en parfait état.

Les matériels et outillages, ainsi que les échelles et échafaudages, dés lors qu'ils présentent un risque
notamment vis-a-vis des enfants, devront étre entreposés et protégés de telle sorte qu'ils n'engendrent
aucun danger. L’entrepreneur aura l'obligation de disposer des éléments de signalétique balisant sa zone
d’intervention et prendre toutes les mesures empéchant I’acces au public lorsque sa prestation aura lieu
dans les parties communes sans empécher le passage des issues de secours.

N - Pénalités encourues

En cas de manquement aux obligations énoncées ci-avant les entreprises acceptent le principe de I’action
correctrice immédiate et a leurs frais.

En cas de manquements répétitifs, les entreprises concernées s’exposent a I’application des pénalités ou
retenues consécutives a leurs carences, a hauteur des sommes énoncées ci-apres.

Si I’auteur d’un non respect des obligations énoncées dans la charte « chantier propre » ne peut étre
identifié, les montants des pénalités seront répartis a part égale entre toutes les entreprises présentes
lorsque I’infraction est constatée.

Des pénalités seront appliquées pour chacune des infractions suivantes :
. dépdt de déchet(s) dans une benne non appropriée : 500€ HT

. dépots sauvages ou enfouissement de déchets : 1000€ HT

. stockage de produits ou matériels en zone interdite : 150€ HT

. matériel de chantier non-conforme : 150€ HT / jour de présence

. non respect du plan de circulation : 500€ HT

. nettoyage non effectué : 60€ HT / heure de nettoyage

. non respect de toute autre disposition : 75€ HT

En cas d’infractions répétées, les pénalités se cumuleront. Les sommes retenues seront réinvesties dans
I’amélioration des conditions de travail et pour la sensibilisation des compagnons.

1.1.7. Prescriptions particuliéres concernant tous les lots
Il est demandé aux soumissionnaires, en regard de chaque article dont la quantité est spécifiée d'indiquer
la quantité qu’elle aura calculée, les prix unitaires comprenant la fourniture, la pose et le raccordement.
Le soumissionnaire devra prévoir dans son prix l'ensemble des frais de reproductions d'originaux, de
tirages de documents et de plans fournis aux différents intéressés (Maitre de 1'Ouvrage, Maitre d'Euvre,
Coordinateur, Entrepreneurs, Bureau de Contrdle, Services Administratifs, etc...). Ces frais sont
spécifiques au présent lot et doivent étre inclus par I'entrepreneur dans son chiffrage, méme en cas de
clause contraire dans tout autre cahier des charges.

Le devis est a établir en fonction des conditions économiques en vigueur a la date de la soumission.
Lorsqu'il existe un cahier des charges générales de 'opération, établi par le Maitre d'Euvre,
l'entrepreneur du présent lot est tenu d'en prendre connaissance, et de s'y conformer scrupuleusement.
Au plus tard un mois aprés attribution, I’entreprise fera ses observations concernant les quantités de son
marché. Passé ce délai, les quantités sont réputées acceptées sans réserve.

A. Prix et quantités

Les indications du descriptif, du DPGF et/ou BPU et des plans doivent étre contrdlées et étudiées par
I’entreprise, qui engage sa responsabilité.

Les indications n’ont pas de caractere limitatif, les ouvrages devront ainsi étre réalisés jusqu’a leur
complet achévement dans le cadre du marché.

L’entreprise est réputée avoir compris dans son offre la totalité des piéces, accessoires etc... nécessaire a
I’exécution des ouvrages, y compris dans le cadre de I’intervention des autres corps d’état.

Les quantités sont calculées a titre indicatif et il appartient a I’entreprise de les recalculer pour faire son
offre.
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B. Mode de métré

Toutes les quantités font partie de la masse du forfait des travaux.

Toutes les quantités sont des quantités en ceuvre, sans prise en comptes de pertes, chutes, recouvrements,
foisonnements, etc

C. Qualifications

Le soumissionnaire devra remettre une copie de sa carte de qualification professionnelle valable pour
'année en cours.

Le certificat de qualification fourni par I'0O.P.Q.C.B. mentionnera la qualification du corps d'état
demand¢ ainsi que la classification pour l'importance de l'entreprise.

Pour les travaux hors qualification, joindre liste de références.

D. Plans et études d'exécution — synthése — Plans d’atelier et de chantier

Travaux et études a la charge des entreprises :

. Etablissement des études d’exécution de sa spécialité, y compris notes de calcul

. Plans d’exécution

. Synthése avec les autres lots,

. Plans d’atelier et de chantier

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc. ;
ils seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'ceuvre en temps voulu en fonction du
planning d'exécution et au plus tard 1 mois aprés ordre de service de démarrage.

E. Echantillons et prototypes

L'entrepreneur devra sans plus-value, et a la demande de I'Architecte, présenter les échantillons de
matériaux, et éventuellement réaliser des prototypes.

Dans ce cas, ces échantillons ou protoypes, s'ils sont acceptés, serviront d'éléments de référence pour les
travaux.

Tous les matériaux ou ouvrages non conformes seront refusés.

1.1.8. Installations communes du chantier et gestion du compte prorata
Se référer aux documents du Maitre d’Ouvrage

1.1.9. Limites de prestation
A la charge du lot mobilier :
. Dépose des ouvrages existants siéges
. Pose a neuf des siéges

A la charge du lot tablettes :
. Dépose des ouvrages existants tablettes
. Pose des tablettes

A la charge du lot Eclairage :

. Moyens d’acces aux plafonds

. Dépose des luminaires a remplacer et pose des luminaires neufs
. Adaptations des réservations dans les faux plafonds
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1.2 - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

1.2.1. Objet des travaux
Se référer au chapitre clauses communes propres au chantier : « objet du chantier »
Les ouvrages finis devront étre en tout point conformes aux exigences de la réglementation de sécurité et
d’accessibilité concernant ce type d’établissement.

1.2.2. Documents techniques contractuels
Les travaux du présent lot seront exécutés selon les régles de I’art et en conformité avec 1I’ensemble des réglements
et normes suivants :
. Normes Francaises.
. Normes Européennes, normes Eurocodes.
. Recommandations professionnelles et publications diverses des Chambres Syndicales et Organismes
Professionnels.
. Avis techniques publiés par le CSTB.
. La liste ci avant n'est pas limitative, l'entrepreneur est réputé connaitre I'ensemble de la réglementation applicable
aux travaux dont il a la charge. Il devra se référer a tous les réglements, lois, arrétés, etc ... en vigueur a la date de
signature du marché.
. Les documents normatifs applicables aux marchés de travaux de batiment (DTU).
. Les produits devront étre fabriqués selon les normes NF ou équivalent européen et référencées au
CTBA

Tous les produits et matériaux utilisés par l'entrepreneur devront étre rigoureusement compatibles :

entre eux ; avec les supports ; et d'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles
d'étre en contact.

Au cas ou I’ Architecte aurait prescrit dans les documents d'appel d'offres 1'utilisation de matériaux incompatibles,
I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a I'appui de son offre et proposera soit le changement des
matériaux incriminés, soit des produits ou accessoires permettant de remédier a des désordres éventuels.

1.2.3. Installations communes propre a I’entreprise
Travaux sous plan de prévention conformément aux indications du maitre d’Ouvrage.

1.2.4. Présence de plomb et d’amiante
Le maitre d’Ouvrage fera réaliser avant démarrage des travaux un diagnostic de repérage de présence
d’amiante et de plomb avant travaux. Ces documents seront diffusés aux entreprises.
L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que dans le cas ou le diagnostic n’a pas repéré la
présence d’amiante ou de plomb, le risque de présence de ces matériaux subsiste.
Il est ainsi demandé¢ aux entreprises lors de leurs interventions de :
. Signaler les matériaux qui a sa connaissance seraient susceptibles de contenir de 1’amiante ou du plomb
et qui n’ont pas fait I’objet d’analyse ou d’avis.
. Stopper tous travaux en cas de doute.

L’entreprise devra prendre connaissance des diagnostics déja réalisés par le maitre d’Ouvrage.
De I’amiante a été repérée dans les sols existants (hors périmétre intervention).
La présence de plomb a également été repérée sur les ouvrages existants.

1.2.5. Protection des existants
L’entreprise prendra toutes les dispositions afin de protéger les abords sur domaine public (revétements
de trottoirs, pavés, bordures etc...) et les ouvrages existants conservés.
La remise en état éventuelle suite a dégradations est comprise dans les travaux du présent lot

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des lieux.

Il ne pourra, donc, apres le dépot de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les
documents qui lui auront été remis.
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Cette reconnaissance, a effectuer, portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :

. avoir visité les lieux ;

. avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de 1’état de conservation des existants ;

. la connaissance des travaux a réaliser, de leur nature, de leur importance ;

. des difficultés d’exécution, d’approvisionnement ;

. ’accessibilité au chantier pour ses engins et ses matériels ;

. des protections nécessaires aux travaux demandés ;

Tous ces points sont réputés étre inclus dans la valeur des prix unitaires ou forfaitaire de 1’ensemble du
chantier. En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur 1’exécution des travaux du
présent lot et sur leur cofit.

Les travaux comprennent le cas échéant, la dépose et repose des plaques existantes apposées par les
services des réseaux (gaz électricité, eau etc...).

1.2.7. Dossier de phase de préparation :
Dossier a produire pendant la phase de préparation, et au plus tard 1 mois aprés signature du marché.
Compris diffusion aux intervenants concernés. Ces documents concernent également les éventuels sous-
traitants :

. Indication des coordonnées de la personne en charge du suivi

. Planning détaillé des taches unitaires avec prise en compte des risques d’intempérie

. Périodes de congés

. Durée et moyens d’approvisionnement, y compris vérification auprés des fournisseurs

. Stockage sur site et manutention, moyens de levage

. Gestion de la qualité

. La demande d'agrément des sous-traitants amenés a intervenir sur le chantier,

. Présentation des éléments concernant la santé et la sécurité sur chantier

. Les notes de calcul le cas échéant (dimensionnement eaux pluviales et autres)

. Plans et coupe détaillée de chaque ouvrage, des relevés, implantation des ouvrages, plans de
réservation

. Note concernant les besoins aupres des autres lots (besoins dont le présent lot a 1’usage, besoins dont
les autres lots auraient I’'usage)

. La documentation compléte et technique des matériaux utilisés et les justificatifs (avis techniques,
respect des normes, certificats divers)

. DICT (déclaration d’intention de commencement des travaux) a réaliser au plus tard 1 mois avant
démarrage des travaux

. La ou les demandes d’occupation du domaine public pour la durée des travaux le cas échéant

Etablissement du plan de contrdle qualité de 1’entreprise, comprenant :

. Le (ou les) schéma(s) de PQ de (ou des) entreprises

. L’organisation du contréle extérieur

. Le recensement des points critiques et des points d'arréts

. Les dispositions acceptées pour démontrer la qualité des matériaux et produits

Les travaux ne pourront démarrés et a fortiori étre payés avant production de tous les documents
demandés.

Le dossier ainsi établi est tenu a jour par I’entreprise tout au long du déroulement des travaux et a
chaque modification.

1.2.8. Coordination avec les autres corps d’état
L'entreprise titulaire du présent lot doit se mettre en rapport avec tous les autres corps d'état pour régler
les détails d'exécution et en particulier les interférences entre les lots.
A. Généralités
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La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements
ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, en phase préparation de chantier, tous les plans
d'exécution, les renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les
autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a
supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des
autres corps d'état.

En tout état de cause, l'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de
manque de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix ou de délai de son marché.

B. Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra :

e remettre aux entreprises concerenées, avec copie au maitre d'ceuvre, toutes les indications relatives a
I'état de livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ;

e remettre aux autres entreprises intéressées, toujours avec copie au maitre d'ccuvre, tous les
renseignements et €léments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou
l'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent Lot.

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu :

e de s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur ses travaux ;

e de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes les dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

1.2.9. DOE
En fin de travaux, et en tout état de cause 1 mois avant réception, 1’entreprise remettra son DOE (dossier
des ouvrages exécutés).
I1 est convenu que le prix de réalisation du dossier DOE est compris dans les prix unitaires et représente
5% du montant des travaux.

Les dossiers DOE au format PDF comprendront les éléments transmis au démarrage ou en cours de
chantier éventuellement complétés selon liste ci-dessous :

Plans de récolement et détails des ouvrages tels qu’exécutés,

Notes de calculs mises a jour,

Avis techniques,

Notices techniques des produits et équipements,

Schémas,

DN B W=
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6 Liste et coordonnées des fournisseurs et des produits utilisés avec leur localisation, les durées et
conditions de garantie des fournisseurs.

7 Liste des pieces de rechange fournies, et liste des piéces de rechange préconisées,

8 Rapport et PV d’essais et fiches d’autocontroles, fiches d’essai de fonctionnement,

9 Notices et carnets de fonctionnement, d’entretien et de maintenance, et I’ensemble des

documents constitutifs du dossier DIUO (notices d'exploitation, d'entretien et de dépannage),
10 Rapports d’essai AQC

11 Fiches de recettes ou d’essais en usine,

12 Relevé des performances spécifiques.

Les plans de récolement seront intégrés dans les dossiers DOE et remis en autant d’exemplaires papiers
que de dossier DOE remis. L’exemplaire informatique sur support CD comprendra les plans en version
PDF ainsi qu’en version dwg.

Présentation du DOE :

Le DOE est présenté sous forme de 1 classeur pour chaque exemplaire avec :

. Mention « DOE » + date et le nom de I’entreprise et du chantier sur la tranche
. 12 Intercalaires selon plan défini ci-dessus

. Intercalaire transparente avec le CD

Le DOE est remis sous format informatique (PDF) et les plans sous format PDF et DWG et est transmis
sur une clef USB ou tout autre support lisible sur un ordinateur.
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1.3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Y compris nettoyage final en fin de travaux par aspiration et nettoyage a 1’eau des surfaces.

1.3.1 Prototypes
Fourniture d’un prototype d’une partie de tablette pour essais

Les prototypes devront comporter toutes les finitions définitives afin également de pouvoir juger de la

qualité et I’esthétique des ouvrages.

1.3.2 Poncage et vernissage des tablettes bois
Travaux comprenant :
. Dépose et transport a I’atelier
. Pongage et vernissage
. Repose sur site et ajustement si nécessaire

Finitions :
. Bois : vernis naturel ou teinté selon choix Maitre d’ceuvre
. Classement A+ de la peinture ou du vernis

Y compris :
. Petites picces et ajustements éventuels
. Montage, mise en place, essais

Localisation : amphithéatre Maresquelle traitement de toutes les tablettes

1.3.3 Poncage et vernissage des mains courantes bois
Travaux comprenant :
. Dépose et transport a 1’atelier
. Pongage et vernissage
. Repose sur site et ajustement si nécessaire

Finitions :

. Bois : vernis naturel ou teinté selon choix Maitre d’ceuvre
. Classement A+ de la peinture ou du vernis

Y compris :

. Petites picces et ajustements éventuels

. Montage, mise en place, essais

Localisation : amphithéatre Maresquelle traitement de toutes les mains courantes
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