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1. PRESENTATION DE L’"OPERATION

1.1 OBIJET DE L'OPERATION

La présente opération a pour objet la réhabilitation du batiment D de la Cité Universitaire Grémillon située a
Hérouville-Saint-Clair.

Le batiment D ne sera pas occupé pendant les travaux. Par contre, les autres batiments de la cité universitaire
seront occupés. La sécurité des utilisateurs est un élément essentiel a prendre en compte dans |'offre de
I'entreprise.

L’entrepreneur devra tenir compte du planning de I'opération et de toutes les conséquences qui en découlent.

1.2 ENUMERATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Dans le cadre de 'opération, des travaux de désamiantage et déplombage s’averent nécessaires.

Le présent CCTP concerne exclusivement les travaux a la charge du présent lot et notamment les prestations et
travaux suivants :

* Les installations de chantier propres au présent lot,

e Lestravaux de désamiantage :
- Lestravaux préparatoires (plan de retrait, confinement des zones),
- Les déposes préalables liées aux travaux de désamiantage, a la charge du présent lot,
- La dépose des matériaux contenant de I'amiante,
- Les restitutions,
- L’évacuation des déchets,
- L'établissement du rapport final d’intervention.

e Lestravaux de déplombage,

e Lestravaux de déposes et démolitions,

e Lestravaux de déposes des ragréages,

*  |’évacuation des déchets.

L'ensemble des travaux de désamiantage a la charge du présent lot seront réalisés en sous-section 3 suivant le
Code de la santé publique.

1.3 AUTRES DOCUMENTS UTILES

Pour la réalisation des présents travaux, |'entreprise est réputée avoir pris connaissance des éléments suivants :

° Lerapport de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux
N°973057 réalisé par QUALICONSULT IMMOBILIER en date du 14.12.2023,

e Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux
N°987036 réalisé par QUALICONSULT IMMOBILIER en date du 18.12.2023,

*  Le planning des travaux,
* Le plan de principe d’installation de chantier joint au DCE,
e L'ensemble des plans joints au dossier,

e Le PGCSPS établi par le coordonnateur SPS.
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 OBIJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables définis dans le
descriptif.

Les spécifications données ci-apres seront a respecter par I'entrepreneur, lors de la réalisation de ses travaux.

En cas de contradictions entre les prescriptions des chapitres 2 et 3, les prescriptions du chapitre 3 prévaudront.

2.2 OBLIGATIONS DE L’"ENTREPRISE

2.2.1 Connaissances des lieux et du dossier

La visite préalable du site est obligatoire.

Lors de la phase consultation, la visite obligatoire des lieux engage 'entreprise sur la connaissance des contraintes
et particularités du site. L’entreprise ne pourra prétendre a des méconnaissances de prestations ou de travaux
permettant d’atteindre et de respecter la finalité des travaux décrits dans le présent CCTP.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

e Lesite et ses sujétions propres,

*  Lesréseaux divers existants,

*  Les modalités d'acces a la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

e Lessujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,

e Les sujétions inhérentes a la conservation des existants (voiries publiques et intérieures, batiments
mitoyens, cl6tures, etc.).

*  Le fait que la voie pompier devra rester libre de toute entrave en permanence.
L'entreprise est réputée, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement :

e Procédé a une visite détaillée des lieux, terrain et constructions diverses, et pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux acces et aux abords, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier : stockage
des matériaux, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des centres de traitement
des déchets, voisinages, etc.,

e Controlé toutes les indications des documents qui lui sont remis (rapport de repérage, pieces écrites
et documents graphiques),

e Recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'CEuvre et également
pris tous renseignements utiles auprées des Services Publics ou a caractére public et concessionnaires
divers.

Aucun supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une mauvaise connaissance des
documents et des ouvrages existants. |l appartient a I'entrepreneur d’intégrer toute sujétion afin d’assurer
I'ensemble des prestations de retrait de matériaux et produits contenant de 'amiante.

En outre, et ce des la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les exigences
des prestations imposées par les réglementations, normes, régles de I'art et qui ne figureraient pas sur les
documents constituant le présent dossier (plans, piéces écrites, etc.).

Elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession ou fassent |'objet d'une demande de supplément sur ses prix.
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2.2.2  Responsabilité

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique ou
sur les batiments et ouvrages mitoyens.

Il reste, bien entendu, que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels
ou corporels du fait de ses travaux.

2.2.3  Erreurs ou omissions dans les documents d’appel d’offres

Le Maitre d’CEuvre est responsable des documents qu’il fournit. Toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de vérifier,
avant toute remise de prix et exécution des travaux, que les documents ne contiennent pas d’erreurs, d’omissions,
de contradictions qui sont normalement décelables par un homme de I'art. S’il releve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’CEuvre. Faute d’avoir rempli ces conditions,
I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer d’aucun supplément pendant et apres
I'exécution des travaux.

2.3 PRESTATIONS GENERALES

L'entrepreneur devra se reporter aux documents généraux du dossier, ainsi qu’au PGCSPS qui précisent en
particulier les répartitions des frais de gestion du chantier.

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans
I'énumération des piéces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés dans le C.C.T.P.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'entrepreneur :
e Surun document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité,

e Sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n’a pas voulu recopier intégralement un
texte figurant dans des documents réputés connus de 'entreprise.

A défaut de précisions dans ces documents, I’entrepreneur devra inclure dans son offre, les prestations suivantes :

2.3.1 Installation de chantier propre au désamiantage

L'entreprise du présent lot doit prévoir :
°  Les équipements nécessaires a ses employés pour le respect des regles d'hygiéne et de sécurité,

e Les clétures et balisages, compris pour la zone cloturée et cadenassée de stockage provisoire des
déchets,

e La réalisation du branchement provisoire sur le réseau public d’eau potable, la mise en ceuvre d’un
comptage et la filtration des effluents avant évacuation vers les égouts,

° Les branchements électriques autonomes et les installations électriques nécessaires a ces travaux
(éclairage, etc.),

e Le groupe électrogéne de secours,
e Lesinstallations nécessaires a ces travaux, y compris des circulations permettant d’'y accéder,
Nota : Les zones de stockage provisoire des déchets seront efficacement protégées.

Aprés raccordement de ses installations, le titulaire devra effectuer le contréle de I'installation électrique par un
bureau de controle et devra fournir une copie du rapport de ce contréle a la maitrise d’ceuvre et au coordonnateur
SPS. Le controle électrique sera renouvelé jusqu’a obtenir un rapport sans réserve.

2.3.2  Sécurité chantier

L'entreprise aura a sa charge toute mesure de sécurité jugée utile par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre, le
coordonnateur SPS ou I'entrepreneur lui-méme.

L'entrepreneur devra prévoir |'organisation des secours en cas d'accident, avec des tenues reglementaires mises
a disposition des services de secours.
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Avant intervention, I'entrepreneur devra s'assurer que les branchements d'eau, gaz, courants faibles et électricité,
alimentant les batiments a démolir, ont bien été coupés par les différents concessionnaires, par le Maitre
d'Ouvrage ou par les autres entreprises.

2.3.3 Protections

Le présent article comprend toutes les prestations nécessaires a la bonne marche et a la sécurité du chantier :

e Dans I'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'entrepreneur devra protéger pendant
la durée des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels que collecteurs, égouts, canalisations
électriques, de télécommunications, d’eau, etc. Il devra s‘assurer, en accord avec les administrations
et concessionnaires concernés, le fonctionnement normal et continu de ces éléments.

e La protection des ouvrages conservés dans les batiments existants,

e Le cléturage étanche aux poussieres (film polyane) entre la zone de chantier et les zones restant en
activité,

e Le balisage du chantier (pancartes d’orientation ou d’avertissement, balisage lumineux, etc.),

e Les protections passives (garde-corps au droit des différentes trémies et rives de plancher, tunnels de
protection pour les circulations accessibles au personnel extérieur au chantier, etc.),

e Lasécurité incendie (extincteurs, bac a sable, acces rapide aux services de secours, etc.).

2.3.4 Nettoyage

L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer :

* Le nettoyage des roues des engins avant leur sortie des lieux de travaux pour éviter les salissures des
voies,

°  Le nettoyage régulier des voies publiques ou privées empruntées par ses véhicules,

* Lalocation et I'entretien des bennes pendant la durée des déconstructions,

e L’enlévement quotidien des déchets et gravats de la zone de travail et leur stockage dans les bennes,
e Le nettoyage hebdomadaire du chantier la veille de la réunion de chantier,

° Le nettoyage des ouvrages conservés aprées I'exécution de ses travaux,

° Laremise en état des lieux sur 'emprise du chantier et en bordure de celui-ci, avant la livraison de
I'opération.

2.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.4.1 Désamiantage
2.4.1.1 Reéglements généraux et documents de référence

Les travaux a réaliser dans le cadre de I'opération seront exécutés en conformité avec les spécifications et
réglements techniques en vigueur a la date de 'ordre de service : Code du Travail, normes AFNOR, Régles
Professionnelles, observations et dispositions évoquées dans les documents rédigés par I'INRS et 'OPPBTP (liste
non exhaustive) :

Mettre a jour la liste ci-dessous pour chaque opération sur le site de I'INRS :
Repérage de I'amiante avant certaines opérations

Le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de 'amiante avant certaines opérations (RAT) et a la
protection des marins contre les risques liés a I'inhalation des poussieres d’amiante, modifie certaines dispositions
du décret n® 2017-899 du 9 mai 2017 (lui-méme pris sur la base de I'article L. 4412-2, issu de la loi n° 2016-1088
du 8 aolt 2016). Cette disposition institue une obligation de repérage de I'amiante a la charge du donneur d’ordre,
du maftre d’ouvrage ou du propriétaire d'immeubles, d’équipements ou de matériels, préalablement a toute
opération comportant des risques d’exposition des travailleurs a I'amiante.
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Le calendrier d’entrée en vigueur de cette obligation de repérage de I'amiante, initialement prévue au ler octobre
2018, est rééchelonné jusqu’au ler octobre 2020, compte tenu du délai inhérent au processus de normalisation
(environ 2 ans), ainsi que de la nécessité d’organiser la formation des opérateurs de repérage a la méthode
normalisée de leur domaine d’activité.

En effet, afin de disposer de méthodes de repérage fiables, pour chacun des 6 domaines d’activité défini par le
décret du 9 mai 2017 (art. R. 4412-97/11), la Direction générale du travail (DGT) a choisi de s’appuyer sur un travail
de normalisation.

En outre, le décret du 27 mars 2017, afin de garantir la fiabilité des analyses d’échantillons prélevés sur des
matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante, prévoit une obligation d’accréditation des organismes
procédant a ces analyses, comme c’est aujourd’hui déja le cas pour 'amiante ajouté.

Ce décret étend par ailleurs a compter du ler janvier 2020 les dispositions du code du travail a la protection des
gens de mer contre les risques liés a I'inhalation des poussieres d’amiante.

L'arrété du 19 juin 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires,
bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes, a été publié au JO du 27 juin (il s’agit du ler arrété
d’application du décret du 9 mai 2017). Il rend obligatoire la norme NF X 46-101, publiée le 12 janvier 2019 et
entrera en vigueur le ler janvier 2020. C’est donc a cette date que 'obligation |égale de repérage prévue a 'article
L. 4412-2 du code du travail entrera en vigueur pour ce domaine d’activité.

L'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis est paru au Journal officiel du 18 juillet 2019. La norme NF X 46-020 d’ao(it 2017 est réputée satisfaire aux
exigences de I'arrété du 16 juillet lequel entre en vigueur des le 19 juillet.

L'arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles
de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes
procédant a ces analyses, définit les méthodes d’essais, de préparation et d’analyse des matériaux et produits a
mettre en ceuvre selon gqu’il s’agit d’amiante délibérément ajouté ou d’amiante naturellement présent.

A la suite de I'annulation par le Conseil d’Etat (CE), le 24 juillet 2019, de l'arrété du 25 juillet 2016 fixant les
compétences des opérateurs de repérage de I'amiante, un nouvel arrété du 8 novembre 2019 est entré en vigueur
qui ré-introduit le double niveau de certification (avec ou sans mention) des opérateurs de repérage amiante,
étant précisé que l'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certains opérations réalisées
dans les immeubles batis s’appuie sur la certification avec mention.

L'arrété du 23 janvier 2020 modifie en conséquence I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante
avant certaines opérations dans les immeubles batis et prévoit conformément a I'ordonnance du Conseil d’Etat
du 27 ao(t 2019, une période transitoire autorisant les opérateurs de repérages certifiés sans mention a réaliser
jusgu’au 30 juin 2020 les missions de repérage de I'amiante précitées.

Enfin, I'arrété du 13 novembre 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
matériels roulants ferroviaires est publié pour une entrée en vigueur au ler janvier 2020. Il rend obligatoire la
norme NF F 01-020 laquelle est consultable librement sur le site de I’AFNOR.

Il est rappelé que les dispositions du décret du 9 mai 2017 n’entreront en vigueur, pour chaque domaine
d’application cité, qu’a la publication de I'arrété le concernant. Dans |'attente, le repérage avant travaux de
I'amiante demeure exigé sur la base de I'article R. 4412-97 dans sa version issue du décret du 4 mai 2012 et des
principes généraux de prévention.

Prévention des risques d’exposition a |'amiante

Lois :

Depuis le ler juillet 2016, I'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrdle de I"application du droit
du travail élargit le champ d’application de I'arrét de travaux amiante par décision administrative de I'inspecteur
du travail lequel coincide désormais avec le champ d’application de la réglementation amiante (article R. 4412-94)
et n’est plus exclusif du seul secteur du batiment et des travaux publics.

Décrets :

e Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I'amiante et diaporama de
présentation du décret.
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Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante et diaporama de
présentation

Le décret du 4 mai 2012, entré en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, le ler juillet 2012
prend en compte ces avis et préconisations et les résultats de la campagne META,

Le décret n°2021-321, issu de la Loi Economie Circulaire,

Les principales mesures de cette réforme visent entre le ler juillet 2012 et le 1er juillet 2015 :

Arrétés :

L’abaissement de la VLEP qui est actuellement de 100 fibres par litre a 10 fibres par litre au ler
juillet 2015 ;

Le contrdle de 'empoussierement en milieu professionnel selon la méthode META ;

La définition de 3 niveaux d’empoussierement qui sous-tendent la graduation des moyens de
prévention collectifs (MPC) et des équipements de protection individuelle (EPI) a mettre en
ceuvre ;

La définition des techniques adaptées pour les situations de sous-section 3 et de sous-section
4;

La suppression de la dualité de notions friable /non friable et la certification des entreprises
selon un référentiel normatif unique, pour I'ensemble des activités visées a la sous-section 3 ;

La généralisation de la certification des entreprises a I'ensemble des activités de la sous-section
3;
Les conditions d’utilisation, d’entretien et de vérification des MPC et EPI, en particulier les

appareil de protection respiratoire (APR) adaptés aux niveaux d’empoussierement sur les
chantiers.

L'arrété du 30 mai 2018 modifie I'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des
niveaux d’empoussierement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des
organismes procédant a ces mesurages. Entré en vigueur le ler juillet 2018, il rend d’application
obligatoire la norme NF X 43-269 (2017).

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens
de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un
risque d’exposition a I'amiante.

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante.

Arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement aux
fibres d’amiante.

Les normes NF X46-010 Ao(t 2012 et NF X46-011 Ao(t 2012, rendues obligatoires par I'arrété
du 14 décembre 2012, sont consultables sur le site www.afnor.org.

L'arrété du 20 avril 2015, publié le 24 septembre 2015, modifie I'arrété du 23 février 2012
définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a
I'amiante et I'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou
d’articles en contenant.

Les arrétés ministériels du 21 décembre 2021.

Les modifications apportées actualisent les références aux normes relatives a I'accréditation des organismes
certificateurs ainsi qu’aux articles du code du travail.

Instruction :
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L'instruction DGT CT2 2015/638 du 16 octobre 2015 concernant I'application du décret du 29 juin 2015], relatif
aux risques d’exposition a 'amiante, explicite les mesures de prévention collective et individuelle qui devront étre
mises en ceuvre lors des opérations exposant a I'amiante, afin de garantir le respect de la valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP) aux fibres d’amiante abaissée depuis le 2 juillet 2015 a 10 f/L.

Notes de la DGT

La note DGT du 9 juillet 2018, consécutive aux 2 avis de ’ANSES de 2015 et 2017 relatifs aux
fragments de clivage et particules minérales allongées d’intérét (PMAI), précise les mesures
arrétées par les pouvoirs publics, afin de compléter la connaissance scientifique dans ce
domaine et acquérir des données sur la caractérisation et I'émissivité des matériaux contenant
ces especes minérales.

La note DGT du 5 décembre 2017, présente le cadre juridique applicable aux interventions
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante relevant de la sous-section 4. Elle est
composée de 5 fiches et 1 logigramme portant sur les sujets suivants :

Fiche 1 : Eléments constitutifs des processus relevant de la sous-section 4 ; cas des matériaux
pollués par de I'amiante

Fiche 2 : Conditions d’évaluation d’un processus relevant de la sous-section 4 :

Fiche 3 : Identification des processus — cas particulier des opérateurs de repérages de matériaux
et produits contenant de 'amiante

Fiche 4 : Conditions d’élaboration, de transmission et de mise a jour du mode opératoire.

Fiche 5: Précisions concernant le remplacement des cartouches P3 et de tout autre
consommables

L'ensemble de la procédure d’évaluation est récapitulé dans un logigramme.

La note DGT du 24 ao(t 2017, relative au cadre juridique applicable aux opérations sur des
matériaux amiantés initiés par des particuliers ou des agriculteurs, diffuse la nouvelle doctrine
de la Direction générale du travail en ce qui concerne les obligations de ces donneurs d’ordre
au regard de I'obligation de certification des entreprises procédant au retrait ou a I'encapsulage
d’amiante. Elle se substitue a celle inscrite aux paragraphes 2-1 et 2-2 de la précédente note
DGT du 19 janvier 2017 sur le méme theme.

La note DGT du 19 janvier 2017 apporte différentes précisions relatives au cadre juridique
applicable aux opérations sur matériaux contenant de I'amiante relevant de la sous-section 3,
notamment en matiere de sous-traitance et de certification.

La note DGT, en date du 8 décembre 2016, vise a rappeler les conditions d’organisation du
chantier test de mesurage des empoussierement d’amiante, en cohérence avec le Questions-
Réponses métrologie de septembre 2015 et I'instruction DGT du 16 octobre 2015 concernant la
mise en ceuvre du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

La note 15-79 du Directeur général du travail en date du 4 mars 2015 diffuse une version
actualisée des deux logigrammes élaborés afin de clarifier la frontiére entre la sous-section 3
(retrait ou encapsulage) et la sous-section 4 (interventions sur matériaux amiantés) et faciliter
le classement des opérations exposant a I'amiante :

Pour les opérations sur des immeubles par nature ou par destination ;

Pour les opérations de maintenance sur les équipements industriels, matériels de transport ou
autres articles.

La note 14-918 du Directeur général du travail, en date du 24 novembre 2014, vise a diffuser
différentes positions juridiques de la DGT en matiere d’amiante.

La note 14-906 du Directeur général du travail, en date du 12 décembre 2014, vise a préciser le
cadre juridique applicable aux travaux sur des matériaux de BTP contenant de I'amiante ou des
fragments de clivage issus de matériaux naturels.

Questions-Réponses :
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*  Questions-réponses du 7 mars 2012 relatif a I'arrété formation du 23 février 2012.
e Questions-réponses du 7 mars 2013 relatif au décret du 4 mai 2012.

Le questions-réponses Métrologie :

Une troisieme version actualisée du questions-réponses (QR) métrologie spécifique a la métrologie amiante dans
I'air et dans les matériaux a été élaboré par un groupe de travail piloté par la DGT et associant la direction générale
de la santé (DGS), I'INRS, le COFRAC et une experte indépendante en métrologie amiante. Ce travail a permis
d’apporter des précisions sur les aspects techniques des mesurages et une actualisation prenant en compte les
récentes évolutions réglementaires (arrétés du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussierement, et du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante). Il se substitue au Questions-Réponses de septembre 2015.

De plus, les travaux a réaliser dans le cadre de I'opération doivent respecter et étre réalisés suivant les autres
documents de référence suivants :

e Le guide INRS ED6091 « travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de
|"amiante »,

e Le guide INRS ED6028 « guide de prévention-exposition a I'amiante lors du traitement des
déchets »,

e Leguide INRS ND 2137-181-00 « le bilan aéraulique des chantiers d’amiante »,

e Le guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 GA X46-033 Aot 2012 - Stratégie
d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension
dans l'air,

e Les recommandations R371 relatives aux travaux ou interventions sur flocage d’amiante ou
matériaux contenant de I'amiante, adoptées le 21 mars 1995,

*  Les recommandations R378 relatives a la dépose des matériaux en amiante-ciment utilisés en
enveloppe des batiments ou accessoires extérieurs,

e Lesfiches pratiques de 'OPPBTP,

e La norme NF EN 529, appareils de protection respiratoire — recommandations pour le choix,
I"utilisation, I'entretien et la maintenance — Guide (indice de classement : S 76-005),

e La norme NF EN ISO 16000-7, air intérieur-partie 7 : stratégie d’échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibre d’amiante en suspension dans I'air (indice de
classement : X 43-404-7).

2.4.1.2 Code du travail et sous-traitance

L’entreprise devra respecter scrupuleusement les prescriptions du Code du Travail et en particulier les textes
concernant la sécurité et la santé des travailleurs liés aux interventions et travaux sur les produits contenant de
I'amiante. Les travaux de désamiantage devront étre réalisés par du personnel qualifié et habilité.

Dans le cas ou I'entreprise répondant a I'appel d’offres ne serait pas titulaire des qualifications requises pour les
travaux liés au retrait d’amiante, elle devra impérativement sous-traiter les travaux de désamiantage a une
entreprise agréée. Néanmoins, tous les travaux resteront sous la responsabilité de I'entreprise titulaire du présent
lot. L'incidence financiere de ces sujétions sera incluse dans |'offre de base du présent lot.

2.4.1.3 Qualification de I'entreprise et agrément

L'entreprise devra répondre aux exigences de la norme NFX 46-010 et bénéficier d’un certificat établi selon le
référentiel de la norme NFX 46-011 au minimum de type « certification probatoire » avec mention des activités
déclarées pour le traitement de I'amiante.

Le certificat devra étre spécifique a la nature des prestations réalisées et valide sur toute la période d’exécution
du chantier.

Nota : Les certificats de qualification sont a joindre a la réponse a I'appel d’offres. L’entreprise devra notamment
disposer du certificat QUALIBAT 1552, AFNOR, GLOBAL CERTIFICATION ou équivalent.
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2.4.1.4 Mémoire technique

L’entreprise devra joindre a son offre un mémoire technique définissant le mode opératoire lié au désamiantage,
conformément a la réglementation en vigueur et spécifique a I'opération.

Ce document comprendra :
e Les certificats de qualification de I'entreprise,

e Une attestation d’assurance responsabilité civile avec la mention explicite : « ...traitement de I'amiante
ou retrait ou encapsulage » ainsi que « atteintes a I'environnement »,

* Les attestations de formation des salariés,

e La planification des travaux en conformité avec le planning général de I'opération,

e Les processus qu’elle propose de mettre en ceuvre,

e Lanature des travaux préparatoires,

* La mise en ceuvre des travaux de confinement et d’acces,

e Les caractéristiques techniques des installations prévues,

e Lesdispositions de contréle de la qualité du confinement,

* La méthodologie mise en ceuvre pour chaque type de matériaux comprenant de I’'amiante,

e Lesinformations sur la tracabilité des déchets pollués.

2.4.2 Déposes - Démolitions

Préalablement a la remise de son offre, I’'entrepreneur devra se rendre sur place pour procéder a un examen des
ouvrages a déposer / démolir et prendre connaissance des difficultés d’accés et d’évacuation des gravois et
déchets.

L'entreprise, a I'occasion des déposes et démolitions partielles, devra assurer la stabilité des ouvrages devant
subsister et prévoir par conséquent les étaiements et toutes mesures conservatoires appropriées. Elle sera tenue
responsable de tout désordre éventuellement constaté au cours des travaux.

Le présent lot devra assurer la protection des ouvrages existants conservés (huisseries, revétements de sol, etc.),
ainsi que la protection provisoire étanche a I'air et a I'eau des ouvrages existants au droit des percements.

L'entrepreneur sera responsable de tout accident ou désordre qui serait la conséquence de ses travaux.
Les matériels utilisés ne devront pas dépasser les niveaux sonores fixés par la législation.

Afin de prévenir toute émission de poussiére, I'entreprise procédera a un arrosage systématique des ouvrages a
démolir.

A la fin du chantier, aucun gravois ou déchet ne devra rester sur le chantier ou sur un terrain voisin. La totalité
devra étre évacuée a la décharge.

2.5 LIMITES DE PRESTATIONS

L’enléevement et le déménagement du mobilier et la dépose des éléments récupérés par le Maitre d’Ouvrage sont a
la charge du Maitre d’Ouvrage. Toutefois, tout le mobilier présent dans le bdtiment a la prise de possession du
bdtiment par 'entreprise du présent lot sera a évacuer par le présent lot.

Le présent lot mettra hors service et isolera les installations techniques en concertation avec les services
techniques et les concessionnaires concernés.

Le présent lot aura a sa charge la dépose de tous les ouvrages et de tous les revétements (de quelque nature que
ce soit) nécessaire pour les travaux de désamiantage.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 GENERALITES

3.1.1 Objet et définition

Le présent chapitre a pour but de définir I'ensemble des prestations a fournir par I'entrepreneur concernant le
désamiantage, le déplombage et la déconstruction / démolition.

QOutre la description et la localisation des travaux a réaliser, le présent document contient les prescriptions qui
completent les obligations et dispositions définies par les spécifications techniques.

Les prix devront comprendre tous les travaux, fournitures et accessoires qui auraient pu échapper au détail de la
description, mais qui en sont le complément indispensable au complet et parfait achévement des travaux
conformément aux regles de I'art.

3.1.2  Prestations générales

Le présent article concerne I'ensemble des prestations relatives a I'installation du chantier qui ne seront pas
détaillées dans les articles suivants :

e Installation de chantier et compte prorata, suivant PGC SPS, CPC, CCTC, CCAP, PIC, etc.,
e Installation de chantier propre au désamiantage, suivant article concerné,

e Travaux préparatoires,

*  Etc

Avant travaux, un relevé précis des constructions sera effectué par constat d’huissier avec présence obligatoire
de la Maitrise d’Ouvrage, préalablement convoquée. Cette expertise sera a la charge de I'entrepreneur du présent
lot. Toute dégradation ou démolition sera reprise/refaite par le présent lot sans incidence financiere. Le constat
devra étre complet et exhaustif : état du bdtiment intérieur et extérieur (clos-couvert, second ceuvre, réseaux secs et
humides), bdtiments avoisinants, état des réseaux, etc.

Nota :
Il faudra tenir compte de la présence des réseaux enterrés qui sont indiqués a titre d'information.

Pour les travaux sur le domaine public, I'entreprise se chargera d’obtenir toutes les autorisations nécessaires aupres
des autorités compétentes avec l'approbation des plans d’exécution au préalable. Toutes les dépenses
correspondantes seront a la charge de I'entreprise.

Dans le cas d’une obligation de faire réaliser des travaux par une entreprise agréée, tous les travaux seront sous la
responsabilité du présent lot. L'incidence financiére de ces sujétions sera incluse dans I'offre de base du présent lot.

Les ouvrages prévus conservés, mais endommagés et/ou démolis pour quelque raison que ce soit, seront
reconstruits par le présent lot, a sa charge et inclus dans le marché de base.

La conservation de certaines prestations en |'état ne dégage pas |'entreprise du maintien qualitatif des prestations
jusqu'a leur réception.

L'ensemble des prestations décrites ci-aprées tiendra compte de toutes les sujétions d'exécution, de raccordement
et de remise en état des existants.

L'entreprise pourra prévoir, a sa charge et sous sa responsabilité, le traitement des matériaux et équipements
déposés par des filieres de réemploi ou de revente adaptées. Dans tous les cas, |'entreprise devra justifier de la
tragabilité des matériaux et équipements.
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3.2 MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

3.2.1 Repérage des matériaux amiantés

Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation des travaux N°973057
en date du 14.12.2023 fait état de la présence d’amiante dans les éléments suivants :

e Enduits a base de ciments projetés lissés + peintures sur les poteaux extérieurs en fagade,
e Enduit ciment en sous-face (escalier de secours),

e Joint d’assemblage du noyau central (escalier de secours),

e Conduits de ventilation/aération Fibres ciment du sous-sol (local Vide Ordures, Piéce),

e Conduits de ventilation/aération Fibres ciment (fragments au sol) au droit du vide sanitaire 1 du sous-
sol, les fragments étant éparpillés au sol pres de I'acces,

*  Enduits a base de ciment entre poteaux et poutres au sous-sol,
e Colles de plinthes en marbre,

e Colles de plinthes de carrelage dans les sanitaires,

°  Les enduits et peintures murales sur les murs tous niveaux.

Nota : Cette derniere ligne concerne les enduits amiantés potentiellement présents sur tous les murs des
dégagements et des halls des bdtiments. La surface est estimée dans le rapport ci-joint.

Tous les éléments contenant de I'amiante seront déposés dans le respect de la réglementation en vigueur. Les
éléments posés en recouvrement d’éléments amiantés seront déposés en partie pour pouvoir réaliser le
désamiantage, notamment certains doublages posés en recouvrement des plinthes qui devront étre découpés sur
une hauteur de de 50 cm pour procéder au désamiantage.

3.2.2 Plan de retrait

L'entreprise devra établir un plan de retrait, le faire viser par son médecin du travail et son C.H.S.C.T. et, ensuite,
le soumettre a I'inspection du travail, a la C.R.A.M. et a '0.P.P.B.T.P., un mois avant le début des travaux de
désamiantage. Une copie de ce plan sera transmise au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’CEuvre et au coordonnateur
SPS.

Un ou des bordereau(x) réglementaire(s) de suivi des déchets devra étre signé préalablement par le Maitre
d’ouvrage, puis par l'entreprise de dépose, le transporteur agréé et enfin I'éliminateur. Un exemplaire
complétement rempli doit étre retourné au Maitre d’ouvrage.

3.2.3 Confinement des zones

Avant d’entamer a proprement parler le désamiantage, un dépoussiérage sera effectué dans I'ensemble des
locaux situés dans la zone d’intervention.

Avant la mise en ceuvre du confinement I'entreprise réalisera la mesure d’empoussierement initiale — point zéro.
Le confinement des zones sera réalisé conformément aux risques liés aux produits a déposer et comprendra :

* Llisolement de la zone par signalétique amiante,

* Lamise en place des SAS d’acces du personnel,

e La mise en place des tunnels de décontamination avec ses compartiments des déchets, des matériels
et produits extraits de la zone confinée,

* Le confinement de la zone a traiter par la mise en ceuvre de films en matiére plastique fixés par des
rubans adhésifs (résistant aux chocs), aprés nettoyage des surfaces a recouvrir a I'aide d’un aspirateur
équipé d’un filtre a trés haute efficacité,

e |'obturation et le calfeutrement des ouvrants, des grilles d’aération et des entrées d’air par la mise en
ceuvre de films en matiere plastique fixés par des rubans adhésifs,
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La protection des éléments ne pouvant étre déplacé de la zone d’intervention,

La mise en dépression de la zone confinée par la mise en place d’extracteurs d’air avec filtration
adaptée pour assurer une dépression et un renouvellement d’air de la zone,

Le contréle du confinement par test de fumée - point d’arrét,

La mise en place d’un systeme d’adduction d’air respirable ou ventilation assisté suivant le niveau
d’empoussierement attendu,

Le bilan aéraulique et son ajustement si nécessaire,

Les mesures d’empoussierement pour s'assurer que les travaux n’ont pas d’incidence sur
I'environnement,

Les controbles en cours de travaux,
Le nettoyage soigné de la zone de travaux (aspiration, etc)

Une fenétre minimum par zone de désamiantage permettant un contréle depuis I'extérieur par la
maitrise d’ceuvre, le coordinateur SPS, etc. La position de chacune sera soumise a la validation de la
maftrise d’ceuvre.

Nota : L’entrepreneur devra la gestion de I'acces aux zones de confinement, y compris toutes sujétions.

3.2.4 Equipements et matériaux

L’entrepreneur doit prévoir :

L’ensemble des vétements de protection jetables ou décontaminables (sous-vétements jetables, gants
jetables, combinaisons étanches a capuches, sur-bottes, etc.), y compris leur décontamination et leur
élimination,

Les appareils de protection respiratoire adaptés,

La fourniture et I'installation de I'ensemble des matériels de mise en ceuvre (pulvérisateurs, airless,
aspirateur équipé d’un filtre a trés haute efficacité, spatules, etc.),

Les EPI complets (masque, bottes, gants...) mis a disposition de la maitrise d’ceuvre y compris
I'ensemble des consommables prévisible pendant 'opération. Ceux-ci correspondant au niveau
d’empoussierement attendu par I'entreprise titulaire du présent lot,

Un appareil photo numérique pour le contrdle instantané des travaux de désamiantage. Les photos
seront prises par les opérateurs a la demande du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du contréleur
technique ou du coordonnateur SPS. Les photos devront étre prises impérativement a chaque étape des
travaux de désamiantage sans qu’il en soit nécessairement fait la demande.

3.2.5 Dépose des matériaux contenant de I'amiante

L'ensemble des matériaux amiantés sera déposé et éliminé suivant la reglementation en vigueur. La prestation
comprendra :

Les déposes et évacuations nécessaires permettant de réaliser le désamiantage,
L’humidification des éléments a déposer avant toute opération pour limiter la poussiere,
La mise sous emballage immédiat au fur et a mesure de I'enlévement,

Le double emballage et I’évacuation par le tunnel de décontamination,

Le nettoyage final par aspiration de la zone traitée et des polyanes a 'aide d’un aspirateur équipé d’un
filtre a trés haute efficacité,

Le surfacage (traitement au produit mouillant) des films en matiére plastique et des supports de
matériaux amiantés.
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3.2.5.1 Enduits et peintures sur les poteaux extérieurs en facade
* Ladépose de tous les matériaux éventuellement posés en recouvrement,
e La dépose des enduits par poncage ou grattage,

e Ladépose des peintures par pongage ou grattage.

A prévoir : suivant rapport.

3.2.5.2 Enduit ciment en sous-face (escalier 2)
Les enduits ciment seront déposés et éliminés. Les travaux comprendront suivant le cas :

° Ladépose des enduits par poncage ou grattage en conservant le support.

A prévoir : suivant rapport.

3.2.5.3 Joints d’assemblage du noyau central (escalier 2)
Les joints seront déposés et éliminés. Les travaux comprendront suivant le cas :
* Ladépose des joints par tout moyen approprié,
e Laréfection des joints a neuf.

A prévoir : suivant rapport.

3.2.5.4 Conduits
Les conduits type amiante fibre ciment seront déposés et éliminés. Les travaux comprendront :
e La protection du sol et des parois,
e La démolition des gaines techniques abritant les conduits,
* Lamise en place d’'une chambre de collecte en pied de colonne,
° Ladépose des conduits,
e Ladépose de la partie scellée dans les voiles ou les planchers.

A prévoir : suivant rapport.

3.2.5.5 Enduits a base de ciment entre poteaux et poutres

Les enduits ciment seront déposés et éliminés. Les travaux comprendront suivant le cas :
* Ladépose des enduits par poncage ou grattage en conservant le support.

A prévoir : suivant rapport.

3.2.5.6 Colles des plinthes en marbre

Les plinthes, les colles et les ragréages associés amiantés seront déposés et éliminés. Les travaux comprendront :

e Ladépose de tous les matériaux éventuellement posés en recouvrement des plinthes,
e Ladépose des colles,
° Ladépose des ragréages.

A prévoir : suivant rapport.
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3.2.5.7 Colles des plinthes de carrelage dans les sanitaires

Les plinthes, les colles et les ragréages associés amiantés seront déposés et éliminés. Les travaux comprendront :
e Ladépose de tous les matériaux éventuellement posés en recouvrement des plinthes,
°  Ladépose des colles,
° Ladépose des ragréages.

A prévoir : suivant rapport.

3.2.5.8 Enduits et peintures murales

Les enduits, peintures murales et peintures gouttelettes amiantées seront déposées et éliminées. Les travaux
comprendront suivant le cas :

* Ladépose des cloisons supports de peintures : plaques de platres ou brique platriére suivant le cas,
* Ladépose des revétements type coquilles d’ceuf supports de peintures,

e La dépose des peintures et enduits sur les voiles en béton par pongage ou grattage en conservant le
support,

e La dépose des peintures et enduits en sous-face des dalles en béton par pongage ou grattage en
conservant le support.

A prévoir : suivant rapport.

3.2.6  Mesures d’empoussierement et Restitutions

Avant, pendant et aprés réalisation des travaux de désamiantage et évacuation des déchets en dehors des zones
contaminées, I'entrepreneur devra des contrdles de I'air a I'intérieur des zones de confinement et en périphérie.

Une fois ces mesures effectuées, ces dernieres étant conformes aux textes réglementaires, I'entreprise préviendra
le Maitre d’Ouvrage ou son représentant pour lui permettre de faire intervenir a sa charge un organisme de
controle agréé de son choix, qui déterminera si le démontage du confinement est possible par un examen visuel
des surfaces traitées. En cas d’échec de cette procédure, I'entrepreneur devra toutes les prestations nécessaires
a I'obtention de I'objectif de salubrité. Les prélevements libératoires et les controles complémentaires réalisés par
I'organisme de contrdle seront a la charge du présent lot.

La dépose du confinement est a la charge du présent lot.

L'entreprise devra transmettre tous les documents reglementaires — point d'arrét.

3.2.7 Gestion et évacuation des déchets amiantés
Lentrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de tous ses déchets.
Les déchets amiantés sont :

e Les matériaux issus des déposes,

* Les films du confinement,

e Les protections individuelles et accessoires,

e Lesfiltres des ventilateurs ou aspirateurs,

e Lesrésidus de filtration des eaux,

°  Les matériels et matériaux non-défiltrés,

* Etc
L'entreprise devra :

e Le conditionnement et la sortie des déchets des zones contaminées, y compris toutes sujétions
(étiquetages, etc.),
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e Le stockage temporaire sécurisé des déchets sur le site, y compris toutes sujétions de
conditionnement,

*  Le stockage des gravats pollués a I'extérieur dans une zone sécurisée,
e [’évacuation des déchets au fur et a mesure afin d’éviter I'accumulation des déchets,

e Le transport, selon les dispositions en vigueur du code de I'environnement et les régles de transport
de matieres dangereuses (TMD) et notamment I'Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par route (ADR), vers une décharge agréée, y compris déclaration en
préfecture.

L'entreprise devra assurer la tragabilité des déchets en renseignant un tableau de suivi des déchets, ainsi que sur
Trackdechets version « projet » et ceci au moins 10 jours avant la date d’enlévement envisagée ; I'entreprise
informera en paralléle les intervenants MOA et MOE de la mise a disposition des BSDA sur la plateforme en précisant
les références de BSDA concernées.

Lentreprise devra également fournir et renseigner les Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés et devra en
assurer la gestion jusqu’au traitement final. L’entreprise prévoira notamment :

e La pesée des conteneurs contenant les sacs de déchets d’amiante (tonnage a indiquer dans le BSDA),

e Ledouble conditionnement étanche des déchets contenant de I'amiante. Tout conditionnement devra
étre identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté. Les numéros de scellés seront reportés sur le
BDSA.

L’entreprise devra transmettre au Maitre d’Ouvrage et au Maltre d’ceuvre une copie du BSDA des I'enlévement
des conteneurs, ainsi que les récépissés de I'éliminateur.

3.2.8 Rapport final d’intervention

A l'issu des travaux, I'entreprise devra établir le rapport final d’intervention (RFI). Le RFI sera établi suivant la liste
du guide INRS ED6091 « travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante » et devra
contenir les éléments suivants :

e Le plan de retrait (PRE) et les éventuels additifs,

* Lejournal de chantier,

e Lerecueil des PV et analyses, consignations, etc.,

e Les certificats d’acceptation préalable (CAP) des déchets,

e Les bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante (BSDA) et les bordereaux de suivi des
déchets industriels (BSDI) des différents déchets,

e Les certificats d’élimination des déchets,
e Le PV de réception et les levées de réserves,
e Les plans faisant apparaitre les matériaux contenant de I'amiante (MCA) retirés, ou non retirés.

Les zones ou I'amiante est conservée doivent étre signalées sans ambiguité, chaque fois que possible, dans les
locaux concernés.

3.3 MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB

3.3.1 Repérage des matériaux plombés

Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant du plomb N°973058 en date du 18.12.2023 fait état
de la présence de plomb dans les éléments suivants :

*  Le bloc porte au droit de I'acces au vide sanitaire 1,
e Le bloc porte au droit de I'acces au vide sanitaire 2,

e Le bloc porte au droit de I'acces au vide sanitaire 3,
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°  Les gardes corps extérieurs au niveau de I'escalier 4, de la terrasse parvis Sud et de la terrasse parvis
Est,

e Les mains courantes dans la cage d’escalier 1,
* Le poteau carré extérieur au droit de I'entrée principale,
°  Les supports des canalisations en métal dans les vides sanitaires.

Les éléments suivants contenant du plomb devront étre retirés et éliminés dans le respect de la réglementation
en vigueur :

* Le bloc porte au droit de I'acces au vide sanitaire 1,
° Le bloc porte au droit de I'acces au vide sanitaire 2,
e Le bloc porte au droit de I'acces au vide sanitaire 3,
e Les supports des canalisations en métal dans les vides sanitaires.

Les éléments suivants seront conservés en lieu et place mais la peinture au plomb sera retirée (décapage
thermique et/ou chimique pour retirer la peinture au plomb présente) :

e Les mains courantes dans la cage d’escalier 1,
*  Le poteau carré extérieur au droit de I'entrée principale,

°  Les gardes corps extérieurs au niveau de I'escalier 4, de la terrasse parvis Sud et de la terrasse parvis
Est.

Notamment, I'entreprise déterminera selon la méthode de lixiviation la teneur en plomb des différents éléments de
maniére a déterminer les filiéres de traitement des déchets contenant du plomb : dans le cas ou la teneur en plomb
induit un classement en déchets dangereus, le présent lot assurera I'évacuation selon les réglements/lois en vigueur.

3.3.2 Dépose des matériaux contenant du plomb

L’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour empécher toute intoxication au plomb.

Les matériaux peints avec une peinture au plomb seront déposés mécaniquement, de maniére a réduire les
émissions de poussiere. Si nécessaire, I'entreprise procédera a un décapage thermique et/ou chimique pour
retirer la peinture au plomb présente sur les éléments non démontables.

Les E.P.I. a usage unique et les gravats pollués au plomb seront stockés a I'extérieur, dans des bigs-bags étiquetés
« Plomb ». lls seront évacués par une société spécialisée vers un centre agréé. Ces évacuations sont a la charge du
présent lot. Des lors, le présent lot doit prévoir les moyens de levage nécessaires pour évacuer ces bigs-bags.

Les gravats pollués devront impérativement étre stockés a I'extérieur dans une zone sécurisée.

Le chantier sera mené de facon similaire a celle d’'un chantier amiante :
*  Fourniture et pose de baches plastiques délimitant les zones contaminées au plomb,
e Obturation de toutes les ouvertures,

*  Aménagement d’une zone pour |'habillage, le déshabillage et la décontamination des opérateurs (trois
compartiments avec une douche),

e  Mise en place d’un balisage et d’une signalétique « Plomb », avec interdiction d’entrer,

e Fourniture de doubles combinaisons, de surbottes, de gants de protection en nitrile et de masque a
ventilation assistée pour les opérateurs habilités. Les jonctions masque/cagoule, gants/poignets et
combinaison/bottes seront scotchées.

3.4 DEPOSES — DEMOLITIONS DES OUVRAGES NON AMIANTES

Apres mise hors service et isolement des installations par les lots concernés, le présent article comprend
I'ensemble des déposes, démolitions et évacuations a la décharge de tous les déblais et gravats. D’'une fagon
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générale, les batiments sont a vider complétement en ne conservant que I'ossature et les couvertures/planchers,
les listes ci-aprées ne sont donc pas limitatives.

34.1 Déposes

Nota :

Mobiliers,
Faux-plafonds compris I'ossature support,

Toutes les menuiseries intérieures non conservées, compris impostes et arrachage des pattes de
scellement. Toutes les portes conservées seront déposées soigneusement, numérotées et stockées a plat
dans un lieu a définir avec le CROUS sur le site méme de Grémillon,

Revétements de sol souple,

Revétements muraux, compris soubassements bois, faience, etc., sur les ouvrages conservés
Doublages non conservés, compris coffres des descentes EP,

Plinthes de toute nature sur les supports conservés,

Attentes au sol et siphons de sol,

Equipements sanitaires (lavabos, urinoirs, urinoirs stalles compris socle, WC, lave-mains, éviers,
paillasses, etc.),

Equipements de chauffage ventilation (radiateur, canalisation, gaines, centrale de ventilation, etc.),
Appareils électriques (radiateurs, luminaires, etc.),
Equipements électriques, compris cablage, chemins de cables et tableaux, etc.,

Tous les éléments de serrurerie (garde-corps, main courante, lisses, grilles, cléture, échelle crinoline,
etc.), compris arrachement des éléments scellés,

Tous les éléments de menuiseries (claustras, meubles, lisses, miroirs, tablettes, bancs, estrades,
trappes de gaines, etc.),

Petits ouvrages types patéres, crochets, tringles, etc.,

Les escaliers (bouchage de la trémie par des contreplaqués d’épaisseur 25 mm),
Les isolants en plancher haut du sous-sol (fibralith),

Les isolants en plancher haut des vides sanitaires (fibralith),

Les déposes des menuiseries extérieures ne sont pas a la charge du présent lot, hors déposes nécessaires
pour le désamiantage ou déplombage,

Le présent lot sera en charge de vider 'ensemble du bdtiment (ensemble des éléments quels qu’ils soient),
Etc.

Trisélectif des gravats et tragabilité suivant réglementation et évacuation a la décharge. Dans la mesure
du possible, une valorisation des déchets est a privilégier.

Déposes hors lot : D’'une maniere générale, la dépose des éléments extérieurs suivants n’est pas a la charge du

présent lot mais a la charge du lot 02 :

Dépose des bordures au droit de la future rampe,

Dépose du portillon au droit du logement actuel (RDC Ouest),

Dépose des clotures au droit du logement actuel (RDC Ouest),

Déposes des claustras au droit du logement actuel (RDC Ouest),

Dépose du cabanon au droit du logement actuel (RDC Ouest),

Dépose des dalles sur plots avec soin en vue de la reprise de I'étanchéité,

Arrachage des végétaux non conservés.
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3.4.2 Etat des lieux

Indépendamment du constat d’huissier, aprés mise a nue de la structure, I’'entrepreneur titulaire du présent lot
provoquera une visite contractuelle des lieux avec la Maitrise d’Euvre, le bureau de contréle et la Maitrise
d’Ouvrage, avec dossier photographique a I'appui.

3.4.3 Démolitions

e Toutes les cloisons de toute nature non conservées,
*  Socles,

e Carrelages,

e Chapes jusgu’au niveau brut du plancher,

e Gaines / coffres, attention des canalisations pourront étre conservées, a coordonner avec les
entreprises concernées,

*  Meubles/ paillasses magonnées,

*  Souches,

e Edicules,

U Lanterneaux,

e Lesrecharges existantes dans les sanitaires, les locaux ménages, locaux dép6ts, etc.,

*  Lagaine monte-charge,

* Etc

e Trisélectif des gravats et tracabilité suivant réglementation et évacuation a la décharge.

A prévoir : suivant plans et constatations sur place.

3.5 DEPOSES DES RAGREAGES

Le présent lot doit les déposes des anciens complexes de ragréage et ce sur I'ensemble des planchers du batiment
D:

*  Le décapage,

° Le poncage et I'élimination des colles jusqu’au béton brut.

Nota : Dans un souci d’'une meilleure comparaison des offres, il est demandé aux entrepreneurs de présenter
obligatoirement leur décomposition du prix global et forfaitaire suivant le cadre fourni qui peut étre complété
suivant nécessité.

Par contre, I'entrepreneur restera libre d’avoir une décomposition différente plus ou moins détaillée a son usage
interne.

FIN DU C.C.T.P.
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