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04 CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE -
SERRURERIE

1 Généralités

1.1 Objet

Les prestations prévues au présent lot concernent les travaux du lot CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE -
SERRURERIE du projet de "Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille"

Le présent document, ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description détaillée
de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués
aux pieces du présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les
regles de 'art, les reglements et normes en vigueur, ainsi que les régles élémentaires de I'esthétique.

Le présent descriptif a pour but de faire connaitre le programme de la construction et le mode d’exécution. Il n’est pas limitatif.

1.2 Consistance des travaux

D'une maniére générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux ainsi que les moyens
matériels permettant leur réalisation.

Les travaux du présent lot comprennent :
— Les ossatures métalliques primaires et secondaires,
— Les menuiseries métalliques,
— Les couvertures neuves,
— Les divers ouvrages de serrurerie,

— Les contreventements ainsi que les ouvrages complémentaires tels que supports de couverture, d'acrotere, de sous-face, de
bardage, les chevétres en toitures pour exutoires, traversées en toiture, naissances EP, etc.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou représentés
sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages selon les
regles de I'art de construire.

L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des régles d'hygiene et de sécurité et effectuera tous ouvrages
complémentaires (étaiement, etc.) permettant de répondre a ces régles ainsi qu'au respect des ouvrages voisins existants et de leur
pérennité.

1.3 Contenu du prix

Le contenu des prix du présent lot intégre tous les travaux nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage suivant les régles de I'art,
les réglements, les normes en vigueur, ainsi que les regles élémentaires de 'esthétisme.

QOutre les stipulations du CCTP, les ouvrages comprennent :

— Les études nécessaires a la réalisation des ouvrages, notamment la réalisation des études et des détails de I'ensemble des
ouvrages devant respecter les plans de I'Architecte, accompagnées des notices techniques détaillées de |'ensemble des
matériaux utilisés et des notes de calculs particulieres.

— La fourniture des dossiers de procés-verbaux d’homologation et d'essais, ainsi que les fiches techniques et avis techniques de
I'ensemble des matériaux, pour avis avant commande.

— L'exécution des prototypes et des zones témoins jusqu’a I'acceptation sans réserve d’aucune sorte de la Maitrise d’ceuvre.

— Le constat du tracé du trait de niveau pour déterminer les niveaux d’arases, ainsi que sa vérification.
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— L'approvisionnement de tous les matériaux, matériels et produits nécessaires comprenant toutes les manutentions, stockages,
montages, protections nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot.

— La fourniture des profilés métalliques standards ou reconstitués.

— Les protections anti-corrosion adaptées aux atmosphéres et ambiances du projet, de I'ensemble des éléments de la charpente y
comopris les reprises sur site le cas échéant.

— La fourniture et la pose de toutes les pieces d'assemblage, pieces métalliques, boulons, joints, etc. et leur traitement de
protection contre la rouille.

— La fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose, le réglage et la fixation de toutes les piéces de
charpente.

— L’amenée a pied d’ceuvre et le magasinage de I'outillage nécessaire a la bonne réalisation des prestations
— Laréception des supports.

— La vérification des niveaux et aplombs.

— L'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages.

— Toutes les installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a Il'exécution des ouvrages (platelages, échafaudages,
planchers de travail, appareils de levage, etc.), leur montage, leur pose et dépose, I'évacuation hors du site.

— Tous les dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des travaux avec rédaction et respect de son PPSPS.
— L'implantation et le tracage de calepinage.

— Les sujétions d'appareillage, de calepinage, de couleur, ... suivant détails architecte.

— Les coupes, entailles et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrements, fixations, etc.

— La fourniture et pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systemes de fixation ainsi que les taquets de calage, les
scellements au pistolet, les soudages de fixation nécessaires, ...

— Les dispositifs de protection des ouvrages propres au présent lot et des ouvrages connexes si nécessaire.

— Les reprises, retouches ou le remplacement des ouvrages reconnus défectueux ou dégradés lors de la phase de réception des
ouvrages.

— Le nettoyage du chantier et I'enlevement de tous les déchets, chutes et gravois résultant des travaux du présent lot, ainsi que les
sorties et enlevement des gravois aux décharges publiques.

— Les contréles de conformité (matériaux, qualités d'aspect, coloris, tolérances dimensionnelles, ...) et de performances exigées,
comopris les P.V. d'essais a fournir a I'architecte et au Bureau de Controle

— Les essais et la vérification du fonctionnement satisfaisant des ouvrages.
— Les frais de chantier exigés dans les pieces contractuelles du dossier marché.
— Ainsi que toutes les sujétions inhérentes a la bonne exécution des travaux du présent lot et leur parfaite finition.
Tous les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d'achevement de finition et de propreté.
Concernant la mise a la terre, I'entrepreneur du présent lot devra assurer les liaisons équipotentielles de chacun de ses ouvrages.

La présente entreprise devra prendre en compte dans son offre la mise en ceuvre de matériaux de caractéristiques techniques
répondant au minimum aux exigences des prescriptions ci-apreés.

Dans le cadre de son offre, elle remettra en outre un mémoire technique précisant I'ensemble des matériaux ou procédés mis en
ceuvre. Ce mémoire technique devra comprendre un ensemble de documents, liste de produits, extraits de documentations pour les
produits courants et dans le cas de produits non courants les PV et AT permettant de justifier une conformité de I'offre avec les
prescriptions du CCTP.

Seuls des matériaux de caractéristiques au moins égales aux prescriptions et bénéficiant d’AT et de PV pourront étre considérés
comme conformes.
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1.4 Documents officiels de référence

L'Entrepreneur du présent lot devra avoir pleine et entiere connaissance de la réglementation relative a la construction, qui
comprend les textes suivants, obligatoires dans leur domaine d'application :

Les lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom, notamment le Code Civil
dont certains articles intéressent la construction, le Code de I'Urbanisme et de la Construction et le Code du Travail, les décrets
et les arrétés,

Les reglements de construction ainsi que les lois et textes ministériels relatifs aux regles de construction pour la protection des
batiments contre I'incendie, I'isolation phonique et thermique, I'accessibilité et I'adaptabilité pour les personnes handicapées,
évacuation et traitement des déchets,

Le recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés
de batiments en France (REEF),

Les documents de prescriptions techniques relatifs a tous les corps d’états, établis par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB),

Les reglements de sécurité applicables aux batiments a usage d’habitation.

La liste des documents cités ci-aprés n’est pas limitative et inclut implicitement tous les documents d’ordre réglementaire applicables
aux travaux du présent lot, ainsi qu’aux supports sur lesquels ces travaux sont exécutés. Tous ces documents, bien que non joints au
dossier, seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels, dans leur édition la plus récente.

1.4.1 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux et matériels d’'une part, et a I'exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahiers des Charges) des Documents Techniques Unifiés (DTU), suivies
de leur Cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en ceuvre, additifs et erratums publiés par le CSTB.

Sont également applicables, les DTU concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages objets du présent lot.

DTU 32.1 (P22-201) : Charpente en acier

DTU 59.5 (P22-204) : Travaux de batiment - Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques

1.4.2 Normes

Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées par I'ensemble
des Normes Francgaises et Européennes publiées par I’Association Francaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété
ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent document.

% Regles de calcul :

Eurocode O (NF EN 1990) : Base de calcul des structures
Eurocode 1 (NF EN 1991
Eurocode 2 (NF EN 1992
Eurocode 3 (NF EN 1993

)

) - Actions sur les structures

)
)

Eurocode 4 (NF EN 1994) : Calcul des structures mixtes acier/béton

)
)
)
)

: Calcul des structures en béton
: Calcul des structures en acier

Eurocode 5 (NF EN 1995) : Calcul des structures en bois
Eurocode 6 (NF EN 1996
Eurocode 7 (NF EN 1997
Eurocode 8 (NF EN 1998

Eurocode 9 (NF EN 1999) : Calcul des structures en aluminium

: Calcul des ouvrages en magonnerie
: Calcul géotechnique

: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

Ainsi que I'ensemble des annexes nationales en vigueur
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% Mise en ceuvre :

NF EN 1090 (P22-101) : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium

% Protection des aciers :

NF EN ISO 1460 (A91-123) : Revétements métalliques - Revétements de galvanisation a chaud sur métaux ferreux -
Détermination gravimétrique de la masse par unité de surface.

NF EN ISO 1461 (A91-121) : Revétements métalliques - Revétements de galvanisation a chaud sur produits finis en fonte et en
acier - Spécifications et méthodes d'essai

NF EN ISO 12944-1 a 9 (T34-555) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systémes de peinture

1.4.3 Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que des
matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant I'objet d’avis techniques délibérés par la Commission instituée par arrété
ministériel, I'Entrepreneur se conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés.

1.4.4 Autres publications

% Régles de sécurité :

Le Code du travail (derniere édition)
Le décret « Sécurité chantier » n® 94-1159 du 26 décembre 1994

La directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1992 relative aux prestations minimales de sécurité et de
santé a mettre en ceuvre sur les chantiers

Le décret n® 92 332 du 31 mars 1992 (JO du 1er avril 1992) - Hygiene et sécurité sur les lieux de travail
La loi « sécurité chantier » n® 93 1418 du 31 décembre 1993
Le PGC rédigé par le CSPS joint au présent dossier

% Régles professionnelles :

Recommandations du CTICM (Centre Technologique Industriel de la Construction Métallique)

CCTG Fascicule 56 de février 2004 relatif a la protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

% e-Cahier du CSTB

% Reégles de I'Art Grenelle Environnement 2012 :

Brise-soleils métalliques - Conception et mise en ceuvre - Neuf - Rénovation, avril 2014

Mais également :

Les décrets d’application,

Les circulaires,

Les prescriptions des Fabricants auxquels il sera demandé une assistance technique concernant les modes de pose, les produits
de finition a utiliser,

La réglementation acoustique actuellement sous forme d’arrétés et de labels,

La réglementation d'accessibilité au batiment dit "Loi handicap" ainsi que ses amendements
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1.4.5 Prescriptions générales

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulieres concernant tous les
chapitres.

Les généralités qui suivent, propres au présent chapitre, complétent le Cahier des Prescriptions Communes applicables a tous les
corps d'état.

% Renseignements :

L'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place avant I'exécution de son offre et de ses travaux, afin d'apprécier la
disposition des lieux, les possibilités d'acces et de stockage, les conditions d'exécution, pour en tirer toutes les sujétions
d'exécution nécessaires.

% Protection — Sécurité :

— Devront étre prévues par I'entrepreneur du présent chapitre, les protections et signalisations nécessaires pour éviter tous dégats
aux installations existantes et accidents sur la voie publique, ceci selon les normes en vigueur.

— Tous les dispositifs de protection pour les travailleurs seront mis en place pour le montage de la charpente.

1.5 Conception, études et prescriptions techniques particuliéres

1.5.1 Conception et études

1.5.1.1 Contrdle de conformité

Des controles de conformité seront effectués lors des livraisons des éléments sur le chantier, en présence des responsables
respectifs.

Ces controles porteront sur :
— Les qualités physiques et techniques,
— Les qualités d'aspect, de couleur et de finitions des surfaces.

Pour des raisons de non-conformité aux caractéristiques physiques, mécaniques et d'aspects, les livraisons pourront étre refusées.

lls ne dispenseront pas I'Entreprise de procéder a un auto-controle portant sur la totalité des éléments mis en ceuvre.

1.5.1.2 Garantie décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue
défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions
d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine de la garantie décennale des ouvrages, pour application des
articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Traitement anticorrosion de longue durée réalisé par un procédé possédant un agrément du C.T.B. (Attestation de garantie décennale
a produire).

Date : 19 octobre 2023 OVERDRIVE Page 7/ 27
23A04-DCE - Ind. C-PE-CCTP04_CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 04 - CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE

\y Affaire : Rehabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
»¥  Phase : DCE - Ind. C

1.5.1.3 Notes de calculs justificatives des solutions adoptées

Les notes de calculs seront obligatoirement jointes aux dessins d’exécution. Elles comprendront, pour chaque nature d’ouvrage, une
description de celui-ci, les évaluations des charges permanentes et celles des surcharges, le calcul de chacun des éléments de
I'ouvrage. Ces documents seront établis conformément aux prescriptions imposées et aux régles définies dans les normes en vigueur.

Les contraintes admissibles des assemblages ou des connecteurs devront étre figurées sur les plans et notes de calculs. Les plans
devront en particulier donner les détails des liaisons charpente-magonnerie et charpente-charpente, et comment sont repris les
efforts horizontaux et les efforts de contreventement.

Ces notes de calculs seront soumises a I'examen du Contréleur Technique qui pourra exiger certains amendements aux solutions
proposées.

1.5.1.4 Protection des ouvrages des autres corps d’état

Pour la sauvegarde des parements des ouvrages réalisés, il sera demandé a I'Entreprise de procéder, en ce qui concerne la protection
des ouvrages existants, et ceci jusqu'a la réception des travaux, a la protection des ouvrages verticaux et horizontaux et des piéces
diverses.

Cette protection sera a réaliser sous la responsabilité exclusive de I'Entreprise qui devra juger elle-méme de son efficacité.

1.5.1.5 Dessins d’exécution

Pour la réalisation des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra établir en conformité avec les pieces du Marché, des dessins
d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur mise en ceuvre, en liaison avec les corps d'état dont les
ouvrages sont en contiguité avec les ouvrages exécutés au titre du présent lot.

Il remettra les plans d'exécution détaillés et une description de certains points précis cotés avec le plus grand soin et portant
I'indication détaillée des ensembles, notamment :

— Tous les détails d’assemblages,

— Les emplacements des fermes avec mention de leurs sections,

— Les réservations a effectuer par I'Entreprise de gros-ceuvre pour la fixation des pieces basses sur la magonnerie

— Les descriptions techniques,

— Les détails de raccordements avec les ouvrages contigus.

Les plans de calepinage seront soumis a I'approbation de I'Architecte et du Controleur Technique, avant toute exécution d'ensemble.
Ces plans devront étre réalisés en conformité avec les pieces du Marché mises a jour.

L'entreprise devra remettre ses plans dans les délais prévus par le programme d'études et devra obtenir I'accord du Contréleur
Technique et de 'Architecte.

Toutes les indications apportées par I'Architecte et par le Contréleur Technique, au cours de l'acceptation des plans d'exécution
fournis par I'Entrepreneur, ne feront l'objet d'aucun supplément de prix, les sujétions demandées étant censées étre incluses dans
I'offre forfaitaire.

L'étude et les plans devront s'adapter aux plans de détails de |'Architecte.

Les dessins indigueront clairement la nature de tous les ouvrages du présent lot, les liaisons a la structure et aux ouvrages de
maconnerie, ainsi que les liaisons avec les autres corps d'état.

L'entrepreneur ne devra entreprendre aucune exécution avant I'accord du Maitre d'CEuvre et avis favorable du Contréleur Technique.
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Toutes les dispositions prises modifiant les prestations initiales prévues dans le cadre du présent CCTP et les plans, ne doivent en
aucun cas avoir une incidence apportant une augmentation de |'offre forfaitaire, I'Entrepreneur étant censé avoir tenu compte dans
son offre, de toutes les difficultés inhérentes aux ouvrages tels qu'ils doivent étre exécutés.

1.5.1.6 Coordinations avec les autres entreprises

L'entrepreneur doit en accord avec l'entreprise de couverture, s'assurer que la pente est conforme aux régles de I'art et aux
indications du fabricant d'éléments de couverture compte-tenu de la nature de celle-ci, et la région et du site.

S'il s'avérait que les pentes prévues au descriptif ou aux plans de principe sont insuffisantes pour satisfaire aux regles ou aux
instructions ci-dessus mentionnées, l'entreprise devra en avertir I'Architecte et tenir compte des rectifications nécessaires pour
exécuter ses travaux.

En tout état de cause, seront a la charge, les modifications indispensables pour rendre les ouvrages conformes aux regles de I'art et
aux normes.

L'entrepreneur doit soumettre a |'Architecte, dans les détails prescrits par le marché, ou arrétés d'un commun accord entre les
parties, les plans et objets de I'article ci-dessus.

Apreés visa des plans de I'entrepreneur du présent lot par I'Architecte et approbation du Bureau de Contréle, I'entreprise transmet un
exemplaire de ses plans aux autres corps d'état directement concernés par l'exécution de la charpente (GROS (EUVRE, et
COUVERTURE).

L'entrepreneur doit fournir a I'entrepreneur de gros ceuvre tous les taquets, boulons, etc. a sceller dans les maconneries ou béton,
conformément aux plans cités ci-dessus.

Apres réglage de la charpente, I'entreprise du présent lot exécutera les scellements et renfournissements, les raccords de magonnerie
autour des éléments de charpente.

Les fermettes doivent étre parfaitement alignées pour ne créer aucune vague dans la couverture. Une réception contradictoire sera
effectuée entre le lot CHARPENTE et le lot COUVERTURE en présence du Maitre d'CEuvre.

1.5.2 Prescriptions particulieres

Afin de permettre de juger les propositions des Entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre a leurs offres de prix :
— Les notices techniques détaillées relatives aux différents composants, matériaux, matériels, etc.,
— Les proces-verbaux d'essais,

— Les provenances des différents profilés métalliques.

L'Architecte pourra subordonner ses agréments a la fourniture préalable des échantillons nécessaires aux essais.
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1.5.2.1 Condition de mise en ceuvre

= Mise en ceuvre en atelier :

% Coupes :
Les coupes des poutrelles seront nettes.

Les grugeages devront étre rectilignes avec un jeu minimum nécessaire au montage des pieces.

% Poinconnage - Percage :
Les trous d'éclissage a haute rigidité (emploi de boulons 8-8 ou 10-9) seront percés et non poingonnés.
Les bavures de percage seront ébarbées.

% Finitions :
Les pieces devront étre livrées parfaitement planes et rectilignes.

Les semelles et patins soudés seront préformés avant soudure, afin de plaquer au montage au moment du serrage des boulons, tous
les assemblages a plaguer seront sans jeu sur les bords et notamment dans le cas d'assemblage par boulons a haute résistance dont
la finition devra assurer le bon rendement de I'assemblage.

Les plaques et platines d'assemblage par boulons H.R. ne seront pas peintes, mais débarrassées de la rouille et de la calamine, par
décapage au chalumeau, a température réduite afin d'obtenir un coefficient de frottement supérieur a 0,3 (ou tout autre moyen
agréé).

= Montage sur chantier :
Avant tout commencement des travaux |’adjudicataire du présent marché devra visiter les lieux.

’adjudicataire aura a sa charge la protection de ses ouvrages ainsi que des ouvrages existants pendant la durée des travaux. Avant
réception, une révision générale et un contrdle de bon fonctionnement seront effectués par I'Entreprise.

% Vérification :

L'Entreprise titulaire est tenue de fournir les pré-scellements, de vérifier les implantations, les niveaux, les équerrages des ouvrages
mis a sa disposition par I'Entreprise du Lot GROS (EUVRE et de faire toutes réserves dans le cas d'erreurs et ce, avant montage. Faute
de quoi, toutes réclamations apres pose des ossatures métalliques ne pourront étre prises en considération.

% Pieces déformées ;
Toute piece légerement déformée pendant le transport ou le montage, sera remise en état et redressée.

% Montage :
Le brochage des éléments d'assemblages devra étre effectué de telle maniére qu'il ne provoque ni écrasement, ni déformation des

pieces. Dans le cas de pergage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques (perceuse, poingonneuse) a I'exclusion du
chalumeau.

% Réglage de la charpente métallique :

Pendant la durée du montage, il sera pris toutes les précautions nécessaires. Les tolérances admises par les regles de I'Eurocode 3 et
pour le réglage de la charpente, seront respectées ainsi que les contre-fleches mentionnées sur les plans. Les calages devront se
situer exclusivement sous les ailes des poteaux et permettre le coulage du béton dans les réservations.

Apres montage et réglage des ossatures métalliques, tous les boulons seront bloqués en fonction de leur utilisation. Boulons H.R. :
serrage par clé dynamométrique.

Assemblage soumis a des vibrations (manutention), il sera pris toutes les dispositions pour éviter un éventuel desserrage de I'écrou
(contre-écrou, rondelle, etc.). Dans le cas de montage sur dalle B.A, I'Entreprise de montage devra prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter la dégradation des ouvrages B.A. (a sa charge les réparations éventuelles dues aux chocs et a la manutention).
L'Entreprise doit fournir une ossature métallique propre et nette.
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% Levage :

La procédure de levage, les calculs, les plans qui en découlent, sont a la charge de I'Entreprise adjudicataire et devront étre soumis a
I'approbation du Bureau d'Etudes Techniques et du Bureau de Contrdle.

= Sécurité :

Le présent lot prend en compte les mesures d’organisation collective du Plan Général de Coordination Sécurité et notamment les
mesures a charge de son lot : pose des filets sous toute la surface de la couverture, protection des rives contre les chutes, mise en
place des garde-corps de toiture avant pose des couvertures (annexe 2, DTU.43.14 + décret 65 — 48 du 8 janvier 1965).

Le titulaire du présent lot prendra toutes précautions nécessaires a l'entiere sécurité de I'ensemble du personnel, tant intérieur
qu'extérieur a I'Entreprise.

L'accés du chantier sera interdit a toute personne étrangere a I'Entreprise, ou a I’Architecte ou a ses mandataires.

1.5.2.2 Manipulations — Stockage

% Coltinage et matériel de mise en ceuvre :
L'entrepreneur devra faire son affaire personnelle, de tous les moyens a mettre en ceuvre pour assurer I'amenée des matériaux et
leur mise en place avec descente, montage du matériel et toutes manutentions complémentaires nécessaires.

Il devra avoir inclus dans son offre forfaitaire, toutes les sujétions dues au montage des matériaux, y compris toutes les difficultés
d'approche.

Aucune plus-value ne sera accordée a quelque titre que ce soit, pour les opérations de montage et de coltinage.

% Stockage :
L'entreprise devra prévoir le stockage des matériaux a |'abri des intempéries, des salissures et de I'humidité.

1.5.2.3 Echafaudages et moyens de levage

L'entrepreneur devra faire son affaire personnelle, de I'exécution des échafaudages nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

Ces échafaudages seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur.

Il en devra l'installation, le démontage, le double transport et les frais de location pendant toute la période des travaux.

L'offre forfaitaire de I'Entreprise est également censée tenir compte des frais de transports a pied d’ceuvre et de montage des
matériaux.

L'entrepreneur devra |'établissement de tous monte-matériaux nécessaires.
Aucune plus-value ne sera accordée a quelque titre que ce soit pour cette prestation.
Pour ces moyens mis en ceuvre, I'Entrepreneur devra :

— L'amenée et le retrait du matériel avec double transport,

— Le montage en premiére installation,

— Les démontages et remontages en rotation.

L'Entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier, réclamés par la réglementation en
vigueur concernant les accidents de travail, chutes de matériels et de matériaux.

Les échafaudages, leurs dispositifs d'acces, leurs protections, leurs sécurités seront donc prévus en conséquence, y compris tous les
systemes nécessaires aux ancrages établis en accord avec I'Entreprise chargée de I'exécution de la structure.

L'entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de I'exécution des travaux.
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1.5.2.4 Protection des ouvrages

Conformément aux dispositions communes du CCTP, I'entrepreneur assurera, avant le début de ses travaux, par tous moyens
appropriés, la protection des ouvrages existants.

L'entrepreneur doit assurer la protection des abouts de toit, toiture, menuiseries, garde-corps, etc. avant de procéder a l'application
de I'enduit. Il doit également toutes les protections nécessaires de la couverture en cas d'accrochage de nacelles ou tout autre
support en toiture.

Le cas échéant, il devra le nettoyage ou voire méme la remise en état ou le changement des ouvrages qui auraient été détériorés
pour cause de défaut de protection.

1.5.2.5 Justification des provenances

L'entrepreneur devra étre a méme de justifier au Maitre d'Euvre la provenance des matériaux mis en ceuvre :
— Soit par des bulletins de livraison ou de garantie authentiques
— Soit par des factures ayant traits a ces fournitures

1.5.2.6 Origine et nuances des matériaux

Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les normes de qualité et les normes
dimensionnelles en vigueur.

En fonction des catégories de construction au nombre de 3 mentionnées ci-dessous :

= Catégorie (3) : élément ou sous-ensemble de la structure dont la défaillance risque d'entrainer la ruine totale de I'ouvrage ; S275
= Catégorie (2) : élément ou sous-ensemble de la structure dont la défaillance, tout en ne risquant pas d'entrainer la ruine totale de
I'ouvrage mais seulement partielle, peut conduire a sa mise hors service partielle ou totale, ne serait-ce que pour réparation ; Acier ;
S275

= Catégorie (1) : élément dont la défaillance ne risque pas d'entrainer ni la ruine de I'ouvrage, ni la mise hors service ne serait-ce que
partielle, et dont la réparation pourra étre exécutée sans arrét de I'exploitation. D'une facon pratique, entrent dans cette catégorie
tous les éléments qui n'entrent pas dans les deux précédentes ; Acier E24/2 ; S275

% Classification des éléments de charpente :
— Classe 3 : Portiques, contreventements, stabilités
— Classe 2 : Pannes, lisses, chevétres. Encadrement de portes et de chassis
— Classe 1: Serrureries diverses

% Assemblages soudés :
Mise en ceuvre des matériaux, controle tolérance d'exécution. La fabrication de I'ouvrage sera réalisée par application de la Norme NF
P 22.471 : construction métallique, assemblages soudés, fabrication.

% Assemblages boulonnés :
L'ensemble des encastrements sera réalisé par boulons haute résistance a serrage controlé avec préparation de surfaces.

1.5.2.7 Extraits de catalogue

L'entrepreneur devra soumettre a |'Architecte et au Contrdleur Technique, les extraits de catalogues concernant les matériaux et
matériels utilisés, ainsi que tous les produits annexes entrant dans la conception et la réalisation des ouvrages du présent lot.

1.5.2.8 Echantillons

L'entrepreneur devra remettre des échantillons des matériaux prévus pour la réalisation des ouvrages.
Chaque échantillon sera livré dans une surface d'environ 2 m? et livré avec l'aspect de finition proposée.
Ces échantillons seront déposés sur le site a un emplacement qui sera précisé au stade exécution.
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1.5.2.9 Prescriptions techniques concernant la mise en ceuvre

Les travaux devront étre exécutés dans des conditions telles que les ouvrages, présentant toutes les qualités de stabilité et de durée
soient conformes a I'art de batir.

L'entrepreneur devra contréler sur place les implantations et aplomb des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui et vérifier les
mesures et cotes des plans d'exécution qu'il a fournis.

Lorsque les ouvrages de charpente se trouveront placés a proximité de conduits de fumée, les bois de ces ouvrages devront étre
maintenus a 0,16 au moins de la face intérieure des conduits.

Tous les assemblages seront ajustés et exécutés en fonction du travail de chaque piéce

Les ouvrages de charpente approvisionnés sur chantier seront entreposés a l'abri de I'humidité sur cales en bois neuf de facon a avoir
une circulation d'air constante.

1.6 Obligation de I'entreprise

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans les Prescriptions communes a tous les lots et le
CCAP ; que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les Entreprises des lots secondaires.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissance des états des lieux avant la remise de son offre.

Le présent CCTP et les plans qui sont joints ont pour but de renseigner I’Entrepreneur sur la nature, le nombre et les dimensions des
ouvrages a exécuter.

En cas d’omission, d’'imprécision ou de contradiction dans ces documents, I'Entrepreneur est dans I'obligation d’obtenir de la Matrise
d'CEuvre, toutes précisions ou renseignements complémentaires nécessaires, et de prévoir dans son devis tous les travaux
indispensables.

L’Entrepreneur titulaire du Marché ne pourra pas, par conséquent, faire état ultérieurement d’une erreur, omission ou imprécision
guelconque pour ne pas exécuter les ouvrages nécessaires a I'achévement complet de ces travaux.

Il ’engage sans réserve a exécuter les différents ouvrages définis, conformément aux hypothéses de conception énoncées ci-apreés.

Il est réputé avoir pris connaissance de toutes les contraintes liées a la nature du terrain et prendre ce dernier en |'état.

Il prendra également connaissance des prescriptions communes applicables a tous les lots.

L’Entreprise doit les travaux suivants :
— Linstallation de chantier suivant le PGC et le CCAP.
— Limplantation des ouvrages.
— La menée, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires.
— Les démarches administratives.
— La fourniture et pose de tous les produits, objets du CCAP.
— Les obligations liées a la sécurité, prévention et santé des travailleurs conformément au PGC.
— La réparation des dégats éventuels causés au tiers interne ou externe au chantier ainsi qu’aux titulaires des autres lots.
— Les essais réglementaires.

— Les plans de fabrications, détails et de récolement des ouvrages exécutés.
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% |nstallation de chantier

L'Entreprise du présent lot devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les installations nécessaires a la bonne
conduite du chantier (installation des engins de manutention etc.)

Elle s'occupera en particulier :

— De l'application du décret n® 92.158 du 20/02/1992 relatif a I'hygiéne et a la sécurité, de la rédaction et de la mise au point des
PPSPS.

— L0i93.1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et protection de la santé et son décret d'application n® 94.1159 du 26
décembre 1994, du 4 mai 1995 et ceux du 6 mai 1995.

— Du nettoyage de ses propres gravats et de leur évacuation.
— Des prescriptions particulieres du Plan Général de Coordination (PGC)

% Disposition durant les travaux

La proposition de I'Entreprise s'entend compris :
— Laréfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'a réception des travaux de son lot.

— Les sujétions dues a la présence d'autres corps d'état sur le chantier rappelées au CCAP et au CCTP.

% Contrdle et essais

— Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux échantillons approuvés.
— Tous les essais de contrdle nécessités par les Réglements seront a la charge de I'Entreprise et effectués par un organisme agréé.

— Les procés-verbaux des essais de contrdle seront soumis au Maitre d'(Euvre en temps opportun pour permettre une rectification
en temps utile.
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2 Description des ouvrages

2.1 Données et hypotheses

2.1.1 Structure

Le projet integre une charpente métallique et une charpente bois existante.
Un relevé des existants a été établi par la société GEOTEC, rapport 2023/02875/LILLE/O1, joint au dossier.

Une note de calcul justifiant la compatibilité des solutions mises en ceuvre est a la charge de I'entreprise du présent lot.

2.1.2 Références normatives

L'ensemble des normes et réglements en vigueur sont appliqués pour la justification des structures du présent projet. Le projet
applique 'Eurocode 1, 2, 3 et 5.

2.1.3 Charges permanentes

Voir note d'hypothéses jointe au dossier.

2.1.4 Charges d’exploitation

Voir note d'hypothéses jointe au dossier.

2.1.5 Charges climatiques

Charges de neige :
— Région: Al
— Altitude : 20 m

Charges du vent :
— Région: 3
— Hauteur du batiment : 4,5 m

— Catégorie de terrain : IV

2.1.6 Déplacements limites

Poteaux métalliques du portique :

Déplacement < H/150 sous combinaison ELS caractéristique

Poutres métalliques :
— Wmax < L/200 sous combinaison ELS caractéristique
— W3 < L/250 sous Q (action variable)
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2.1.7 Sismique

Le projet se situe en zone de sismicité 2 (faible).
Le projet est de catégorie d'importance Il.

Le projet n'est pas soumis aux régles parasismiques.

2.2 Caractéristiques de |'opération

2.2.1 Etanchéité a l'air

Le niveau d’exigence d’un batiment, et donc sa performance, repose sur 3 piliers : l'isolation, la ventilation et I'étanchéité de
I'enveloppe.

Cette triple démarche vise a réduire de fagon majeure les désordres pouvant affecter le confort thermique et acoustique, la
conservation du bati, le rendement des systemes de chauffage et de ventilation et toutes leurs conséquences sur la consommation
énergétique du bien.

Les entreprises sont soumises a une obligation de résultat (valeur du coefficient Q4PaSurf < 1,70 m3/(h.m?).

2.2.2 Classement AEV

& Perméabilité a l'air :

Elle sera au minimum de classe A*2 au sens de la norme NF P 20 302.

% Etanchéité al'eau :

Elle sera au minimum de classe E*4 pour tous les niveaux au sens de la norme NF P 20 302 et devra tenir compte des exigences dues
aux vitrages isolants.

%, Résistance au vent :

Elle sera au minimum de classe V*A2 pour tous les niveaux au sens de la norme NF P 20 302.

En matiére de courbure, les prescriptions de |'avis technique des vitrages isolants utilisés devront étre respectées.
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2.2.3 Remplissage

Sur ce projet, les vitrages seront en double vitrage isolant a faible émissivité, et comporteront les certifications CEKAL et ACOTHERM.

lls devront respecter des prescriptions des études thermique et acoustique spécifiques au projet, ainsi que les exigences particulieres
suivantes :

Sécurité des personnes contre les blessures en cas de heurt ou de chute de morceaux de verre : conformément au DTU 39-P5
Mémento Sécurité

— Pour les portes et les parties attenantes (chassis adjacents, impostes) : Prévoir deux faces en verres de sécurité classés 2B2 selon
NF EN 12600, de type feuilleté 33.1 ou 44.2 (suivant dimension des vitrages)

— Pour les parois des circulations dont la partie basse du vitrage est située a moins de 1.25m du sol fini, sans dispositif de
protection : Prévoir en vitrages de sécurité classés 2B2 selon NF EN 12600, de type feuilleté 33.1 ou 44.2 (suivant dimension des
vitrages)

Protection contre le vandalisme et I'effraction :

— Pour les chassis en RDC, sans protection (volet ou grille) : Prévoir la face extérieure en verre feuilleté

— Pour les vitrines : Prévoir la face extérieure en verre classé P5A selon la norme NF EN 356

Protection des personnes lors d'événements naturels exceptionnels : conformément au DTU 39-P5 Mémento Sécurité (extrait ci-
dessous)

Le projet est en zone 2 (faible).

Le batiment est de catégorie d'importance Il.

Catégorie de I'ouvrage — letll ] v
Zone . - .Cor,n.p osant Composant Composant Composant Composant
. . Situation intérieur ou - ‘s . -
géographique . intérieur extérieur intérieur extérieur
extérieur
Zone 1 Toutes situations Sans prescription
Zone 2 Toutes situations Sans Sans 2B2 2B2
Zone 3 Toutes situations prescription prescription 2B2 2B2
Sa.”s . 2B2 2B2 2B2
Moins de 3m au-dessus prescription
du sol 2B2
1C3 2B2 2B2
1C3
Z
one 4 282
. 13 2B2
A partir de 3m au-
2B2 2B2
dessus du sol Sahs ] B2
prescription 1C3
1C3
Sans
. ) prescription 2B2
Moins de 3m au-dessus B2 82
du sol 2B2 1C3
1C3
Zone 5
2B2 2B2
R 2B2 2B2
A partir de 3m au- 1C3 1C3
dessus du sol 2B2
1C3
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2.2.4 Performance d'isolement acoustique aux bruits extérieurs

Performances d'isolement acoustique standardisé pondéré (Dnt, A, tr) aux bruits extérieurs : conformément a la notice acoustique
jointe au présent dossier, soit notamment : 30 dB minimum.

Cette prescription concerne I'ensemble des complexes de facade, des menuiseries, des bouches d’entrée d’air, des coffres de volet
roulant, etc.

Les différents éléments seront ajustés afin qu'il ne subsiste aucun vide pouvant créer un point faible sur le plan acoustique.
Interposition de joints d'étanchéité mousse a cellules fermées et calfeutrement soigné entre les huisseries et le support (concerne la
totalité des blocs-portes et éléments vitrés). Les performances d'indice d'affaiblissement acoustique sont exigées pour les ensembles
comprenant les chassis menuisés et les vitrages. La seule compatibilité acoustique du vitrage vis-a-vis de |'exigence acoustique ne
constitue en rien une conformité de I'ouvrage. L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les performances acoustiques
préconisées des ouvrages menuisés sont exprimées en Rw+Ctr et non en Rw.

Pour les parties qui la concernent, chaque entreprise est considérée responsable des performances acoustiques a obtenir malgré les
éléments contraignants qu'elle peut rencontrer.

Pour cela, elle se doit d'informer la Maitrise d'CEuvre des problemes qu'elle rencontre sur le chantier ou de l'incohérence entre le
descriptif et la réalité du chantier. L'entreprise doit mettre tout en ceuvre pour obtenir les exigences demandées.

Toute observation de non-conformité que l'entreprise pergoit sans en référer a la Maitrise d'CEuvre la rend responsable des
performances engendrées.

L'entreprise doit se coordonner avec les autres corps d'états pouvant influencer les performances acoustiques de son propre ouvrage
pour veiller a la non détérioration de celles-ci. Elle s'assurera de la recevabilité des supports avec lesquels elle doit travailler.

2.2.5 Performance thermique

Selon I'Etude Thermique (datée du 20/09/2023, réalisée par le bureau d'études OVERDRIVE) jointe au présent dossier.
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2.2.6 Accessibilité PMR

L'entreprise devra respecter l'ensemble des prescriptions de la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 et ses
amendements, dont voici des extraits :

% Vantaux :
— Largeur de passage libre du vantail de service : 0,83 m.

— Bande visualisation sur les vantaux vitrés composée de motifs visuellement contrastés, et disposée en deux bandes horizontales
d'une largeur d'au moins 5 cm, situées respectivement a 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

% Manceuvre des portes :

Les systemes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis a la disposition du
public doivent répondre aux exigences suivantes :

— Etre situés a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant ;
—  Etre situés a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Les poignées de porte doivent étre facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par
une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un geste de rotation du poignet.

Les serrures doivent étre situées a plus de 0,30 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil
roulant.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal a 50 N.

Lorsqu’une porte comporte un systeme d’ouverture électrique, le déverrouillage doit étre signalé par un signal sonore et lumineux.

% Seuil :
— Ressaut inférieur a 2 cm.

2.3 Formation Intégrée au Travail

2.3.1 FIT Etanchéité 3 I'air

Le présent marché est soumis a une obligation de Formation Intégrée au travail. Les modalités de cette FIT sont détaillées au lot 00
Généralités communes a tous les lots

2.3.2 FIT Béton de chanvre

Le présent marché est soumis a une obligation de Formation Intégrée au travail. Les modalités de cette FIT sont détaillées au lot 00
Généralités communes a tous les lots
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2.4 Charpente métallique

2.4.1 Création de chevétres dans la charpente métallique existante

L'entreprise chiffrera la modification de la charpente de type industrielle existante pour la réalisation des chevétres qui sont prévus
pour toute ouverture dont le diameétre est supérieur ou égal a 300mm. Chaque chevétre est fixé aux pannes.

— Les ensembles métalliques sont livrés en acier galvanisé a chaud.

— Les reprises, découpes des éléments métalliques (en charpente ou couverture) sont repris avec une couche de galvanisation
a froid en bombe.

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte (Etat Des Lieux et Projet), plans de CVC, et plans de charpente

2.4.2 Suppression de structures métalliques

Apres avoir réalisé les protections nécessaires, I'entreprise devra la déconstruction de trames de charpente métallique au droit des
couvertures modifiées.

Tri suivant réglementation et évacuation.

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte (Etat Des Lieux et Projet), et plans de charpente

2.4.3 Renforcement de la charpente métallique existante

L'entreprise chiffrera le renforcement de la charpente de type industrielle existante par boulonnage de profilés du commerce sur la
charpente existante.

— Les ensembles métalliques sont livrés en acier galvanisé a chaud.

— Les reprises, découpes des éléments métalliques (en charpente ou couverture) sont repris avec une couche de galvanisation
a froid en bombe.

Nota :

— Les présents travaux demandent une parfaite coordination entre les lots GROS (EUVRE, CHARPENTE BOIS et CVPS
notamment pour les découpes et les transferts d’effort sur la structure existante.

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte (Etat Des Lieux et Projet), et plans de charpente
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2.4.4 Renforcement du plancher haut du sous-sol

Fourniture et mise en ceuvre d'un renfort pour plancher poutrelle-voutains, par l'intermédiaire de profilés du commerce de type IPN
100, soudés en sous-face des poutrelles existantes, compris scellements et toutes sujétions de mise en ceuvre.

L'ensemble est livré avec une protection antirouille.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et plans de principe de structure pour le plancher haut de la sous-station du sous-sol

2.5 Menuiserie métallique

2.5.1 Portes coulissantes automatiques

Fourniture et pose d'une porte coulissante automatique a deux fois trois vantaux avec mécanisme en applique en linteau de type
DIVA LC de chez PORTALP ou équivalent.

L'ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Vantaux coulissants avec cadre en profilés aluminium a rupture de pont thermique, remplissage suivant article "Caractéristiques
de I'opération", parclose et joints périphériques d’étanchéité,
— Rail encastré au sol ou patin feutre pour guidage bas des vantausx,

— Mécanisme d'entrainement et de commande intégré dans caisson linteau autoporteur avec habillage amovible en aluminium
thermolaqué, fixé a I'ossature du mur rideau,

— Systeme de sécurité réglementaire : barriere de cellules photoélectriques, arrét sur obstacle, batterie de secours, dispositif
antipanique, ... (Les alimentations et attentes des réseaux électriques et du systeme du contrdle d'acces sont a la charge du lot
ELECTRICITE. Les raccordements, les essais et la mise en service sont & la charge du présent lot).

— Toutes sujétions de fixation a la facade légére, de profilés de raccord assurant une parfaite finition et étanchéité, ...

L'automatisme de la porte permettra notamment les modes de fonctionnement suivants "Automatique”, "Maintien des portes
ouvertes”, "Sens unique”, "Manuel” et "Nuit”.

Dimensions suivant piéces graphiques architecte

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Respect des articles "Caractéristiques de I'opération"
— Certification selon la norme EN 16005,

— Conformité aux normes en vigueur concernant les portes automatiques, les moteurs/machines, ... telles que la directive machine
2006/42/CE, la norme EN 16005, I'arrété du 21 Décembre 1993, ...

— Conformité aux exigences de la loi Handicap du 11 février 2005 et de I'ensemble des décrets et arrétés sur I'accessibilité des ERP,
— Conformité aux exigences requises aux marquages NF et CE,
Finition : Thermolaquée, teintes RAL au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

Mise en ceuvre conformément a la réglementation en vigueur et aux recommandations du fabricant.

Nota : L'Entreprise devra proposer en méme temps que son offre, un contrat Garantie - Entretien d'une durée de 12 mois aprés
I'année de parfait achevement, contre tout vice, quelle gu'en soit la nature, apparent ou non.
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Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment la porte intérieure du sas d'entrée

2.5.2 Blocs-portes CF

Fourniture et mise en ceuvre de bloc-portes métalliques CF de type FUSION EI30 de chez KEYOR ou équivalent, a un vantail.
L'ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.

Travaux comprenant :

& Bloc-porte :
— Huisserie en tole d'acier galvanisé, de 20/10éme minimum, largeur suivant implantation, compris barre d'écartement fixe ou
mobile, scellements en nombre adapté aux parois supports et de force appropriée,

— Vantail de 54 mm d'épaisseur avec cadre et renforts intérieurs en acier, ame pleine isolante et double parement lisse en téle
d'acier galvanisée, pliée et soudée entre elles, finition thermolaguée, teinte RAL au choix de I'architecte dans le nuancier du
fabricant.

— Paumelles série renforcée haute résistance, 3 minimum par vantaux (nombre a déterminer en fonction de la dimension et du
poids du vantail),

— Joints intumescents collés en usine sur les montants et |la traverse,
— Seuil a la suisse, conforme a la réglementation PMR,

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de réglage et de scellement suivant recommandations du fabricant

% Equipements :
— Serrure a larder, 1 point, de chez VACHETTE ou équivalent, a péne dormant et % tour,

— Béquillage électronique radio, fournit par le lot PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT,

— Ferme-porte réglable en applique sur la traverse haute de chez DORMA ou équivalent, équipement adapté au bloc-porte feu et
conforme a la norme EN1154,

— Butoir de porte assorti a la garniture de porte, fixation en partie basse des élévations ou en sol a environ 60 cm de la charniere
des portes,

Modele de chacun des équipements a soumettre au choix de I'architecte sur présentation de plusieurs modeles, avant démarrage des
travaux

Dimensions suivant piéces graphiques architecte

Les produits mis en ceuvre devront justifier des points suivants :
— Respect de I'ensemble des articles du chapitre "Caractéristiques de I'opération"
— Résistance au feu : EI 30 (anciennement CF 1/2H) conformément a la notice de sécurité du projet,
— Etiquetage sanitaire : A+

— Compatibilité du bloc-porte et de I'ensemble des équipements et accessoires

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment la porte d'acces a la sous-station, a la cave
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2.5.3 Blocs-portes isolantes CF

Fourniture et mise en ceuvre de bloc-portes métalliques isolantes CF de type FUSION EI60 de chez KEYOR ou équivalent, a deux
vantaux.

L'ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.

Travaux comprenant :

% Bloc-porte :

Huisserie en téle d'acier de 20/10éme minimum, ensemble protégé par un primaire antirouille époxydique, largeur suivant
implantation, compris barre d'écartement fixe ou mobile, scellements en nombre adapté aux parois supports et de force
appropriée,

Vantail de 54 mm d'épaisseur avec cadre et renforts intérieurs en acier, ame pleine isolante et double parement lisse en tole
d'acier galvanisée, pliée et soudée entre elles, finition thermolaquées, teinte RAL au choix de I'architecte dans le nuancier du
fabricant.

Systeme anti-dégondage par doigt inox invisible,
Paumelles série renforcée haute résistance, 3 minimum par vantaux (nombre a déterminer en fonction de la dimension et du
poids du vantail),

Joints intumescents collés en usine sur les montants et la traverse,

Seuil a la suisse, conforme a la réglementation PMR,

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de réglage et de scellement suivant recommandations du fabricant

% Equipements :

Serrure a larder, 1 point, de chez VACHETTE ou équivalent, a péne dormant et % tour avec bouton moleté sur la face intérieure
et demi-cylindre profilé européen sur la face extérieure a intégrer dans |'organigramme global du site (Prestation prévue au lot
MENUISERIES INTERIEURES),

Béquillage sur rosaces, en inox, a fixation non apparente, de la gamme EST de chez NORMBAU ou équivalent, avec ressort de
rappel et classement d'utilisation 3, sur les deux faces du vantail de service,

Barre antipanique sur la face intérieure de chez BRICARD ou équivalent,

Crémone pompier en applique pour le vantail semi-fixe, assurant 2 points de fermeture haut et bas, associée a une gache et a
une platine de réception.

Ferme-porte réglable en applique sur la traverse haute de chez DORMA ou équivalent, sur le vantail de service, équipement
adapté au bloc-porte feu et conforme a la norme EN1154,

Butoir de porte assorti a la garniture de porte, fixation en partie basse des élévations ou en sol a environ 60 cm de la charniere
des portes,

Modele de chacun des équipements a soumettre au choix de I'architecte sur présentation de plusieurs modeles, avant démarrage des
travaux

Dimensions suivant piéces graphiques architecte

Les produits mis en ceuvre devront justifier des points suivants :

Respect de I'ensemble des articles du chapitre "Caractéristiques de I'opération"

Résistance au feu : EI 60 (anciennement CF 1H) conformément a la notice de sécurité du projet,

Coefficient de transmission thermique : Uw < 1.50 W/m?2K conformément a I'étude thermique jointe au dossier,
Affaiblissement acoustique : conformément a la notice acoustique.

Etiquetage sanitaire : A+

Compatibilité du bloc-porte et de I'ensemble des équipements et accessoires
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Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 04 - CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE

Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
Phase : DCE - Ind. C

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment la porte extérieure de la salle modulaire 2

2.5.4 Révision de menuiseries existantes conservées

L'entreprise du présent lot devra la révision des blocs-portes et des chassis existants extérieurs conservés.
Travaux comprenant notamment :
— Vérification et renforcement suivant besoin des ancrages des cadres dormants,

— Reprise des éléments menuisés et des assemblages formant dormants et ouvrants avec, suivant état, consolidation ou
remplacement des pieces endommagées ou défaillantes,

— Reprise ou remplacement des parties basses de cadre dormant des croisées, des appuis de baie et des seuils de porte suivant
état,

— Graissage et essais de fonctionnement,

— Vérification et remplacement si besoin des commandes manuelles et de la quincaillerie,

— Reprise suivant besoin des calfeutrements entre la menuiserie et la paroi support,

— Vérification des joints d’étanchéité et remplacement si besoin par de nouveaux joints adaptés aux feuillures des menuiseries,

— Remplacement des parties pleines par un remplissage de méme aspect, moulure et

— Remplacement des vitrages cassés ou félés, par un vitrage assurant la sécurité des personnes, d’épaisseur identique a I'existant,
— Reprise des parcloses et des fixations du vitrage suivant besoin,

Nota :
— Siles chassis sont jugés en trop mauvais état, ils seront a remplacer par des chassis identiques neufs.

— L'entreprise du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les ouvrages avoisinants
conservés et ne faisant pas I'objet de travaux d'amélioration. Dans le cas oU les existants seraient endommagés, les frais de
remise en état seraient a la charge du présent lot.

— LUentreprise du présent lot devra assurer I"étanchéité des facades ainsi que la protection contre I’effraction pendant la durée de
ses travaux.

— Dans le cas d'un remplacement ou d'une modification des scellements, I'entreprise devra se conformer a la méthodologie de
I'entreprise de RAVALEMENT de FACADES afin de ne pas endommager les facades. Les découpes a ras des éléments encastrés
sont interdites.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte (état des lieux et projet) dont notamment le bandeau vitré de I'espace tampon sur jardin
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Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
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2.5.5 Rideau métallique motorisé

Fourniture et mise en ceuvre de rideaux de sécurité a lames perforées a commande électrique, de type MURAX de chez LA
TOULOUSAINE, SHOPROLLER de chez HORMANN ou équivalent, pour fermeture du sas coté rue.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :
- Coffre monobloc démontable, en aluminium de méme finition que le tablier,

- Mécanisme avec axe d’enroulement en acier galvanisé, avec moteur tubulaire monophasé 230V-50Hz de chez SOMFY ou
équivalent,

- Tablier en lames acier galvanisé, a simple paroi, perforées laquées avec joint néopréne et assemblage renforcé. La lame finale sera
pleine, renforcée avec butées d'arrét en position haute et serrure a deux points d'ancrage destiné a recevoir un demi-cylindre profilé
européen sur la face extérieure a intégrer dans I’organigramme global du site (Prestation prévue au lot MENUISERIES INTERIEURES),

- Coulisses latérales en aluminium extrudé sur le dormant du chassis, avec joint anti-bruit,

- Commande filaire & la charge du lot ELECTRICITE, piloté par bouton de manceuvre (type de bouton/commande et position a
déterminer ultérieurement avec la Maitrise d'Ouvrage).

Les alimentations et les attentes des réseaux électriques sont a la charge du lot ELECTRICITE.
Les dispositifs de commande, le réseau entre commande et moteur, les raccordements et les essais sont a la charge du présent lot.
La mise en service sera réalisée en coordination par les deux lots concernés.

Dimensions suivant piéces graphiques architecte

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte, dont notamment en fermeture du sas d'entrée cété rue
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2.6 Agencement métallique

2.6.1 Habillage d'encadrements de baies

Fourniture et pose d'habillages en tole thermolaquée cintrée, d'habillage d'encadrement de baies, fixation par collage polyuréthane.
Compris toutes sujétions de :

— Cintrage, rayon suivant ouverture existante

— Facon d'arrondi de finition en long

— Coupes et d'ajustements nécessaires

— Raccords en milieu de longueur en coupes biaises

Finition : thermolaqué, teinte RAL au choix de I'architecte.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment :
- Habillage des baies cintrées du sas d'entrée et du pré-sas

2.6.2 Supports mural de suspension vélo

Fourniture et mise en ceuvre de support mural de suspension pour vélo de type barre de suspension avec crochet a boucle pour
fixation anti-vol de chez EQUIP'URBAIN, MOTTEZ, VELOGALAXIE ou équivalent, en acier zingué, compris toutes sujétions de barres de
renfort, de fixation murale, de mise en ceuvre, ...

Nombre : 5 supports

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment dans le sas d'entrée

2.6.3 Station de gonflage

Fourniture et mise en ceuvre d'une station de gonflage fixe pour vélos de chez ABRIPLUS ou équivalent.
Le produit mis en ceuvre respectera les caractéristiques suivantes :

— Téte de pompe universelle

— Manometre

— Utilisable de -34°C a 43°C

— Pression maximale 11 bar

— Boitier en acier inoxydable

— Noyau dur

— Extérieur du tuyau en caoutchouc

— Pas de parties amovibles sans outil spécial

Fixation chimique dans la dalle.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment dans le sas d'entrée
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2.6.4 Identification du batiment

Fourniture et pose de lettrage en serrurerie découpée, de dimensions 1,00 x 0,45 m environ, découpée avec logo "Sciences Po Lille ».

Logo a recevoir de la maitrise d'ouvrage.
Tole d'acier inoxydable découpée laser, compris entretoises pour pose déportée en relief.

Modele et situation a définir avec le Maitre d'Ouvrage et |'architecte.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dans le sas d'entrée
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