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08 PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT
1 Généralités platrerie

1.1 Objet

Les prestations prévues au présent lot concernent les travaux du lot PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT du projet
de "Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille"

Le présent document ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la description détaillée
de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués
aux pieces du présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les
regles de I'Art, les reglements et normes en vigueur, ainsi que les regles élémentaires de I'esthétique.

Le présent descriptif a pour but de faire connatitre le programme de la construction et le mode d’exécution, il n’est pas limitatif.

1.2 Consistance des travaux

D'une maniere générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux ainsi que les moyens
matériels permettant leur réalisation.

Les travaux du présent lot comprennent :
— Le cloisonnement des locaux,
— Le doublage thermique des murs de facade,
— Le doublage thermique entre les locaux chauffés et non chauffés,
— Les gaines de ventilation et de désenfumage verticales et horizontales le cas échéant,
— Les plafonds platres non démontables,
— Les faux plafonds démontables,
— Toutes les sujétions liées aux locaux humides, a I'acoustique, a la résistance aux chocs,
— Les bloc-portes coupe-feu et pare-flamme,
— Les bloc-portes standards,
— Les équipements de toutes les portes,
— Les cloisons mobiles,
— Les fagades et trappes de gaines techniques,
— Les habillages divers,
— Les ouvrages divers des halls d’entrée tels que les boites aux lettres, les corbeilles, ...
— Toutes les huisseries

— Les chaéssis vitrés intérieurs et toutes les quincailleries concernant ces mémes huisseries et portes en fonction de leurs
destinations des contraintes incendie, acoustique et feu.

— Les éléments menuisés de type placards, coffrages, tablettes, plans de travail, trappes, banques, présentoirs, comptoirs, etc.
— Les éléments de protection murale et des cloisons mobiles, etc.

— Les ouvrages d’agencement selon les plans d’aménagements du décorateur

— Certains mobiliers fixes seront également inclus.

— Les plinthes et boiseries diverses.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou représentés
sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages selon les
régles de I'art de construire.
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L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des régles d'hygiene et de sécurité et effectuera tous ouvrages
complémentaires (étaiement, etc.) permettant de répondre a ces régles ainsi qu'au respect des ouvrages voisins existants et de leur
pérennité.

1.3 Contenu des prix

Le contenu des prix du présent lot intégre tous les travaux nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage suivant les régles de l'art,
les reglements, les normes en vigueur ainsi que les regles élémentaires de 'esthétisme.

Outre les stipulations du C.C.T.P., les ouvrages comprennent :

Les études nécessaires a la réalisation des ouvrages, notamment la réalisation des études et des détails de I'ensemble des
ouvrages devant respecter les plans de I'Architecte, accompagnées des notices techniques détaillées de |'ensemble des
matériaux utilisés et des notes de calculs particulieres.

La fourniture des dossiers de procés-verbaux d’homologation et d'essais, ainsi que les fiches techniques et avis techniques de
I'ensemble des matériaux, pour avis avant commande.

L'exécution des prototypes et des zones témoins jusqu’a I'acceptation sans réserve d’aucune sorte de la Maitrise d’ceuvre.
La présentation des échantillons des produits proposés.
Le constat du tracé du trait de niveau pour déterminer les niveaux d’arases, ainsi que sa vérification.

L'approvisionnement de tous les matériaux, matériels et produits nécessaires comprenant toutes les manutentions, stockages,
montages, protections nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot.

L’'amenée a pied d’ceuvre et le magasinage de I'outillage nécessaire a la bonne réalisation des prestations
La réception des supports.
La vérification des niveaux et aplombs.

L'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages, notamment le nettoyage des supports
avant la mise en ceuvre des ouvrages.

Toutes les installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a I'exécution des ouvrages (platelages, échafaudages,
planchers de travail, appareils de levage, etc.), leur montage, leur pose et dépose, I'évacuation hors du site.

Tous les dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des travaux avec rédaction et respect de son PPSPS.
L'implantation et le tracage de calepinage.

Les sujétions d'appareillage, de calepinage, de couleur, ... suivant détails architecte.

Les coupes, entailles et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrements, fixations, etc.
Les reprises des mauvaises finitions du présent lot, avant intervention du peintre,

Les indications des corps d’état des caractéristiques des platres a employer pour les rebouchages,

La fourniture et la mise en ceuvre des fournitures diverses, platres, colles, mortier, eau, bandes résilientes, adjuvants, pattes a
scellement, agrafes, ouvrages spéciaux, etc. nécessaires,

Les dispositifs de protection des angles en fonction des matériaux,
Les raccords aprées pose des tuyauteries,
Les dispositifs de protection des ouvrages propres au présent lot et des ouvrages connexes si nécessaire.

Les reprises, retouches ou le remplacement des ouvrages reconnus défectueux ou dégradés lors de la phase de réception des
ouvrages.

Le nettoyage du chantier et I'enlevement de tous les déchets, chutes et gravois résultant des travaux du présent lot, ainsi que les
sorties et enlevement des gravois aux décharges publiques.

Les contréles de conformité (matériaux, qualités d'aspect, coloris, tolérances dimensionnelles, ...) et de performances exigées,
compris les P.V. d'essais a fournir a I'architecte et au Bureau de Contréle

Les essais et |la vérification du fonctionnement satisfaisant des ouvrages.
Les frais de chantier exigés dans les piéces contractuelles du dossier marché.

Ainsi que toutes les sujétions inhérentes a la bonne exécution des travaux du présent lot et leur parfaite finition.

Tous les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d'achevement de finition et de propreté.

Concernant la mise a la terre, I'entrepreneur du présent lot devra assurer les liaisons équipotentielles de chacun de ses ouvrages.
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La présente entreprise devra prendre en compte dans son offre la mise en ceuvre de matériaux de caractéristiques techniques
répondant au minimum aux exigences des prescriptions ci-apres.

Dans le cadre de son offre, elle remettra en outre un mémoire technique précisant I'ensemble des matériaux ou procédés mis en
ceuvre. Ce mémoire technique devra comprendre un ensemble de documents, liste de produits, extraits de documentations pour les
produits courants et dans le cas de produits non courants les PV et AT permettant de justifier une conformité de I'offre avec les
prescriptions du CCTP.

Seuls des matériaux de caractéristiques au moins égales aux prescriptions et bénéficiant d’AT et de PV pourront étre considérés
comme conformes.

1.4 Documents officiels de référence

L'Entrepreneur du présent lot devra avoir pleine et entiere connaissance de la réglementation relative a la construction, qui
comprend les textes suivants, obligatoires dans leur domaine d'application :

— Les lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom, notamment le Code Civil
dont certains articles intéressent la construction, le Code de I'Urbanisme et de la Construction et le Code du Travail, les décrets
et les arrétés,

— Les réglements de construction ainsi que les lois et textes ministériels relatifs aux regles de construction pour la protection des
batiments contre I'incendie, I'isolation phonique et thermique, I'accessibilité et I'adaptabilité pour les personnes handicapées,
évacuation et traitement des déchets,

— Le recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés
de batiments en France (REEF),

— Les documents de prescriptions techniques relatifs a tous les corps d’états, établis par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB),

— Les reglements de sécurité applicables aux batiments a usage d’habitation.

La liste des documents cités ci-aprés n’est pas limitative et inclut implicitement tous les documents d’ordre réglementaire applicables
aux travaux du présent lot, ainsi qu’aux supports sur lesquels ces travaux sont exécutés. Tous ces documents, bien que non joints au
dossier, seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels, dans leur édition la plus récente.
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1.4.1 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux et matériels d’une part et a I'exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et recommandations
des Cahiers des charges (ou ayant valeur de Cahiers des charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), suivies de leur Cahier
des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en ceuvre, additifs et erratums publiés par le CSTB.

Sont également applicables les D.T.U. concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages objets du présent lot.

&, Platrerie :
— DTU 20.13 (NF P10-204) : Cloison en magonnerie de petits éléments,
— NF DTU 25.231 (NF P68-202) : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite,
— D.T.U.25.31 (NF P72-202) : Ouvrages en carreaux de platre,
— D.T.U. 25.41 (NF P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées),
— D.T.U. 25.42 (NF P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plagues de parement platre et isolant.

% Flocage :
— NFDTU 27.1 (NF P15-202) : Réalisation de revétements en projection pneumatique de fibres minérales avec liant

— DTU 27.2 (NF P15-203) : Réalisation de revétements en projection de produits pateux

% Enduit platre :
— D.T.U.25.1 (NF P71-201) : Travaux d’enduit intérieur de platre

& Staff :
— NF DTU 25.51 (NF P73-201) : Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel

% Plafonds suspendus :
— DTU 58.1 (NF P68-203) : Plafonds suspendus modulaires
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1.4.2 Normes

Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées par I’'ensemble
des Normes Francgaises et Européennes publiées par I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété
ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent document.

&, Platrerie :

NF EN ISO 9229 (P75-226) : Isolation thermique - Vocabulaire

— NFEN 520+ A1 (P72-600) : Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

— NFEN 12860 (P72-510) : Liants-colles a base de platre pour carreaux de platre

— NFEN 13279 (P72-400) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment

— NFEN 13950 (P72-620) : Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de platre et isolant

— NF EN 14496 (P72-602) : Adhésifs a base de platre pour complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de platre et
isolant

— NFEN 15318 (P72-700) : Conception et exécution des ouvrages en carreaux de platre pour le batiment

% Staff :
— NF EN 13815 (P73-401) : Produits en staff - Définitions, prescriptions et méthodes d'essai
— NF EN 15319 (P72-701) : Principes généraux de conception des ouvrages en staff
— FDCEN/TR 16239 (P72-710) : Régles d'exécution des ouvrages staff

% Plafonds suspendus :
— NF EN 13964 (P68-204) : Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

1.4.3 Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que des
matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant I'objet d’avis techniques délibérés par la Commission instituée par arrété
ministériel, I'Entrepreneur se conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés.
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1.4.4 Autres publications

% Régles de sécurité :

— Le Code du travail (derniere édition)
— Le décret « Sécurité chantier » n°94-1159 du 26 décembre 1994

— La directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1992 relative aux prestations minimales de sécurité et de
santé a mettre en ceuvre sur les chantiers

— Le décret n°92 332 du 31 mars 1992 (JO du ler avril 1992) : Hygiene et sécurité sur les lieux de travail.
— Laloi « sécurité chantier » n°93 1418 du 31 décembre 1993
— Le PGC rédigé par le CSPS joint au présent dossier

% Régles professionnelles :

— Prescriptions de I'Association pour la CERtification des Matériaux Isolants (ACERMI)

% e-Cahiers du CSTB :

— Cahier n°3567, mai 2006 : Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des
supports pour revétements muraux intérieurs

% Regles de I'Art Grenelle Environnement 2012 :

— Isolation thermique en sous-face des toitures chaudes a élément porteur en bois relevant du DTU 43.4 - Neuf, juillet 2014
— Toitures-terrasses en bois isolées intégralement sous I'élément porteur - Conception - Neuf, aolt 2014

— Isolation thermique par l'intérieur - Neuf - Rénovation, juin 2015

Mais également :
— Les décrets d’application,
— Lescirculaires,
— Les prescriptions des Fabricants auxquels il sera demandé une assistance technique concernant les modes de pose, les produits
de finition a utiliser,
— Laréglementation acoustique actuellement sous forme d’arrétés et de labels,

— Laréglementation d'accessibilité au batiment dit "Loi handicap" ainsi que ses amendements

1.4.5 Prescriptions générales

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulieres concernant tous les
chapitres.

Les généralités qui suivent, propres au présent chapitre, compléetent le Cahier des Prescriptions Communes applicables a tous les
corps d'état.

% Renseignements :

L'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place avant I'exécution de son offre et de ses travaux, afin d'apprécier la
disposition des lieux, les possibilités d'acces et de stockage, les conditions d'exécution, pour en tirer toutes les sujétions
d'exécution nécessaires.

% Protection — Sécurité :

— Devront étre prévues par I'entrepreneur du présent chapitre, les protections et signalisations nécessaires pour éviter tous dégats
aux installations existantes et accidents sur la voie publique, ceci selon les normes en vigueur.

— Tous les dispositifs de protection pour les travailleurs seront mis en place pour le montage de la charpente.
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1.5 Conception, études et prescriptions techniques particulieres

1.5.1 Conception et études

1.5.1.1 Documents et matériaux a soumettre

L’Entrepreneur titulaire du présent lot devra soumettre I'ensemble des procés-verbaux, plans et tout autre document que le Maitre
d’CEuvre pourrait lui réclamer concernant ses ouvrages.

1.5.1.2 Dessins d’exécution

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir en conformité avec les pieces du marché, les dessins d’ensemble et de détails
nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.

Il remettra au Maitre d’CEuvre les plans détaillés et une description de certains points précis cotés avec le plus grand soin, portant
I'indication détaillée des ensembles, notamment :

— Plans d’exécution et coupes,

— Détails des liaisons plafonds, murs, sols, fagades, etc.,

— Détails des ouvrages se raccordant avec les huisseries, les batis, les jonctions entre les cloisons, les raccordements aux

doublages, etc.,

— Plans généraux avec I'ensemble des appareils, trappes et accessoires a intégrer dans les cloisons du présent lot,

— Etc.

— Les dessins, plans et coupes d’exécution seront soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre, avant toute exécution.

Ces plans devront étre réalisés en conformité avec les pieces du marché mises a jour. L'entreprise devra remettre les plans
correspondant a ses ouvrages dans les délais prévus par le programme d’études et devra avoir obtenu I'accord du Contréleur
technique et du Maitre d’ceuvre.

Toutes les indications apportées par le Maitre d’CEuvre et par le Contréleur Technique, au cours de |'acceptation des plans
d’exécution fournis par I'Entrepreneur principal, ne feront I'objet d’aucun supplément de prix, les sujétions devant étre incluses dans
le forfait de base.

L'étude et les plans devront s’adapter aux plans de détails de I’Architecte. Les ouvrages et matériaux proposés par I'entreprise ne
devront pas remettre en cause les dimensions fixées sur les plans et plus particulierement, les dimensions de passage.

Les dessins indiqueront clairement la nature de tous les ouvrages du présent lot, les liaisons des cloisons et doublages a la structure et
aux ouvrages de maconnerie ou autre, ainsi que les liaisons avec les lots techniques, les niveaux finis, les planchers et autres ouvrages
connexes.

La disposition des éléments, la succession des opérations d’exécution et les plans de détails comporteront I'ensemble des détails
nécessaires a la réalisation des cloisons et doublages du présent lot.

1.5.1.3 Echantillons et ouvrages témoins

L’Entrepreneur devra soumettre des échantillons de tous les matériaux, finitions et produits entrant dans la conception et la mise en
ceuvre des cloisons et doublages.

L’Entrepreneur devra prévoir, avant commande et mise en ceuvre, des exemplaires de chaque échantillon a soumettre au visa du
Maitre d’CEuvre.

En outre, I'Entrepreneur devra fournir des échantillons approuvés par le Maitre d’CEuvre afin d’assurer la coordination avec les
travaux menés par d’autres corps d’état.

Une fois acceptés par le Maitre d’CEuvre, ces échantillons et les zones témoins serviront de base pour le niveau de qualité et
d’esthétique des ouvrages réalisés.
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1.5.1.4 Extraits de catalogue

L'Entrepreneur devra remettre les extraits de catalogues concernant les matériaux, y compris les accessoires du présent lot et tous
produits entrant dans la conception et la réalisation des cloisons et doublages.

1.5.1.5 Performances minimales a obtenir

1.5.1.5.1 Controdle de conformité

Des contréles de conformité seront régulierement effectués, lors des livraisons des éléments et lors de la mise ceuvre.
Ces controles porteront notamment et en présence des responsables respectifs, sur :
— La conformité des matériaux mis en ceuvre et du respect des prescriptions du C.C.T.P., des plans et des normes,
— La qualité d’aspect,
— Les tolérances dimensionnelles.

lls ne dispenseront pas I'entreprise de procéder a des autocontréles portant sur ces mémes obligations.

1.5.1.5.2 Qualité — Généralités

Les contréles de conformité ne suppriment, ni n’atténuent la responsabilité de I'entreprise en matiere de garantie ayant trait aux
caractéristiques mécaniques et physiques des matériaux, les résultats in situ étant liés aux autocontréles réalisés par I'Entrepreneur
sur 'ensemble des matériaux comme indiqué a I'article ci-avant.

1.5.1.5.3 Controle des performances

Le titulaire du présent lot effectuera 'ensemble des autocontréles nécessaires, tant en termes de résistance, de solidité, que de
niveau d’isolation thermique, et d’isolation phonigue suivant les notices jointes au dossier

Les performances thermiques et acoustiques seront précisées dans les articles de prescription des ouvrages et suivant notes
thermique et acoustique jointes au dossier.

Il devra en outre fournir des fiches d’autocontroles au Maitre d’CEuvre d’exécution et au Maitre d’Ouvrage.

1.5.2 Provenance et agrément des matériaux

L'entreprise chargée des travaux de platrerie ne devra utiliser sur le chantier, pour chacun des ouvrages réalisés, que les produits d’un
seul et méme fabricant. Elle devra avant toute réalisation présenter I'ensemble des détails d’exécution, particulierement en ce qui
concerne les liaisons et jonctions. Le choix d’aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des matériaux utilisés,
devront étre conformes aux dispositions prévues par les Normes Francaises.

L'emploi de matériaux de récupération est interdit.
Tous les doublages et faux-plafonds seront indépendants locaux par local.
Les cloisons et doublages seront montés de dalle a dalle ou jusqu'a la couverture pour les derniers niveaux.

Tous les joints entre plaques de platre seront traités selon la méthode bande + enduit. Lorsque le parement est constitué de plusieurs
épaisseurs de plaques de platre, les joints doivent étre traités de la sorte sur chacune des épaisseurs, et les épaisseurs successives
doivent étre posées décalées (verticalement et horizontalement) de la valeur d’une trame d’ossature afin d’obtenir un recouvrement
des joints de liaison entre plaques.

Les ossatures métalliques et fixations devront étre dimensionnées de manieére a supporter 'ensemble des éléments qui y seront fixés
(parements, doublages absorbants, enceintes acoustiques, éclairages, et plus généralement tous les ouvrages suspendus prévus au
CCTP ainsi que les surcharges d’exploitation).
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Les matelas de laine minérale (plénums, cloisons, doublages, etc.) ne devront comporter aucune discontinuité, et ne seront en aucun
cas comprimés. Les matelas situés derrieére des parements perforés ne seront en aucun cas revétus d’un pare-vapeur. lls seront en
revanche munis d’un voile de verre renforcé. Les matelas verticaux seront maintenus au moyen de fixations mécaniques afin d’éviter
tout affaissement. Toutes les cloisons seches seront munies d’un matelas de laine minérale intérieur.

Les rails hauts et bas des ossatures seront posés avec interposition d’une semelle.

Tous les points singuliers tels que tapées, jonctions, liaisons, passages de gaines, etc., seront étudiés de maniére a ne pas dégrader les
performances acoustiques des ouvrages (isolement, désolidarisation, etc.).

Tous les détails de mise en ceuvre devront étre précisés, et étudié de maniere a satisfaire pleinement aux objectifs acoustiques
demandés.

Rebouchages et calfeutrements soignés aux traversées de parois par les réseaux (ventilation, climatisation, plomberie, courants forts
et faibles).

1.5.3 Réception des supports

Avant tout commencement d’exécution de ses travaux, I'Entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports avec
le Maftre d’CEuvre et les Entrepreneurs de GROS (EUVRE et de BETON DE CHANVRE. Il sera tenu d’examiner les supports, de vérifier
leur planéité, leur dureté et leur siccité, afin de lui permettre d’entreprendre sans réserve, ses travaux.

A défaut, sitdt ses ouvrages commencés, il sera censé les avoir acceptés et ne saurait, par la suite, prétexter de la mauvaise qualité
des supports dans le cas oU ses propres ouvrages ne seraient pas satisfaisants.

La réception par le présent lot devra avoir lieu suffisamment t6t, de facon a ce que toute réserve soit techniqguement levable avant la
date prévue au calendrier pour I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de se reporter au C.C.T.P. et plan des lots GROS (EUVRE et BETON DE CHANVRE, pour rendre
connaissance de |'état dans lequel doivent lui étre livrés les supports.

1.5.4 Controle interne des entreprises

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des matériaux et de leur mise en
ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux.

— Au niveau des fournitures quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés
sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

— Au niveau du stockage, 'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégés ;

— Au niveau de l'interférence entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de I'exécution, que
les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;

— Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de l'entreprise vérifiera que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou regles de I'Art ;

— Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les regles professionnelles et les
essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.
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1.5.5 Prescriptions techniques

L'Architecte se réserve le droit de faire procéder inopinément a tous prélévements et a toutes analyses, tant des matériaux livrés au
chantier que des enduits préparés en cours d'application aux frais du compte prorata pour le prix des analyses et des retouches.

A partir du moment oU une fraude serait découverte, tous les frais d'analyses ultérieurs seraient a la charge de I'entrepreneur, sans
préjudice des abattements a appliquer sur les travaux exécutés antérieurement de refus pur et simple a ces travaux, ou a l'application
éventuelle de mesures coercitives.

Les huisseries étant posées par le menuisier, le platrier ne devra exécuter son travail qu'apres avoir vérifié I'implantation des cloisons
et demandé a I'Architecte les rectifications nécessaires. Dans le cas contraire, le platrier sera tenu pour responsable des rectifications
a apporter aprés coup.

L'entrepreneur veillera a sa parfaite coordination avec les entreprises des autres lots, en ce qui concerne la mise a la disposition des
locaux avant et aprés ses travaux.

L'entrepreneur sera responsable du choix de tous les produits utilisés, en particulier il devra s'assurer que les produits y compris ceux
des marques, conviennent parfaitement a I'emploi envisagé.

L'entrepreneur devra procéder a un nettoyage complet des pieces platrées et ceci aussitot apres leur exécution. Les gravois
provenant de ces nettoyages seront évacués par |'entrepreneur du présent lot.

Les spécifications communes a tous les corps d'état et le CCAP fixent la liste des dispositions générales dues au titre du présent lot. En
complément de ces prescriptions, il est précisé que seront compris, quelle que soit la nature des ouvrages a exécuter :

— Les trous, percements, accrochages des ossatures et suspentes aux parois, planchers, poutres existants par tous moyens
appropriés.

— Toutes les découpes et réservations en vue de la pose des luminaires et des douches

— Lesraccordements en rive et au droit des poteaux en fonction des plans et des prestations indiquées aux autres lots.

— La fourniture et la pose dans les parois de tous les renforts d'ossature pour la fixation des appareils en coordination avec les lots
concernés.

— Le scellement des collerettes de VMC fournies par le lot CHAUFFAGE VENTILATION.

— Toutes impostes au-dessus des portes en cloisons ou circulation.
La mise en place se fera, tant pour les éléments que pour leur ossature, suivant les indications du fabricant.

La remise de tous les dessins, schémas et calepinage nécessaires a la mise au point des ouvrages avant exécution. Il est rappelé a ce
sujet qu'avant tout commencement d'exécution, les dessins devront avoir recu |'approbation de la maitrise d'ceuvre.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les prestations en ce qui concerne les raccords de tout ordre sont a sa charge.

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires et accords avec les autres corps d'état (comme notamment menuiserie
bois, électricité, chauffage), afin de convenir avec eux et en temps voulu, des dispositions de leurs ouvrages a exécuter
éventuellement en liaison avec le titulaire du présent lot.

Une coordination rigoureuse devra étre assurée avec les autres entreprises afin d'assurer une parfaite intégration des découpes et
réservations diverses nécessaires au passage des ouvrages des autres lots. Les calfeutrements sont a la charge du présent lot.

L'entrepreneur sera tenu de procéder au nettoyage d'usage aprés I'exécution de ses prestations, notamment de toutes traces de
platre ou de colle sur les menuiseries, sols, murs, facades vitrées, ou appareils sanitaires.

Il devra toutes les protections nécessaires avant exécution de ses ouvrages ou apres si cela s'avére nécessaire.
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Pour la composition des parois et leur mise en ceuvre et leurs performances, l'entreprise devra s'assurer les performances
préconisées entre autres dans :

— Notice de sécurité,

— Calcul thermique,

— Notice acoustique,

— Destination des locaux (humidité, chocs, ...),

— Hauteur entre dalles,

* Finitions diverses (concerne I'ensemble des prestations du présent lot)

A) Bouche VMC

L’entreprise aura a sa charge la seule pose des différentes bouches VMC ou autres, a I'emplacement indiquée par I'entreprise chargée
du lot Ventilation, qui les fournira pour celles situées dans ses ouvrages

B) Raccords et garnissages

L'entrepreneur du présent lot devra tous les raccords et garnissages apres le passage des autres entrepreneurs ainsi que toutes les
sujétions indispensables a la parfaite exécution et finition des ouvrages décrits ci-dessus.

C) Habillages divers

Réalisation de coffres d’habillages divers de canalisations circulant en vertical ou en horizontal a l'intérieur de locaux par ossature
métallique et plaques BA13HD en parement avec bourrage intérieur de laine de verre. Fagons de joints et raccords de finition

D) Soffites

Réalisation de soffites en plaques BA13 HD ou PPF 15 suivant localisation, vissée sur I'ossature métallique primaire

E) Nettoyage
L'entrepreneur devra le nettoyage et I’enlévement des gravois au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

L'entrepreneur devra également prévoir un nettoyage soigné des parties basses des murs et des cloisons a I'emplacement des
plinthes

F) Divers

L'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages
concernant ses prestations.
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1.5.6 Prescription de mise en ceuvre

L’entreprise ne devra pas utiliser de matériaux, de matériel et de méthodes pouvant avoir des incidences nuisibles sur I'aspect et la
durabilité des cloisons et des ouvrages connexes.

Les cloisons, les plafonds suspendus seront réalisés conformément a des criteres sans qu’apparaissent des signes de flambage, de
découvrement de joints, de contrainte excessive des attaches ou d’autres conséquences dommageables.

L'entreprise devra se conformer strictement aux matériaux, aux finitions, aux aspects, dimensions, épaisseurs et localisation des joints
prévus par les plans et spécifications.

Tous les matériaux seront assortis de fagon a assurer 'uniformité de I'alignement.

Tous les travaux seront soignés et seront exécutés par des ouvriers qualifiés, conformément aux reglements et régles de I’Art, tous les
travaux seront exécutés a la satisfaction de I’Architecte.

Le commencement des travaux des cloisons vaudra acceptation des supports et autres prestations qui interferent avec les prestations
du présent lot.

= Tolérances d’exécution :

En ce qui concerne les tolérances d’aspect, il sera fait référence aux échantillons déposés par I'entreprise, et accepté par les
Architectes, 'état des surfaces des éléments approvisionnés devant étre rigoureusement conforme en aspect et finition a ces
échantillons.

Eventuellement, si des tolérances devaient é&tre introduites avant la fabrication, les limites de tolérances seront matérialisées par le
dépo6t d’un double échantillonnage en fixant les limites extrémes.

En ce qui concerne les tolérances géométriques, elles seront celles imposées par les normes.

Un contréle rigoureux sera opéré au niveau de I'approvisionnement et aprés pose.

L’Entrepreneur devant satisfaire a ses obligations d’autocontréles sur tous les éléments approvisionnés mis en ceuvre.

= Qualité des matériaux employés (caractéristiques et performances) :

Tous les matériaux et finitions de matériaux seront neufs et ne présenteront aucun vice pouvant nuire a la résistance, au
fonctionnement, a la durabilité ou a I'aspect des cloisons et des prestations connexes.

lls répondront dans tous les cas, tant aux exigences acoustiques que de résistance au feu, telles définies dans le chapitre « Description
des ouvrages ».
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= Mise en ceuvre :

% Préambule :

Dans ce chapitre, il est rappelé les exigences de mise en ceuvre, toutefois, I'Entrepreneur devra se reporter au minimum aux
prescriptions des D.T.U. et aux prescriptions des fabricants, complétées par les impératifs d’obligation de résultats, précisés dans les
plans et dans le présent C.C.T.P.

% Assemblages :
Les assemblages tant des ossatures que des plaques ou carreaux, seront vissés, rivés ou collés, parfaitement ajustés.

lls comporteront, si nécessaire, des dispositifs de dilatation et ce, en fonction des besoins.

Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas permettre entre les profilés assemblés, des
déformations permanentes, des amorces de rupture aux essais mécaniques prévus par les normes.

En ce qui concerne les éléments de fixations, I'Entrepreneur devra toutes les pattes, équerres ou autres éléments contribuant a la
fixation de I'ouvrage.

Les rebouchages devront satisfaire aux exigences de degré coupe-feu de la paroi concernée, ou de son degré d’affaiblissement
acoustique.

Mise en ceuvre des cloisons a parements en plaques de platre cartonnées :

% Tolérance de planimétrie :

Les panneaux seront posés de telle sorte que les 2 panneaux contigus ne présentent pas de désaffleurement supérieur a 1 mm, entre
les 2 arétes en regard. La tolérance d'alignement entre 2 points extrémes sous une regle de 2,00 m ne devra pas excéder 5 mm.

L'aplomb devra étre réel tel que I'écart avec la verticale sur une regle de 2,00 m n'excéde pas 3 mm.

L'épaisseur des joints entre les panneaux ou plaques ne devra pas excéder 2 mm.

Tout défaut de régularité géométrique apparent sera sanctionné par le refus des cloisons et leur réfection apres démolition.

% Joints entre les éléments :

Les joints courants entre les plaques a bords amincis.

Les joints seront traités par le présent lot et exécutés suivant les opérations ci-aprées :
— Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant,
— Remplissage de I'aminci a I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques,
— Lissage du joint par 2 couches successives d'enduit.

Il ne sera toléré aucun manque ou surplus de matiere (enduit). Les joints seront poncés et lissés jusqu'aux nus des plaques de platre.
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% Piéces humides :

Les cloisons des piéces humides seront protégées en pied par un feutre bitumé ou polyane de 100 microns, relevé en rive de part et
d'autre de la cloison qui dépassera le niveau du sol fini d’au moins 2 cm.

Cette protection sera arasée par le lot « Revétements de Sols ».

Sous une cloison séparative d'une piece seche et d'une piece humide, la protection sera complétée par la mise en ceuvre sous le rail
de sol, d'un mastic acrylique.

% Prescriptions concernant la sécurité incendie :

Le présent lot devra :
— Lareconstitution des degrés coupe-feu des cloisons au droit des traversées de réseaux,
— Le bourrage par matériaux coupe-feu dans les huisseries ou au pourtour des pré batis,
— La mise en ceuvre de parement a classement MO dans les circulations,

— Le bourrage par matériaux coupe-feu dans les joints de dilatation des cloisons CF.

= Mise en ceuvre des doublages :

% Doublages intérieurs :

Les doublages seront mis en ceuvre suivant les prescriptions du Fabricant, en utilisant les produits accessoires recommandés par
celui-ci, en particulier mortier adhésif, enduit, bande.

Les doublages thermiques de facades seront toujours retournés contre les menuiseries de facade, en tableaux, voussures et
I'implantation des menuiseries intérieures par rapport aux nus intérieurs, le nécessitant.

Lorsque le complexe de doublage ne s'arréte pas contre un élément vertical, tel que cloison, voile, autres doublages et que sa tranche
est visible et non protégée, il sera dl la protection de l'isolant par un enduit de 0,02m d'épaisseur en platre ou en platre et colle.

Dans les pieces humides, la protection en pied du doublage sera réalisée par un feutre bitumé ou un film polyane de 100 microns, qui
dépassera, aprés relevé, le niveau du sol fini d’au moins 2 cm.

% Tolérance de planimétrie :

Une regle de 2,00 m appliquée sur le parement du complexe et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre, entre le point le
plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 5 mm.

% Tracage et implantation :

Afin d'obtenir une bonne verticalité du revétement et d'affleurement des panneaux avec les menuiseries extérieures et poteaux, les
abouts de magonnerie, le tracé de la paroi finie est reporté au sol et au plafond. Ce tracé tient compte de I'épaisseur du panneau,
augmentée de 10 mm environ, correspondant a |'épaisseur du mortier adhésif.

% Mise en ceuvre par collage des complexes :

Le support doit étre sain, sec, non pulvérulent et ne pas présenter de traces de graisse.
Le collage se fait exclusivement avec le mortier adhésif, préparé selon les instructions du fabricant.

Réaliser un primaire d'accrochage avec du mortier adhésif dilué, puis application de cette patte fluide au couteau a enduire. Avant ou
apres séchage du primaire, disposer des plots de 10 cm de diameétre environ a raison de 15 plots au m?2.
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% Points singuliers :

Incorporation dans chaque plot d'une cale en matériau imputrescible (rondelle, PVC, élément isolant) donc I'épaisseur permet
d'obtenir une lame d'air de 3 cm.

Conditions de mise en ceuvre communes a tous les types de cloisonnement et doublage précités

= Fixation des huisseries et batis :

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de réserver tous les ouvrages nécessaires a la pose des huisseries métalliques. L'ossature des
cloisons est renforcée au droit des huisseries.

La pose des huisseries doit étre assurée en méme temps que le montage des cloisons seches, sous la responsabilité de I'Entrepreneur
du présent lot. Elle doit étre effectuée en conformité avec l'avis technique de la cloison.

La fixation au sol est assurée par des équerres.

Les huisseries métalliques sont bloquées sur les montants et traverses des cloisons seches par des étriers a visser en acier galvanisé
ou par tout systeme agréé, éprouvé et robuste.

= Passage des fileries et canalisations encastrées :

L'Entrepreneur du présent lot est tenu, pendant I'exécution des travaux, de laisser le passage des canalisations ou des fileries
destinées a étre encastrées dans les cloisons.

Les montants en acier galvanisé doivent présenter des percements que les Entrepreneurs peuvent utiliser pour le passage des
canalisations ou des fileries électriques.

= Trous - Scellements - Découpes — Réservations et calfeutrement :

L'Entrepreneur du présent lot réservera dans les ouvrages de cloisons et doublages, les trous, tranchées, etc., nécessaires au passage
des canalisations ou au scellement des ouvrages de serrurerie, menuiserie, plomberie, chauffage - ventilation, électricité, etc.

Pour se faire, les entreprises intéressées auront a fournir leurs plans de réservation de leurs ouvrages a l'entreprise du présent lot,
avant I'exécution de ces ouvrages prévus au planning d'exécution.

Les percements, trous, trémies, etc., signalés apres coup, seront également exécutés par |'entreprise du présent lot, mais a la charge
de I'entreprise intéressée, et devront faire I'objet d'un attachement écrit et signé par le Maitre d'CEuvre.

Apres la pose des cableries et appareils divers d'électricité Courants Forts, Courants Faibles et SSI, apres le passage des canalisations
fluides techniques, le titulaire du présent lot devra le rebouchement au droit des canalisations et les gaines, la reconstitution des
cloisons coupe-feu.

Tous les calfeutrements dans les ouvrages en plaques de platre ou carreaux de platre sont a la charge du présent lot.
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=> Jonction entre les cloisons, la structure béton armé, les plafonds et les facades :

Les cloisons du présent lot ne sont pas destinées a avoir un réle porteur.

Afin d'éviter toute mise en compression axiale génératrice de flambage (apparition de fissures), les cloisons seront désolidarisées du
gros ceuvre par l'interposition d'un matériau résilient susceptible d'absorber les déformations du gros ceuvre et les variations
dimensionnelles des matériaux de cloisonnement utilisés.

Les liaisons permettront de rattraper les éventuels écarts dimensionnels du gros ceuvre. L'étanchéité du raccordement des cloisons
avec les planchers, plafonds, murs, poteaux, sera réalisée avec soin : les qualités d'isolation acoustique et le comportement au feu des
parois en dépendent. Les liaisons des cloisons avec le gros ceuvre devront étre étudiées par l'entreprise, afin de leur permettre de
conserver leur stabilité malgré les chocs qu'elles peuvent subir.

= Joints de dilatation :

La totalité des couvre-joints de dilatation verticaux est a la charge du présent lot pour I'ensemble de I'opération, y compris en dehors
des ouvrages courants du présent lot, afin de garantir I'unité esthétique de cette finition.

Les joints de dilatation verticaux dans les cloisons doivent étre réalisés avec un profil en métal permettant le libre jeu des plaques.

Ce profil en métal est prévu pour rester apparent, il doit étre fini mat et en éléments de grande longueur pour éviter les joints.

= Protection des angles et des abouts de cloisons :

L'Entrepreneur du présent lot doit la protection de tous les angles saillants par un profilé métallique d'angle (en acier galvanisé) tres
rigide et arrondi sur une hauteur de 2,50 m, noyé dans la cloison.

Les arétes des angles saillants horizontaux sont traitées avec une bande de calicot armé.

= Finition des surfaces des cloisons séches et doublages :

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de livrer les cloisons et doublages avec une finition tres soignée des surfaces permettant
I'application de revétement peinture murale sans autre préparation.

Il doit en particulier exécuter les 3 prestations : égrenage, pongage et reprise des joints.
Nota : Les cloisons et doublages du présent lot sont mis en ceuvre avant I'exécution des revétements de sols.

1.5.7 Protection des ouvrages

Sitot les travaux terminés, I'Entrepreneur devra la protection de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux T.C.E.

L'Entrepreneur devra interdire le passage des ouvriers des autres corps d’état pendant I'exécution de ses travaux, et prendre toutes
précautions pour prévenir ou réparer les dégats causés.
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2 Généralités menuiserie

2.1 Contenu des prix

Le contenu des prix du présent lot intégre tous les travaux nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage suivant les régles de l'art,
les reglements, les normes en vigueur ainsi que les regles élémentaires de 'esthétisme.

Outre les stipulations du C.C.T.P., les ouvrages comprennent :

Les études nécessaires a la réalisation des ouvrages, notamment la réalisation des études et des détails de I'ensemble des
ouvrages devant respecter les plans de I'Architecte, accompagnées des notices techniques détaillées de |'ensemble des
matériaux utilisés et des notes de calculs particulieres.

La fourniture des dossiers de procés-verbaux d’homologation et d'essais, ainsi que les fiches techniques et avis techniques de
I'ensemble des matériaux, pour avis avant commande.

L'exécution des prototypes et des zones témoins jusqu’a I'acceptation sans réserve d’aucune sorte de la Maitrise d’ceuvre.
La présentation des échantillons des produits proposés.

La fourniture, la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais ;

Les frais d’essais et de controle prescrits au présent document ainsi que I'approbation des bureaux de contréle ;

Les essais et frais annexes (tous frais d’intervention des laboratoires ou organismes agréés nécessaires aux ouvrages).

Le constat du tracé du trait de niveau pour déterminer les niveaux d’arases, ainsi que sa vérification.

L'approvisionnement de tous les matériaux, matériels et produits nécessaires comprenant toutes les manutentions, stockages,
montages, protections nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot.

Le stockage, dans un local clos et couvert, des matériaux et ensembles préfabriqués en attente de pose.
L’'amenée a pied d’ceuvre et le magasinage de I'outillage nécessaire a la bonne réalisation des prestations
La réception des supports.

La vérification des niveaux et aplombs.

L'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages, notamment le nettoyage des supports
avant la mise en ceuvre des ouvrages.

Toutes les installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a I'exécution des ouvrages (platelages, échafaudages,
planchers de travail, appareils de levage, etc.), leur montage, leur pose et dépose, I'évacuation hors du site.

Tous les dispositifs de sécurité nécessaires a |'exécution des travaux avec rédaction et respect de son PPSPS.
L'implantation et le tracage de calepinage.
Les sujétions d'appareillage, de calepinage, de couleur, ... suivant détails architecte.

Les coupes, entailles, rainures, percements et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrements, fixations,
etc.

La mise en ceuvre, le réglage, le scellement et le coulage des cavités creuses dans les conditions précisées au présent
programme.

Les trous, scellements et raccords ; Toutes les réservations, feuillures, engravures, inserts et platines de scellement devront étre
transmis a la synthese lors de la phase étude ;

Les réservations (feuillures, engravures ou trous) qui n’auraient pu étre réalisés par I'entrepreneur de GROS (EUVRE,
I'entrepreneur du présent lot n’ayant pas fourni en temps utile le plan de ses ouvrages ;

La fourniture des inserts a incorporer par le lot GROS (EUVRE aux emplacements figurés sur les plans établis par le présent lot ;
La fourniture et pose des précadres,

La fourniture et pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systemes de fixation ainsi que les taquets de calage, les
scellements au pistolet, les soudages de fixation nécessaires, ...

Le matériel proposé par I'entreprise ne devra pas remettre en cause les dimensions fixées sur les plans Architecte et, plus
particulierement, les dimensions de passage.

La justification détaillée des choix proposés par l'entreprise dans les strictes limites des prescriptions techniques et
architecturales définies au présent programme.
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La vérification des épaisseurs des vitrages proposés dans le présent C.C.T.P.

La fourniture de I'ensemble des bois contre-plaqués, panneaux de fibres de particules, stratifiées, etc., entrant dans la
constitution des menuiseries.

La fabrication en atelier, les transports a pied d’ceuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries.

Toutes sujétions inhérentes a I'exécution des ouvrages dans le cadre de la présente opération.

La fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages bois traité, décrites dans chaque article.

Tous les assemblages mobiles, les réglages et I'ajustage aux jeux prescrits.

La fourniture et la pose de la quincaillerie, des éléments électriques, tels que décrit pour I'équipement de chaque ouvrage.

Le marquage réglementaire sur les vantaux des blocs portes DAS CF : « Porte coupe-feu - Ne mettez pas d’obstacles a la
fermeture ».

Les implantations des menuiseries et le controle du tracage des cloisons et magonneries assurés par le Gros ceuvre et le lot
cloisons de distribution.

Tous les collages nécessaires a une bonne tenue des ouvrages.

Tous les habillages divers.

La coordination technique a mener avec les entrepreneurs dont les travaux interférent avec ceux du présent lot.
La protection efficace des ouvrages.

Les percements et calages dans toutes les magonneries autres que le béton.

Les dispositifs de fixation des huisseries et batis suivant la nature des murs et cloisons ou ils seront incorporeés.

Raccords de peinture consécutifs a ces mises en jeu, ceux-ci étant effectués par I'entreprise de peinture, au compte de
I'entreprise de menuiserie.

Tous les accessoires nécessaires a la pose du vitrage (joints cales, parcloses etc.) ;
Les traitements et protections des bois, insecticide, fongicide et ignifugation dans les limites fixées au présent document ;

La fourniture et pose des joints destinés a assurer I'étanchéité entre la structure et les ouvrages décrits au présent document
ainsi que la fourniture et pose des joints au pourtour des éléments de menuiserie ;

Les calfeutrements thermiques et acoustiques en raccordement a la structure gros ceuvre et les éléments de cloisons ;
La mise en jeu des ouvrants avant le passage du peintre.

Le réglage et I'ajustage des ouvrages aux jeux réglementaires ;

Le calage de tous les ouvrages du présent lot par des moyens les plus perfectionnés a ce jour,

Tous les calfeutrements nécessaires pour la terminaison des ouvrages.

Les dispositifs de protection des ouvrages propres au présent lot et des ouvrages connexes si nécessaire.

Les reprises, retouches ou le remplacement des ouvrages reconnus défectueux ou dégradés lors de la phase de réception des
ouvrages.

Le nettoyage du chantier et I'enlevement de tous les déchets, chutes et gravois résultant des travaux du présent lot, ainsi que les
sorties et enlevement des gravois aux décharges publiques.

Les controles de conformité (matériaux, qualités d'aspect, coloris, tolérances dimensionnelles, ...) et de performances exigées,
compris les P.V. d'essais a fournir a I'architecte et au Bureau de Controle

Les essais et la vérification du fonctionnement satisfaisant des ouvrages.
Les frais de chantier exigés dans les piéces contractuelles du dossier marché.

Ainsi que toutes les sujétions inhérentes a la bonne exécution des travaux du présent lot et leur parfaite finition.

Tous les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d'achevement de finition et de propreté.

Concernant la mise a la terre, I'entrepreneur du présent lot devra assurer les liaisons équipotentielles de chacun de ses ouvrages.

La présente entreprise devra prendre en compte dans son offre la mise en ceuvre de matériaux de caractéristiques techniques
répondant au minimum aux exigences des prescriptions ci-aprés.
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Dans le cadre de son offre, elle remettra en outre un mémoire technique précisant I'ensemble des matériaux ou procédés mis en
ceuvre. Ce mémoire technique devra comprendre un ensemble de documents, liste de produits, extraits de documentations pour les
produits courants et dans le cas de produits non courants les PV et AT permettant de justifier une conformité de I'offre avec les
prescriptions du CCTP.

Seuls des matériaux de caractéristiques au moins égales aux prescriptions et bénéficiant d’AT et de PV pourront étre considérés
comme conformes.

2.2 Documents officiels de référence

L'Entrepreneur du présent lot devra avoir pleine et entiere connaissance de la réglementation relative a la construction, qui
comprend les textes suivants, obligatoires dans leur domaine d'application :

— Les lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom, notamment le Code Civil
dont certains articles intéressent la construction, le Code de I'Urbanisme et de la Construction et le Code du Travail, les décrets
et les arrétés,

— Les réglements de construction ainsi que les lois et textes ministériels relatifs aux regles de construction pour la protection des
batiments contre I'incendie, I'isolation phonique et thermique, I'accessibilité et I'adaptabilité pour les personnes handicapées,
évacuation et traitement des déchets,

— Le recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés
de batiments en France (REEF),

— Les documents de prescriptions techniques relatifs a tous les corps d’états, établis par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB),

— Les reglements de sécurité applicables aux batiments a usage d’habitation.

La liste des documents cités ci-aprés n’est pas limitative et inclut implicitement tous les documents d’ordre réglementaire applicables
aux travaux du présent lot, ainsi qu’aux supports sur lesquels ces travaux sont exécutés. Tous ces documents, bien que non joints au
dossier, seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels, dans leur édition la plus récente.

2.2.1 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux et matériels d’'une part et a I’exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et recommandations
des Cahiers des charges (ou ayant valeur de Cahiers des charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), suivies de leur Cahier
des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en ceuvre, additifs et erratums publiés par le CSTB.

Sont également applicables les D.T.U. concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages objets du présent lot.

% Menuiseries intérieures et extérieures bois :
— NFDTU 36.2 (P23-002) : Menuiseries intérieures en bois,
— NF DTU 39 (P78-201) : Travaux de vitrerie-miroiterie.
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2.2.2 Normes

Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées par I'ensemble
des Normes Francgaises et Européennes publiées par I’Association Francaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété
ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent document.

% Terminologie et vocabulaire :

NF B50-001 : Bois - Nomenclature

NF B50-002 : Bois - Vocabulaire

NF B50-003 : Bois - Vocabulaire (seconde liste)

NF P20-102 : Charpente - Menuiserie - Vocabulaire du bois

NF P23-101 : Menuiseries en bois - Terminologie

% Anti-termites :

FD X 40-501 : Protection des constructions contre |'infestation de termites

% Structures en bois :

NF EN 316 (B54-050) : Panneaux de fibre de bois - Définition classification et symboles

NF EN 635 (B54-170) : Contreplaqué - Classification selon I'aspect des faces

NF EN 14080 (P21-501) : Structures en bois - Bois lamellé collé et bois massif reconstitué - Exigences

NF EN 14081 (P21-500) : Structures en bois - Bois de structure a section rectangulaire classé pour sa résistance

NF EN 14250 (P21-387) : Structure en bois - Exigences de produit relatives aux éléments de structures préfabriqués utilisant des
connecteurs a plague métallique emboutie

NF EN 14374 (P21-401) : Structures en bois - LVL (Lamibois) - Exigences
NF EN 14545 (P21-403) : Structures en bois - Connecteurs - Exigences

NF EN 15497 (P21-361) : Bois massif de structure a entures multiples - Exigences de performances et exigences minimales de
fabrication

NF EN 16351 (P21-362) : Structures en bois - Bois lamellé croisé - Exigences

NF EN 16485 (B53-862) : Bois ronds et sciages - Déclarations environnementales de produits - Regles de définition des catégories
de produits en bois et a base de bois pour |'utilisation en construction

NF EN 16737 (B52-002) : Bois de structure - Classement visuel des bois feuillus tropicaux de structure
FD P21-502 : Structure en bois - Utilisation des bois massifs feuillus en structure - Propositions de compléments a I'Eurocode 5
NF EN 14592+A1 (P21-402) : Structures en bois - Eléments de fixation de type tige - Exigences

FD CEN/TR 12872 : Panneaux a base de bois - Guide pour l'utilisation des panneaux structurels en planchers, murs et toitures
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% Classement du bois et des matériaux a base de bois :
— NF EN 309 (B54-101) Panneaux de particules,
— NF EN 316 (B54-050) Panneaux fibres de bois,

— NF EN 335 (B50-100) : Durabilité du bois et des matériaux a base de bois - Classes d'emploi : définitions, application au bois
massif et aux matériaux a base de bois

— NF EN 350 (B50-103) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes d'essai et de classification de la durabilité
vis-a-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois

— NFEN 351 (B50-105) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois massif traité avec produit de préservation
— NF B51-001 : Caractéristiques technologiques et chimiques des bois

— NF B51-002 : Caractéristiques physiques et mécaniques des bois

— FDCEN/TR 16816 (B51-203) : Performances des produits en bois dans leur emploi

— NF B52-001 : Regles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel pour I'emploi en structures des bois sciés
résineux et feuillus

— NFEN 1611-1/A1 (B53-622-1/A1) : Bois sciés - Classement d'aspect des bois résineux

— NF P03-200 : Agents de dégradation biologique du bois - Constat de |'état parasitaire dans les immeubles batis et non batis et sur
les ouvrages

— FD P20-651 : Durabilité des éléments et ouvrages en bois
— NF P21-400 : Bois de structure et produits a base de bois - Classes de résistance et contraintes admissibles associées

— NF EN 16755 (B53-859) : Durabilité des performances de réaction au feu - Classement des produits a base de bois ignifugés pour
utilisation finale en intérieur et en extérieur

% Revétements muraux :
— NFEN 15102 (D63-013) : Revétements muraux décoratifs

% Vitrerie - Miroiterie :

— Série NF P 78 relative a la vitrerie, miroiterie,

% Joints :

* Le groupe de normes P 85 relatif aux produits pour joints et Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie-
vitrerie -

% Quincaillerie :

* Le groupe de normes P 26 relatif aux essais de résistance minimum a respecter.

2.2.3 Avis techniques

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant I'objet d’avis technique délibérés par la Commission instituée par arrété
ministériel, I'Entrepreneur se conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés.
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2.2.4 Autres publications

% Régles de sécurité :

Le Code du travail (derniere édition)
Le décret « Sécurité chantier » n° 94-1159 du 26 décembre 1994

La directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1992 relative aux prestations minimales de sécurité et de
santé a mettre en ceuvre sur les chantiers

Le décret n® 92 332 du 31 mars 1992 (JO du 1er avril 1992) - Hygiene et sécurité sur les lieux de travail
La loi « sécurité chantier » n®93 1418 du 31 décembre 1993
Le PGC rédigé par le CSPS joint au présent dossier

% Regles professionnelles :

Regles et recommandations APSAD relatif aux devantures et aux fermetures
Reégles et recommandations SNFA (Syndicat National de la construction des Fenétres, Fagades et activités associées)
Regles professionnelles UFME (Unions des Fabricants de Menuiseries Extérieures)

Regles professionnelles FFPV (Fédération Francaise des Professionnels du Verre) dont les spécifications de mise en ceuvre
TECMAVER (office TEChnique des MAtériaux VERriers)

Reégles professionnelles SFJF (Syndicat Frangais des Joints et Fagades) dont le label SNJF

Recommandations de I'Institut Technologique FCBA (Forét Cellulose Bois-construction Ameublement)

Recommandations du CTICM (Centre Technologique Industriel de la Construction Métallique)

CCTG Fascicule 56 de février 2004 relatif a la protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

Labels QUALICOAT/QUALISTEELCOAT/QUALIMARINE/QUALANQDY/ ... relatif aux traitements de finition des éléments métalliques

Label CEKAL relatif aux vitrages isolants

% e-Cahiers du CSTB

% Régles de I'Art Grenelle Environnement 2012 :

Facades ossature bois non porteuses - Neuf (juillet 2013)

Panneaux massifs bois contrecollés - Neuf (décembre 2014)

Mais également :

Les décrets d’application,
Les circulaires,

Les prescriptions des Fabricants auxquels il sera demandé une assistance technique concernant les modes de pose, les produits
de finition a utiliser,

La réglementation acoustique actuellement sous forme d’arrétés et de labels,

La réglementation d'accessibilité au batiment dit "Loi handicap" ainsi que ses amendements
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2.2.5 Prescriptions générales

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulieres concernant tous les
chapitres.

Les généralités qui suivent, propres au présent chapitre, complétent le Cahier des Prescriptions Communes applicables a tous les
corps d'état.

% Renseignements :

— L'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place avant I'exécution de son offre et de ses travaux, afin d'apprécier la
disposition des lieux, les possibilités d'acces et de stockage, les conditions d'exécution, pour en tirer toutes les sujétions
d'exécution nécessaires.

% Protection — Sécurité :

— Devront étre prévues par I'entrepreneur du présent chapitre, les protections et signalisations nécessaires pour éviter tous dégats
aux installations existantes et accidents sur la voie publique, ceci selon les normes en vigueur.

— Tous les dispositifs de protection pour les travailleurs seront mis en place pour le montage de la charpente.

2.3 Conception, études et prescriptions techniques particulieres

2.3.1 Conception et études

2.3.1.1 Documents et matériaux a soumettre

Avant de passer a la réalisation des prestations, I'Entrepreneur devra présenter les notes de calculs, les plans d'exécution, d'ensemble
et de détails, les échantillons, les extraits de catalogues, les proces-verbaux d'essais des matériaux, les schémas de fonctionnement,
les notices d'entretien et de maintenance.

L'ensemble de ces documents seront remis par I'Entrepreneur au Maitre d’CEuvre et bureau de controle pour approbation.
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2.3.1.2 Dessins d’exécution

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra établir en conformité avec les piéces du marché, des dessins d'ensemble,
les plans de calepinage et de détails, les calculs nécessaires aux dimensionnements, et a |'exécution des ouvrages et a leur pose, en
liaison avec les autres corps d'état.

Il remettra aux Maitres d'CEuvre les plans détaillés, ces plans de repérage et une description de certains points précis, cotés avec le
plus grand soin et portant l'indication détaillée des ensembles, notamment les détails des fixations et des implantations.

L'Entrepreneur devra également les plans et dessins nécessaires aux autres Entrepreneurs pour arréter les détails d'exécution de
leurs ouvrages.

Ces plans devront étre établis par le présent lot, lequel devra se rapprocher des titulaires des autres lots de facon a compléter les
plans des ouvrages connexes.

Les dessins indiqueront clairement la nature de tous les ouvrages du présent lot. Les liaisons des ouvrages du présent lot a la
structure, ainsi que les liaisons avec les lots techniques, porteront les niveaux finis, les planchers et autres ouvrages connexes.

Les dessins d'exécution seront soumis a |'approbation du Maitre d’CEuvre avant toute exécution. Ces plans devront étre réalisés en
conformité avec les pieces du marché mises a jour.

L'Entreprise devra remettre les dessins correspondant a ces ouvrages, dans les délais prévus par le programme d'études, et devra
avoir obtenu I'accord du Maitre d’CEuvre.

Toutes les indications apportées dans le cadre des normes et des regles de I'Art, par le Maftre d’CEuvre au cours de |'acceptation des
plans d'exécution fournis par I'Entrepreneur, ne feront I'objet d'aucun supplément de prix, les sujétions devant étre incluses dans le
forfait de base.

L'Entrepreneur ne devra effectuer aucune commande, ni fabrication, ni exécution avant visa pour accord du Maitre d’CEuvre et avis
favorable du Bureau de Controéle.

2.3.1.3 Echantillons et ouvrages témoins

L'Entrepreneur devra soumettre des échantillons de tous les matériaux, finitions et produits, entrant dans la conception et la mise en
ceuvre des ouvrages du présent lot, avec références des articles et numérotation du présent C.C.T.P.

Les échantillons remis comporteront d'une fagon lisible et indélébile (pas d'encre) les éléments d'identification suivant :
— lIdentification du projet,
— Numeéro du présent lot,
— Désignation du lot,
— Coordonnées complétes de I'entreprise.

lls comprennent :
— Les échantillons de I'ensemble des prestations, a |'aspect, a la couleur, a la texture et autres caractéristiques de chaque finition
requise.

° Les échantillons prévus au présent lot seront soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre, avant toute commande ou mise en
fabrication, sous peine de refus.
° L'Architecte pourra exiger le remplacement d'un produit proposé par I'Entrepreneur, par un autre modele de son choix s'il
juge que celui proposé est d'une qualité insuffisante pour l'usage auquel il est destiné. Cette modification n'entrainera aucune
plus-value au marché.

— Les échantillons seront de grandeur nature.
. Une fois acceptés par le Maitre d’CEuvre, ces échantillons serviront de base pour les niveaux qualité et esthétique des
ouvrages réalisés.
. Ces échantillons seront accompagnés des documents techniques, descriptifs et photographiques et des proces-verbaux
d'essais.
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2.3.1.4 Extraits de catalogue

L’Entrepreneur devra soumettre des extraits de catalogues concernant les matériaux, y compris des accessoires du présent lot et tous
produits entrant dans la conception et la réalisation de ceux-ci.

Ces documents seront communiqués parfaitement classés et repérés.

2.3.1.5 Essais

Au cas ou les ouvrages constituants les prestations du présent lot n'auraient pas fait I'objet d'essais aboutissants a une qualification
ou une certification reconnue, sanctionnée par un avis technique. L'Entrepreneur en charge du présent lot menera tous les essais
nécessaires a ses frais et charges en accord avec la Maitrise d'CEuvre et le Bureau de Controéle.

Les essais seront menés compte tenu des critéres suivants :
— La conformité avec les surfaces témoins et échantillons,
— Hauteur de I'ouvrage,

— Affaiblissement acoustique,
— Sécurité des biens et des personnes.

Les essais ci-dessus mentionnés ne seront imposés a I'Entrepreneur que dans le cas ou celui-ci ne puisse présenter des résultats
d'essais officiels menés dans des laboratoires agréés.

Bien entendu, il faut que les résultats d'essais présentés correspondent a des essais sur un ouvrage de caractéristiques équivalentes a
I'ouvrage objet du présent lot.

% Autres essais :

L'Entreprise a a sa charge le co(t de tout autre essai jugé nécessaire par le Bureau de Contréle moyennant justificatifs de la part de ce
dernier.

2.3.1.6 Proces-verbaux d’essais

L'Entrepreneur remettra au Maitre d’CEuvre ainsi qu'au Bureau de Controle, les procés-verbaux d'essais ci-avant mentionnés.
Il devra également soumettre les proceés-verbaux d'essais de chaque composant des ouvrages du présent lot.

Ces notices proviendront de laboratoires agréés conformément a la réglementation.

Faute d'avoir satisfait a cette obligation, I'Entrepreneur serait intégralement responsable de toutes les conséquences, directes ou
indirectes, découlant du non-respect de cette clause.

2.3.2 Performances minimales a obtenir

2.3.2.1 Contrdle de conformité

Des controles de conformité seront régulierement effectués, lors des livraisons des éléments et lors de la mise ceuvre.

Ces controles porteront notamment et en présence des responsables respectifs, sur :
— La conformité des matériaux mis en ceuvre et du respect des prescriptions du C.C.T.P., des plans et des normes,
— La qualité d’aspect,
— Les tolérances dimensionnelles.

lls ne dispenseront pas I'entreprise de procéder a des autocontréles portant sur ces mémes obligations.
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2.3.2.2 Qualité — Généralités

L'Entrepreneur du présent lot devra fournir lors de I'élaboration du dossier d'exécution, les éléments suivants :
— Programme d'essais d'autocontroéle de performance, sur les éléments fabriqués en usine,
— Fiches d'autocontrole de fabrication,
— Fiches d'autocontréle de pose,
— Production a la Maitrise d'CEuvre des certificats de garantie de bonne tenue dans le temps des produits mis en ceuvre.

2.3.2.3 Contréle des performances
Il appartiendra a I'Entreprise de justifier que les éléments répondent aux performances imposées au présent C.C.T.P.
Tous les frais d'essais en découlant seront a sa charge.

L'Entrepreneur devra tous les ouvrages complémentaires qui seraient nécessaires a |'obtention des objectifs demandés.
2.3.3 Provenance et agrément des matériaux

2.3.3.1 Généralités

Dans l'offre de base de I'entrepreneur, tous les matériels, finitions et matériaux seront neufs et ne présenteront aucun vice pouvant
nuire a la résistance, au fonctionnement, a la durabilité ou a I'aspect des ouvrages et des prestations connexes.

L'entrepreneur du présent lot est libre de proposer I'emploi de matériaux de récupération a performance équivalente, sous la forme
de variante.

Tous les matériaux employés seront sans exception soumis a l'agrément du Maitre d'Euvre et du Bureau de Controle, en temps utile
pour respecter le délai d’exécution contractuel. L’Entrepreneur produira un calendrier de présentation de ses échantillons afin de
recueillir I'aval du Maitre d’CEuvre. Celui-ci pourra exiger de I'Entrepreneur la communication des factures et autres documents
établissant la provenance et la qualité des matériaux pouvant étre employés.

En cas de doute sur la provenance des produits, le Maitre d’CEuvre se donne le droit de refuser les dits produits. L’Entrepreneur devra
alors répondre au choix premier du Maitre d'CEuvre.

2.3.3.2 Normalisation

Le choix d’aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des matériaux utilisés, devront étre conformes aux
dispositions prévues par les Normes Francaises.

Si les ouvrages comportent la mise en ceuvre des matériaux non normalisés, ceux-ci devront étre agréés préalablement par le Maitre
d'CEuvre et le Contrdleur Technique.
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2.3.3.3 Qualité et équivalence technique des matériaux

La qualité, la fagon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux doivent étre conformes aux stipulations contenues dans les
différentes pieéces du Marché.

Elles doivent satisfaire aux dispositions des normes francaises homologuées.

L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux, et de fournir tous les échantillons
qui lui seront demandés en vue des essais imposés dans chaque cas particulier par les CCTP.

Dans tous les cas oU les mots "équivalent ou similaire" sont employés dans les CCTP, I'Entrepreneur doit soumettre le produit a
substituer et le nom du fabriquant, au Maitre d'CEuvre qui appréciera s'il y a équivalence ou similitude.

Des échantillons seront présentés au Maitre d'CEuvre et serviront de comparaison avec ceux initialement prévus. Mis a part
I’équivalence technique : la finition et I'aspect devront étre les plus identiques possibles, au choix premier du Maitre d'CEuvre, sous
peine d'étre refusé.

Le Maitre d’CEuvre pourra exiger en cas de discorde sur la qualité d’un produit, faire vérifier par un laboratoire la qualité de ce méme
produit.

S'il s’avérait que le produit n’est pas conforme aux spécifications du CCTP, les frais d’essais seront a la charge de I'entrepreneur.

Les produits seront au minimum certifiés du label ou de la marque NF ou NF environnement, qui fixe une qualité de produit
minimum. En complément, il est préférable que les produits soient aussi agréés par la Communauté Européenne par la marque CE.

2.3.3.4 Justification des provenances

L'entrepreneur devra étre a méme de justifier au Maitre d'CEuvre la provenance des matériaux mis en ceuvre :
— Soit par des bulletins de livraison ou de garantie authentiques
— Soit par des factures ayant traits a ces fournitures

2.3.3.5 Filiére bois locale

2.3.3.5.1 Tracabilité du bois et identification des intermédiaires

Exigence :
Le bois mis en ceuvre doit :

e Provenir de sources légales : le bois doit avoir été coupé, transporté, transformé, acheté ou vendu conformément a toutes
les réglementations en vigueur, en particulier le réglement européen n° 995/2010 établissant les obligations des opérateurs
qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ;

e Provenir d’exploitations gérées durablement conformément au label PEFC ou équivalent.

Entre le découpage du bois dans I'exploitation forestiere et sa livraison au pouvoir adjudicateur ou au site d’exécution du marché, le
nombre d’intermédiaires appelés a intervenir doit étre le plus faible possible.

Moyens de preuve :
Le soumissionnaire joint a son offre :
e Une note identifiant, de maniere précise, les intermédiaires qui interviendront entre la production du bois et la construction
de I'ouvrage ou la fourniture du bois au pouvoir adjudicateur ;
e Une déclaration d’origine des bois.

2.3.3.5.2 Exigence de l'impact environnemental du transport

e Exigence:
Le bois doit étre acheminé de I'exploitation forestiére au site d’exécution du marché ou de livraison des fournitures par un moyen de
transport ayant un impact minimal sur I'environnement compte tenu d’une grille d’analyse de I'impact environnemental reprise en
annexe des documents du marché.

e Moyen de preuve :
Le soumissionnaire joint a son offre une note décrivant de maniére précise les modalités du transport du bois (origine, itinéraires,
distances, moyens de transport) de I'exploitation forestiére dont le bois est issu au lieu de sa/son transformation/conditionnement
ainsi que celles mises en ceuvre pour amener le bois au lieu d’exécution du marché.
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2.3.3.5.3 Respect des conditions de travail

e Exigence:
La gestion forestiere ainsi que les intermédiaires de transformation du bois respectent les réglementations relatives aux salaires, a la
sécurité et a la santé des travailleurs, aux charges sociales, et aux conditions de travail.
Les conditions de travail doivent étre conformes aux prescriptions en matiére de santé et de sécurité définies par le Code “Bien-étre
au travail” ou par toute autre réglementation similaire en vigueur dans I'Etat de I'exploitation forestiére et des intermédiaires de
transformation.
La gestion forestiére ainsi que les intermédiaires de transformation du bois respectent les droits fondamentaux des travailleurs, tels
gu’établis par les Conventions fondamentales de I’Organisation Internationale du Travail, a savoir :
— Les Conventions n® 29 et n° 105 interdisant le travail forcé ;
— La Convention n° 87 relative au droit a la liberté syndicale ;
— La Convention n° 98 relative au droit d’organisation et de concertations collectives ;
— Les Conventions n® 100 et n°® 111 relatives a l'interdiction de toute discrimination en matiére de travail et de rémunération ;
— Les Conventions n°® 138 et n°® 182 relatives a I'age minimum fixé pour le travail des enfants et a l'interdiction des pires formes du
travail des enfants ;
— Les Conventions n® 26 et n® 131 de I'OIT relatives a un salaire vital ;
— La Convention n® 1 de I'OIT relative a la durée de travail.

e Moyen de preuve :
Le pouvoir adjudicateur vérifiera le risque de violation des droits fondamentaux des travailleurs en fonction de I'origine du bois
proposé et de l'origine de tous les intermédiaires identifiés de la coupe de bois jusqu’a sa mise en ceuvre. Pour cette analyse, le
pouvoir adjudicateur se basera sur l'indice CSI des droits dans le monde. S’il apparait que le bois ou certains intermédiaires
proviennent d’un pays classé dans les catégories 5+, 5, 4 ou 3, le soumissionnaire devra démontrer que des mesures ont été prises
pour garantir le respect des droits des travailleurs dans la filiere de production du bois.

2.3.3.5.4 Conditions d'exécution : pénalités spéciales

e Pénalité spéciale en cas de non-conformité des moyens de transport utilisés :
L’adjudicataire s’engage, en cours d’exécution du marché, a apporter la preuve, sur demande expresse du pouvoir adjudicateur, de
I"utilisation de moyens de transport conformes a ses engagements dans |'offre pour 'acheminement du bois tout au long de la filiere
jusqu’au lieu d’exécution du marché ou de livraison des fournitures.
Tout défaut constaté en cours d’exécution donne lieu de plein droit et sans mise en demeure a I'application d’une pénalité forfaitaire
définie au CCAP joint au dossier.

e Pénalité spéciale en cas de non-conformité des bois utilisés :
L'adjudicataire s’engage, en cours d’exécution du marché et pendant toute la période de garantie des prestations réalisées, a
apporter la preuve, sur demande expresse du pouvoir adjudicateur, que les bois utilisés répondent aux spécifications techniques du
marché et aux engagements pris dans son offre.
Toute non-conformité des bois mis en ceuvre constatée en cours d’exécution ou au stade de la réception des travaux/fournitures
entraine I'obligation de les remplacer par des bois conformes en tous points aux documents du marché et a I'engagement pris dans
I'offre de I'adjudicataire.
Cette non-conformité donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure, a I'application d’une pénalité spéciale définie au CCAP joint
au dossier par jour de retard jusqu’au remplacement par un produit conforme aux spécifications techniques.
La pénalité totale ne peut dépasser une proportion du montant initial du marché défini au CCAP joint au dossier. L’application de
cette pénalité spéciale est sans préjudice de I'application d’autres pénalités, notamment I'amende de retard, ou de I'indemnisation du
pouvoir adjudicateur des dommages indirects, notamment lorsque le défaut a une incidence sur le délai d’exécution des
travaux/fournitures confiés a des entreprises cotraitantes ou sur les marchés liés.
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2.3.3.5.5 Catégorie des bois employés

Les bois utilisés sur ce projet seront de CATEGORIE Il

Bois ne présentant aucune trace d'échauffure ni de pourriture, aucun dégat d'insecte (sauf les piglires noires qui peuvent étre
tolérées) ; sciés a vives arétes ; pente générale de fil admise sur une face : 12 % au maximum ne pouvant excéder localement 20 %.
Les nceuds sains et adhérents non groupés, de 40 mm de diametre au maximum, sont acceptés.

Quelques fentes superficielles aux extrémités sont tolérées.

— Résineux : sapin, épicéa, pin sylvestre ; feuillus : chéne ou chataignier de pays

— Bois a accroissement faible

— Epaisseur moyenne des accroissements inférieure ou égale 8 5 mm

— Densité minimum a 20 % d'humidité ; 0.450 pour les résineux ou 0.800 pour les feuillus

L'entreprise fournira |'attestation de catégorie des bois employé au Maitre d'CEuvre.

2.3.3.5.6 Essence des bois

Il sera fait usage de bois feuillus ou résineux (selon choix Architecte) : bois de provenance locale (avec justification de I'entreprise
soumissionnaire)

Les bois employés seront toujours de la meilleure qualité et prévus pour rester apparents

lls devront présenter une largeur d'accroissement faible et réguliere et une texture faible

lls seront parfaitement secs et sains, de droits fils, sans aubier, nceuds vicieux, gergures, roulures ou autres défauts

Les tres petits noeuds sains seront seuls tolérés (plus grande dimension inférieure a 2 cm - 2 nceuds par métre courant)

2.3.4 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution de ces travaux, I'Entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports avec
le Maitre d’CEuvre.

Il sera tenu d'examiner les supports, de vérifier leur planéité, leur verticalité et leur implantation afin de lui permettre d'entreprendre,
sans réserve, ses travaux.

Les réservations des trous et empochements seront réalisées suivant plan de réservations fourni par I'Entrepreneur du présent lot a
|'Entrepreneur de GROS (EUVRE.

A défaut d'avoir procédé a la réception des supports, sitot ses ouvrages commencés, il sera censé les avoir acceptés et ne saurait par
la suite, prétexter de la mauvaise qualité des supports dans le cas ou ses propres ouvrages ne seraient pas satisfaisants.

La réception par le présent lot devra avoir lieu suffisamment t6t, de fagon a ce que toute réserve soit techniquement levable avant la
date prévue au calendrier pour I'exécution des travaux.

2.3.5 Protection des ouvrages

2.3.5.1 Protection des parements

Les parements seront impérativement protégés par un film pelable ou tout autre dispositif soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Les parements partant du sol jusqu’a 2m de haut seront, d’une part posés le plus tard possible afin de ne subir aucune dégradation
et, une fois mis en ceuvre, seront protégés par une protection résistante aux chocs (type contreplaqué).

Ces protections provisoires disposées pour la sauvegarde des ouvrages seront enlevées par I'Entrepreneur du présent lot
immédiatement avant la réception des travaux et apres accord du Maitre d’CEuvre.
Un nettoyage des parements aura lieu dans le méme temps, de maniere a ce que la présentation des ouvrages soit impeccable.
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2.3.5.2 Qualité de fabrication

Les menuiseries seront d’un aspect esthétique. Leurs profils et sections seront étudiés en conséquence et comporteront tous renforts
métalliques nécessaires a leur bonne tenue.

La finition sera parfaite, les parements bruts bien effleurés, ceux corroyés parfaitement dressés de maniére qu’il ne reste ni trace de
sciage ni flache, les rives bien droites et sans épaufrure ; I'ensemble soigneusement poncé. Les collages seront exécutés par des colles

de premiére qualité de marques connues, agréées par le CSTB et correspondant a |'usage fait des éléments.

Toutes les moulures seront assemblées d’onglets, sans contre profilage.

2.4 Prescription de mise en ceuvre

2.4.1 Généralités

L'Entreprise ne devra pas utiliser des matériaux, de matériel et de méthodes pouvant avoir des incidences nuisibles sur I'aspect et la
durabilité des ouvrages de menuiseries intérieures, objet du présent lot et des ouvrages connexes.

Les prestations du présent lot seront réalisées conformément a des critéres précis sans qu’apparaissent des signes de flambage, de
découvrement, des joints, de contraintes excessives des attaches ou d’autres conséquences dommageables.

L’entreprise devra se conformer strictement aux matériaux, aux finitions, aux aspects, dimensions, épaisseurs et localisation des joints
prévus par les plans, spécifications et instructions de I’Architecte.

Tous les matériaux seront assortis de fagon a assurer I'uniformité de I'alignement, de la texture des teintes.

Tous les travaux seront soignés et seront exécutés par des ouvriers qualifiés, conformément aux reglements et regles de I'art, tous les
travaux seront exécutés a la satisfaction de I’Architecte.

Le commencement des travaux du présent lot vaudra acceptation des supports et autres prestations qui interferent avec les
prestations du présent lot.

2.4.2 Tolérances d’exécution

En ce qui concerne les tolérances d’aspect, il sera fait référence aux échantillons déposés par I'entreprise, et acceptés par I'’Architecte
I'état des surfaces des éléments approvisionnés devant étre rigoureusement conforme au couleur, aspect et finition a ces
échantillons.

Eventuellement, si des tolérances devaient étre introduites avant fabrication, les limites de tolérance seront matérialisées par le
dépo6t d’un double échantillonnage en fixant les limites extrémes.

Il sera d(i par I'entreprise tous les habillages spéciaux intégrés ou joints aux ensembles, batis dormants, portes, etc. tel que précisé sur
les plans de détails ou dans le C.C.T.P.

Des joints Néopréne seront, notamment, fournis posés au titre du présent lot selon disposition de ces mémes plans de détails et
partout oUu un joint souple sera rendu nécessaire par |'obligation pour les structures, revétements et éléments contigus, de ne pas
apporter de contraintes sur les batis et habillages solidaires des éléments de portes.
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Apreés mise en ceuvre minutieuse, les ouvrages devront respecter les limites des tolérances indiquées dans les textes législatifs,
normes, réglementation, et DTU. Les modes de contrdle sont fixés par les mémes textes.

Un écart de tolérance non respecté entrainera une nouvelle mise en ceuvre de |'ouvrage concerné. En aucun cas I'Entrepreneur ne
pourra discuter les écarts de tolérances fixés par les textes officiels.

Les sections indiquées, soit aux plans, soit au chapitre « Description des ouvrages » sont des dimensions minimums qu’il appartiendra
a 'Entrepreneur d’augmenter, sans majoration de son prix, si elle les juge insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses ouvrages.

Les épaisseurs des bois sont généralement les épaisseurs finies.
Les jeux sous la rive basse des menuiseries intérieures (portes, etc.) sont, en position fermée, de 7mm maxi.

Les jeux apparents des vantaux qui ne sont pas a recouvrement, entre dormant et ouvrant et entre ouvrants, ne doivent pas excéder
3 mm apreés finition.

La variation de ces jeux ne doit pas excéder 1Imm par métre.

Le désalignement, au niveau de leur jonction, des rives hautes et basses des vantaux des portes a deux vantaux ne doit pas excéder 3
mm lorsque ces portes sont fermées.

L’entrepreneur du présent Corps d’Etat doit, jusqu’a la réception, tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les travaux de dépose et
repose en découlant.

2.4.3 Qualité des matériaux employés (caractéristiques et performances)

Tous les bois employés devront répondre aux conditions définissant les qualités des bois, ainsi que les contraintes admissibles.
Les produits sont obligatoirement titulaires de la marque nationale de conformité aux Normes.

2.4.4 Nature des bois de menuiserie

Tous les bois utilisés seront de premiére qualité, sains, parfaitement secs, sans nceud ou aubiers, ne présentant aucune altération
importante telles que épaufrures, gélivures, fissures internes, couleurs, etc. et garantie contre toute maladie éventuelle.

Les bois a employer dans les ouvrages de menuiseries intérieures devront répondre aux caractéristiques de catégorie 1.
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2.4.5 Choix — Qualité des bois

= Bois massif :
La norme NFB 50.001 « Bois nomenclature » sert a définir les appellations commerciales des essences utilisées.
Les feuillus indigenes et tropicaux ne doivent pas comporter d'aubier et ce, quel que soit le choix d'aspect du bois.
Les bois pour l'usinage doivent étre amenés aux états d'humidité suivants :
— Intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14%.
— Le séchage naturel ou artificiel doit étre effectué dans les conditions n'affectant ni l'aspect, ni les propriétés du bois.

— Pour la fabrication des portes planes, I'hnumidité des bois doit étre comprise entre 7 et 10 %.

=> Panneaux de contre-plaqué :

Les classes des contreplaqués a mettre en ceuvre sont les suivantes :
— Faces apparentes : Classe |
— Faces peintes ou plaqués : Classe Il

— Contre-parement non visible : Classe Il ou Classe Ill.

% Type de collage :

— Collage type 1 : panneaux destinés a des emplois intérieurs.
— Collage type 2 : panneaux destinés a des emplois présentant un risque d'humidification temporaire.
— Collage type 3 : collage résistant a I'eau.

Si la nature du collage du contreplagué n'est pas imposée au présent lot, il appartient a I'entreprise de la déterminer compte tenu des
stipulations de la Norme.

% Traitement des bois :

Les bois devront présenter une bonne durabilité naturelle, augmentée par un traitement, par produits fongicides et insecticides,
reconnus efficaces et permettant I'application ultérieure de couches d'impression et peinture.

Ce traitement préventif et curatif sera réalisé par trempage avant montage a |'atelier dans un produit ayant une homologation au
moins "difficilement délavable" (label de qualité C.T.B. - F) ; telle que définie par les normes en vigueur.

= Médium :
Panneau de fibre de bois de moyenne densité (MDF) obtenu par traitement des fibres selon un procédé a sec, avec adjonction de
résine synthétique et collage sous pressé a haute température.

Suivant les prescriptions de la notice de sécurité, les panneaux pourront étre de qualité standard M1 ignifuge en réaction du feu M1,
non inflammable, médium sécurité.
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= Traitement de surface des métaux :

Selon les indications ci-apres, certains ouvrages métalliques seront protégés aprés préparation par zingage électrolytique.

Tous les autres ouvrages en métaux ferreux seront protégés contre la corrosion, par le présent lot, par galvanisation a chaud Zn 275
g/m?, double face.

Les quincailleries sont de premiére qualité et devront étre frappées du label S.N.F.Q.,

Dans le cas ou les articles ne seraient pas précisés, I'Entrepreneur devra prévoir des articles de qualité techniquement équivalente.
Tous les objets de quincaillerie seront de premier choix et soumis a l'agrément de I'Architecte.

Tous les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin.

Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. Elles présenteront les dimensions précises
de la ferrure, elles seront exécutées de fagcon que les piéces affleurent exactement les bois.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables, soit comme fourniture, soit comme pose, seront immédiatement déposés ou
remplacé, et si les entailles faites dans les bois nécessitaient la modification ou méme le remplacement des menuiseries,
I'Entrepreneur supportera seul toutes les responsabilités et charges.

Les fausses vis sont formellement interdites, ainsi que I'enfoncement des vis ordinaires au marteau.

Sur les parements vus, les tétes de pointes, téte homme et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au
moins 1 mm.

Les parties mobiles, vantaux, etc. doivent fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes doit étre celui qui est prévu
par les normes pour les ouvrages traditionnels ou a défaut, ne pourra excéder 3 mm avant peinture, le bois étant stabilisé a I'humidité
requise pour réception.

= Colles :

Pour les ouvrages, il sera choisi des colles résistantes a I'hnumidité.
Les colles devront étre des colles spéciales traitées pour ignifugation.
Les colles avant emploi, seront a faire agréer par I'Architecte.

= Préservation des bois :

Tous les bois entrant dans la composition des ouvrages du présent lot doivent étre traités en fonction des risques auxquels ils sont
susceptibles d'étre exposés (insectes, champignons de surface, pourriture).

Les bois traités répondront aux normes.
Les produits de traitement répondront aux normes en vigueur.
Les bois utilisés seront classés BOIS PLUS :
— Bois + 1 : pour les bois toujours secs, d'une humidité inférieure a 18 %
— Bois + 2 : pour les bois dont la surface est humidifiée temporairement. Humidité en service inférieure a 18 %
L'entreprise devra :
— Justifier de I'emploi du bois classé BOIS PLUS.

— S'assurer de la compatibilité du traitement avec les couches de finition.

= Ignifugation des bois :

Dans le cas ou les exigences du présent document imposent |'ignifugation des bois, I'Entreprise doit déterminer les produits et les
modes de traitement qu'elle se propose de mettre en ceuvre et les soumettre a I'Architecte avec les garanties qui s'y rattachent.
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= Sections :
Les sections indiquées dans le présent document sont minimales.

Toutes augmentations qui pourraient étre demandée par I'Architecte seront a la charge de I'entreprise.

2.4.6 Mise en ceuvre

Dans ce chapitre, il est rappelé les techniques de mise en ceuvre, mais I'Entrepreneur devra se reporter au minimum aux prescriptions
des D.T.U. et aux prescriptions des fabrications, complétées par les impératifs d'obligation de résultats, précisés dans les plans et dans
le présent C.C.T.P.

L’Entrepreneur préalablement au commencement des travaux :
— Réceptionnera les ouvrages supports et les fera rectifier s’il y a lieu avant la réception : La réception devant se faire sans réserve.
— Vérifiera également I'implantation générale et les niveaux.

— S’assurera que l'installation de ses matériaux se fera sans probleme (pas d’éléments manquants, supports bien mis en ceuvre,
avec réservations conformes, etc.)

— S’assurera que les tracés nécessaires a la pose et a la mise en ceuvre sont conformes avec les plans et élévations d’exécution, et
cela pour tous les ouvrages a tous niveaux. La tolérance du tragage devra s’inscrire dans le cadre des tolérances définies par les
regles en vigueur (D.T.U.) ou, a défaut, par les regles professionnelles.

— Seraresponsable des aléas qui pourraient étre causés par son retard. Il en assumera les conséquences.

— Devra veiller a la bonne conservation de ses ouvrages en prenant toutes les précautions pour prévenir (et éventuellement
réparer) les dégats et ce, jusqu’a la réception tous corps d’état. En particulier, les passages nécessaires a la poursuite de ses
travaux devront étre définis d’'une maniere précise et éventuellement déposés, et protégés provisoirement en conséquence, a la
demande ou avec 'accord du Maitre d’CEuvre.

— La protection nécessaire en phase d’exécution sera effectuée par I'Entrepreneur grace a des solutions appropriées a I'ouvrage
concerné donnant toute garantie de protection des matériaux mis en CEuvre.

— LEntrepreneur devra respecter les contraintes de planning et I'usage des moyens de manutention (éventuels) imposés par
I'organisation du chantier.

— Tout élément ayant subi des déformations en cours de stockage ou de montage sera remplacé ; la réparation éventuelle ne sera
acceptée que si elle donne pleinement satisfaction a la Maitrise d’CEuvre.

— Toutes les salissures de chantier (boues, traces de pas, etc.) doivent étre enlevées des matériaux avant et apres leur mise en
ceuvre.

% Tracage des cloisons :

Le tracage des cloisons de distribution est assuré par le lot GROS (EUVRE.

Il appartient toutefois a I'Entrepreneur du présent lot de vérifier I'emplacement des huisseries, dont il est responsable solidairement
avec I'Entrepreneur du GROS (EUVRE.

% Trous, scellements, raccords, incorporations :

L'Entrepreneur de GROS (EUVRE réservera en montant les magonneries et en coulant les planchers et dallages tous les trous et tous
les passages nécessaires a la mise en ceuvre des travaux et d'autres corps d'état, I'Entrepreneur du présent lot est tenu de fournir en

temps voulu, avec une extréme précision, tous les renseignements qui permettront a I'Entrepreneur de GROS (EUVRE de se
conformer a ces instructions.

L'Entrepreneur du présent lot devra les scellements, ils seront exécutés et arasés avec garde de telle sorte que les finitions des corps
d'état correspondants puissent s'effectuer suivant les regles de I'Art.

L'Entrepreneur du présent lot devra faire réserver tous les trous, feuillures, dans les ouvrages de béton qui sont nécessaires a
I'exécution de ces ouvrages, il devra méme fournir en temps utile les piéces a incorporer, faute de quoi il aurait a réaliser les
percements et les scellements de ces piéces a ses propres frais.
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% Essais

L'Architecte fera procéder aux frais de I'Entrepreneur a tous les essais, a toutes les vérifications et fera remplacer tous les articles non
conformes ou défectueux.

Les essais seront ceux indiqués aux D.T.U., et dans le présent C.C.T.P. Ces essais seront entierement a la charge et aux frais de
I'Entrepreneur du présent lot quels que soient les résultats obtenus.

Afin de prévenir les aléas découlant d'une mauvaise mise en ceuvre des ouvrages, |'Entrepreneurs devra réaliser son programme de
contréle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect et procéder pendant la période
d'exécution des travaux aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En début de chantier, I'Entrepreneur donnera le nom de la personne qualité chargée d'assurer le contréle des matériaux et de leur
mise en ceuvre. |l est rappelé que le controle interne doit étre réalisé a différents niveaux :

— Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés
sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

— Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.

— Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre des ouvrages, le responsable des contréles internes de I'Entrepreneur
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux Regles de I'Art.

— Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les régles professionnelles et les
essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites du marché.

Si les essais et controles effectués par I'Entrepreneur ne s'avéraient pas satisfaisants au regard des technologies utilisées, la Maftrise
d'CEuvre ou le contrdleur technique se réservent le droit de faire exécuter aux frais de I'Entrepreneur, tous les essais et controéles qu’il
jugerait nécessaire.

Ces essais et controles pourraient porter notamment sur :
— La qualité des matériaux et leurs caractéristiques mécaniques.
— L'aspect des matériaux.
— Larésistance des matériaux employés sous différentes sollicitations prévues au projet.
— Lasolidité des ouvrages.
— Les technologies et/ou scénarios de mise en ceuvre.
— Etc.

Toute cette méthodologie sera définie par écrit dans un document dit « plan qualité » qui sera soumis pour approbation au Maitre
d’ceuvre.

% Pose :

Avant la date prescrite par le marché pour procéder a la pose des menuiseries, |I'Entrepreneur doit s'assurer que les ouvrages
auxquelles elles sont destinées, sont conformes aux dispositions indiquées sur son marché a celles de ses dessins approuvés par
I'Architecte.

Il doit en outre, s'assurer que les prescriptions définies a |'article ci-aprés du présent C.C.T.P., sont satisfaisants. S'il n'en est pas ainsi,
il en avisera par écrit I'Architecte.

Les éléments de menuiseries préalablement imprimés par le peintre seront mis en place avec exactitude aux emplacements tracés et
ceux-ci seront maintenus en place dans des conditions telles qu'ils ne puissent subir ni déplacement, ni déformation, aussi bien avant
gu'apres |'exécution des scellements.
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% Etat du chantier :

Les huisseries, batis, poteaux et les éléments destinés a s'incorporer dans les constructions ne seront posés que si les conditions ci-
apres sont satisfaisantes :

— Les locaux dégagés et nettoyés.
— L'ensemble des cloisons tracées au sol.
— Le trait de niveau tracé au pourtour des murs, poteaux, etc.

— Les travaux de gros ceuvre suffisamment avancés et les emplacements protégés contre les eaux pour qu'il n'y ait pas par la suite
de risques de déformation ou de déplacement des menuiseries.

La pose des portes intérieures et des habillages ne pourra intervenir que lorsque les conditions suivantes seront réunies :
— Le batiment totalement hors d'eau pour les niveaux a mettre en ceuvre.
— Les platres et tous enduits ou raccords a base de liants hydrauliques terminés et secs.

— Les parois et sols des locaux nettoyés, bas des parois débarrassés de toute surépaisseur de platre, de ciment, etc.

% Acceptation et contrdle des travaux intérieurs des autres corps d'état par le présent lot :

L'Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux que :
— Les dimensions de baies sont convenables avec une tolérance de +1 cm pour les baies finies.
— Les alignements de piédroits et linteaux sont corrects.
— Les traits de niveau sont tirés mais il doit la vérification.
— Les trous de scellement en place.

— Les traits d'implantation des cloisons tracés, mais le présent lot en doit également les vérifications.

2.4.7 Montage — Assemblage

Toutes les menuiseries seront confectionnées avec la plus grande perfection, les parements corroyés seront parfaitement dressés de
maniere qu'il ne reste ni trace de sciage, ni flash, les rives bien droites et sans épaufrures, I'ensemble sera parfaitement poncé.

Les assemblages seront réalisés a tenons et mortaises, ou enfourchement et collés, ils seront chevillés.

Avant fabrication, I'Entrepreneur du présent lot devra faire part a I'Architecte pour accord de type d'assemblage qu'il souhaite
employer.

Les coupes seront franches, bien raccordées, a joints parfaits.
Les panneaux seront embrevés avec soin.

Les profils des moulures seront assemblés d'onglet et le contre profilage ne sera autorisé qu'a condition expresse que les prototypes
aient donné compléte et entiére satisfaction a I'Architecte.

Il sera fait toutes entailles, coupes biaises, trainées d'ajustement et tous percements, et tamponnages nécessaires pour la parfaite
exécution du travail.

Tous les ouvrages devront étre livrées en parfait état d'achévement de finition et de propreté.
Les percements devront étre livrés en parfait état d'achevement de finition et de propreté.

Les percements et les chants seront livrés poncés.
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L'Entrepreneur sera tenu de changer toutes les parties de menuiseries qui seraient devenues gauches par suite d'un mauvais
assemblage ou de toute autre cause, pendant et apres les travaux, durant la garantie. Les replanissages et jeux a donner pendant la
période de garantie sont compris dans le prix des ouvrages. Les défauts d'assemblage ou ceux du bois dissimulés sont interdits. Il ne
sera pas accepté de menuiseries mastiquées.

Les menuiseries seront fixées de maniere a ne pouvoir se déplacer pendant I'exécution des scellement et calfeutrements.

L'Entrepreneur du présent lot devra s'entendre avec I'Entrepreneur de GROS (EUVRE, pour que soient réservés les feuillures et tous
les trous de scellements, et que soient posés sur le béton armé et maconnerie, toute les ferrures et nécessaires, suivant l'article ci-
avant.

Les arétes risquant d'étre dégradées seront protégées par des fourrures provisoires.

L'Entrepreneur devra la fourniture des pattes a scellement, broches, etc., nécessaires au droit des murs et cloisons lors de la pose des
batis, huisserie, etc.

Toutes les menuiseries confectionnées, dont I'exécution serait négligée et dans lesquelles, il aurait été employé des bois vicieux ou
non suffisamment secs, seront vigoureusement refusées.

L'emploi du mastic pour reboucher ou cacher les défauts dans les menuiseries est expressément interdit.

Toutes les coupes et retours seront obligatoirement a coupe d'onglet, les entailles des ferrures seront faites avec soin.

L'Entrepreneur doit 'impression de toutes les parties métalliques ainsi que le traitement fongicide, insecticide, et ignifuge de toutes
les menuiseries.

L'Entrepreneur du présent lot devra obtenir I'accord du lot PEINTURE, en ce qui concerne la nature et la qualité des produits de
protection fongicide et insecticide qu'il désire employer.

Les béquilles, boutons et menus accessoires devront étre posés aprés le passage du peintre. Toutes les parties amovibles le
nécessitant, seront graissées et leur fonctionnement vérifié.

Les profils des moulures seront ceux indiqués par |'Architecte.

Toutes les moulures seront assemblées a coupe d'onglets et le contre-profilage en sera autorisé a condition expresse que les
prototypes aient donné compléte et entiere satisfaction a I'Architecte.

Les fixations a pointes par pistolet sont interdites, seules les fixations mécaniques par chevilles auto-ferrées, seront autorisées apres
avoir recueilli les assentiments de I'Architecte.

Un ouvrage posé doit présenter un aspect soigné et ne doit comporter aucune dégradation consécutive a la mise en ceuvre. Il n'est en
particulier pas toléré I'emploi de pieces rapportées, cales, pointes, vis, mastic, etc. pour cacher les désordres dus a la mise en ceuvre.
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3 Description des ouvrages

3.1 Caractéristiques de |'opération

3.1.1 Performance thermique

Selon I'Etude Thermique (datée du 20/09/2023, réalisée par le bureau d'études OVERDRIVE) jointe au présent dossier.

3.1.2 Etanchéité a l'air

Le niveau d’exigence d’un batiment, et donc sa performance, repose sur 3 piliers: l'isolation, la ventilation et I'étanchéité de
I'enveloppe.

Cette triple démarche vise a réduire de fagon majeure les désordres pouvant affecter le confort thermique et acoustique, la
conservation du bati, le rendement des systemes de chauffage et de ventilation et toutes leurs conséquences sur la consommation
énergétique du bien.

Les entreprises sont soumises a une obligation de résultat (valeur du coefficient Q4PaSurf < 1,70 m3/(h.m?).

3.1.3 Performance acoustique

Conformément a la notice acoustique jointe au présent dossier. A minima, les entreprises devront se référer aux réglementations
suivantes :

3.1.3.1 Bureaux - Niveau Performant

L'entreprise prendra comme référence la norme NF S 31-080 relative aux bureaux et espaces associés, traitant des niveaux et critéres
de performances acoustiques par type d’espace.
Les affaiblissements acoustiques entre locaux viseront le niveau "Performant”, soit :

Isolement au bruit Réverbération Bruit de chocs
aérien intérieur (volume<250m?)

DnTA Tr L'nTW
Bureaux individuels >40 dB <0.70's <60 dB
Bureaux collectifs >40 dB <0.60s <60 dB
Espaces ouverts >35dB 0.60s<Tr<0.80s <60 dB
Plateaux a aménager - <0.90s <60 dB
Salles de réunion / >45 dB 0.605<Tr<0.80s <60 dB
Salles de formation
Espaces de détente >40 dB <0.70s <60 dB
Restaurant >40 dB <0.60s <60 dB
Circulations - - <60 dB

L'isolement entre un de ces locaux et une circulation peut étre réduite de 5dB.
Les bureaux nécessitant une bonne confidentialité vis-a-vis d'une circulation ou d'une zone d'attente, I'isolement est porté a au moins
48 dB.
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3.1.3.2 Etablissements d'enseignement

L'entreprise prendra comme référence |'arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement,
dont voici un extrait :

Article 2 - Pour les établissements d'enseignement autres que les écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré
DnT'A, entre locaux doit étre égal ou supérieur aux valeurs (exprimé en dB) indiquées dans le tableau ci-aprés :

Local médical,
infirmerie,
Emission > Local atelier peu Salle de Atelier
, ) bruyant, Circulation musique, bruyant (au
d'enseignement, . .
N cuisine, local Cage horizontale, salle Salle de sens de
i . d'activités . ) . . -
J Réception ratiques de d'escalier vestiaires polyvalente, | restauration | l'article 8 du
P . .q ! rassemblement fermé salle de présent
administration , s
fermé, salle de sports arrété)
réunions,
sanitaires
Local
d'enseignement,
d'activités
pratiques,
administration,
bibliotheque,
CDI, salle de 43 (1) 50 43 30 53 53 55
musique, salle
de réunions,
salle des
professeurs,
ateliers peu
bruyant
Local médical
Local médical, 43 (1) 50 43 40 53 53 55
infirmerie
Il 4
salle 40 50 3 30 50 50 50
polyvalente
Salle de
. 40 50 (2) 43 30 50 55
restauration

(1) Un isolement de 40dB est admis en présence d'une ou plusieurs portes de communication
(2) A I'exception d'une cuisine communiquant avec la salle de restauration.

Article 3 - La constitution des parois horizontales, y compris les revétements de sols, et des parois verticales doit étre telle que le
niveau de pression pondéré du bruit standardisé L'nTw du bruit percu dans les locaux de réception énumérés dans les tableaux de
I'article 2 ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par une machine a chocs normalisés sur le sol des locaux accessibles
extérieurs au local de réception considéré.

Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de sports, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit du choc
standardisé L'nTw, doivent étre inférieures a 45 dB dans les locaux de réception visés ci-dessus.

Si les chocs sont produits dans une salle d'exercice d'une école maternelle, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L'nTw doivent étre inférieures a 55dB dans les salles de repos non affectées a la salle d'exercice.
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Article 6 - L'aire d'absorption équivalente des revétements absorbants dans les circulations horizontales et halls dont le volume est
inférieur a 250m3 et dans les préaux doit représenter au moins la moitié de la surface au sol des locaux considérés.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revétement absorbant est donnée par la formule : A=Sx o w

Ou S désigne la surface du revétement absorbant et o w son indice d'évaluation de I'absorption.

On prendra l'indice o w des surfaces a I'air libre des circulations horizontales, halls et préaux, égale a 0.80.

3.1.3.3 Isolation phonique

L'entreprise chargée des travaux de platrerie ne devra utiliser sur le chantier, pour chacun des ouvrages réalisés, que les produits d'un
seul et méme fabricant. Elle devra avant toute réalisation présenter I'ensemble des détails d'exécution, particulierement en ce qui
concerne les liaisons et jonctions. Tous les doublages et faux-plafonds seront indépendants local par local (sauf si les séparatifs sont
réalisés en cloisons modulaires).

Les cloisons seront montées de dalle a dalle. Tous les joints entre plaques de platre seront traités selon la méthode bande + enduit.
Lorsque le parement est constitué de plusieurs épaisseurs de plaques de platre, les joints peuvent étre traités au minimum a l'enduit
simple sur la ou les premiéres couches, et les épaisseurs successives doivent étre posées en décalé (verticalement et
horizontalement) de la valeur d'une trame d'ossature afin d'obtenir un recouvrement des joints de liaison entre plaques. Les
ossatures métalliques et fixations devront étre dimensionnées de maniére a supporter I'ensemble des éléments qui y seront fixés
(parements, doublages absorbants, enceintes acoustiques, éclairages, et plus généralement tous les ouvrages suspendus prévus au
CCTP ainsi que les surcharges d'exploitation). Les matelas de laine minérale (plénums, cloisons, doublages, etc.) ne devront comporter
aucune discontinuité, et ne seront en aucun cas comprimés. Les matelas situés derriere des parements perforés ou poreux ne seront
en aucun cas revétus d'un pare-vapeur. lls seront en revanche munis d'un voile de verre renforcé. Les matelas verticaux seront
maintenus au moyen de fixations mécaniques afin d'éviter tout affaissement. Toutes les cloisons seches seront munies d'un matelas
de laine minérale intérieur. Les rails hauts, bas et latéraux des ossatures seront posés avec interposition d'un film souple adapté. Tous
les points singuliers tels que tapées, jonctions, liaisons, passages de gaines, etc., seront étudiés de maniére a ne pas dégrader les
performances acoustiques des ouvrages (isolement, désolidarisation, etc.).

Tous les détails de mise en ceuvre devront étre précisés et étudiés de maniére a satisfaire pleinement aux objectifs acoustiques
demandés. Rebouchages et calfeutrements soignés aux traversées de parois par les réseaux (ventilation, climatisation, plomberie,
courants forts et faibles).

3.1.4 Accessibilité PMR

L'entreprise devra respecter l'ensemble des prescriptions de la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 et ses
amendements, dont voici des extraits :

% Vantaux :
— Largeur de passage libre du vantail de service : 0,83 m (ou 0.77 m pour les cabinets d'aisance et douches non adaptées).

— Bande visualisation sur les vantaux vitrés composée de motifs visuellement contrastés, et disposée en deux bandes horizontales
d'une largeur d'au moins 5 cm, situées respectivement a 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

% Manceuvre des portes :

Les systemes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis a la disposition du
public doivent répondre aux exigences suivantes :

— Etre situés a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant ;
— Etre situés a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Les poignées de porte doivent étre facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par
une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un geste de rotation du poignet.

Les serrures doivent étre situées a plus de 0,30 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil
roulant.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal a 50 N.

Lorsqu’une porte comporte un systéme d’ouverture électrique, le déverrouillage doit étre signalé par un signal sonore et lumineux.
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% Seuil :
— Ressaut inférieura 2 cm.

3.1.5 Résistance aux chocs des ouvrages verticaux
Conformément au DTU 25.41, les ouvrages verticaux comportant un parement platre sur ossature (par exemple : doublage thermique

sur ossature, contre-cloison isolée ou non, cloison, ...) devront étre dimensionnés pour assurer la résistance aux chocs comme
I'indique I'extrait suivant :

Les types de locaux et la constitution des cloisons ou contre-cloisons sont définis dans le Tableau 1.

Type de locaux Constitution minimale des cloisons et Valeur des performances a
contre-cloisons justifier
Cas A : emploi dans les logements individuels (maisons
individuelles et parties privatives des logements Parement constitué
collectifs et dans les bureaux dont les chocs d'une plague BA13 ou 60NmM
d'occupation ne sont pas supérieurs a ceux des d'une plague BA15
logements)

Parement constitué
d'une plagque BA18 ou
de deux plaques BA13 ou
de deux plaques BA15

Cas B : emploi autres que ceux visés dans le cas A 120Nm

3.1.6 Sécurité incendie

Selon notice de sécurité spécifique au projet

3.2 Formation Intégrée au Travail

3.2.1 FIT Etanchéité a I'air

Le présent marché est soumis a une obligation de Formation Intégrée au travail. Les modalités de cette FIT sont détaillées au lot 00
Généralités communes a tous les lots

3.2.2 FIT Béton de chanvre

Le présent marché est soumis a une obligation de Formation Intégrée au travail. Les modalités de cette FIT sont détaillées au lot 00
Généralités communes a tous les lots
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3.3 Mesures d'étanchéité a 'air

3.3.1 Objet

L'objet du présent est I'établissement du cahier des charges en vue de caractériser la perméabilité a I'air du projet 23 rue
d'Inkermann, batiment d'enseignement d’environ 960 m?2.

La mission consistera en la mesure de I'ensemble du projet a I'aide de porte soufflante (blower door) :
1. En phase intermédiaire du chantier (hors d’eau et hors d’air)
2. En phase fin de chantier.

Le principe du test est de créer une différence de pression entre le local et I'extérieur (soit en pression, soit en dépression), par paliers
successifs, afin de mesurer le débit d'air traversant I'enveloppe du local. La perméabilité est donnée sous 4Pa de différence de
pression, elle est nommée Q4Pa-surf et s'exprime en m3 /(h.m2). C'est le débit de fuite d’air a 4 Pa, rapporte a I'aire de I'enveloppe
déperditive, hors plancher bas. La mesure est réalisée suivant la norme NF EN ISO 9972 d'octobre 2015 (méthode 2) et le guide
d'application FD P50-784 de juillet 2016.

3.3.2 Objectif de la mesure

La valeur visée est Q4Pa-Surf < 1.70m3 / (m2.h).

3.3.3 Références normatives et réglementaires

L’entreprise procédera aux mesures de perméabilité a I'air suivant les textes législatifs en vigueur, a savoir :
. Norme NF EN ISO 9972,
o Guide d’Application FD P50-784 (juillet 2016).

3.3.4 Symboles et Unités

Symbole Grandeur Unité
Qara-suri Perméabilité i I'air sous 4 Pa m*f[h.m?)
s Débit de fuite d'air sous 4 Pa de chaque zone, logement ou makson indicé(e) § mi*fh
n Exposant de débit d'air
- Déhit d'air a travers 'enveloppe du biatiment mi*fh
Qoo Débit de fuite d'air sous 4 Pa des parties communes mesurées mifh
Shim Surface habitable de la maison m*
Shi Surface habitable du logement collectif m?
Arvan Surface de parois déperditives, hors planchers bas m?
Symbole Grandeur Unité
A Surface de parois déperditives, hors planchers bas, d'un logement indicé i dans m*

un bdtiment collectif. Ces surfaces sont celles prises en compte dans I'étude
thermique ou, 4 défaut, calculées conformément aux régles techniques en
vigueur telles que les régles Th-U. Les surfaces A, sont calculées par rapport
aux dimensions intérieures (voir 6.1.2)
. 1. — Différence de pression minimale mesurde Pa
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3.3.5 Vérification des systemes de mesures

Controle en service :

L'opérateur justifie dans chaque rapport de mesure d'un protocole de contrdle en service permettant de s'assurer de l'intégrité de
son matériel avant chaque mesure. L'intégralité du systéme de mesure est prise en compte lors de ce contréle : de la fausse porte
raccordée au batiment aux instruments permettant la mesure de débit. Le protocole de contrdle en service est décrit dans le rapport
de mesure et les pieces justifiant de son respect par |'opérateur sont jointes.

En cas de dommages (choc, fente, déformation, etc.), de comportement anormal du matériel ou de toute non-conformité observée
lors du contrdle en service, le matériel est étalonné a nouveau avant utilisation ou remplacé. En tout état de cause, il convient de se
référer aux instructions du fabricant concernant |'utilisation, la maintenance, le transport et le stockage du matériel.

Plage d’utilisation des systemes de mesure :

Le rapport de mesure établi par I'opérateur en fin de test inclut les constats de vérification (et les certificats d'étalonnage le cas
échéant) des matériels utilisés.

Parameétres de calcul du débit :

Le rapport de mesure établi par I'opérateur inclut également les parametres ou coefficients utilisés pour le calcul du débit par le
matériel de mesure, si ceux-ci peuvent étre modifiés. Les valeurs doivent étre identiques a celles mentionnées dans le certificat
d'étalonnage (et/ou constat de vérification), le cas échéant, faute de quoi la mesure est non conforme.

Vérification du systéme :

Le rapport de mesure, établi par I'opérateur en fin de test d'étanchéité de la zone, devra comporter pour chaque point de mesure :

. La configuration mise en place (références de l'orifice ou diaphragme, du manomeétre numérique ou de I'anémometre et de
I'appareil de mise sous pression) ;

o La pression différentielle mesurée, la vitesse d'air mesurée ou toute autre grandeur mesurée ;

D Les certificats d'étalonnage et/ou constats de vérification des différents éléments utilisés.

3.3.6 Rapport d’essai

Ce paragraphe explicite ce qui est attendu dans le contenu du rapport de test de perméabilité a 'air :

o Objectifs ;

D Information sur 'essai et le matériel ;

o Méthode utilisée selon la norme NF EN ISO 9972 ;

o Méthodologie préparatoire (colmatage, planification, informations aux entreprises) ;

. Résultats ;

. Analyse des résultats ;

o Commentaires généraux ;

o Reportage photos des fuites détectés avec plan de repérage des emplacements de ces fuites ;
o Détails des essais suivant la norme NF EN ISO 9972 et le guide d’application FD P50-784 ;

o Certificat d’étalonnage et protocole de controle en service
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3.4 Cloisons

3.4.1 Cloisons en carreaux de platre

3.4.1.1 Carreaux platre 70 mm

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution constituées de carreaux de platre pleins hydrofugés de type CAROPLATRE
STANDARD 7 de chez PLACO ou équivalent, épaisseur 70 mm.

Les carreaux seront assemblés entre eux avec la colle PLACOL de chez PLACO ou équivalent et mis en ceuvre conformément a la
norme EN 12.859 et aux recommandations du fabricant.

Les travaux comprennent le traitement des joints et toute prestation complémentaire et nécessaire a une parfaite finition de
I'ensemble.

Désolidarisation en téte par bande de liege.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Réaction au feu : B-s1, dO (anciennement M2)
— Résistance au feu du produit : EI 30
— Affaiblissement acoustique du produit : Rw+C =31 dB
— Certification ACERMI

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, pour le cloisonnement du bloc sanitaires - ménage - OM coté a 7cm en plan

3.4.1.2 Carreaux platre 100 mm

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution constituées de carreaux de platre pleins hydrofugés de type CAROPLATRE
STANDARD 10 de chez PLACO ou équivalent, épaisseur 100 mm.

Les carreaux seront assemblés entre eux avec la colle PLACOL de chez PLACO ou équivalent et mis en ceuvre conformément a la
norme EN 12.859 et aux recommandations du fabricant.

Les travaux comprennent le traitement des joints et toute prestation complémentaire et nécessaire a une parfaite finition de
I'ensemble.

Désolidarisation en téte par bande de liege.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Réaction au feu : B-s1, dO (anciennement M2)
— Résistance au feu du produit : EI 30
— Affaiblissement acoustique du produit : Rw+C =33 dB
— Certification ACERMI

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, pour le cloisonnement du bloc sanitaires - ménage - OM coté a 10cm en plan
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3.4.2 Cloisons SAD 160 mm

Réalisation de cloisons séparatives a ossature métallique et parements platre de type SAD 160 de chez BPB PLACO, KNAUF, SINIAT ou
équivalent,

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Ossature double indépendante en tble d’acier galvanisé constituée de rails et de montants, largeur et pose simple ou double
suivant hauteur, pose de dalle a plancher bois.

— Interposition d'une isolation phonique en panneaux semi-rigides en laine minérale (densité 40 kg/m3), d'épaisseur 2 x 45 mm,
disposés entre les montants.

— Parement réalisé par deux plaques de platre standard, d’épaisseur 12.5 mm, vissé a 'ossature en pose décalée, finition préte a
peindre.

— Mise en ceuvre d'un film autocollant de type tableau blanc effacable sur une des parois de chaque box.

Compris toutes sujétions de :

— Protection du pied de la cloison par un feutre bitumé ou polyane 100 microns dépassant d'au moins 2 cm le niveau du sol fini.
L'ensemble sera recouvert par la plinthe.

— Pour les pieces humides, adaptation suivant article précédent spécifique.

— Renforcement partout ol nécessaire, notamment au droit des équipements, des huisseries, des ouvertures, etc. afin
d'augmenter la rigidité de I'ensemble.

— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, les poutres, etc.
— Incorporation des équipements techniques tels que les interrupteurs, les prises, les trappes techniques, etc.

— Calfeutrement, traitement des joints verticaux et de la périphérie conformément aux dispositions de I'Avis Technique et aux
prescriptions du fabricant. Les joints des plaques seront alternés d’un parement a l'autre.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Réaction au feu : B-s1, dO (anciennement M2)
— Résistance au feu du produit : EI60 (CF1H)
— Affaiblissement acoustique du produit : Rw+C =62 dB
— Certification ACERMI

Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41, aux recommandations du fabricant et au proces-verbal d'essai correspondant au
systeme choisi.

Nota :

— L'entreprise pourra choisir |'utilisation de plaque de platre a bords amincis de 25 mm, toutefois la performance acoustique,
définie par le bureau d'étude Acoustique, devra impérativement étre respectée.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment
- Entre les box du Flex Office
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3.4.3 Contre-cloisons

Réalisation de contre-cloisons de type 1/2 stil de chez BPB PLACO, KNAUF METAL de chez KNAUF, PREGYMETAL de chez SINIAT ou
équivalent.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Ossature en tble d’acier galvanisé constituée de rails, de fourrures, d'appuis intermédiaires et de lisses horizontales, largeur et
pose simple ou double suivant hauteur, pose de sol a plafond (toute hauteur).

— Interposition d'un matelas de laine minérale haute densité de 80mm.

— Parement réalisé par deux plaques de platre standard, d’épaisseur 13 mm, vissé a I'ossature en pose décalée, finition préte a
peindre.

Compris toutes sujétions de :

— Protection du pied de la cloison par un feutre bitumé ou polyane 100 microns dépassant d'au moins 2 cm le niveau du sol fini.
L'ensemble sera recouvert par la plinthe.

— Pour les pieces humides, adaptation suivant article précédent spécifique.
— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, les poutres, etc.
— Incorporation des équipements techniques tels que les interrupteurs, les prises, les trappes techniques, etc.

— Calfeutrement et traitement des joints verticaux et périphériques, conforme aux dispositions de I'Avis Technique et aux
prescriptions du fabricant. Les joints des plaques seront alternés d’un parement a l'autre.

Le produit mis en ceuvre devra justifier d'une réaction au feu : B-s1, dO (anciennement M2).

Le produit mis en ceuvre devra justifier d'une amélioration de I'affaiblissement acoustique & Rw+c> 18 dB, conformément a I'étude
acoustique.
Mise en ceuvre suivant réglementation en vigueur et aux recommandations des fabricants.

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte, dont notamment en doublage de la cloison de la salle Agrégation
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3.4.4 Habillages muraux en bois

Fourniture et mise en ceuvre d'habillages muraux en panneaux bois d'épaisseur 10mm, compris toutes sujétions de :

— Ossature porteuse des "box" ouvertes ci-dessus, ou ossature porteuse a la charge du présent lot pour les autres localisations.
— Renforts nécessaires a la bonne tenue de l'ouvrage,

— Découpe et adaptation au droit des obstacles,

— Incorporation des équipements techniques tels que les luminaires, les bloc-portes, ...

- Raccords aux faux-plafonds suspendus et aux sols,

Essence (a titre indicatif type chéne clair), teinte et calepinage au choix de I'architecte.
Finition : a vernir par le lot PEINTURE.
L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

L'entreprise devra justifier les points suivants :
- Réaction au feu : C-s1, dO (anciennement M2)
- Label PEFC ou FSC

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 51.11 ainsi qu’aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment :
- Parois des Box ouverts de ['espace Flex

- Parois de l'accueil

- Parois du sas d'entrée et du pré-sas

- Habillage des impostes de fenétres sur rue d'Inkermann

3.4.4.1 Gravure laser

Réalisation de gravures laser sur panneaux bois, du logo "Sciences Po Lille".
Dimensions a reprendre sur les pieces graphiques de l'architecte. A titre indicatif : environ 90 x 60 cm.
Logo a recevoir de la maitrise d'ouvrage.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment :
- Sur le mur bois derriere la banque d'accueil
- Impostes bois des fenétres sur rue d'Inkermann
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3.4.5 Habillages muraux acoustiques en bois

Fourniture et mise en ceuvre d'habillages muraux acoustiques en panneaux bois d'épaisseur 10 mm, compris toutes sujétions de :

— Ossature porteuse a la charge du présent lot.

— Renforts nécessaires a la bonne tenue de l'ouvrage,

— Interposition d'un matelas de laine minérale haute densité de 120 mm.

— Découpe et adaptation au droit des obstacles,

- Incorporation des équipements techniques tels que les luminaires, les bloc-portes, ...

— Raccords aux faux-plafonds suspendus et aux sols,

Essence (a titre indicatif type chéne clair), teinte et calepinage au choix de l'architecte.
Finition : a vernir par le lot PEINTURE.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

L'entreprise devra justifier les points suivants :

- Réaction au feu : C-s1, dO (anciennement M2)

— Label PEFC ou FSC

- Amélioration de I'affaiblissement acoustique & Rw+c3 16 dB, conformément a I'étude acoustique.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 51.11 ainsi qu’aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment :
- Doublage de la cloison de la salle Doctorants
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3.4.6 Encoffrements CF a parement platre

Réalisation d'encoffrements, destinés a assurer la protection au feu de la charpente métallique existante, de chez BPB PLACO, KNAUF,
SINIAT ou équivalent.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Ossature en tdle d’acier galvanisé constituée de rails et de montants, largeur et pose simple ou double suivant hauteur, pose de
dalle jusqu'au plafond platre CF/PF.

— Parement extérieur réalisé par deux plaques de platre standard, d’épaisseur 12.5 mm, vissées a |'ossature en pose décalée,
finition préte a peindre.

— Interposition d'une isolation phonique en panneaux semi-rigides en laine minérale (densité 40 kg/m3), d'épaisseur 45 mm,
disposés entre les montants.

Compris toutes sujétions de :

— Protection du pied de la cloison par un feutre bitumé ou polyane 100 microns dépassant d'au moins 2 cm le niveau du sol fini.
L'ensemble sera recouvert par la plinthe.

— Pour les pieces humides, adaptation suivant article précédent spécifique.
— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, les poutres, etc.
— Incorporation des équipements techniques tels que les interrupteurs, les prises, les trappes techniques, etc.

— Calfeutrement, traitement des joints verticaux et de la périphérie conformément aux dispositions de I'Avis Technique et aux
prescriptions du fabricant. Les joints des plaques seront alternés d’un parement a l'autre.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Réaction au feu : B-s1, dO (anciennement M2)
— Résistance au feu du produit : EI30 (CF1/2H) donc EI60 (CF1H) en traversée
— Certification ACERMI

Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41, aux recommandations du fabricant et au proces-verbal d'essai correspondant au
systeme choisi.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment pour I'ensemble de la charpente métallique apparente, file 1 a file 4
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3.5 Plafonds

3.5.1 Plafonds platre

3.5.1.1 Plafonds platre CF1H

Réalisation de plafonds platre non-démontables CF1H de chez BPB PLACO, KNAUF, SINIAT ou équivalent, sous plancher béton.
L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Ossature non-apparente en profilés métalliques en acier galvanisé comprenant suspentes, fourrures, éclisses de raccordement,
cornieres, etc. selon localisation et hauteur du plénum, fixation sous plancher béton, ou sur une ossature primaire rapportée a la
charge du présent lot. Ensemble conforme aux prescriptions du fabricant

— Parement réalisé par deux plaques de platre standard, d’épaisseur 12,5 mm, vissées a I'ossature en pose décalée, finition préte a
peindre.

Compris toutes sujétions de :

— Renforts nécessaires a la bonne tenue de I'ouvrage.

— Réalisation des retombées et jouées suivant calepinage architecte y compris raccordements sur ces ouvrages. L'ensemble devra
avoir les mémes caractéristiques que le plafond dans lequel il s'intégre.

— Protection des angles saillants par bandes armées renforcées et enduit.

— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, la structure, etc.

— Incorporation des équipements techniques tels que les luminaires, les trappes techniques, etc.

— Calfeutrement, traitement des joints et de la périphérie conformément aux dispositions de I'Avis Technique et aux prescriptions
du fabricant. Les joints des plaques seront alternés d’'un parement a l'autre.

Calepinage suivant pieces graphiques architecte.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Reéaction au feu : A2-s1-d0 (anciennement MO)
— Résistance au feu : EI60 (CF1H) conformément a la notice de sécurité,

Calepinage suivant plans et détails de I'architecte.

Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41, aux recommandations du fabricant et au proces-verbal d'essai correspondant au
systeme choisi.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, et notice de sécurité incendie, dont notamment :
- Entrée

- Espace convivialité et circulation

- Bloc sanitaire - Ménage - Poubelles

- Réserve

- Sas des salles modulaires 1 & 2
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3.5.1.2 Plafonds platre CF1/2H

Réalisation de plafonds platre non-démontables CF1/2H de chez BPB PLACO ou équivalent, sous plancher béton.
L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

Ossature non-apparente en profilés métalliques en acier galvanisé comprenant suspentes, fourrures, éclisses de raccordement,
cornieres, etc. selon localisation et hauteur du plénum, fixation sous plancher béton, ou sur une ossature primaire rapportée a la
charge du présent lot. Ensemble conforme aux prescriptions du fabricant

Interposition d'une isolation déroulée composée de chanvre, lin et coton de type BIOFIB'TRIO ou équivalent, dans I'ossature du
plafond platre, d'épaisseur minimale de 200 mm.

Parement réalisé par une plague de platre standard, d’épaisseur 12.5 mm, vissée a |'ossature, finition préte a peindre.

Compris toutes sujétions de :

Renforts nécessaires a la bonne tenue de 'ouvrage.

Réalisation des retombées et jouées suivant calepinage architecte y compris raccordements sur ces ouvrages. L'ensemble devra
avoir les mémes caractéristiques que le plafond dans lequel il s'integre.

Protection des angles saillants par bandes armées renforcées et enduit.

Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, la structure, etc.

Incorporation des équipements techniques tels que les luminaires, les trappes techniques, etc.

Calfeutrement, traitement des joints et de la périphérie conformément aux dispositions de I'Avis Technique et aux prescriptions
du fabricant.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :

Réaction au feu : A2-s1-d0 (anciennement MO)

Résistance au feu : EI30 (CF1/2H) conformément a la notice de sécurité,
Résistance thermique > 5.25 m? K/W

Certification ACERMI

Calepinage suivant pieces graphiques architecte.

Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41, aux recommandations du fabricant et au proces-verbal d'essai correspondant au
systeme choisi.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, notice de sécurité incendie et étude thermique, dont notamment :
- Accueil

- Salle agrégation

- Salle doctorants
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3.5.1.3 Trappes de visite en plafond non démontable

Fourniture et pose de trappes de visite pour plafond non démontable de chez COMEC ou équivalent.
L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :
— Bati de trappe de visite en sapin avec feuillure (profondeur adaptée a la cloison dans laquelle elle doit s'incorporer) avec joint
d'étanchéité isophonique au pourtour de la trappe.
— Trappe de visite en bois résineux compris doublage isolant phonique sur le contre-parement de I'ouvrant par matelas de laine de
roche de 30 a 60 mm.
— Ferrage par charnieres invisibles et fermeture par batteuses en nombre adapté en fonction de la dimension de la trappe.
— Toutes sujétions de mise en ceuvre et d'adaptation aux plafonds dans lesquels les trappes doivent s'intégrer.

L'entreprise devra justifier des points suivants :
— Affaiblissement acoustique : identique a celui du plafond dans lequel la trappe se situe.
— Résistance au feu : identique a celui du plafond dans lequel la trappe se situe.
— Réaction au feu : D-s1, dO (anciennement M3).

Finition : a peindre par le lot PEINTURE.
Dimensions suivant besoins des lots techniques et validation de I'architecte.

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et plans des lots techniques dont notamment au droit de chaque équipement en plénum
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3.5.2 Plafonds bois

3.5.2.1 Plafonds acoustique en fibre de bois

Fourniture et mise en ceuvre de plafonds non démontables en panneaux de fibres de bois d'épicéa de 2 mm de largeur avec liant
hydraulique ciment et chaux blanche associé une isolation en laine de roche, de type ORGANIC MINERAL PURE 50 FMIV B4 ou
équivalent.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

Pose sans plénum sous les plafonds platre ci-avant. Le présent ouvrage ne devra pas dégrader les caractéristiques de ces derniers.

Compris toutes sujétions de :
— Mise en ceuvre pour réalisation en pente et brisis suivant calepinage architecte.
— Renforts nécessaires a la bonne tenue de I'ouvrage.
— Raccordement des présents ouvrages sur les retombées et les jouées, suivant calepinage architecte.
— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, la structure, etc.
— Incorporation des équipements techniques tels que les luminaires, les appareils de chauffage/ventilation, les trappes techniques,
etc.
— Calfeutrement, traitement de la périphérie conformément aux dispositions de I'Avis Technique et aux prescriptions du fabricant.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
Réaction au feu : B-s1, dO (anciennement M1)

— Coefficient d'absorption du produit : a w > 0.8,

— Coefficient de réflexion lumineuse >51 %

— Etiquetage sanitaire : A+

Calepinage suivant pieces graphiques architecte.
Mise en ceuvre conformément aux prescriptions de la norme NF P 68-203 DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

Nota :
— Les coefficients d'absorption acoustique du systeme proposé vérifieront le coefficient alpha sabine demandé, mesurés
conformément a la norme NFS 31-003 et ISO 354, rapport d'essai a I'appui.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment :
- Espace convivialité et circulation - Accueil

- Flex Office, y compris dans les box

- Sas d'entrée et pré-sas
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3.5.3 Plafonds démontables

3.5.3.1 Faux-plafond minéral 60 x 120

Fourniture et pose de faux-plafonds démontables en dalles minérales sur ossature apparente de type ADVANTAGE A de chez
ECOPHON ou équivalent.
L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :
— Ossature apparente en T de 15 mm, traitée anticorrosion laquée blanche en usine, composée de profils en acier galvanisé, fixée
par l'intermédiaire de suspentes sur une ossature primaire rapportée a la charge du présent lot.
— Dalles en laine de verre haute densité renforcée par une contre-face en voile de verre :

. Module : 600 x 1200

. Bord : droit

. Epaisseur : 20 mm

. Finition lisse par surface peinte sur la face apparente
. Teinte blanche (RAL 9010)

— Corniere de rive assurant une parfaite finition en périphérie du local, d'aspect et de teinte identique a I'ossature apparente.
Pose sous les plafonds platre ci-avant. Le présent ouvrage ne devra pas dégrader les caractéristiques de ces derniers.

Compris toutes sujétions de :
— Renforts nécessaires a la bonne tenue de I'ouvrage.
— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, la structure, etc.
— Incorporation des équipements techniques tels que les luminaires, les appareils de chauffage/ventilation, les trappes techniques,
etc.
— Calfeutrement, traitement de la périphérie conformément aux dispositions de I'Avis Technique et aux prescriptions du fabricant.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Réaction au feu : A2-s1, dO (anciennement M1)
— Coefficient d'absorption du produit : oo w > 1.00
— Coefficient de réflexion lumineuse >80 %
— Etiquetage sanitaire : A+

Calepinage suivant pieces graphiques architecte.
Mise en ceuvre conformément aux prescriptions de la norme NF P 68-203 DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

Nota : Les coefficients d'absorption acoustique du systéme proposé vérifieront le coefficient alpha sabine demandé, mesurés
conformément a la norme NFS 31-003 et ISO 354, rapport d'essai a I'appui.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, notice de sécurité incendie et étude thermique, dont notamment :
- Salle agrégation

- Salle doctorants

- Salles modulaires 1&2
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3.5.4 Isolation déroulée

Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation déroulée dans I'ossature du plafond platre ou en plafond des "boites dans la boite", de
type ROULROCK ALU ou ROCKCOMBLES de chez ROCKWOOL ou équivalent, en laine de roche recyclée, épaisseur suivant calculs
thermiques, en pose croisée, compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux préconisations du fabricant.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Réaction au feu : A2-s2, dO (anciennement M1),
— Résistance thermique : R > 7.30 m2K/W conformément a I'étude thermique jointe au présent dossier,
— Performances acoustiques suivant étude acoustique jointe au présent dossier,
— Certification ACERMI.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et étude thermique, sur l'ensemble du projet

3.6 Gaines techniques verticales et horizontales

3.6.1 Gaines techniques verticales a parement platre

Réalisation de gaines techniques verticales destinées a habiller les descentes EP intérieures, les conduits d'évacuation EU/EV et des
réseaux de ventilation de chez BPB PLACO, KNAUF, SINIAT ou équivalent.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Ossature en tble d’acier galvanisé constituée de rails et de montants, largeur et pose simple ou double suivant hauteur, pose de
dalle jusqu'au plafond platre.

— Parement intérieur réalisé par une plaque de platre standard, d'épaisseur 12.5 mm entre les montants.

— Parement extérieur réalisé par deux plaques de platre standard, d’épaisseur 12.5 mm, vissées a |'ossature en pose décalée,
finition préte a peindre.

— Interposition d'une isolation phonique en panneaux semi-rigides en laine minérale (densité 40 kg/m3), d'épaisseur 45 mm,
disposés entre les montants.

Compris toutes sujétions de :

— Protection du pied de la cloison par un feutre bitumé ou polyane 100 microns dépassant d'au moins 2 cm le niveau du sol fini.
L'ensemble sera recouvert par la plinthe.

— Pour les pieces humides, adaptation suivant article précédent spécifique.

— Renforcement partout ou nécessaire, notamment au droit des équipements, des huisseries, des ouvertures, des angles, des
grandes hauteurs, des revétements muraux carrelés, etc. afin d'augmenter la rigidité de I'ensemble.

— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, les poutres, etc.
— Incorporation des équipements techniques tels que les interrupteurs, les prises, les trappes techniques, etc.

— Calfeutrement, traitement des joints verticaux et de la périphérie conformément aux dispositions de I'Avis Technique et aux
prescriptions du fabricant. Les joints des plaques seront alternés d’un parement a l'autre.
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Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Reéaction au feu : B-s1, dO (anciennement M2)
— Résistance au feu du produit : EI30 (CF1/2H) donc EI60 (CF1H) en traversée
— Affaiblissement acoustique : suivant localisation, conformément a la réglementation en vigueur
— Certification ACERMI

Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41, aux recommandations du fabricant et au proces-verbal d'essai correspondant au
systeme choisi.

Nota : L'entreprise pourra choisir |'utilisation de plaque de platre aux bords amincis de 25 mm, toutefois la performance acoustique,
définie par le bureau d'étude Acoustique, devra impérativement étre respectée.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et CVC dont notamment pour I'ensemble des gaines techniques verticales

3.6.2 Gaines techniques horizontales a parement platre

Réalisation de gaines techniques horizontales dites "soffites" de chez BPB PLACO, KNAUF, SINIAT ou équivalent.
L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Ossature en tole d’acier galvanisé constituée de fourrures de suspension, de rails et de montants, simples ou doubles suivant
hauteur, pose en sous-face de dalle.

— Interposition d'une isolation phonique en panneaux semi-rigides en laine minérale (densité 40 kg/m3), d'épaisseur suivant
performance acoustique a respecter, disposés entre les ossatures.

— Parement réalisé par deux plaques de platre standard, d’épaisseur 12.5 mm, vissées a I'ossature en pose décalée, finition préte a
peindre avec réalisation des joints par un enduit PLACOJOINT PR4 ou équivalent.

Compris toutes sujétions de :
— Protection au feu des suspentes si nécessaire.
— Pour les pieces humides, adaptation suivant article précédent spécifique.

— Renforcement partout ou nécessaire, notamment au droit des équipements, des ouvertures, des angles, des grandes longueurs,
etc. afin d'augmenter la rigidité de I'ensemble.

— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, les poutres, etc.
— Incorporation des équipements techniques tels que les trappes techniques, etc.

— Calfeutrement, traitement des joints verticaux et de la périphérie conformément aux dispositions de I'Avis Technigue et aux
prescriptions du fabricant. Les joints des plaques seront alternés d’un parement a l'autre.

Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Réaction au feu : A2-s1, dO (anciennement MO)
— Résistance au feu du produit : EI30 (CF1/2H) donc EI60 (CF1H) en traversée
— Affaiblissement acoustique : suivant localisation, conformément a la réglementation en vigueur
— Certification ACERMI

Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41, aux recommandations du fabricant et au proces-verbal d'essai correspondant au
systeme choisi.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et CVC dont notamment pour I'ensemble des gaines techniques horizontales
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3.7 Blocs-portes

Pour chaque catégorie et type de blocs-portes, leur constitution devra répondre aux conditions de tenue au feu (degré coupe-feu ou
pare-flamme) exigées par la réglementation eu égard a la destination des locaux qu'elles desservent.

L'entreprise devra étre a méme de fournir la preuve que le type de porte mis en ceuvre comporte l'agrément correspondant a la
destination envisagée (classement et agréments CSTB).

Les différents éléments seront ajustés afin qu'il ne subsiste aucun vide pouvant créer un point faible sur le plan acoustique. Huisseries
avec dormant métallique ou bois, en feuillure ou en applique dans les parois magonnées. Interposition de joints d'étanchéité mousse
a cellules fermées et calfeutrement soigné entre les huisseries et le support (concerne la totalité des blocs-portes et trappes).

L'entreprise devra se référer aux indications portées sur les plans. Il est rappelé que I'ensemble des portes intérieures est a la charge
du présent lot hormis les portes métalliques qui sont a la charge du lot CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE -
SERRURERIE.

3.7.1 Blocs-portes acoustiques CF

Fourniture et pose de bloc-portes bois acoustiques CF de type 1V EI30 ISOPHONE de chez MALERBA ou équivalent, a un vantail.
L'ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.

Travaux comprenant :

% Bloc-porte :
— Huisserie en tole d'acier protégé par un primaire antirouille époxydique ou batis bois a peindre (peinture de finition a charge du
lot PEINTURE), largeur suivant implantation, compris scellements.

Vantail de 40 mm d'épaisseur avec cadre bois dur au pourtour, ame composite et parements stratifiés au choix de I'architecte
dans la gamme BOIS de chez POLYREY ou équivalent.

Paumelles adaptées au poids du vantail a reprendre.

Joints isophoniques au pourtour et joint balai.

Seuil a la suisse aluminium conforme a la réglementation d'accessibilité.

% Equipements :
— Pour les portes de la Salle Prep'agreg et Espace doctorants, Serrure a larder, 1 points, de chez VACHETTE ou équivalent, a péne
dormant et % tour avec béquillage électronique radio, décrit ci-apres,

— Pour les autres portes, Serrure a larder, 1 points, de chez VACHETTE ou équivalent, a péne dormant et % tour avec bouton
moleté sur la face intérieure et demi-cylindre profilé européen sur la face extérieure a intégrer dans I'organigramme global du
site (Prestation prévue au présent lot), avec double béquillage sur rosaces, en inox brossé, a fixation non apparente, de la
gamme LINOX de chez VACHETTE ou équivalent, avec ressort de rappel.

Ferme-porte réglable en applique sur la traverse haute de chez DORMA ou équivalent, sur le vantail de service, équipement
adapté au bloc-porte feu et conforme a la norme EN1154.

Contact de position informant le systéme d'alarme de I'état "ouvert" ou "fermé" du bloc-porte, suivant plan Electricité.

Butoirs de porte assortis a la garniture de porte, fixation en partie basse des élévations ou en sol, a environ 60 cm de la charniere
des portes,

Modele de chacun des équipements a soumettre au choix de I'architecte sur présentation de plusieurs modeles, avant démarrage des
travaux
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Les produits mis en ceuvre devront justifier des points suivants :
— Respect de I'ensemble des articles du chapitre "Caractéristiques de I'opération"
— Résistance au feu : EI30 (anciennement CF 1/2 H), conformément a la notice de sécurité du projet,
— Affaiblissement acoustique : Rw+C > 41 dB,
— Etiquetage sanitaire : A+

— Compatibilité du bloc-porte et de I'ensemble des équipements et accessoires
Dimensions suivant pieces graphiques architecte

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et notice de sécurité incendie dont notamment :
- Portes du local CTA
- Portes des Doctorants et Agrégations

3.7.2 Blocs-portes CF

Fourniture et pose de blocs-portes bois CF simple action de type PREMAFEU de chez PREMDOR ou équivalent, a un ou deux vantaux
suivant localisation.

L'ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.

Travaux comprenant :

% Bloc-porte :
— Huisserie en tole d'acier protégé par un primaire antirouille époxydique ou batis bois a peindre (peinture de finition a charge du
lot PEINTURE), largeur suivant implantation, compris scellements.

— Vantail de 40 mm d'épaisseur avec cadre bois dur au pourtour, ame composite et parements stratifiés au choix de l'architecte
dans la gamme BOIS de chez POLYREY ou équivalent.

— Paumelles adaptées au poids du vantail a reprendre.

Joints intumescents au pourtour.

% Equipements :
— Pour les portes du Local TGBT, Local VDI, Salle Prep'agreg, Espace doctorants, Salle modulaire 1 et 2, et Réserves, Serrure a
larder, 1 points, de chez VACHETTE ou équivalent, a péne dormant et % tour avec béquillage électronique radio, décrit ci-apreés,

Pour les autres portes, Serrure a larder, 1 points, de chez VACHETTE ou équivalent, a péne dormant et % tour avec bouton
moleté sur la face intérieure et demi-cylindre profilé européen sur la face extérieure a intégrer dans I'organigramme global du
site (Prestation prévue au présent lot), avec double béquillage sur rosaces, en inox brossé, a fixation non apparente, de la
gamme LINOX de chez VACHETTE ou équivalent, avec ressort de rappel.

— Ferme-porte réglable en applique sur la traverse haute de chez DORMA ou équivalent, sur le vantail de service, équipement
adapté au bloc-porte feu et conforme a la norme EN1154.

— Contact de position informant le systéme d'alarme de I'état "ouvert" ou "fermé" du bloc-porte, suivant plan Electricité.

— Butoirs de porte assortis a la garniture de porte, fixation en partie basse des élévations ou en sol, a environ 60 cm de la charniere
des portes,
Modele de chacun des équipements a soumettre au choix de I'architecte sur présentation de plusieurs modeles, avant démarrage des
travaux
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Les produits mis en ceuvre devront justifier des points suivants :
— Respect de I'ensemble des articles du chapitre "Caractéristiques de I'opération"
— Résistance au feu : EI30 (anciennement CF 1/2 H), conformément a la notice de sécurité du projet,
— Etiquetage sanitaire : A+

— Compatibilité du bloc-porte et de I'ensemble des équipements et accessoires
Dimensions suivant piéces graphiques architecte

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte et notice de sécurité incendie dont notamment :
- Portes donnant sur le dégagement

- Portes des salles modulaires

- Portes de locaux a risque (TGBT, Ménage, Poubelles, Informatique, Réserves...)

- Porte du bloc sanitaire

3.7.3 Blocs-portes a ame pleine

Fourniture et pose de bloc-portes bois de distribution a ame pleine de type UNIPHONE de chez MALERBA ou équivalent, a un ou deux
vantaux suivant localisation.

L'ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.

Travaux comprenant :

% Bloc-porte :
— Batis bois a peindre (peinture de finition a charge du lot PEINTURE), largeur suivant implantation, compris scellements.

— Vantail de 40 mm d'épaisseur avec cadre bois dur au pourtour, ame pleine et parements en fibres extra-dures prépeints (couche
de finition a la charge du lot PEINTURE).

— Paumelles adaptées au poids du vantail a reprendre.

% Equipements :
— Serrure a larder, 1 point, de chez VACHETTE ou équivalent
° Pour les sanitaires : a bec de cane a condamnation avec carré de décondamnation extérieure et voyant "libre/occupé",

¢ Pour les autres pieces : a bouton moleté sur la face intérieure et demi-cylindre profilé européen sur la face extérieure a
intégrer dans I'organigramme global du site (Prestation prévue au présent lot).

— Pour les portes des Salle modulaire 1 et 2, Serrure a larder, 1 point, de chez VACHETTE ou équivalent, a péne demi-tour, et
béquillage électronique radio, décrit ci-apres,

— Pour les autres, double béquillage sur rosaces, en inox brossé, a fixation non apparente, de la gamme LINOX de chez VACHETTE
ou équivalent, avec ressort de rappel.

— Crémone manuelle haute et basse a poignée tournante pour le vantail semi-fixe,

— Butoirs de porte assortis a la garniture de porte, fixation en partie basse des élévations ou en sol, a environ 60 cm de la charniere
des portes,
Modele de chacun des équipements a soumettre au choix de I'architecte sur présentation de plusieurs modeles, avant démarrage des
travaux
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Les produits mis en ceuvre devront justifier des points suivants :
— Etiquetage sanitaire : A+
— Affaiblissement acoustique : Rw+C > 32 dB,

— Compatibilité du bloc-porte et de I'ensemble des équipements et accessoires
Dimensions suivant piéces graphiques architecte

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment :
- Portes des sas de salles modulaires
- Portes des sanitaires

3.7.3.1 Barres de tirage pour sanitaire PMR

Fourniture et pose de barres de tirages de type PMR (méme gamme que le béquillage ci-avant), sur la face intérieure.

L'ensemble mis en ceuvre devra justifier des points suivants :
— Catégorie d'utilisation : grade 3 selon norme EN 1906,
— Résistance a la corrosion : grade 3 selon norme EN 1670
— Conformité a la norme NF EN 179 par mise en ceuvre de béquille en forme de L,
— Respect de la réglementation handicapée (L'extrémité des poignées des portes sera a prévoir a plus de 40 cm d'un angle rentrant
via serrures a axe déporté prioritairement).

Compris toutes sujétions de :
— Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant.
— Fixation invisible des deux ctés, par vis traversantes assurant la tenue a I'arrachage.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et tableau des portes dont notamment pour la porte du sanitaire PMR
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3.8 Ensembles vitrés intérieurs

3.8.1 Blocs-portes vitrés

Fourniture et pose de bloc-portes vitrés avec cadre bois, a un vantail, de type 1V EI30 VITRE 38DB de chez MALERBA ou équivalent.
L'ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.

Travaux comprenant :

% Bloc-porte :
— Batis bois a vernir (vernis de finition a charge du lot PEINTURE), largeur suivant implantation, compris scellements.

— Vantail avec cadre en bois dur au pourtour renforts métalliques intégrés aux profils (si nécessaire, selon normes officielles
d'inertie) et remplissage en simple vitrage feuilleté assurant la sécurité des personnes.

— Paumelles adaptées au poids du vantail a reprendre.
— Joints isophoniques au pourtour et joint balai.

— Seuil a la suisse aluminium conforme a la réglementation d'accessibilité.

% Equipements :
— Serrure a larder, 1 point, de chez VACHETTE ou équivalent, a péne demi-tour,

— Béquillage électronique radio, décrit ci-apres,
— Butoir de porte assorti a la garniture de porte, fixation en partie basse des élévations ou en sol, a environ 60 cm de la charniere
des portes,

Modele de chacun des équipements a soumettre au choix de I'architecte sur présentation de plusieurs modeles, avant démarrage des
travaux

L'ensemble devra justifier des performances suivantes :
— Livré brut, prét a vernir (vernis de finition a charge du lot PEINTURE).
— Affaiblissement acoustique : Rw+C > 38 dB,
— Respect de I'ensemble des articles du chapitre "Caractéristiques de I'opération"
— Etiquetage sanitaire : A+

— Compatibilité du bloc-porte et de I'ensemble des équipements et accessoires
Dimensions suivant piéces graphiques architecte
Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Nota : Le marquage visuel de ces éléments verriers est a la charge du présent lot, en coordination avec le lot MENUISERIES
EXTERIEURES, afin d'assurer une parfaite homogénéité du batiment.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment en facade des box fermés de l'espace Flex
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3.8.2 Chassis vitrés fixes

Fabrication et pose de chassis fixes en bois clair massif.
L'ensemble sera sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Batis dormants en profilés bois dur mouluré comprenant notamment montants, traverses haute et basse, et renforts métalliques
intégrés aux profils (si nécessaire, selon normes officielles d'inertie).

— Remplissage en simple vitrage feuilleté assurant la sécurité des personnes, conforme au chapitre "Caractéristiques de
I'opération" décrit ci-avant.
— Joints mousse et calfeutrement silicone.

— Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux prescriptions du fabricant.

Dimensions et calepinage suivant détails architecte
Essence a soumettre au choix de I'architecte, sur présentation d'échantillons.

L'ensemble est livré brut, prét a vernir (vernis de finition a charge du lot PEINTURE).

L'entreprise devra justifier les points suivants :
— Réaction au feu : Al (anciennement M0)
— Affaiblissement acoustique : Rw+C > 30 dB,

— Résistance aux chocs : 900 Joules

Mise en ceuvre suivant DTU en vigueur et aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment en facade des box fermés de I'espace Flex

Date : 23 janvier 2024 OVERDRIVE Page 65/ 77
23A04-DCE - Ind. E-PE-CCTP08_PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 08 - PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT

Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
Phase : DCE - Ind. E

3.9 Agencement

3.9.1 Banque d'accueil

Réalisation et mise en ceuvre d'une banque d'accueil, réalisée suivant détail architecte, composée de :

— Tablette haute et plan de travail servant également de tablette accessible PMR,

— Corps du meuble en panneaux agglomérés ou contreplagué avec ossature interne formant :

° Jupes,

. Refends et joues latérales,

. Tablettes basses pour support d'écran d'ordinateur,
° Casiers intégrés,

— Caissons de rangement intégrés dans le corps du meuble, avec :
° Etageres fixes intermédiaire au niveau du plan de travail, et basse a 'arase haute de |a traverse basse,

— Compris toutes sujétions de :

. Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble de la quincaillerie nécessaire telles que piétements métalliques a vérins
réglables, ...

. Réalisation de bords chanfreinés et angles arrondis (aucune arréte vive), joints creux, etc.

. Fixation au sol et aux parois nécessaires a la stabilité de I'ensemble

. Découpe et réservation permettant l'intégration des équipements électriques, téléphoniques et informatiques suivant

indication des lots correspondants et des réseaux associés
Le produit mis en ceuvre devra justifier des points suivants :

— Traitement antibactérien

— Résistant aux produits d'entretien

— Résistance au vandalisme

— Réaction au feu : D-s2, dO (anciennement M4 non gouttant)

— Respecter les obligations d’accessibilité PMR

Epaisseurs des panneaux suivant formats et charges.
Détails et dimensions suivant détails architecte.

L'ensemble des éléments bois sera en panneaux agglomérés ou contreplaqués avec finition placage bois vernis.

Teintes et essences au choix de |'architecte sur présentation d’échantillons dans la gamme du fabricant (a titre indicatif : corps du
meuble de type pin, plans de travail de type chéne clair de fil).

Mise en ceuvre conformément au DTU en vigueur et aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment a l'accueil
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3.9.1.1 Logo en bois

Fourniture et pose de lettrage en bois découpé, de dimensions 1,00 x 0,45 m environ, découpée avec logo "Sciences Po Lille ».
Logo a recevoir de la maitrise d'ouvrage.

Contreplaqué chéne découpé laser, compris toutes sujétions de pose et de finition.

Modele et situation a définir avec le Maitre d'Ouvrage et |'architecte.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, en facade de la banque d'accueil

3.9.2 Cloison mobile multidirectionnelle

Fourniture et pose de cloisons mobiles multidirectionnelles a manceuvre manuelle de type STYLIST de chez ALGAFLEX ou équivalent.
L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

Travaux comprenant :

— Rails de guidage en profilés aluminium, fixés au support assurant une parfaite rigidité de I'ensemble et une compléte solidarité
au support,

— Panneaux articulés entre-eux et suspendus au rail, composés de :

° Cadre autoporteur et ossature interne en profilés aluminium thermolagué avec mécanisme permettant le verrouillage
manuel des traverses télescopiques hautes et basses par 1/3 de tour de clé seulement,

° Remplissage en laine minérale haute densité,

° Parements en plaques agglomérés finition stratifié au choix de I'architecte de type tableau blanc effacable, monté libre dans
le cadre afin d’empécher la transmission des sons,

° Deux chariots fixés sur la traverse haute,

° Profilés de jonction entre panneaux en joints creux,

— Compris toutes sujétions de :
. Réalisation de barriere phonique en plénum afin d’assurer la continuité de I'affaiblissement acoustique,

. Mise en ceuvre d 'ossature complémentaire en cas de débord du rail par rapport a I'ossature support,
L'entreprise devra justifier les points suivants :

— Réaction au feu : M3,

— Affaiblissement acoustique : Rw + C supérieur ou égal a 51 dB

Eléments métalliques apparents : Aluminium thermolaqué, teinte RAL au choix de 'architecte dans la gamme du fabricant.

Nota : L’'ensemble devra étre résistant aux chocs et avoir un déplacement silencieux.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment en séparation des deux salles modulaires
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3.9.3 Tablettes sur alléges

Fourniture et pose de tablettes d'habillage des appuis de baies par panneaux médium (MDF) avec retombées, a peindre par le lot
PEINTURE, compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fixation

Localisation :

Suivant plans architecte dont notamment en habillage des appuis de fenétres extérieures de 'espace convivialité

3.9.4 Aménagement des - box - ouverts

Fourniture et pose d'assises et plans de travail en panneaux contreplaqué extérieur CTBX ou panneaux contrecollés 3 ou 5 plis de type
chéne clair, compris ossature complémentaire nécessaire a la stabilité de I'ensemble.

Fixation en sous face sur consoles et en rives, aucune fixation par-dessus apparente, I'ensemble fixé mécaniquement a l'ossature et a
la structure bois.

Aucun pied ou fixation au sol ne sera acceptée.

Compris toutes sujétions de chantournages.

Pongage soigné des faces et chants.

Epaisseur vue 50 mm (3 titre indicatif, les épaisseurs définitives seront a reprendre sur les détails Architecte).

L'ensemble mis en ceuvre devra justifier d'une réaction eu feu : D-s1, dO (anciennement M3).

Nota : L'application d'une charge de 1 daN/dm? ne devra pas provoquer de fléche instantanée supérieure a 1/200e de la portée du
banc.

Ensemble livré poncé prét a vernir, finition vernie au lot Peinture.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment pour les assises et plans de travail des "box" ouverts dans le Flex'office
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3.10 Occultations

3.10.1 Rideaux textiles intérieurs

Fourniture et pose de rideaux d’occultation de chez VESCOM ou équivalent.
Le tissu devra étre M1, il devra étre conforme aux Normes EN 13773.

Tissu constitué d’un support polyester, enduction acrylique ignifugée+flock, teinture en piece, tissu 100% occultant :
— Poids g/m?: 700 g/m? 1SO 3801
— Epaisseur : 0,40 mm SO 2286-3.
— Coefficient de réflexion >0.70
— Ampleur >30 %.
— Ourlets de c6té, ourlet du bas 5cm

Le tissu devra étre d’une grande résistance :

— Résistance Rupture : 38 daN ISO 13934-1.

— Résistance déchirure : 0.6 daN ISO 13937-1.
Lavable en machine a 30°, étiquette d’entretien et le rappel du classement au feu impérativement cousue sur chaque rideau.
Rideau suspendu sur tringle tubulaire en acier inoxydable avec fixation intermédiaire, par I'intermédiaire d’ceillets sertis.

L'ouvrage devra étre en mesure de résister aux sollicitations impliquées par la destination du batiment : usage intense, déchirure,
arrachement, suspension, etc...

Le titulaire du marché devra étre en mesure de présenter plusieurs teintes aux choix de I'architecte.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et étude thermique, dont notamment en occultation des parois vitrées de :
- Salle modulaire 1 sur jardin

- Salle modulaire 2 sur Patio

- Espace doctorants sur patio
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3.11 Controle d'acces

3.11.1 Consistance des travaux

Dans le présent CCTP, certains équipements sont décrits en faisant référence a des marques et types de matériel bien précis, afin de
définir un niveau de prestation et d'assurer la compatibilité avec le systeme de controle d'acces déja en place sur les autres sites du
maitre d'ouvrage ; tant d'un point de vue technique qu'esthétique pour certains équipements restant apparents, il est demandé aux
entreprises de répondre sur les prescriptions du présent document.

L'établissement souhaite mettre en place une solution matérielle et logicielle de s(ireté évolutive répondant aux besoins suivants :
e Déployer une carte a puce sans contact MULTISERVICES sécurisée,
e Etendre la solution de contrdle d'acces utilisée sur ses autres sites,

e Controler I'accés au site en protégeant les batiments et les locaux sensibles par une solution intégrée de controle d’acces,
détection intrusion et vidéosurveillance,

Etaterme:

La solution logicielle retenue, devra obligatoirement étre reconnue et largement déployée sur le marché de I'Enseignement (solution
type ARD ACCESS de la société ARD —04 92 52 58 00 ou techniquement équivalent).

Le prestataire devra en outre prévoir dans son offre les travaux de pose et de raccordement, la mise en service ainsi que la formation
des utilisateurs et des administrateurs de la solution.

Celui-ci devra la fourniture de tous les matériels, appareils, matériaux, ainsi que leur mise en ceuvre respective, nécessaire a la finition
complete des travaux définis dans le présent descriptif et sur les plans.

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement, du fait que les renseignements dont I'entreprise
s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets.

Le titulaire du présent lot PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT aura a sa charge :
e Lafourniture et la pose de la téte de lecture,
e Lafourniture et la pose des béquilles de portes sur controle d'acces,

e Une parfaite coordination avec le titulaire du lot ELECTRICITE.

Le titulaire du lot ELECTRICITE aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble du dispositif y compris :
e |les dessins d’exécution et de détail des ouvrages,

e Les notices techniques des matériels, les P.V. et agréments de toute nature en liaison avec les matériels et ouvrages réalisés.
Les plans d’exécution et D.O.E. des ouvrages réalisés ainsi que les logiciels y afférents,

e lafourniture et la pose des ouvrages tels que définis au descriptif,

e Le déverrouillage des portes d’issues de secours, dotées de dispositifs électromagnétiques de fermeture, a partir d’'une
détection automatique d’incendie ou d’une action manuelle sur le CMSI (cdblage et intervention pour la programmation du
Ssl),

e Le déverrouillage des portes automatiques équipées de contréle d’acces, a partir d’une détection automatique d’incendie ou
d’une action manuelle sur le CMSI (cablage et intervention pour programmation du SSl),

e Les prototypes et échantillons a la demande,
e Les percements de parois,
e Lerebouchage des percements avec le méme matériau que la paroi ou aux mémes criteres et degrés coupe-feu,

e Tous les travaux de menuiserie ou de métallerie particuliers,
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e Le scellement des fixations et la mise en place des fourreaux et supports de cables,

e Le nettoyage quotidien des installations et locaux,

e Les chemins de cables,

e Lesalimentations électriques de ces équipements,

e Le démontage des équipements existants non conservés,

e Llaréalisation des travaux de cablage nécessaires au bon fonctionnement du systéme,
e Les essais physiques et mécaniques des ouvrages,

e la protection des ouvrages,

e Le chargement et |'évacuation a la décharge publique des gravois ainsi que de tous les produits de démolition et ouvrages
déposés non récupérés provenant des travaux en intégrant le tri sélectif,

e Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni aux descriptifs, mais qui sont
indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformes aux normes francgaises et DTU en vigueur.

Avant la remise de son offre, I'entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité les opérations et ouvrages mentionnés au
descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir (renseignements pris aupres du maitre d'ouvrage, étude
des plans, visite des lieux, etc.) afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des ouvrages nécessaires a un parfait achévement des travaux.
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3.11.2 Matériel de terrain

Pour information, les unités de controle étant a la charge du lot ELECTRICITE :

Les Unités de Controle de type OTES 3 ou équivalent devront pouvoir gérer 3 acces complets en entrée ou en entrée/sortie avec
sorties relais intégrées (gache électrique, ventouses, barrieres parking, porte ascenseur, etc.) et devront avoir des entrées pour le
raccordement d’équipement de contréle d’acces ou intrusion (contact de porte, contact d’autoprotection, BG vert, bouton poussoir
de sortie, détecteurs volumétriques ou de choc...).

-

) B

B ouman de
S0 b

Les unités de contrdle seront installées dans les gaines techniques ou les faux plafonds démontables des batiments. Elles devront
pourvoir mémoriser 8000 lignes d’historique, 50 000 usagers et avoir une autonomie compléte en cas de perte de communication
avec le serveur. A la reconnexion, elles devront restituer automatiquement les événements au serveur, par exemple : badges
acceptés ou refusés, ouverture trop longue au-dela d'une durée paramétrable, boitier de dé condamnation activé, défauts
techniques, défaut de communication d'un équipement sur le bus, défaut présence secteur, batterie basse, etc.

Elles disposeront d’une batterie assurant une autonomie de fonctionnement d’environ 3 heures en cas de panne secteur.

Le titulaire précisera dans une note de calcul 'autonomie attendue.

Des modules d’extension devront étre disponibles pour permettre d’étendre la capacité initiale de I'Unité. Ces modules permettront :
e De gérer 2 accés supplémentaires (module 6E/2S),
e De piloter 8 sorties supplémentaires (module 8S),
e De prendre en compte 8 entrées supplémentaires (module 8E).

Les Unités de Controle devront pouvoir étre fournies sous forme de coffret auto-protégé pour un usage intérieur ou sous forme
d’armoire étanche pour I'extérieur.

L'alimentation devra étre suffisamment dimensionnée pour alimenter les verrouillages de 3 acces sans qu’il soit nécessaire d’ajouter
une alimentation supplémentaire pour les verrouillages.

Date : 23 janvier 2024 OVERDRIVE Page 72177
23A04-DCE - Ind. E-PE-CCTP08_PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 08 - PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT

‘//(_‘_ﬁ Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
W’ Phase:DCE-Ind.E

3.11.2.1 Téte de lecture ARD

Les lecteurs de badges seront robustes et résistants aux vandalismes, ils seront étanches en extérieur; un modele étroit permettant
une fixation sur le montant des portes et un modele a encastrer dans les boites d’encastrement de 60 pour cloisons intérieures
devront étre disponibles et laissés au choix du Maitre d’Ouvrage.

Les lecteurs integreront une LED bicolore indiquant le résultat de la lecture du badge : Vert=acces autorisé, Rouge=acces refusé. Un
voyant clignotant a intervalle régulier indiquera le bon fonctionnement du lecteur (LED de vie).

lls pourront évoluer vers des lecteurs « transparents » au sens de I"’ANSSI — architecture N°1, c’est-a-dire qu’ils ne devront stocker
aucun secret par simple mise a jour du micro logiciel.

Les lecteurs pourront étre associés a des claviers 12 touches antivandales IP65 directement raccordés aux lecteurs et permettant ainsi
la saisie d’un code PIN assurant I'identification de I'usager.

Modele préconisé : C3 d’ARD ou techniquement équivalent

Un lecteur Mifare Desfire sera a fournir et 3 poser par le présent lot, sur cablage en attente du lot ELECTRICITE.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, et plans d'électricité dont notamment au droit du sas d'entrée principal
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3.11.3 Acces - online -

Les unités de contréle doivent permettre de déployer des lecteurs de badges RFID filaires (gamme de lecteur ARD C2 ou équivalent)
et sans fil (Béquilles et cylindres électroniques gamme Smartintego ou équivalent).

3.11.3.1 Les Routeurs de communication

=
-
=
-
|

Pour information, les routeurs de communication étant a la charge du lot ELECTRICITE :
L'ensemble du systeme devra fonctionner en temps réel par liaison radio 868 MHz entre les routeurs et les organes de verrouillage
électronique (Béquilles Smartintego ou cylindres Smartintego).

Cette moyenne fréquence ne pourra interférer avec d’autres bandes passantes (type WIFI ou Bluetooth en 2,4Ghz) et matériels
informatiques en place sur le site. L'ensemble des informations liées aux systemes s’effectueront en temps réel en émission et
réception.

Le routeur assurera la connexion parfaite du cylindre et de la béquille au systeme de contréle d’accés centralisé des batiments. Il
pourra, dans certaines configurations avoir le role de répéteur entre un nceud de passerelle et le matériel de fermeture électronique.
Il aura un champ de portée de 30 métres et pourra actionner jusqu’a 16 fermetures.

Il pourra s’installer en faux plafond mais son esthétisme permettra une installation directe sur un mur apparent.

Sur les portes sensibles, les routeurs pourront remonter aux UTL des informations comme les états de la porte (ouverte/fermée,
verrouillée / déverrouillée), ces derniéres devant étre équipées du systéeme Door Monitoring.

3.11.3.2 Les béquilles AX Simons Voss

Les béquilles électroniques radio SIMONSVQSS sur rosace pourront s’adapter sur des serrures
existantes, toute électronique avec |'énergie intégrée. Ces béquilles sur rosaces seront fixées par des vis traversantes selon les
standards francais en vigueur.

Les béquilles auront une autonomie minimum de 180 000 manceuvres grace a 4 piles lithium CR2450 minimisant ainsi les co(ts
d’exploitation et de maintenance du matériel. Les piles seront positionnées dans I'électronique cotée extérieure de la porte
permettant un changement rapide des piles sans aucun tournevis. La béquille électronique sur rosace, téte vers le haut pour porte
d'épaisseur jusqu'a 60mm.

Afin de s’adapter aux portes intérieures nouvelles ou existantes, la béquille électronique devra étre en carré de 7 mm.

La téte de lecture pourra lire des badges sécurisés de technologie Mifare et Mifare Desfire ainsi que I'UID selon la norme ISO 14443 A
et B. La téte de lecture devra pouvoir lire 5 paramétrages de cartes différents.

Elles seront indépendantes et pourront se poser sur une porte intérieure et extérieure.

Les informations d'autorisations d'acces, d'état des piles et la qualité du signal radio devront étre transmises au systeme tierce via les
routeurs radio.

En cas de coupure de communication avec le routeur radio, la béquille électronique devra fonctionner avec une liste blanche de
badges autorisés. Cette liste blanche sera de 250 badges en version intégrés et 128 en version construction. Pendant la coupure de
communication avec le routeur radio la béquille enregistrera le passage des 1000 derniers badges de la liste blanche
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Elles pourront étre mises en lieu et place de béquilles mécaniques. Le déverrouillage des béquilles se fera par I'action d’un badge. Le
changement des piles s’effectuera sans démontage de la béquille.

La béquille électronique intégrera un contact anti-arrachement du capot afin de signaler les actes de vandalisme et de piratages.

Pour des raisons de sécurité, la téte de lecture de la béquille électronique ne devra pas étre intégré a la poignée, évitant ainsi sa
détérioration par des coups extérieurs.

Options disponibles : Il pourra étre livré des rosaces avec trous européens pour montage d’un cylindre mécanique, rosaces borgnes
ol aucunes rosaces, les béquilles électroniques pourront étre de couleur Argent/blanc, Pour épaisseur de porte jusqu'a 200mm

UTLARD
OTES 3

i =

Gestion des accés par
radiofréquences

Un lot de 14 lecteurs type béquilles sera a fournir (le nombre de HUB sera déterminé par une étude sur plans).

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, et plans d'électricité dont notamment :

— Local TGBT

— Local VDI

— Salle Prep'agreg

— Espace doctorants

— Boxs

— Bureau visiteur

— Salle modulaire 1

— Salle modulaire 2

— Réserves

— Fourniture d'une béquille au lot CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE, pour la Sous-station sous-sol
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3.12 Combinaisons et organigramme des serrures

L’entreprise du présent lot devra I’étude et la mise en place d'un organigramme de clés pour I'ensemble des portes et ouvertures du
projet (hormis celles sous controle d'accés électronique), comprenant :

— Rédaction au stade exécution, une extension du tableau général de combinaison de passes existant (référence JO2F, SERIAL XP
de chez BRICARD) sur indications du Maitre d'Ouvrage.

— Fourniture et pose de canons de sécurité (10 goupilles sur 2 axes) de type SERIAL XP de chez BRICARD ou équivalent, pour les
portes extérieures et les portes des locaux avec équipements de valeur et canons de slreté (5 goupilles) de type ALPHA ou
équivalent pour les locaux courants, techniques et de service, pour I'ensemble des menuiseries touchées du projet (présent lot
et MENUISERIES EXTERIEURES), chaque clé comportera une étiquette en métal inoxydable estampé, permettant une
identification aisée du local desservi.

Les clés associées seront stockées dans une armoire a clés, trois jeux de clés seront nécessaires :
° Un jeu en service
. Un jeu de secours
° Un jeu d’archives

— Fourniture et pose sur I'ensemble des acces extérieurs et locaux sensibles de tous les canons provisoires pendant toute la durée
du chantier.

Les canons définitifs seront livrés immédiatement avant la réception des travaux, les clés remises par I'entrepreneur du présent lot
directement au Maitre d’Ouvrage sans diffusion aupres des autres entreprises intervenantes dans I'opération. Toute perte de clé
avant la remise au Maitre d'Ouvrage peut entrainer, sur ordre de ce dernier, le remplacement du canon.

Nota : Le titulaire du présent lot sera mandataire des entreprises intéressées par I'organigramme. Il organisera, générera et
coordonnera toutes les actions nécessaires au bon déroulement de cette prestation. Il sera l'interlocuteur privilégié du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Localisation :

Pour I'ensemble des portes et ouvertures du projet y compris celles des lot CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE -
SERRURERIE et CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS, hormis les portes sous contréle d'acces électronique (Local TGBT, Local VDI, Salle
Prep'agreg, Espace doctorants, Boxs, Bureau visiteur, Salle modulaire 1 et 2, Réserves et porte de la sous-station du sous-sol (a la
charge du lot CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE))
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OPTIONS

3.4.7 OPTION : Contre-cloisons en plaques de fibre-gypse

L'entrepreneur du présent lot chiffrera sous la forme d'option le remplacement du parement en plaque de platre 18mm des contre-
cloisons par un parement en plaque de fibre-gypse de type FERMACELL épaisseur 12.5 mm de chez JAMES HARDIE, ou équivalent.
Toutes autres prestations inchangées par ailleurs.

Réalisation de contre-cloisons de type 1/2 stil de chez BPB PLACO, KNAUF METAL de chez KNAUF, PREGYMETAL de chez SINIAT ou
équivalent.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Ossature en téle d’acier galvanisé constituée de rails, de fourrures, d'appuis intermédiaires et de lisses horizontales, largeur et
pose simple ou double suivant hauteur, pose de sol a plafond (toute hauteur).

— Parement réalisé par une plaque de fibre-gypse a bords amincis, d’épaisseur 12.5 mm, vissé a |'ossature, finition préte a peindre.

— Mise en ceuvre d'un film autocollant de type tableau blanc effacable.

Compris toutes sujétions de :

— Protection du pied de la cloison par un feutre bitumé ou polyane 100 microns dépassant d'au moins 2 cm le niveau du sol fini.
L'ensemble sera recouvert par la plinthe.

— Pour les pieces humides, adaptation suivant article précédent spécifique.
— Découpe et adaptation au droit des obstacles tels que les réseaux, les poutres, etc.
— Incorporation des équipements techniques tels que les interrupteurs, les prises, les trappes techniques, etc.

— Calfeutrement et traitement des joints verticaux et périphériques, conforme aux dispositions de I'Avis Technique et aux
prescriptions du fabricant.

Le produit mis en ceuvre devra justifier d'une réaction au feu : B-s1, dO (anciennement M2).

Mise en ceuvre suivant réglementation en vigueur et aux recommandations des fabricants.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment en doublage d'une face des box de I'espace Flex
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