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01A DEMOLITION - CURAGE

1 Présentation de |'opération

1.1 Le 23 rue d'Inkermann a Lille

Le site du projet concerne une parcelle urbaine d’une profondeur de +/- 76 m sur 17 m delargeur. L'acces se fait via la rue
Inkermann au Nord-Ouest.

La parcelle se divise en 5 grandes zones :
— Un espace situé sous le batiment en étage donnant sur la rue.
— Un espace situé partiellement sous extension.

— Un espace de transition couvert entre la facade arriere du batiment a rue et un atelier linéaire situé en coeur de
parcelle.

— Unjardin.

— Un espace couvert en fond de parcelle.

La facade principale se présente en front de rue comme un rez commercial avec deuxvitrines situées de part et d’autre d’un
trumeau porteur central.

Latéralement, la porte d’accés vers le sas commun donnant sur les étages et menant a lacave.

1.2 Objet

La présente consultation concerne les travaux de démolition et de curage.

1.3 Conditions d'intervention

1.3.1 Intervention en site partiellement occupé

L'intervention du présent lot se fait dans un site libre de toute occupation.

Seule I'acces par la porte commune du hall de la copropriété a un flux commun avec les habitants des appartements supérieurs : de
fait, cet acces est juste emprunté par le chantier pour accéder a notre batiment afin d’ouvrir les acces plus larges sur rue et la cave.

1.3.2 Installation de chantier et occupation de |'espace public

Prévoir une occupation d’un mois équivalent a I'emprise de 2 bennes de 6m3 ainsi que le linéaire du trottoir.
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1.4 Généralites

Chaque entrepreneur est sensé avoir pris connaissance de la totalité de ce CCTP (TCE) et ne pourra arguer d’un manque de
connaissance pour ne pas se soumettre a une quelconque obligation afférente a sa spécialité et exécuter intégralement tous les
ouvrages nécessaires a I'achevement complet de tous ses travaux.

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux et des cahiers
des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses
exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les travaux seront réalisés suivant la réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

Le batiment est situé au 23 rue D’Inkerman 59000 Lille. Les travaux sont a réaliser sur un site occupé (appartement a I'étage) ; en
conséquence il y aura lieu de prendre les mesures nécessaires pour éviter les nuisances de toute nature pouvant nuire a I'exploitation
des services en fonction (bruits, poussieres, odeurs, aménagement des horaires d’intervention suivant nécessités, etc..).

1.5 Objet et connaissance des travaux

Le présent cahier des charges techniques particulieres concerne I'ensemble des prestations nécessaires au curage complet du
batiment selon DPGF L'opération fera |'objet d'un phasage chantier pour permettre de garder le batiment hors d’eau durant les
travaux et de limiter les nuisances.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature
ainsi que de leur importance et reconnaft avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes
et le matériel nécessaire, y compris |'évacuation et la mise en décharge.

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur
la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les
possibilités d'acces des bennes, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et
les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre
a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais. Une visite du site est obligatoire. Le certificat de visite est a joindre a
I'offre.

1.6 Prescriptions techniques et graphiques

Respect de la réglementation

En I'absence de spécifications techniques concernant tel ou tel détail, I'entrepreneur devra se référer aux différents textes applicables
et ne pourra invoquer un manque de détails, graphiques ou écrits, pour obtenir un changement dans le projet architectural ou le
paiement de travaux qu’il aurait omis de prévoir, reconnaissant connaitre les normes, réglements, textes, décrets, ainsi que les
prescriptions des fabricants.

Réception des travaux

La réception des travaux sera réalisée dans les conditions prévues par le CCAP et le CCAG-Travaux.

Plans
Les documents graphiques décrivent le résultat final du projet, aprés la réalisation des travaux.

lIs sont disponibles dans le dossier de consultation
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1.7 Type de marché de travaux

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la
maftrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état
dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le
conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son
prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément
sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

1.8 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets
de la description des ouvrages, dans le respect de |'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec
I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales
de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et
dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des
normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. Ils constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a
laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements,
aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques
détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela  des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont
gu’indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents
particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance

1.9 Documents normatifs

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition
particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en
ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou
partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations
professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniere édition publiée a la date des pieces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maftrise d'CEuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans,
devis descriptifs, etc.). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technigue ou un
ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).
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1.10 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicables aux marchés publics

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles
comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

Le code de I'Urbanisme

Le code de la construction et de I'habitation

Les Regles de I'Art

Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes
mises a jour et annexes

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les régles des D.T.U.

Les Regles Professionnelles

Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)

La Réglementation Thermique

Documents techniques COPREC

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction - Le code du travail
Le code général des collectivités territoriales - Le code de I'environnement
Les reglements de sécurité

Les réglementations incendie

Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées-
La note de sécurité

Les prescriptions de la santé publique

Le reglement sanitaire duquel releve la ville du lieu des travaux
Les avis des Batiments De France
Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics (et CCAP)

Le résultat de la campagne de sol

Les remarques du permis de démolir
Les attendus du permis de construire
Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir

Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir
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2 Installations de chantier

2.1 Acces

L’accés pour I'ensemble des travaux se fera par la facade avant du batiment. L’entreprise prendra I’ensemble de ses dispositions afin
de ne pas géner la circulation. Pour rappel le batiment se situe dans le centre-ville de Lille. Les autorisations de voirie si nécessaire
seront a la charge de I'entreprise.

2.2 Constat d'huissier

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la réalisation d’un constat d’huissier pour I'ensemble du batiment y compris ses
extérieurs.

2.3 Panneaux de chantier, cl6ture, balisage, affichage

Le panneau de chantier sera réalisé par le lot Gros (Euvre.

Cependant I'entreprise mettra en place I'ensemble de ses cl6tures (type Heras) nécessaire afin de cléturer le chantier durant toute la
durée de ses interventions.

2.4 Installations de chantier et zone déchets

Le titulaire du marché, apres notification de I'OS de démarrage du marché, réalisera un plan d’installation de chantier. Celui-ci sera
soumis a 'approbation du Maitre de I'ouvrage et du Coordonnateur SPS. Il y figurera les clotures de chantier, réfectoire, vestiaires,
sanitaires, zone déchets...

2.5 Responsable de chantier

L'entreprise désignera un responsable de chantier, présent en permanence sur le chantier, une personne compétente, capable de
régler les probléemes courants de chantier. Ses coordonnées seront fournies au maitre d’ouvrage et SPS.

2.6 Propreté du chantier et nettoyage

Les nettoyages consécutifs a leurs propres travaux, sont a la charge de chaque entreprise et seront effectués chaque jour.
Les entreprises sont tenues a maintenir, sur le chantier et son environnement proche, une propreté impeccable.

L’évacuation des déchets sera réalisée régulierement afin de ne pas encombrer le site.

2.7 Alimentation du chantier

Branchement en eau et électricité sur site. Fourniture et pose de sous compteur a la charge de I'entreprise. La consommation des
réseaux sera facturée

2.8 Base vie

Mise en place d’une base vie conforme a la réglementation du code du travail et du code de la santé publique en vigueur et WC. La
base vie comprendra un local vestiaire, un réfectoire ainsi qu’une salle de réunion
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3 Description de travaux d'isolement des réseaux

L'entreprise doit I'isolement de I'ensemble des réseaux : eaux, électricité et autres potentiel fluides.
Isolement et coupures a prévoir depuis les compteurs.

RDC et sous-sols sont concernés ainsi que la fagade (pour I'éventuelle alimentation de la signalétique).
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4 Description de travaux de démolition curage

Les travaux de curage seront réalisés conformément au DPGF.
L'entreprise doit la dépose de I'ensemble des murs, sol et plafond aprés désamiantage et déplombage du batiment.
Ceci comprend I’'ensemble des appareils électriques, du mobilier restant en place...

Une partie de I'installation est encore sous tension.
Il est nécessaire de réaliser une mise hors tension en effectuant une consignation, de cette partie de I'installation.
Afin de s’assurer de la suppression de tout risque électrique, une vérification de I'absence de tension devra étre réalisée sur
I'ensemble du batiment selon les régles de I'art et conformément a la réglementation NF C18-510 Les installations ne pouvant étre
consigné (installation de chantier, réseau distributeur EEC) devront étre clairement identifié avec la mention : « sous tension - danger
de mort » au moyen d’affichage clair, visible et durable.
Avant toute chose, I'entrepreneur est tenu de débarrasser I'ensemble du chantier faisant parti de I'opération de tout DIB quel que
soit la nature et le volume.
L’entrepreneur devra prévoir la déconstruction et les démolitions intérieures suivant plans des batiments par tous moyens appropriés
en fonction de la nature des matériels et des matériaux, des conditions rencontrées y compris tous échafaudages et systeme de
sécurité nécessaires a la réalisation des travaux.
Tous les éléments déconstruits devront étre descendus et non jetés. La déconstruction sera effectuée avec soin suivant les protocoles
définis par ZERM qui intervient au titre d'’AMO réemploi sur le projet.
Tous les ouvrages démontés, et qui ne sont pas ciblés en vue d'un réemploi (voir la liste des éléments a réemployer ci-dessous) seront
soigneusement triés dans les bennes adéquates puis évacués vers les décharges concernées pour élimination.
Les ouvrages a déconstruire sont (liste non exhaustive) :

— Menuiseries extérieures en facade sur rue d'Inkermann

— Menuiseries intérieures (bloc, meubles divers, placards, tableaux, étagéres, rideaux), compris leurs évacuations.

— Faux plafond ainsi que I'ensemble de I'ossature et I'isolation présente, compris leurs évacuations.

— Revétement muraux (faience, papier peint, toile de verre, habillage divers,), compris leurs évacuations.

— Revétement de sol bois, pvc, parquet, carrelage ainsi que les plinthes (compris notamment la surface carrelée de la zone entrée),

comopris leurs évacuations.

— Installations sanitaires, compris leurs évacuations.

— Démolition de I’'ensemble des cloisons et contre cloison, compris leur évacuation.

— Dépose de I'ensemble des éléments bois, porte intérieure et modénature, compris leurs évacuations.

— Dépose de I'ensemble des luminaires, compris leurs évacuations.

— Dépose de I'ensemble des éléments métallique sous charpente, compris leurs évacuations.

— Dépose des cloisons amovibles en verre, compris leurs évacuations.

— Dépose des pignons au R+1 en file 4, et des pignons des hangars en fond de parcelle file 11.

— Consignation de I’'ensemble des réseaux.

— Nettoyage complet aprés intervention.
Toutes les zones concernées par les travaux dont le sous-sol, la fagade, la cour intérieure, I'ensemble du niveau RDC (partie avant,
atelier, hangar).
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5 Réemploi
Zerm intervient au titre d'Assistance a Maitrise d'Ouvrage (MOA) pour accompagner le réemploi d'éléments issus de la

déconstruction. Cette mission commence par l'identification des potentiels éléments a déposer avec soin en vue d'un réemploi,
suivant |'état d'usure et de salubrité observés lors d'une visite préalable de site.

La liste prévisionnelle des éléments a déposer pour réemploi est la suivante :
— Revétement en pierre bleue de la devanture
— Revétement mural type miroirs
— Luminaires de type plafonnier suspendu longs avec lampes fluorescentes et spots intégrés
— Luminaires étanches de type tube fluorescent
— Luminaire type réglette fluorescente
— Luminaires type spots LED
— Luminaires enseigne type spots
— Eclairage de sécurité type balise de secours
— Eclairages extérieurs type spots halogéne
— Radiateurs en fonte
— Radiateurs muraux (verticaux et horizontaux)
— Porte blanche
— Evier eninox
— Poignées de portes jaunes en plastique
— Poignée de porte en métal
— Equerres en métal
— Portes blanches vitrées
— Portes triptyques bleues
— Sanitaire : WC en céramique
— Portes menuiseries en bois verte avec panneau de verre a motif
— Pavés terrasse
— Pierre délimitant la terrasse
— Faux plafond (couloir entrée)
— Luminaires type hublot
— Porte coulissante métallique blanche

La mission d'AMO comprend également deux visites de chantier qui permettent d'accompagner I'entrepreneur dans I'exécution des
travaux décrits dans le présent DCE. La premiére aura lieu en amont des travaux de dépose/démolition et la seconde a mi-parcours.
Les dates de visite de site seront définies en bon accord avec la MOa et I'entrepreneur.

La visite préalable aux lancements des travaux a pour but de définir les protocoles de dépose adaptés a chaque éléments répertorié
(liste ci-dessus) afin de préserver leur intégrité matérielle et permettre leur réemploi. La validation mutuelle des modalités de dépose
et de conditionnement fera l'objet d'un compte-rendu écrit.

Le transport et la livraison des éléments déposés et diiment conditionnés se fera a l'adresse suivante : Association Zerm - Le Parpaing,
17 rue du Nouveau Monde, 59100 ROUBAIX.

Le créneau de livraison sera choisi d'un commun accord avec l'entrepreneur.
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6 Annexes

6.1 Annexe 1 : Reportage photographique des zones d'intervention

6.1.1 Facade avant sur rue d'Inkermann
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6.1.3 Cour intérieure
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6.1.4 Hangar en fond de parcelle
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6.1.5 Zone ancien atelier garage
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