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06 COUVERTURE - ETANCHEITE
1 Généralités

1.1 Objet

Les prestations prévues au présent lot concernent les travaux du lot COUVERTURE - ETANCHEITE du projet de "Réhabilitation du 23
rue d'Inkermann, Lille".

Le présent document, ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la description détaillée
de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués
aux pieces du présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les
regles de 'art, les reglements et normes en vigueur, ainsi que les régles élémentaires de I'esthétique.

Le présent descriptif a pour but de faire connaitre le programme de la construction et le mode d’exécution. Il n’est pas limitatif.

1.2 Consistance des travaux

D'une maniere générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux ainsi que les moyens
matériels permettant leur réalisation.

Les travaux du présent lot comprennent :
— Les ouvrages de couverture,
— Les ouvrages de zinguerie,
— Les ouvrages d'étanchéité,
— Les naissances d'eaux pluviales et les ventilations primaires,
— Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant la protection contre la chute du personnel,
— La protection, le nettoyage et I'entretien des ouvrages jusqu'a la réception,

— Toutes sujétions propres a assurer la parfaite stabilité des ouvrages, leur protection, boulons, piéces spéciales diverses
nécessaires au parfait achevement des ouvrages en liaison avec les autres corps d’état.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou représentés
sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages selon les
regles de I'art de construire.

L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des régles d'hygiene et de sécurité et effectuera tous ouvrages

complémentaires (étaiement, etc.) permettant de répondre a ces régles ainsi qu'au respect des ouvrages voisins existants et de leur
pérennité.

Nota : Ne sont pas prévus a ce lot : descentes d'eaux pluviales intérieures, charpente, chevétres, planchers, garde-corps, platelages,
bardages, feuillures en sol, chaises et fers support de tuyauteries et fluides ou autres.
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1.3 Contenu du prix

Le contenu des prix du présent lot intégre tous les travaux nécessaires au parfait acheévement de I'ouvrage suivant les régles de l'art,
les reglements, les normes en vigueur, ainsi que les regles élémentaires de I'esthétisme.

Outre les stipulations du CCTP, les ouvrages comprennent :

Les études nécessaires a la réalisation des ouvrages, notamment la réalisation des études et des détails de I'ensemble des
ouvrages devant respecter les plans de I'Architecte, accompagnées des notices techniques détaillées de |'ensemble des
matériaux utilisés et des notes de calculs particulieres.

La fourniture des dossiers de proces-verbaux d’homologation et d'essais, ainsi que les fiches techniques et avis techniques de
I'ensemble des matériaux, pour avis avant commande.

L'exécution des prototypes et des zones témoins jusqu’a I'acceptation sans réserve d’aucune sorte de la Maitrise d’ceuvre.
La présentation des échantillons des produits proposés.
Le constat du tracé du trait de niveau pour déterminer les niveaux d’arases, ainsi que sa vérification.

L'approvisionnement de tous les matériaux, matériels et produits nécessaires comprenant toutes les manutentions, stockages,
montages, protections nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot.

L’'amenée a pied d’ceuvre et le magasinage de I'outillage nécessaire a la bonne réalisation des prestations
La réception des supports.

La vérification des niveaux et aplombs.

L'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages.

Toutes les installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a I'exécution des ouvrages (platelages, échafaudages,
planchers de travail, appareils de levage, etc.), leur montage, leur pose et dépose, I'évacuation hors du site.

Tous les dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des travaux avec rédaction et respect de son PPSPS.
L'implantation et le tracage de calepinage.

Les sujétions d'appareillage, de calepinage, de couleur, ... suivant détails architecte.

Les coupes, entailles et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrements, fixations, etc.

La fourniture et pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systemes de fixation ainsi que les taquets de calage, les
scellements au pistolet, les soudages de fixation nécessaires, ...

Les dispositifs de protection des ouvrages propres au présent lot et des ouvrages connexes si nécessaire.

Les reprises, retouches ou le remplacement des ouvrages reconnus défectueux ou dégradés lors de la phase de réception des
ouvrages.

Le nettoyage du chantier et I'enlevement de tous les déchets, chutes et gravois résultant des travaux du présent lot, ainsi que les
sorties et enlevement des gravois aux décharges publiques.

Les controles de conformité (matériaux, qualités d'aspect, coloris, tolérances dimensionnelles, ...) et de performances exigées,
compris les P.V. d'essais a fournir a I'architecte et au Bureau de Controle

Les essais et la vérification du fonctionnement satisfaisant des ouvrages.
Les frais de chantier exigés dans les piéces contractuelles du dossier marché.

Ainsi que toutes les sujétions inhérentes a la bonne exécution des travaux du présent lot et leur parfaite finition.

Tous les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d'achevement de finition et de propreté.

Concernant la mise a la terre, I'entrepreneur du présent lot devra assurer les liaisons équipotentielles de chacun de ses ouvrages.

La présente entreprise devra prendre en compte dans son offre la mise en ceuvre de matériaux de caractéristiques techniques
répondant au minimum aux exigences des prescriptions ci-apreés.

Dans le cadre de son offre, elle remettra en outre un mémoire technique précisant I'ensemble des matériaux ou procédés mis en
ceuvre. Ce mémoire technique devra comprendre un ensemble de documents, liste de produits, extraits de documentations pour les
produits courants et dans le cas de produits non courants les PV et AT permettant de justifier une conformité de I'offre avec les
prescriptions du CCTP.

Date : 19 octobre 2023 OVERDRIVE Page 3/ 25
23A04-DCE - Ind. C-PE-CCTP06_COUVERTURE - ETANCHEITE.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 06 - COUVERTURE - ETANCHEITE

\y Affaire : Rehabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
»¥  Phase : DCE - Ind. C

Seuls des matériaux de caractéristiques au moins égales aux prescriptions et bénéficiant d’AT et de PV pourront étre considérés
comme conformes.

1.4 Documents officiels de référence

L'Entrepreneur du présent lot devra avoir pleine et entiere connaissance de la réglementation relative a la construction, qui
comprend les textes suivants, obligatoires dans leur domaine d'application :

— Les lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom, notamment le Code Civil
dont certains articles intéressent la construction, le Code de I'Urbanisme et de la Construction et le Code du Travail, les décrets
et les arrétés,

— Les réglements de construction ainsi que les lois et textes ministériels relatifs aux regles de construction pour la protection des
batiments contre I'incendie, I'isolation phonique et thermique, I'accessibilité et I'adaptabilité pour les personnes handicapées,
évacuation et traitement des déchets,

— Le recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I’établissement et a I'exécution des projets et marchés
de batiments en France (REEF),

— Les documents de prescriptions techniques relatifs a tous les corps d’états, établis par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB),

— Les reglements de sécurité applicables aux batiments a usage d’habitation.

La liste des documents cités ci-aprés n’est pas limitative et inclut implicitement tous les documents d’ordre réglementaire applicables
aux travaux du présent lot, ainsi qu’aux supports sur lesquels ces travaux sont exécutés. Tous ces documents, bien que non joints au
dossier, seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels, dans leur édition la plus récente.

1.4.1 Documents Techniques Unifiés (DTU)

Sont applicables aux matériaux et matériels d’'une part, et a I'exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahiers des Charges) des Documents Techniques Unifiés (DTU), suivies
de leur Cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en ceuvre, additifs et erratums publiés par le CSTB.

Sont également applicables, les DTU concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages objets du présent lot.

% Charpente en bois :
— NFDTU 31.1 (P21-203) : Charpentes en bois

— NF DTU 31.3 (P21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

% Charpente métallique :
— NFDTU 32.1 (P22-201) : Charpente en acier

% Ecran sous-toiture :
— NF DTU 40.29 (P31-208) : Mise en ceuvre d'écran souples de sous-toiture

% Couverture tuiles ou béton :

— NFDTU 40.21 (P31-202) : Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief

— NFDTU 40.211 (P31-203) : Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat

— DTU 40.22 (P31-201) : Couverture en tuiles canal de terre cuite

— DTU 40.23 (P31-204) : Couverture en tuiles plates de terre cuite

— DTU 40.24 (P31-207) : Couverture en tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal

— DTU 40.241 (P31-205) : Couverture en tuiles planes en béton a glissement et a emboitement longitudinal
— DTU 40.25 (P31-206) : Couverture en tuiles plates en béton
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% Couverture métalliques :

— DTU 40.35 (P34-205) : Couverture en plaques nervurées issues de tdles d'acier revétues
— DTU 40.36 (P34-206) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non

— DTU 40.41 (P34-211) : Travaux de batiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc

% Couverture fibres-ciment :

— NF DTU 40.37 (P34-203) : Travaux de batiment - Couverture en plagues ondulées en fibres-ciment

% Evacuation des eaux pluviales :
— DTU 40.5 (XP P36.201) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales
— NFDTU 60.11 (P40-202) : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales

— NF DTU 60.32 (P41-212) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales

— NF DTU 60.5 (P41-221) : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux
pluviales, installation de génie climatique

1.4.2 Normes

Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées par I'ensemble
des Normes Francaises et Européennes publiées par I’Association Francaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété
ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent document.

L Généralités :
— NF P30-101 : Couverture terminologie (Juin 2011)

% Ecran sous toiture :

— NFEN 1494 (P37-500) : Ecrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu - Définitions et caractéristiques

% Couverture tuiles et béton :

— NF EN 1304 (P31-302) : Tuiles et accessoires en terre cuite - Définitions et spécifications des produits
— NF P31-301 : Tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement

— NF P31-305 : Tuiles canal de terre cuite

— NF EN 490 + A1 (P31-314) : Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage

— NF EN 491 (P31-315) : Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage - Méthodes d'essai

% Couverture fibres-ciment :

— NF EN 494 + A1 (P33-301) : Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires - Spécifications du produit et méthodes d'essai

— NF EN 494 + A2 (P33-302) : Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - Spécifications du produit et
méthodes d'essai
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% Couvertures métalliques :

NF EN 501 (P34-302) : Produits de couverture en téle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille de zinc
totalement supportés

NF EN 505 (P34-306) : Produits de couverture en tdle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille d'acier
totalement supportés

NF EN 506 (P34-307) : Produits de couverture en téle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en téles de cuivre
ou de zinc

NF EN 507 (P34-308) : Produits de couverture en tdle métallique - Spécification pour les produits de couverture en téle
d'aluminium totalement supportés

NF EN 508 (P34-309) : Produits de couverture en téle métallique - Spécification pour les plagques de couverture en téle d'acier,
d'aluminium ou d'acier inoxydable

NF EN 14509 (P34-900) : Panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau a parements métalliques - Produits
manufacturés - Spécifications

NF P34-301 : Toles et bandes en acier prélaquées ou revétues en continu d'un film organique contrecollé ou colaminé destinées
au batiment

NF P34-310 : Toles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud en continu destinées au batiment - Classification et
essais

NF P34-401 : Couverture - Plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non - caractéristiques dimensionnelles
NF P34-402 : Couverture - Métal - Bandes métalliques fagonnées - Spécifications

NF P34-403 : Couverture - Métal - Couvre-joints métalliques - Spécifications

NF P34-601 : Bandes et téles d'aluminium prélaguées en continu - Spécifications

NF P34-631 : Couverture - Fagconnés linéaires en aluminium ou alliage d'aluminium

% Evacuation des eaux pluviales :

NF EN 12056-3 (P16-250-3) : Réseau d’évacuation gravitaire a l'intérieur des batiments — Systeme d’évacuation des eaux
pluviales — Conception et calculs.

NF EN 12200 (P36-411) : Systémes de canalisations de descentes d'eaux pluviales en plastique a usage externe aérien -
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U)

NF P36-402 : Evacuation des eaux pluviales - Gouttiéres, équerres et naissances métalliques - Spécifications

NF P36-403 : Evacuation des eaux pluviales - Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques - Spécifications

% Accessoires de couverture - Lanterneaux :

NF EN 517 (P37-403) : Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité

NF EN 12833 (P25-506) : Volets roulants pour fenétres de toit et véranda - Résistance a la charge de neige - Méthode d'essai
NF P37-404 : Accessoires de couverture - Supports de gouttiere dite a I'anglaise

NF P37-409 : Accessoires de couverture - Chassis de toiture

NF P37-410 : Accessoires de couverture - Chatiéres a grille métalliques - Spécifications

1.4.3 Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que des
matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant I'objet d’avis techniques délibérés par la Commission instituée par arrété
ministériel, I'Entrepreneur se conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés.
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1.4.4 Autres publications

% Régles de sécurité :

— Le Code du travail (derniere édition)
— Le décret « Sécurité chantier » n° 94-1159 du 26 décembre 1994

— La directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1992 relative aux prestations minimales de sécurité et de
santé a mettre en ceuvre sur les chantiers

— Le décretn®92 332 du 31 mars 1992 (JO du ler avril 1992) - Hygiene et sécurité sur les lieux de travail
— Laloi « sécurité chantier » n® 93 1418 du 31 décembre 1993
— Le PGC rédigé par le CSPS joint au présent dossier

% Regles professionnelles :

— Recommandations de I'Institut Technologique FCBA (Forét Cellulose Bois-construction Ameublement)
— Recommandations du CTICM (Centre Technologique Industriel de la Construction Métallique)
— Régles professionnelles UNCP (Union National des chambres syndicales de Couverture et de Plomberie de France)

— CCTG Fascicule 56 de février 2004 relatif a la protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

% e-Cahiers du CSTB :

— Cahier n°3297_P1_V2, mars 2014 : Couvertures en plaques profilées en fibres-ciment faisant I'objet d'un Document Technique
d'Application - Cahier de Prescriptions Techniques communes d'exécution

— Cahier n°3581_V3, février 2015 : Tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief pour faible pente faisant I'objet
d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application - Cahier de Prescriptions Technigues de mise en ceuvre

— Cahier n°3651-2, janvier 2009 : Ecran souples de sous-toiture homologués - Régles de mise en ceuvre

% Regles de I'Art Grenelle Environnement 2012 :

— Couvertures en panneaux sandwich a deux parements en acier et ame en polyuréthane - Conception et mise en ceuvre - Neuf -
Rénovation, décembre 2014

— Toitures-terrasses en bois isolées intégralement sous I'élément porteur - Conception - Neuf, aolt 2014

Mais également :
— Les décrets d’application,
— Lescirculaires,
— Les prescriptions des Fabricants auxquels il sera demandé une assistance technique concernant les modes de pose, les produits
de finition a utiliser,
— Laréglementation acoustique actuellement sous forme d’arrétés et de labels,
— Laréglementation d'accessibilité au batiment dit "Loi handicap" ainsi que ses amendements
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1.4.5 Prescriptions générales

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulieres concernant tous les
chapitres.

Les généralités qui suivent, propres au présent chapitre, complétent le Cahier des Prescriptions Communes applicables a tous les
corps d'état.

% Renseignements :

— L'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place avant I'exécution de son offre et de ses travaux, afin d'apprécier la
disposition des lieux, les possibilités d'acces et de stockage, les conditions d'exécution, pour en tirer toutes les sujétions
d'exécution nécessaires.

% Protection — Sécurité :

— Devront étre prévues par I'entrepreneur du présent chapitre, les protections et signalisations nécessaires pour éviter tous dégats
aux installations existantes et accidents sur la voie publique, ceci selon les normes en vigueur.

— Tous les dispositifs de protection pour les travailleurs seront mis en place pour le montage de la charpente.

1.5 Conception, études et prescriptions techniques particulieres

1.5.1 Conception et études

1.5.1.1 Contrdle de conformité

Des controles de conformité seront effectués lors des livraisons des éléments sur le chantier, en présence des responsables
respectifs.

Ces controles porteront sur :
— Les qualités physiques et techniques,
— Les qualités d'aspect, de couleur et de finitions des surfaces.

Pour des raisons de non-conformité aux caractéristiques physiques, mécaniques et d'aspects, les livraisons pourront étre refusées.

lls ne dispenseront pas I'Entreprise de procéder a un auto-controle portant sur la totalité des éléments mis en ceuvre.

1.5.1.2 Garantie décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue
défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions
d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine de la garantie décennale des ouvrages, pour application des
articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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1.5.1.3 Notes de calculs justificatives des solutions adoptées

Les notes de calculs seront obligatoirement jointes aux dessins d’exécution. Elles comprendront, pour chaque nature d’ouvrage, une
description de celui-ci, les évaluations des charges permanentes et celles des surcharges, le calcul de chacun des éléments de
I'ouvrage. Ces documents seront établis conformément aux prescriptions imposées et aux régles définies dans les normes.

Les contraintes admissibles des assemblages ou des connecteurs devront étre figurées sur les plans et notes de calculs. Les plans
devront en particulier donner les détails des liaisons couverture-macgonnerie et couverture-charpente, et comment sont repris les
efforts horizontaux et les efforts de contreventement.

Ces notes de calculs seront soumises a I'examen du Contréleur Technique qui pourra exiger certains amendements aux solutions
proposées.

1.5.1.4 Protection des ouvrages des autres corps d’état

Pour la sauvegarde des parements des ouvrages réalisés, il sera demandé a I'Entreprise de procéder, en ce qui concerne la protection
des ouvrages existants, et ceci jusqu'a la réception des travaux, a la protection des ouvrages verticaux et horizontaux et des piéces
diverses.

Cette protection sera a réaliser sous la responsabilité exclusive de I'Entreprise qui devra juger elle-méme de son efficacité.

1.5.1.5 Dessins d’exécution

Pour la réalisation des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra établir en conformité avec les pieces du Marché, des dessins
d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur mise en ceuvre, en liaison avec les corps d'état dont les
ouvrages sont en contiguité avec les ouvrages exécutés au titre du présent lot.

Il remettra les plans d'exécution détaillés et une description de certains points précis cotés avec le plus grand soin et portant
I'indication détaillée des ensembles, notamment :

— Tous les détails d’assemblages,

— Les détails d'évacuation des eaux pluviales,

— Les réservations a effectuer par I'Entreprise de gros-ceuvre pour la fixation des pieces basses sur la magonnerie

— Les descriptions techniques,

— Les détails de raccordements avec les ouvrages contigus.

Les plans de calepinage seront soumis a I'approbation de I'Architecte et du Controleur Technique, avant toute exécution d'ensemble.
Ces plans devront étre réalisés en conformité avec les pieces du Marché mises a jour.

L'entreprise devra remettre ses plans dans les délais prévus par le programme d'études et devra obtenir I'accord du Contréleur
Technique et de 'Architecte.

Toutes les indications apportées par I'Architecte et par le Contréleur Technique, au cours de |'acceptation des plans d'exécution
fournis par I'Entrepreneur, ne feront l'objet d'aucun supplément de prix, les sujétions demandées étant censées étre incluses dans
I'offre forfaitaire.

L'étude et les plans devront s'adapter aux plans de détails de |'Architecte.

Les dessins indigueront clairement la nature de tous les ouvrages du présent lot, les liaisons a la structure et aux ouvrages de
charpente, ainsi que les liaisons avec les autres corps d'état.

L'entrepreneur ne devra entreprendre aucune exécution avant I'accord du Maitre d'CEuvre et avis favorable du Contréleur Technique.

Date : 19 octobre 2023 OVERDRIVE Page 9/ 25
23A04-DCE - Ind. C-PE-CCTP06_COUVERTURE - ETANCHEITE.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 06 - COUVERTURE - ETANCHEITE

\y Affaire : Rehabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
»¥  Phase : DCE - Ind. C

Toutes les dispositions prises modifiant les prestations initiales prévues dans le cadre du présent CCTP et les plans, ne doivent en
aucun cas avoir une incidence apportant une augmentation de |'offre forfaitaire, I'Entrepreneur étant censé avoir tenu compte dans
son offre, de toutes les difficultés inhérentes aux ouvrages tels qu'ils doivent étre exécutés.

1.5.1.6 Coordinations avec les autres entreprises

L'entrepreneur doit en accord avec l'entreprise de charpente, s'assurer que la pente est conforme aux regles de I'art et aux
indications du fabricant d'éléments de couverture compte-tenu de la nature de celle-ci, et la région et du site.

S'il s'avérait que les pentes prévues au descriptif ou aux plans de principe sont insuffisantes pour satisfaire aux regles ou aux
instructions ci-dessus mentionnées, l'entreprise devra en avertir I'Architecte et tenir compte des rectifications nécessaires pour
exécuter ses travaux.

En tout état de cause, seront a la charge, les modifications indispensables pour rendre les ouvrages conformes aux regles de I'art et
aux normes.

L'entrepreneur doit soumettre a |'Architecte, dans les détails prescrits par le marché, ou arrétés d'un commun accord entre les
parties, les plans et objets de I'article ci-dessus.

Apreés visa des plans de I'entrepreneur du présent lot par I'Architecte et approbation du Bureau de Contréle, I'entreprise transmet un
exemplaire de ses plans aux autres corps d'état directement concernés par |'exécution de la couverture (GROS (EUVRE, CHARPENTE
METALLIQUE et CHARPENTE BOIS).

L'entrepreneur doit fournir a I'entrepreneur de gros ceuvre tous les taquets, boulons, etc. a sceller dans les maconneries ou béton,
conformément aux plans cités ci-dessus.

Une réception contradictoire du support de couverture sera effectuée entre le lot COUVERTURE et les lots CHARPENTE en présence
du Maitre d'CEuvre.

1.5.2 Prescriptions particulieres

Afin de permettre de juger les propositions des Entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre a leurs offres de prix :
— Les notices techniques détaillées relatives aux différents composants, matériaux, matériels, etc.,
— Les procés-verbaux d'essais,
— Les provenances des différents matériaux (couverture, zinguerie, ...) mis en ceuvre.

L'Architecte pourra subordonner ses agréments a la fourniture préalable des échantillons nécessaires aux essais.
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1.5.2.1 Prescriptions de mise en ceuvre

% Prescriptions générales :

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent toutes les
qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra I'exécution complete et parfaite de tous les ouvrages, facons et fournitures
nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

% Ecrans souples sous toiture :
La mise en ceuvre générale ainsi que le raccordement a I'égout, les rives latérales, la finition du faftage (et arétiers), les entourages de
cheminées et autres, etc., devra étre réalisée dans les conditions précisées au CPT - Cahier du CSTB n°3356.

% Travaux préparatoires :
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, pour
obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue de la couverture.

% Couvertures en bardeaux bitumés :
La mise en ceuvre des couvertures en bardeaux bitumés devra étre réalisée en conformité avec les prescriptions :
— Du DTU 40.14 (norme NF P 39-201-1, janvier 2001) Travaux de batiment - Couverture en bardeaux bitumes - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques ;
— Du fabricant du matériau de couverture mis en ceuvre

% Isolations thermiques :

Les isolations devront toujours étre mises en ceuvre de maniéere a assurer un isolement continu, notamment aux jonctions, raccords,
pénétrations, etc.

Les isolants en matelas souple devront comporter un systéme a languette ou autre permettant le recouvrement aux joints, et ces
recouvrements devront étre réguliers.

L'isolation thermique en panneaux sera mise en ceuvre tres soigneusement, les différents panneaux disposés selon le cas a joints
droits ou en quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront étre franches et nettes.

La mise en ceuvre et la fixation des matériaux isolants devront toujours respecter les prescriptions du fabricant, avec emploi
d'accessoires de fixation préconisés par ce dernier.

% Quvrages et ouvrages complémentaires en bois et assimilés :

Les ouvrages complémentaires en bois a la charge du présent lot, devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions des :
— DTU - Charpente bois n°31.1 (juin 2017) ;
— DTU - Couverture applicable au présent lot.

Les panneaux supports préfabriqués devront étre posés et fixés strictement selon les prescriptions du fabricant.
Les supports en volige et en planches devront étre mis en ceuvre selon les prescriptions du DTU Charpente n°31.1 (juin 2017) Travaux
de batiment - Charpentes et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier des Clauses Techniques - Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales.

1.5.2.2 Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront impérativement répondre
aux conditions et prescriptions ci-aprés.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux
spécifications de ces documents.
Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de normes NF ou EN ou ISO,
devront selon le cas :

— Faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;

— Etre admis a la marque « NF » ;

— Etre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

Date : 19 octobre 2023 OVERDRIVE Page 11/25
23A04-DCE - Ind. C-PE-CCTP06_COUVERTURE - ETANCHEITE.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 06 - COUVERTURE - ETANCHEITE

€Y Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
W’ Phase:DCE-Ind.C

1.5.2.3 Spécifications particuliéres concernant les matériaux et produits de travaux de couverture

% Matériaux pour couvertures et ouvrages accessoires :
lls devront répondre aux normes NF et EN et aux spécifications des DTU visés ci-avant, qui leur sont applicables.
A défaut, ils devront étre titulaires d'un Avis technique.

L Métaux :
Les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers devront répondre aux spécifications des DTU suivants, selon la nature du
métal :
— DTU 40.41 (juillet 2004) : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
— DTU 40.44 (norme P 34-214-1, juillet 2007 : Travaux de batiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles en acier inoxydable étamé - Partie 1 : Cahier des Clauses Techniques
— DTU 40.45 (norme NF P 34-215, septembre 2001) : Travaux de batiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et
longues feuilles en cuivre - Partie 1: Cahier des Clauses Techniques - Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales (référence
commerciale des parties 1 et 2 du DTU 40.45).

% Ecrans souples :
L'écran souple proprement dit devra étre titulaire d'un Avis technique.
Les matériaux accessoires pour la mise en ceuvre devront répondre aux dispositions de l'article 1.3 du CPT - Cahier du CSTB n°3356.

% Bois et produits dérivés du bois :
Les bois et produits dérivés du bois utilisés dans les travaux de couverture doivent étre conformes aux normes lorsqu'elles existent, et
répondre aux prescriptions ci-dessous.

% Bois massifs (voliges, frises, planches, liteaux, etc.)
Toutes les essences admises en charpente (DTU - Regles CB 71 - article 2.12) sont utilisables en support de couverture.
Les bois devront étre secs a I'air, et avoir une humidité inférieure a 22 %.
Les bois de petites dimensions (liteaux, voltiges, etc.) utilisés pour des portées jusqu'a 1,20 m entre axes, ne doivent pas comporter
de défauts susceptibles de réduire leur tenue et leur résistance :

— Nceuds, flaches, poches de résine réduisant de plus de 25 % la section de la piece concernée ;

— Attaques de champignons ou d'insectes ;

— Pentes de fil supérieures a 12 %.
Pour les bois de dimensions plus importantes (chevrons, coyaux, planches, etc.) et les bois utilisés pour des portées de plus de 1,20 m
entre axes, il est fait référence au classement technologique de qualité de la norme NF P 52-001 (mai 1975) - Soupapes de s(reté
pour installations de chauffage - Spécifications techniques générales - Catégorie 1.
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% Panneaux de particules
Ces panneaux doivent répondre aux normes :
— NF EN 309 (juillet 2005) : Panneaux de particules - Définitions - Classification
— NFEN 310 (juin 1993) : Panneaux a base de bois - Détermination du module d'élasticité en flexion et de la résistance a la flexion
— NF EN 311 (juillet 2002) : Panneaux a base de bois - Arrachement de la surface - Méthode d'essai
— NF EN 312 (novembre 2010) : Panneaux de particules - Exigences
— NF EN 313 (janvier 2000) : Contreplaqué - Classification et terminologie
— NF EN 314 (juin 2005) : Contreplaqué - Qualité du collage
— NFEN 315 (juin 2001) : Contreplaqué - Tolérance sur dimensions
— NFEN 316 (Mai 2009) : Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles
— NF EN 317 (Juin 1993) : Panneaux de particules et panneaux de fibres - Détermination du gonflement en épaisseur apres
immersion dans l'eau
— NF EN 318 (Mai 2002) : Panneaux a base de bois - Détermination des variations dimensionnelles sous I'influence de variations de
I'humidité relative
— NF EN 319 (Juin 1993) : Panneaux de particules et panneaux de fibres - Détermination de la résistance a la traction
perpendiculaire aux faces du panneau
— NF EN 320 (Juillet 2011) : Panneaux de particules et panneaux de fibres - Détermination de la résistance a l'arrachement des vis
selon leur axe
— NF EN 321 (Janvier 2002) : Panneaux a base de bois - Détermination de la résistance a I'humidité selon essais cycliques
— NF EN 322 (Juin 1993) : Panneaux a base de bois - Détermination de I'humidité
— NF EN 323 (Juin 1993) : Panneaux a base de bois - Détermination de la masse volumique
— NF EN 324 (Juin 1993) : Panneaux a base de bois - Détermination des dimensions des panneaux
— NFEN 325 (Mai 2012) : Panneaux a base de bois - Détermination des dimensions des éprouvettes
Les panneaux courants doivent comporter la marque de qualité « CTB-H » apposée sur chaque panneau.
Les panneaux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque « NF Réaction au feu »
certifiant leur classement, sur chaque panneau.

—~ o~~~ — —

% Contreplaqués

Les contreplaqués devront étre de type « extérieur » répondant a la norme NF EN 636 (NF B 54-161) : Contreplaqué - exigences.

Ceux ignifugés devront avoir au minimum un collage de classe 3, conformément a la norme NF EN 314 (Juin 2005) : Contreplaqué -
Qualité du collage.

Les contreplaqués « extérieurs » courants doivent comporter la marque de qualité « NF extérieur CTB-X », apposée sur chaque
panneau.

Ceux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque « NF Réaction au feu »
certifiant leur classement, sur chaque panneau.

% Matériaux d'isolation
Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis technique spécifiant qu'ils sont admis pour 'usage auquel ils sont prévus.

% Isolants thermiques
Les isolants thermiques font d'autre part I'objet des normes suivantes :
— NF B 20-001 (ao(t 1988) : Produits isolants a base de fibres minérales - Vocabulaire
— NF P 75-101 (octobre 1983) : Isolants thermiques destinés au batiment - Définition.
Sauf spécifications contraires ci-apres, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.
lls devront étre titulaires d'une certification ACERMI de classement ISOLE approprié.

% Isolants 3 base de matiére plastigue alvéolaire :
— Panneaux de polystyrene expansé de forte densité
— Panneaux de polystyréene extrudé
— Panneaux de mousse rigide de polyuréthane
— Ainsi que ceux a base de laine minérale
Devront étre de classe de compressibilité adaptée a I'usage auquel ils sont destinés.

% Exutoires de désenfumage :
Les lanterneaux destinés a |'évacuation des fumées devront étre admis a la marque « NF-Exutoires de désenfumage »
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Lot N° 06 - COUVERTURE - ETANCHEITE
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Phase : DCE - Ind. C

1.5.2.4 Choix des matériaux et produits

L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d'ceuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des contraintes techniques,
permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc. voulus.

1.5.2.5 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombera de choisir les matériaux et produits
les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :
— Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
Conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;
Compatibilité des matériaux entre eux ;
— etc.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils
répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au Maitre d'CEuvre les observations qu'il jugera
utiles.

Le Maitre d'CEuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

1.5.2.6 Contréle et réception des matériaux sur chantier

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise
en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle se bornera a la
vérification du marquage, et au controéle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire, le Maitre d'CEuvre
pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de I'entrepreneur.
Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

1.5.2.7 Echantillons

Avant toute commande, l'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage de mettre en ceuvre.
Pour les ouvrages de grandes dimensions, I'entrepreneur pourra présenter les documentations techniques détaillées.
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1.5.2.8 Protection des matériaux

% Protection et préservation des bois :
Le ou les systemes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués.
Produit de traitement : produits homologués au label « CTBF », et choisis dans la catégorie P - classe 1, 2 et 3 selon le cas.

Pour le traitement des bois, |'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du Cahier des charges du CTBA visé ci-
avant, notamment :

— Respecter les spécifications techniques en matiere de traitement ;

— Utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes ;

— Assurer la sécurité des personnes, de I'ouvrage et de I'environnement.

% Protection contre la corrosion des articles en métal ferreux :
Tous les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion, selon le cas précisé ci-aprés au présent CCTP.
Apres préparation du métal par décalaminage, dégraissage, brossage et dépoussiérage, protection par :

— Une couche primaire inhibitrice de corrosion ;
Ou

— Une couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche de peinture aux résines alkydes ;
Ou

— Galvanisation, masse minimale de zinc classe A 275.

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place.

Devront obligatoirement étre protégés par galvanisation classe A275: tous les éléments en acier directement exposés aux
intempéries.
1.5.2.9 Etudes techniques - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages sont a la charge du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur aura a sa charge |'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc. lls seront cotés et établis a
une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au Maftre d'Euvre en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

1.5.2.10 Zone climatique et site d'implantation

En fonction de ces deux criteres, les caractéristiques et la mise en ceuvre des couvertures varient.

Pour chaque nature de couverture, les DTU correspondants donnent les éléments nécessaires avec carte a I'appui pour définir les
caractéristiques de la couverture.

La hauteur des batiments est un facteur d'exposition au vent. Pour les constructions dont le faitage se situe entre 12 et 25 m par
rapport au niveau du sol, il y a lieu de se référer a la réglementation de la classe de risque immédiatement supérieure.

L'entrepreneur sera tenu de respecter ces éléments du DTU concerné.
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1.5.2.11 Pentes des toitures

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré que les couvertures prévues dans le présent CCTP restent dans le cadre
des pentes minimales admises compte-tenu :

— De la zone climatique ;

— Du site d'implantation ;

— De lalongueur du rampant ;

— De la présence d'un écran ou non ;

— De l'implantation sur un site tout particulierement soumis a des risques de vents trés violents.
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2 Description des ouvrages

2.1 Caractéristiques de |'opération

2.1.1 Performance thermique

Selon I'Etude Thermique (datée du 20/09/2023, réalisée par le bureau d'études OVERDRIVE) jointe au présent dossier.

2.1.2 Etanchéité a l'air

Le niveau d’exigence d’un batiment, et donc sa performance, repose sur 3 piliers: l'isolation, la ventilation et I'étanchéité de
I'enveloppe.

Cette triple démarche vise a réduire de fagon majeure les désordres pouvant affecter le confort thermique et acoustique, la
conservation du bati, le rendement des systemes de chauffage et de ventilation et toutes leurs conséquences sur la consommation
énergétique du bien.

Les entreprises sont soumises a une obligation de résultat (valeur du coefficient Q4PaSurf < 1,70 m3/(h.m?).

2.1.3 Performance d'isolement acoustique aux bruits extérieurs

Performances d'isolement acoustique standardisé pondéré (Dnt, A, tr) aux bruits extérieurs : conformément a la notice acoustique
jointe au présent dossier, soit notamment : 30 dB minimum.

Cette prescription concerne I'ensemble des complexes de facade, des menuiseries, des bouches d’entrée d’air, des coffres de volet
roulant, etc.

Les différents éléments seront ajustés afin qu'il ne subsiste aucun vide pouvant créer un point faible sur le plan acoustique.
Interposition de joints d'étanchéité mousse a cellules fermées et calfeutrement soigné entre les huisseries et le support (concerne la
totalité des blocs-portes et éléments vitrés). Les performances d'indice d'affaiblissement acoustique sont exigées pour les ensembles
comprenant les chassis menuisés et les vitrages. La seule compatibilité acoustique du vitrage vis-a-vis de |'exigence acoustique ne
constitue en rien une conformité de I'ouvrage. L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les performances acoustiques
préconisées des ouvrages menuisés sont exprimées en Rw+Ctr et non en Rw.

Pour les parties qui la concernent, chaque entreprise est considérée responsable des performances acoustiques a obtenir malgré les
éléments contraignants qu'elle peut rencontrer.

Pour cela, elle se doit d'informer la Maitrise d'Euvre des problemes qu'elle rencontre sur le chantier ou de l'incohérence entre le
descriptif et la réalité du chantier. L'entreprise doit mettre tout en ceuvre pour obtenir les exigences demandées.

Toute observation de non-conformité que l'entreprise percoit sans en référer a la Maitrise d'CEuvre la rend responsable des
performances engendrées.

L'entreprise doit se coordonner avec les autres corps d'états pouvant influencer les performances acoustiques de son propre ouvrage
pour veiller a la non détérioration de celles-ci. Elle s'assurera de la recevabilité des supports avec lesquels elle doit travailler.
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2.2 Formation Intégrée au Travail

2.2.1 FIT Etanchéité a |'air

Le présent marché est soumis a une obligation de Formation Intégrée au travail. Les modalités de cette FIT sont détaillées au lot 00
Généralités communes a tous les lots

2.3 Travaux sur étanchéités, couvertures et zingueries existantes

2.3.1 Révision et adaptation des couvertures et zingueries existantes

L'entreprise du présent lot devra la révision et la remise en état des couvertures métalliques ou fibrociment existantes.

Travaux comprenant :

La découpe soignée des tdles métalliques compris tous accessoires, uniqguement au droit des modifications mineures en toiture
(sorties de ventilation, etc.),

Le remaniement et la vérification des couvertures métalliques ou fibrociment existantes. Les toitures doivent étre exemptes de
toutes fuites ou désordres.

Le nettoyage des couvertures conservées y compris les accessoires, douilles, chatiéres, etc. avec application d'un traitement
antifongique,

La vérification des raccords d’étanchéité contre mur, au droit des traversées de toiture existantes (verrieres, fenétres de toit,
souches de cheminée, sorties de ventilation, etc.),

La vérification des éléments de sécurité en toiture avec mise en conformité a la norme NF EN 795 et ses amendements si
nécessaire,

La vérification des éléments de zinguerie intégrés a la couverture tels que chéneaux, noues, éléments de jonctions, etc.
La vérification des bandeaux et habillages en sous-face bois en égout et rive des couvertures existantes,
Toutes sujétions :
D'échafaudage et de moyen de levage adapté a la configuration des lieux,
De dépose et de remplacement des éléments détériorés ou défectueux par des ouvrages neufs identiques a I’existant,
De mise en place de protection par bachage pour assurer un maintien hors d’eau pendant la durée des travaux,
De protection des ouvrages existants a conserver,
D’évacuation a la décharge publique de I’'ensemble des matériaux non réutilisés,
De coordination avec les entreprises désignées par Mme Delporte pour déposer sa terrasse,
Etc.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte pour I'ensemble des couvertures conservées, notamment les couvertures métalliques existantes
sous la terrasse de Mme Delporte

Date : 19 octobre 2023 OVERDRIVE Page 18/ 25
23A04-DCE - Ind. C-PE-CCTP06_COUVERTURE - ETANCHEITE.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 06 - COUVERTURE - ETANCHEITE

\y Affaire : Rehabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille

Phase : DCE - Ind. C

2.3.2 Révision et adaptation des étanchéités existantes

Lentreprise du présent lot devra la révision et la remise en état des étanchéités existantes.

Travaux comprenant :

Le nettoyage de la protection existante avec suppression des végétaux éventuels, avec conditionnement en sacs plastiques
étanches et évacuation vers les centres de tris sélectifs,

Le bouchonnage provisoire des évacuations d’eaux pluviales durant le temps de réparation, de révision et de controle des
étanchéités pour éviter I'obturation des réseaux par les déchets de démoussage,

L'application par pulvérisation d’un produit de démoussage adapté aux étanchéités existantes ayant également une action
préventive et curative,

La récupération des mousses et déchets avec toutes manutentions nécessaires pour descentes, transport et évacuation vers les
centres de tris sélectifs afférents,

La vérification de I'état et de la qualité de cette méme étanchéité avec tous raccords d’étanchéité aux droits des infiltrations
selon le procédé de mise en ceuvre existant,

Les sondages pour vérification de la qualité de I'étanchéité et du degré d'humidité éventuel existant,
La vérification et remise en état de tous les relevés y compris les raccords d'étanchéité,

La vérification de I'état et la qualité des chéneaux, des évacuations d'eaux pluviales avec tous débouchages et nettoyages
nécessaires y compris remplacement des crapaudines,

La coordination avec les entreprises désignées par Mme Delporte pour déposer sa terrasse.

Ces travaux comprennent toutes les sujétions de raccordement et de jonctions étanches avec les éléments avoisinants tels que
relevés d'étanchéité et souche hors toiture.

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte pour l'ensemble des étanchéités conservées, notamment les étanchéités existantes sous la
terrasse de Mme Delporte
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2.3.3 Remplacement de plaques translucides en toiture

Apres dépose des plaques translucides, fourniture et mise en ceuvre d'une couverture en fibrociment par plagues ondulées de type
TEINTE NATURELLE de chez ETERNIT ou équivalent, pose sur pannes bois, conforme aux recommandations du fabricant.

L'ensemble des éléments devra étre sous Avis Technique en cours de validité
Travaux comprenant :

— Fourniture et pose d'une couverture fibrociment par plaques ondulées, ingélives, imputrescibles et résistantes aux U.V. et
identiques a l'existant, pose a recouvrement et fixations traversantes sur les pannes métalliques, compris toutes précautions
pour garantir |'étanchéité de la couverture.

— Fourniture et pose d'accessoires de fixation, d'étanchéité et de finition dans la méme gamme que la couverture ou a défaut en
profilés métalliques et joint mastic, notamment pour :

° Les jonctions/changements de direction de la couverture : faitages, arétiers, bouts de faitage et d’arétiers, noues, etc. par
profilés spécifiques adaptés
° Les percussions contre élévations par profil d'habillage de la couverture et de I'élévation, bande solin et joint mastic,
. Etc.
— Toutes sujétions de :
. Découpe et adaptation nécessaire des plaques ondulées et de tous les accessoires.
. Réalisation des raccords nécessaires a une parfaite étanchéité notamment en périphérie de la couverture et a chaque

émergence ou obstacles.
Pente et calepinage suivant piéces graphiques architecte.

Dimensions des plaques et des ondulations : a déterminer dans la gamme du fabricant en fonction du calcul justificatif, en fonction
des conditions climatiques, effets du vent, a soumettre a I'avis de I'architecte et du bureau de contréle.

Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur dont le D.T.U. 40.37 et aux recommandations du fabricant
Nota :

— Les produits devront bénéficier d'un marquage NF et I'ensemble justifiera d'une garantie décennale.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment pour les couvertures en plaques translucides des batiments de la zone des salles
modulaires 1 & 2

2.3.4 Systeme de fixation des panneaux solaires

Pose du systéme de fixation des panneaux photovoltaiques, fourni par le lot PHOTOVOLTAIQUE.
Il s'agira d'un ensemble de type SolidRail ou SingleRail, marque K2 systems ou techniqguement équivalent.

Composé de vis a double filetage et rondelles d'étanchéité, et de rails fixés sur une plaque d'adaptation, I'ensemble sera ancré a la
charpente porteuse bois.

Compris toutes sujétions de pose et d'étanchéité.
Coordination avec les lots CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS - MENUISERIE BOIS et PHOTOVOLTAIQUE.

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte et photovoltaique, dont notamment sur les couvertures en fibrociment des bdtiments de la zone
des salles modulaires 1 & 2
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2.4 Couverture neuve

2.4.1 Couverture en panneaux sandwich

Réalisation d’une couverture en panneau sandwich incombustible d'aspect ondulé et dme en laine de roche, de la gamme ONDAROCK
de chez ARCELOR MITTAL ou équivalent, sur les pannes de la charpente métallique ou bois.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant :

— Fourniture et pose de panneaux sandwich autoportants, composés d'une ame isolante en laine de roche et de parements en téle
d'acier galvanisé ou aluminium, pose a recouvrement, fixation mécanique a |'ossature métallique porteuse compris interposition
de rondelles d'étanchéité.

— Fourniture et pose de tous profilés et accessoires assurant une parfaite étanchéité et finition de la méme gamme que le bac de
couverture, tels que :

. Profilés d'obturation des ondes dont les closoirs ventilés sur toute la périphérie des toitures et le long des faltages.
. Ouvrages des modifications de pente comme les faitages ventilés, les arétiers, les noues, etc.
. Traversées de toiture comme les sorties en toiture pour ventilation primaire, les crosses etc.
. Raccords au droit des émergences tels que les verrieres, les exutoires de ventilation, les points d'ancrage, les chéneaux, etc.
° Profils de rive assurant la jonction avec le revétement de facade.
° Jonctions avec les chéneaux décrits plus bas.
— Toutes sujétions de :
° La ventilation de la lame d'air conformément aux prescriptions du fabricant avec mise en ceuvre de pare-insecte,
° Réalisation d'ossature secondaire si nécessaire, a partir de I'empannage réalisé par le lot CHARPENTE.
° Fixation, de coupe, d'assemblage, de réglage, de pose, etc. conformément aux recommandations du fabricant.
. Découpes et d'adaptations liées aux équipements des lots techniques, a l'intégration des émergences, etc.
° Traitement des joints de dilatation, le cas échéant.

. Respect du calepinage facade/couverture.
Pente et calepinage suivant piéces graphiques architecte.

Epaisseur 50mm
Réaction au feu : A2-s1,d0

Finition de la couverture (face et sous-face) et de tous profilés apparents : Thermolaquage, teinte RAL au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant

La pose de I'ensemble du complexe devra étre réalisée conformément aux réglementations en vigueur dont le DTU 40.35, aux
prescriptions du cahier de pose du fabricant, et respecter le calepinage Architecte.

L'entreprise fournira la note de calcul a la Maftrise d'CEuvre et le type de profil sera adapté selon la portée entre pannes, la pente et la
surcharge d'exploitation.

L'entreprise fournira, avant exécution, le plan de calepinage a l'architecte pour validation.

Nota : Les opérations de meulage ou de trongonnage des profils et accessoires sont interdites. Découpe par opérations de cisaillage et
de grignotage. De plus, lors des opérations de percage, |'entreprise procédera a I'enléevement systématique des particules métalliques
résiduelles chaudes pour éviter leur incrustation et ne pas risquer leur oxydation sur le revétement.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment pour les couvertures en plaques ondulées des bdtiments de la zone Flex’Office
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2.4.2 Zinguerie de jonction entre différents types de couverture

L'entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les régles de I'art et le
DTU 40.41.

Elle pourra aussi utiliser les accessoires de finition fournis par le fabricant pour la réalisation des profilés de jonction en s’assurant de
leur mise en ceuvre en conformité avec les prescriptions de pose du fabricant et de leur adaptation aux spécificités du projet.

Les jonctions seront gérées par double agrafure lorsque la pente le permettra, sinon, il faudra prévoir un encaissement.
Noues :

Dans le cas oU la pente de la noue est inférieure a 15%, oU que la longueur des rampants est supérieure a 10,00 m, il y a lieu de
prévoir I'encaissement de la noue de 50 mm minimum dans la charpente ou a I'aide de coyaux créés par des panneaux isolants
trapézoidaux, lorsque la pente le permet.

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte dont notamment pour la jonction entre les toitures en fibrociment et celles en panneaux sandwich

2.5 Etanchéité neuve

2.5.1 Dépose du complexe existant

Réfection compléte du complexe existant avec dépose et évacuation du complexe existant comprenant :
— Dépose du complexe en place (protection, étanchéités et isolants).
— Dépose des protections de tétes de murs.
— Dépose des ouvrages et accessoires en toiture.

— Préparation et révision des supports (pongage des étanchéités résiduelles, révision des supports) : éléments porteurs en bois,
conforme a la norme NF P 10-203 (D.T.U. 20.12).

— Enlévement, tri et évacuation des déchets selon la filiere appropriée.

— Toutes sujétions de protections temporaires.

Les gravillons existants pourront étre réemployés sous réserve d'étre nettoyés, compris toutes sujétions de manutentions, d'apport
de gravillons complémentaires identiques si nécessaire.

Le procédé envisagé devra étre le moins invasif possible de maniére a minimiser les risques de désordres au niveau du plancher haut
du dernier niveau.

Le titulaire du présent lot est responsable du maintien hors d'eau des toitures-terrasses durant la durée des travaux de reprise. Il
prévoira toutes les protections nécessaires afin d'éviter toute filtration ou désordre. Son attention est particulierement attirée sur le
phasage de ses ouvrages.

Nota 1 : La dépose et I'évacuation de I'ancienne étanchéité se feront a I'avancement de la mise en ceuvre du nouveau complexe.
Nota 2 : La dépose de la protection terrasse bois du tiers surplombant le projet (Mme Delporte) sera réalisée par le tiers.
Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et visite obligatoire de diagnostic préalable a la remise d'offre de I'entreprise, soit notamment
- Etanchéité du local réserve en fond de parcelle
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2.5.2 Etanchéité inaccessible sur support bois

Fourniture et pose d'une étanchéité pour toitures-terrasses de type mono couche inaccessibles et autoprotégée.

(Nota : la terrasse du tiers surplombant le projet est considérée comme non-circulable, la terrasse bois (dont la dépose et repose est a
la charge du tiers) n'étant pas en contact avec I'étanchéité.)

Le systeme d'étanchéité retenu devra posséder un Cahier des Charges ou avis technique en cours de validité approuvé par le bureau
de contréle avant la mise en ceuvre.

Les produits d'étanchéité (membranes bitumeuses, enduits, etc.) doivent étre fabriqués dans des unités dont le systéme Qualité a été
reconnu conforme aux normes ISO 9001 et 9002 par I'AFAQ.

Eléments support :

- Eléments porteur en bois, conforme a la norme NF DTU 43.4.
- Pente 3 a 5%.

Complexe d'étanchéité et pare-vapeur :

- Costiére métallique en téle galvanisée 30 x 10 cm minimum, clouée au droit des relevés.

- Une chape élastomeére avec armature en voie de verre 50 g/m2, 2.6 mm d'épaisseur, cloué tous les 33 cm en quinconce avec des
pointes a tétes larges, joints soudés, de type ELASTOVAP ou équivalent.

Isolant thermique

- Isolant thermique par 2 couches de panneaux en pose croisés de type EFIGREEN ALU+ ou équivalent (d'épaisseur totale selon étude
thermique, avec R=7.27 m?/K.W), collés par une colle 3 froid. L'isolant mis en ceuvre devra impérativement bénéficier d'un avis
technique en vigueur délivré par le CSTB. Les caractéristiques thermiques sont attestées par un certificat ACERMI.

Etanchéité :

Le complexe d'étanchéité est de type monocouche élastomére autoprotégée, posé en semi-indépendance, conforme a l'avis
technique SOPRASTICK ou techniguement équivalent

- Une chape de bitume élastomére SBS avec armature composite 250g/m?, type SOPRASTICK SI UNILAY, soudée aux joints.

Relevés :

Il s"agit de traiter les relevés des toitures terrasses. Ce relevé se fera contre les costieres ci-dessus, sorties diverses, ventilations de
chutes E.U. — E.V. gaines diverses etc... (cf. CCTP lots techniques).

Ces relevés seront réalisés conformément au DTU 43.4 d'octobre 2008.

- 2 couches a raison de 700 et 900 g/ m?, résine polyuréthane monocomposante, armée d’un voile polyester dans les angles
horizontaux et verticaux.

Le relevé d’étanchéité devra étre de 15 cm minimum de hauteur au-dessus de la protection. Les relevés sont arrétés par des solins a
la charge du présent lot.
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Evacuation des Eaux Pluviales :

Etanchéité du sas neuf : Les eaux pluviales sont évacuées vers les boites & eau en facade & travers |'acrotére. L'étanchéité de la
traversée de paroi est assurée par 2 couches, a raison de 700 et 900 g/ m?, de résine polyuréthane monocomposante, armée d’un
voile polyester sur tout le développement de la traversée, compris toutes sujétions de parfaite finition et d'étanchéité.

Etanchéité du local Réserve existant, en fond de parcelle : les eaux pluviales sont évacuées a travers le complexe par l'intermédiaire
de naissances constituées d’un moignon tronconique, d’une platine assemblée et d’une crapaudine ou d’un garde-greve. Le tout
devra étre incorporé dans I'épaisseur du complexe d’étanchéité. L’entreprise devra donc la réalisation des décaissés nécessaires.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment pour :
- Etanchéité du local Réserve existant, en fond de parcelle
- Etanchéité du Sas neuf

2.6 Récupération et évacuation des eaux pluviales

2.6.1 Chéneaux en zinc

Aprées dépose des chéneaux existants, réalisation des chéneaux de récupération des EP en bas de pente des couvertures décrites ci-
dessus.
Travaux comprenant :

— Réalisation de l'ossature de chéneaux, fixés sur la charpente constituée d'un entablement, de fond, bordures et abouts, ainsi que
des réservations pour les naissances EP, avec établissement des pentes (5 mm / m minimum), y compris tous calages
nécessaires.

— Faconnage des chéneaux en téle d'acier galvanisé d'ép. 70/100 soudés, y compris talons, revers, bordures, abouts, pinces,
ourlets, etc.

— Réalisation en acier des naissances d’eaux pluviales et trop-pleins pour boites a eaux ou si nécessaire en extrémités.

— Toutes sujétions de mise en ceuvre telles que joint de dilatation, crapaudines au droit des naissances, bande-solin contre les
élévations, bavette en égout, etc.

L'ensemble devra étre dimensionné conformément a la réglementation en vigueur et soumis au Bureau de Contréle pour validation.
Les chéneaux seront réalisés de fagon a assurer la ventilation des bois sous-jacents et de la sous face de toiture.

Nota : L'entreprise devra la réalisation de rejets provisoires si les descentes ne sont pas faites en méme temps.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment contre les élévations et a la rencontre de bas de pente de I'ensemble des
couvertures.
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2.6.2 Gouttieres demi-rondes en zinc

Fourniture et mise en ceuvre de gouttiéres demi-rondes en zinc pré pating, ép. 70/100, développé de 25 ou 33 suivant
dimensionnement, de chez VM ZINC ou équivalent.

Travaux comprenant :

— Accessoires de finition de la méme gamme : talons d'extrémité ou embouts a talon, naissances avec moignon, équerres
embouties, joints de dilatation, raccords, jonctions, etc.

— Accessoires de pose en acier galvanisé tels que crochets de gouttiére, fonds de dalles, crapaudines au droit des naissances, etc.
— Toutes sujétions de réalisation comme coupes, adaptations.
— Toutes sujétions de réalisation de rejets provisoires si les descentes ne sont pas faites en méme temps.

L'ensemble devra étre dimensionné conformément a la réglementation en vigueur et soumis au Bureau de Contrdle pour validation.

Modele a soumettre a I'approbation de l'architecte.
Teintes a soumettre au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte dont notamment en bas de pente de I'ensemble des couvertures.

2.6.3 Descentes circulaires en zinc

Fourniture et mise en ceuvre de descentes circulaires en zinc naturel, ép. 70/100, diamétre minimal 80 mm, de chez VM ZINC ou
équivalent.
Travaux comprenant :

— Accessoires de finition de la méme gamme : coudes, manchons, coudes cintrés, cuvettes, etc.

— Accessoires de pose en acier galvanisé tels que bagues autobloquantes, colliers, etc. avec fixation a |'élévation assurant un
espacement minimal de 20 mm avec le revétement de facade.

— Toutes sujétions de réalisation comme coupes, adaptations.

— Raccordement sur les attentes en pied.

L'ensemble devra étre dimensionné conformément a la réglementation en vigueur et soumis au Bureau de Contréle pour validation.

Le positionnement et les sections seront soumis a l'approbation de la Maitrise d'Euvre avant les travaux.
Teintes a soumettre au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Nota : Le cheminement des descentes EP sera ramené pres des facades.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment pour I'ensemble des descentes EP extérieures.
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