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09 REVETEMENTS DE SOLS DURS
1 Généralités

1.1 Objet

Les prestations prévues au présent lot concernent les travaux du lot REVETEMENTS DE SOLS DURS du projet de "Réhabilitation du 23
rue d'Inkermann, Lille"

Le présent document ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la description détaillée
de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués
aux pieces du présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction, suivant toutes les
regles de I'Art, les reglements et normes en vigueur, ainsi que les régles élémentaires de I'esthétique.

Le présent descriptif a pour but de faire connatitre le programme de la construction et le mode d’exécution, il n’est pas limitatif.

1.2 Consistance des travaux

D'une maniere générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux ainsi que les moyens
matériels permettant leur réalisation.

Les travaux du présent lot comprennent :

% Pour les sols :
— Les chapes de pose,
— Les revétements de sols durs tels que carrelages décoratifs,
— Les plinthes assorties en fonction des revétements des sols,

— Les cornieres d’arrét des revétements de sol du présent lot,

% Pour les murs :
— Les revétements en faience,

— Les ouvrages divers.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou représentés
sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages selon les
regles de I'art de construire.

L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des régles d'hygiene et de sécurité et effectuera tous ouvrages
complémentaires (étaiement, etc.) permettant de répondre a ces régles ainsi qu'au respect des ouvrages voisins existants et de leur
pérennité.
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1.3 Contenu des prix

Le contenu des prix du présent lot intégre tous les travaux nécessaires au parfait acheévement de I'ouvrage suivant les régles de I'art,
les reglements, les normes en vigueur, ainsi que les regles élémentaires de I'esthétisme.

Outre les stipulations du CCTP, les ouvrages comprennent :

Les études nécessaires a la réalisation des ouvrages, notamment la réalisation des études et des détails de I'ensemble des
ouvrages devant respecter les plans de I'Architecte, accompagnées des notices techniques détaillées de |'ensemble des
matériaux utilisés et des notes de calculs particulieres.

La fourniture des dossiers de proces-verbaux d’homologation et d'essais, ainsi que les fiches techniques et avis techniques de
I'ensemble des matériaux, avec résistance mécanique des carrelages pour avis avant commande.

L'exécution des prototypes et des zones témoins jusqu’a I'acceptation sans réserve d’aucune sorte de la Maitrise d’ceuvre.
La présentation des échantillons des produits proposés.
Le constat du tracé du trait de niveau pour déterminer les niveaux d’arases, ainsi que sa vérification.

L'approvisionnement de tous les matériaux, matériels et produits nécessaires comprenant toutes les manutentions, stockages,
montages, protections nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot.

L'amenée a pied d'ceuvre et le magasinage de I'outillage nécessaire a la bonne réalisation des prestations
La réception des supports.
La vérification des niveaux et aplombs.

L'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages, notamment le nettoyage des supports
avant la mise en ceuvre des ouvrages.

Toutes les installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a I'exécution des ouvrages (platelages, échafaudages,
planchers de travail, appareils de levage, etc.), leur montage, leur pose et dépose, I'évacuation hors du site.

Tous les dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des travaux avec rédaction et respect de son PPSPS.
L'implantation et le tracage de calepinage.

Les sujétions d'appareillage, de calepinage, de couleur, ... suivant détails architecte.

Les coupes, entailles et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrements, fixations, etc.
Les raccords et les soclets, apres pose des tuyauteries ou passages des autres corps d’état ;

Les dispositifs d’interdiction d’acces des pieces pendant la durée des travaux de revétement et les délais subséquents de
protection de ces revétements ;

Le balayage et le nettoyage soigné des revétements des sols, des murs et des plinthes avant réception et aprés, suite aux levées
des réserves ;

Les dispositifs de protection des ouvrages propres au présent lot et des ouvrages connexes si nécessaire.

Les reprises, retouches ou le remplacement des ouvrages reconnus défectueux ou dégradés lors de la phase de réception des
ouvrages.

Le nettoyage du chantier et I'enlevement de tous les déchets, chutes et gravois résultant des travaux du présent lot, ainsi que les
sorties et enlevement des gravois aux décharges publiques.

Les contréles de conformité (matériaux, qualités d'aspect, coloris, tolérances dimensionnelles, ...) et de performances exigées,
compris les P.V. d'essais a fournir a I'architecte et au Bureau de Contréle

Les essais et la vérification du fonctionnement satisfaisant des ouvrages.
Les frais de chantier exigés dans les piéces contractuelles du dossier marché.

Ainsi que toutes les sujétions inhérentes a la bonne exécution des travaux du présent lot et leur parfaite finition.

Tous les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d'achevement de finition et de propreté.

Concernant la mise a la terre, I'entrepreneur du présent lot devra assurer les liaisons équipotentielles de chacun de ses ouvrages.

La présente entreprise devra prendre en compte dans son offre la mise en ceuvre de matériaux de caractéristiques techniques
répondant au minimum aux exigences des prescriptions ci-apreés.
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Dans le cadre de son offre, elle remettra en outre un mémoire technique précisant I'ensemble des matériaux ou procédés mis en
ceuvre. Ce mémoire technique devra comprendre un ensemble de documents, liste de produits, extraits de documentations pour les
produits courants et dans le cas de produits non courants les PV et AT permettant de justifier une conformité de I'offre avec les
prescriptions du CCTP.

Seuls des matériaux de caractéristiques au moins égales aux prescriptions et bénéficiant d’AT et de PV pourront étre considérés
comme conformes.

1.4 Documents officiels de référence

L'Entrepreneur du présent lot devra avoir pleine et entiere connaissance de la réglementation relative a la construction, qui
comprend les textes suivants, obligatoires dans leur domaine d'application :

— Les lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom, notamment le Code Civil
dont certains articles intéressent la construction, le Code de I'Urbanisme et de la Construction et le Code du Travail, les décrets
et les arrétés,

— Les réglements de construction ainsi que les lois et textes ministériels relatifs aux regles de construction pour la protection des
batiments contre I'incendie, I'isolation phonique et thermique, I'accessibilité et I'adaptabilité pour les personnes handicapées,
évacuation et traitement des déchets,

— Le recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés
de batiments en France (REEF),

— Les documents de prescriptions techniques relatifs a tous les corps d’états, établis par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB),

— Les reglements de sécurité applicables aux batiments a usage d’habitation.

La liste des documents cités ci-aprés n’est pas limitative et inclut implicitement tous les documents d’ordre réglementaire applicables
aux travaux du présent lot, ainsi qu’aux supports sur lesquels ces travaux sont exécutés. Tous ces documents, bien que non joints au
dossier, seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels, dans leur édition la plus récente.

1.4.1 Documents Techniques Unifiés (DTU)

Sont applicables aux matériaux et matériels d’une part et a I'exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et recommandations
des Cahiers des charges (ou ayant valeur de Cahiers des Charges) des Documents Techniques Unifiés (DTU), suivies de leur Cahier des
Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en ceuvre, additifs et erratums publiés par le CSTB.

Sont également applicables les DTU concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages objets du présent lot.
— NF DTU 26.2 (14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.
— NFDTU 52.1 (P61-202) : Revétements de sol scellés
— NFDTU 52.10 (P61-203) : Mise en ceuvre de sous-couches isolants sous chape ou dalle flottante et sous carrelage scellé

— NF DTU 52.2 (P61-204) : Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres naturelles
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1.4.2 Normes

Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées par I'ensemble
des Normes Francgaises et Européennes publiées par I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété
ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent document.

% Etanchéité sous revétements :

— NF EN 14891 (P61459) : Produit d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé - Spécification,
méthodes d'essai et vérification de la constance de performance, classification et marquage.

% Revétements céramiques :
— NFEN ISO 10545 (P61-534) : Carreaux céramiques
— NFISO 13007 (P61-531) : Carreaux céramiques - Mortiers de joints et colles
— NF EN 13748 (P19-807) : Carreaux de mosaique de marbre

— NF EN 14411 (P61-350): Carreaux céramiques - Définition, classification, caractéristiques, évaluation et vérification de la
constance de performance et marquage

— NFEN 17160 (P61-550) : Regles de définition des catégories de produits pour les carreaux céramiques

% Colles et mortiers de jointoiement :
— NF EN 12004 (P61-610) : Colles a carrelage
— NFEN 12808 (P61-611) : Mortiers de joints pour carrelages

— NF EN 13888 (P61-612) : Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques - Exigences, évaluation de la conformité,
classification et désignation

1.4.3 Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que des
matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant I'objet d’avis techniques délibérés par la Commission instituée par arrété
ministériel, I'Entrepreneur se conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés.
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1.4.4 Autres publications

% Régles de sécurité :

Le Code du travail (derniere édition).
Le décret « Sécurité chantier » n°94-1159 du 26 décembre 1994.

La directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1992 relative aux prestations minimales de sécurité et de
santé a mettre en ceuvre sur les chantiers.

Le décret n°92 332 du 31 mars 1992 (JO du ler avril 1992) : Hygiene et sécurité sur les lieux de travail.
La loi « Sécurité chantier » n°93 1418 du 31 décembre 1993.
Le PGC rédigé par le CSPS joint au présent dossier

% Régles professionnelles

% e-Cahiers du CSTB :

Cahier n°1356, décembre 1975 : Conditions générales de mise en ceuvre de revétements muraux céramiques intérieurs sur
supports en panneaux dérivés du bois

Cahier n°3266_V3, mai 2006 : Revétements muraux extérieurs en carreaux de céramiques ou analogues collés au moyen de
mortiers-colles en travaux neufs

Cahier n°3526_V4, juillet 2013 : Pose collée de revétements céramiques - pierres naturelles - en travaux neufs dans les locaux P4
et P4S - Cahier de Prescriptions Techniques d'exécution_

Cahier n°3567, mai 2006 : Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des
supports pour revétements muraux intérieurs

Cahier n°3530_V4, juillet 2013 : Pose collée de revétements céramiques - pierres naturelles - en rénovation des sols intérieurs
dans les locaux P4 et P4S - Cahier de Prescriptions Techniques d'exécution

Cahier n°3527_V3, mai 2011 : Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en travaux neufs sur
chape fluide a base de sulfate de calcium - Cahier de Prescriptions Techniques d'exécution

Cahier n°3528 V3, mai 2011 : Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovations des murs
intérieurs des locaux EB+ privatifs au plus - Cahier de Prescriptions Techniques d'exécution

Cahier n°3756_V2, ao(t 2017 : Systéme de Protection a I'Eau sous Carrelage (Résine)
Cahier n°3788_V2, ao(t 2017 : Systéme de Protection a I'Eau sous Carrelage (Natte)

Cahier n°3778_V3, octobre 2018 : Revétements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC

% Régles de I'Art Grenelle Environnement 2012

Mais également :

Les décrets d’application,
Les circulaires,

Les prescriptions des Fabricants auxquels il sera demandé une assistance technique concernant les modes de pose, les produits
de finition a utiliser,

La réglementation acoustique actuellement sous forme d’arrétés et de labels,

La réglementation d'accessibilité au batiment dit "Loi handicap" ainsi que ses amendements
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1.4.5 Prescriptions générales

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulieres concernant tous les
chapitres.

Les généralités qui suivent, propres au présent chapitre, complétent le Cahier des Prescriptions Communes applicables a tous les
corps d'état.

% Renseignements :

— L'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place avant I'exécution de son offre et de ses travaux, afin d'apprécier la
disposition des lieux, les possibilités d'acces et de stockage, les conditions d'exécution, pour en tirer toutes les sujétions
d'exécution nécessaires.

% Protection — Sécurité :

— Devront étre prévues par I'entrepreneur du présent chapitre, les protections et signalisations nécessaires pour éviter tous dégats
aux installations existantes et accidents sur la voie publique, ceci selon les normes en vigueur.

— Tous les dispositifs de protection pour les travailleurs seront mis en place pour le montage de la charpente.

1.5 Conception, études et prescriptions techniques particulieres

1.5.1 Documents et matériaux a soumettre

Avant de passer a la réalisation des prestations, I'Entrepreneur devra présenter les plans d'exécution, d'ensemble et de détails, les
échantillons, les extraits de catalogues, les procés-verbaux d'essais des matériaux, les schémas de fonctionnement, etc.

L'ensemble de ces documents sera remis par I'Entrepreneur au Maitre d'CEuvre et au Contréleur Technique pour approbation.

1.5.2 Dessins d'exécution

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra établir en conformité avec les piéces du marché, des dessins d'ensemble,
les plans de calepinage et de détails, nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d'état.

Il remettra au Maitre d'CEuvre les plans détaillés et une description de certains points précis, cotés avec le plus grand soin et portant
I'indication détaillée des ensembles, notamment les détails des fixations et des implantations.

L'Entrepreneur devra également les plans et dessins nécessaires aux autres Entrepreneurs pour arréter les détails d'exécution de
leurs ouvrages.

Ces plans devront étre établis par le présent lot, lequel devra se rapprocher des titulaires des autres lots de facon a compléter les
plans des ouvrages connexes.

Les dessins d'exécution seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du Contrbleur Technique avant toute exécution. Ces
plans devront étre réalisés en conformité avec les pieces du marché mises a jour.

L'Entreprise devra remettre les dessins correspondant a ces ouvrages, dans les délais prévus par le programme d'études, et devra
avoir obtenu I'accord du Contréleur Technique et du Maitre d'CEuvre.

Toutes les indications apportées dans le cadre des normes et des regles de |'art, par le Maitre d'CEuvre et par le Contrdleur Technique
au cours de |'acceptation des plans d'exécution fournis par I'Entrepreneur, ne feront I'objet d'aucun supplément de prix, les sujétions
devant étre incluses dans le forfait de base.
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L'Entrepreneur ne devra effectuer aucune commande, ni fabrication, ni exécution avant visa du Maitre d'CEuvre et avis favorable du
Contréleur Technique.

En fin de travaux, I'attributaire du présent lot devra fournir :
— Le dossier DOE ;
— Les plans des ouvrages exécutés (POE) seront fournis avant les opérations préalables a la réception ;

— Tous les proces-verbaux d’essais mentionnant les performances a obtenir et obtenues et les fiches nécessaires a la maintenance
notamment :

° Les fiches techniques d’entretien des surfaces,

° Les fiches définissant la périodicité des entretiens ;

. Les plans d’exécution mis a jour conformément a I'exécution ;

. Les notes d’utilisation et d’entretien comportant la périodicité du contréle et des révisions ;

° Les proces-verbaux d’essais, d’analyse, de traitement des matériaux ;

° La liste des provenances des diverses fournitures, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs ;

. Le descriptif mis en conformité avec les ouvrages réellement exécutés, avec le tableau comparatif des ouvrages modifiés en
cours des travaux par rapport au descriptif initial du marché.

Il sera composé d’un dossier complet classé avec index des pieces du dossier fourni. Ces documents seront visés par la Maitrise
d’CEuvre et le Bureau de Controéle.

Faute d’avoir satisfait a cette obligation, I'Entreprise sera intégralement responsable de toutes les conséquences directes ou
indirectes découlant du non-respect de cette clause.

1.5.3 Echantillons

L'Entrepreneur devra soumettre des échantillons de tous les matériaux, finitions et produits, entrant dans la conception et la mise en
ceuvre des ouvrages du présent lot, avec références et numérotation du présent CCTP.

lIs comprennent :

— Les échantillons de I'ensemble des prestations, a |'aspect, a la couleur, a la texture et autres caractéristiques de chaque finition
requise.

. Les échantillons prévus au présent lot seront soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre, avant toute commande ou mise en
fabrication, sous peine de refus.

. Les Maitres d'CEuvre pourront exiger le remplacement d'un produit proposé par I'Entrepreneur, par un autre modele de leur
choix s'ils jugent que celui proposé est d'une qualité insuffisante pour I'usage auquel il est destiné. Cette modification n'entrainera
aucune plus-value au marché.

— Les échantillons suffisamment représentatifs.

. Une fois acceptés par le Maitre d'CEuvre, ces échantillons serviront de base pour les niveaux qualité et esthétique des
ouvrages réalisés.

. Ces échantillons seront accompagnés des documents techniques et des proces-verbaux d'essais.

1.5.4 Extraits de catalogues

L'Entrepreneur devra soumettre des extraits de catalogues concernant les matériaux, y compris des accessoires du présent lot et tous
produits entrant dans la conception et la réalisation de ceux-ci.

Ces documents seront communiqués sous reliure, parfaitement classés et repérés.
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1.5.5 Proces-verbaux d'essais

L'Entrepreneur devra soumettre les procés-verbaux d'essais, de I'ensemble des ouvrages du présent lot.

1.5.6 Provenance et agrément des matériaux

Pour permettre de juger les propositions des Entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre a leurs offres de prix :
— Les notices techniques détaillées relatives aux différents composants, matériaux, natures, etc.,

— Les photocopies des proces-verbaux d'essais.
Les Maitres d'CEuvre pourront subordonner leurs agréments a la fourniture préalable des échantillons nécessaires aux essais.

1.5.7 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution de ses travaux, I'Entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports avec
les Maftres d'CEuvre et le lot GROS (EUVRE.

Il sera tenu d'examiner les supports, de vérifier leur planéité, leur verticalité et leur implantation afin de lui permettre d'entreprendre,
sans réserve, ses travaux.

A défaut, sitdt ses ouvrages commencés, il sera censé les avoir acceptés et ne saurait par la suite, prétexter la mauvaise qualité des
supports dans le cas ou ses propres ouvrages ne seraient pas satisfaisants. La réception par le présent lot devra avoir lieu
suffisamment tot, de fagon a ce que toute réserve soit techniquement levable avant la date prévue au calendrier pour I'exécution des
travaux.
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1.5.8 Regles professionnelles - Regles de calculs

Notamment les regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sols
minces et des régles de finition des ouvrages.

% Enduit de lissage et colles :

Guide pratique d’emploi de lissage et des colles pour la mise en ceuvre des revétements de sols et de murs S.F.C.A. (Syndicat Francais
des Colles et Adhésifs), juillet 1976.

L'Entrepreneur du présent lot s'engage a veiller pour tout ce qui concerne sa spécialité, a la stricte application des réglements de
sécurité en vigueur, ainsi que des documents complémentaires formulés pour la présente opération, au moment de la signature du
marché.

Si lesdits documents contractuels venaient a étre modifiés ou complétés avant la terminaison des ouvrages, il appartiendrait a
I'Entrepreneur d'aviser immédiatement le Maitre d'CEuvre afin de prendre toutes les dispositions dans les délais contractuels.

Toutes carences constatées par rapport aux dispositions ci-avant engagent la responsabilité de I'Entrepreneur, notamment si le
Certificat de Conformité de I'établissement n'était pas délivré en ce qui concerne les prestations du présent lot.

% Prescriptions acoustiques :

Les ensembles structure béton / revétements de sols doivent permettre d’obtenir une isolation acoustique aux bruits de chocs,
conformément a la réglementation en vigueur.

Les performances acoustiques des revétements de sols doivent donc compléter celles des planchers béton, compte tenu des
épaisseurs, de la nature et de la composition de ceux-ci.

L’Entrepreneur doit consulter les C.C.T.P. des autres corps d’état afin de s’assurer des coefficients d’affaiblissements phoniques des
autres matériaux constituant les supports et notamment en ce qui concerne les lots « Gros ceuvre » et « Cloisons doublage ».
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2 Description des ouvrages

2.1 Caractéristiques de |'opération

2.1.1 Classement UPEC

Suivant classement UPEC répertorié dans le e-cahier du CSTB 3782-V2 de Juin 2018 dont voici un extrait :

2.1.1.1 Etablissements d'enseignement

Ferdeg Locaux : d.ésignfation et caractéristiques Classement
Particularités de classement
| - Services généraux - Locaux communs.
S1 Hall d'entrée, aire d'accueil et de détente U4 P3E2C1
S2 Escaliers et paliers U4 P3E2C1
S3 Circulations a rez-de-chaussée U4 P3E2C1
. ) , U3SP3E1CO
S4 Circulations en étage Nota 1
S5 Local ouvert : rassemblement, abri et détente (préau) U4 P4 E3 C2
S6 Bureaux, salle de réunion (salle des professeurs) Cf. tableau 2
S7 Infirmerie y compris salle de déshabillage U3P3E2C2
IV - Ecoles primaires, colléges et lycées, enseignement supérieur
S17 Salle d’enseignement ouvrant sur |'extérieur U4 P3E2C1
S18 Salle commune polyvalente, salle de jeux, ouvrant sur I'extérieur U4 P3E2C1
S19 Salle d’enseignement n'ouvrant pas sur l'extérieur U35 P3ELCO
Nota 1
) - U3SP3E2C1
S20 Salle commune polyvalente, salle de jeux, n'ouvrant pas sur |'extérieur Nota 1
S21 Salle d'enseignement dirigé, salle d'étude USSP3ELCO
Nota 1
S22 Salle de documentation, bibliotheque U3SP3E1CO
S23 Salle de musique U3SP3E1CO
S24 Salle d'informatique U3SP3E1CO
S25 Salle de travaux pratiques d'enseignement général (hors chimie, biologie) U3SP3E2C1
$96 Sa!le.de travaux pratiques : chimie, biologie : Salle de préparation et laboratoire de U3S P3 E3 C3
chimie
S27 Laboratoire de mécanique et activités analogues U4 PAS E3 C2
Cf. locaux de l'activité
S28 Salles d'enseignement spécialisé enseignée (lignes S23
aS27)
S29 Ampbhithéatre n'ouvrant pas sur I'extérieur U35 PSELCO
Nota 1
S30 Amphithéatre ouvrant sur |'extérieur U4 P3E2C1
S31 Sanitaires n'ouvrant pas sur 'extérieur sans siphon U3 P2E2C2
S32 Sanitaires n’ouvrant pas sur 'extérieur avec siphon U3 P2E3C2
S33 Sanitaires ouvrant sur I'extérieur U4 P3E3 C2
Nota 1 : Selon I'expérience acquise, un revétement plastique U3 convient.
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2.1.2 Performance thermique

Selon I'Etude Thermique (datée du 20/09/2023, réalisée par le bureau d'études OVERDRIVE) jointe au présent dossier.

2.1.3 Performance acoustique

Conformément a la notice acoustique jointe au présent dossier. A minima, les entreprises devront se référer aux réglementations
suivantes :

2.1.3.1 Bureaux - Niveau Performant

L'entreprise prendra comme référence la norme NF S 31-080 relative aux bureaux et espaces associés, traitant des niveaux et critéres
de performances acoustiques par type d’espace.
Les affaiblissements acoustiques entre locaux viseront le niveau "Performant", soit :

Isolement au bruit Réverbération Bruit de chocs
aérien intérieur (volume<250m?)

DnTA Tr L'nTW
Bureaux individuels >40 dB <0.70 s <60 dB
Bureaux collectifs >40 dB <0.60s <60 dB
Espaces ouverts >35dB 0.60s<Tr<0.80s <60 dB
Plateaux a aménager - <0.90s <60 dB
Salles de réunion / >45 dB 0.605<Tr<0.80s <60 dB
Salles de formation
Espaces de détente >40 dB <0.70s <60 dB
Restaurant >40 dB <0.60s <60 dB
Circulations - - <60 dB

L'isolement entre un de ces locaux et une circulation peut étre réduite de 5dB.
Les bureaux nécessitant une bonne confidentialité vis-a-vis d'une circulation ou d'une zone d'attente, I'isolement est porté a au moins
48 dB.
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2.1.3.2 Etablissements d'enseignement

L'entreprise prendra comme référence |'arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement,
dont voici un extrait :

Article 2 - Pour les établissements d'enseignement autres que les écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré
DnT'A, entre locaux doit étre égal ou supérieur aux valeurs (exprimé en dB) indiquées dans le tableau ci-aprés :

Local médical,
infirmerie,
Emission > Local atelier peu Salle de Atelier
, ) bruyant, Circulation musique, bruyant (au
d'enseignement, . .
N cuisine, local Cage horizontale, salle Salle de sens de
i . d'activités . ) . . -
J Réception ratiques de d'escalier vestiaires polyvalente, | restauration | l'article 8 du
P . .q ! rassemblement fermé salle de présent
administration , s
fermé, salle de sports arrété)
réunions,
sanitaires
Local
d'enseignement,
d'activités
pratiques,
administration,
bibliotheque,
CDI, salle de 43 (1) 50 43 30 53 53 55
musique, salle
de réunions,
salle des
professeurs,
ateliers peu
bruyant
Local médical
Local médical, 43 (1) 50 43 40 53 53 55
infirmerie
Il 4
salle 40 50 3 30 50 50 50
polyvalente
Salle de
. 40 50 (2) 43 30 50 55
restauration

(1) Un isolement de 40dB est admis en présence d'une ou plusieurs portes de communication
(2) A I'exception d'une cuisine communiquant avec la salle de restauration.

Article 3 - La constitution des parois horizontales, y compris les revétements de sols, et des parois verticales doit étre telle que le
niveau de pression pondéré du bruit standardisé L'nTw du bruit percu dans les locaux de réception énumérés dans les tableaux de
I'article 2 ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par une machine a chocs normalisés sur le sol des locaux accessibles
extérieurs au local de réception considéré.

Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de sports, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit du choc
standardisé L'nTw, doivent étre inférieures a 45 dB dans les locaux de réception visés ci-dessus.

Si les chocs sont produits dans une salle d'exercice d'une école maternelle, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L'nTw doivent étre inférieures a 55dB dans les salles de repos non affectées a la salle d'exercice.
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Article 6 - L'aire d'absorption équivalente des revétements absorbants dans les circulations horizontales et halls dont le volume est
inférieur a 250m3 et dans les préaux doit représenter au moins la moitié de la surface au sol des locaux considérés.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revétement absorbant est donnée par la formule : A=Sx o w

Ou S désigne la surface du revétement absorbant et o w son indice d'évaluation de I'absorption.

On prendra l'indice o w des surfaces a I'air libre des circulations horizontales, halls et préaux, égale a 0.80.

2.1.3.3 Isolation phonique

L'entreprise chargée des travaux de platrerie ne devra utiliser sur le chantier, pour chacun des ouvrages réalisés, que les produits d'un
seul et méme fabricant. Elle devra avant toute réalisation présenter I'ensemble des détails d'exécution, particulierement en ce qui
concerne les liaisons et jonctions. Tous les doublages et faux-plafonds seront indépendants local par local (sauf si les séparatifs sont
réalisés en cloisons modulaires).

Les cloisons seront montées de dalle a dalle. Tous les joints entre plaques de platre seront traités selon la méthode bande + enduit.
Lorsque le parement est constitué de plusieurs épaisseurs de plaques de platre, les joints peuvent étre traités au minimum a l'enduit
simple sur la ou les premiéres couches, et les épaisseurs successives doivent étre posées en décalé (verticalement et
horizontalement) de la valeur d'une trame d'ossature afin d'obtenir un recouvrement des joints de liaison entre plaques. Les
ossatures métalliques et fixations devront étre dimensionnées de maniére a supporter I'ensemble des éléments qui y seront fixés
(parements, doublages absorbants, enceintes acoustiques, éclairages, et plus généralement tous les ouvrages suspendus prévus au
CCTP ainsi que les surcharges d'exploitation). Les matelas de laine minérale (plénums, cloisons, doublages, etc.) ne devront comporter
aucune discontinuité, et ne seront en aucun cas comprimés. Les matelas situés derriére des parements perforés ou poreux ne seront
en aucun cas revétus d'un pare-vapeur. lls seront en revanche munis d'un voile de verre renforcé. Les matelas verticaux seront
maintenus au moyen de fixations mécaniques afin d'éviter tout affaissement. Toutes les cloisons seches seront munies d'un matelas
de laine minérale intérieur. Les rails hauts, bas et latéraux des ossatures seront posés avec interposition d'un film souple adapté. Tous
les points singuliers tels que tapées, jonctions, liaisons, passages de gaines, etc., seront étudiés de maniére a ne pas dégrader les
performances acoustiques des ouvrages (isolement, désolidarisation, etc.).

Tous les détails de mise en ceuvre devront étre précisés et étudiés de maniére a satisfaire pleinement aux objectifs acoustiques
demandés. Rebouchages et calfeutrements soignés aux traversées de parois par les réseaux (ventilation, climatisation, plomberie,
courants forts et faibles).

2.1.4 Etanchéité a l'air

Le niveau d’exigence d’un batiment, et donc sa performance, repose sur 3 piliers : l'isolation, la ventilation et I'étanchéité de
I'enveloppe.

Cette triple démarche vise a réduire de facon majeure les désordres pouvant affecter le confort thermique et acoustique, la
conservation du bati, le rendement des systemes de chauffage et de ventilation et toutes leurs conséquences sur la consommation
énergétique du bien.

Les entreprises sont soumises a une obligation de résultat (valeur du coefficient Q4PaSurf < 1,70 m3/(h.m?).

2.2 Formation Intégrée au Travail

2.2.1 FIT Etanchéité 3 I'air

Le présent marché est soumis a une obligation de Formation Intégrée au travail. Les modalités de cette FIT sont détaillées au lot 00
Généralités communes a tous les lots

2.2.2 FIT Béton de chanvre

Le présent marché est soumis a une obligation de Formation Intégrée au travail. Les modalités de cette FIT sont détaillées au lot 00
Généralités communes a tous les lots
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2.3 Chapes

2.3.1 Chape anhydrite pour plancher chauffant

A la charge du lot PLOMBERIE SANITAIRE - CVC

Le présent lot prévoira dans son offre un ravoirage de type TMS MF S| de chez EFISOL ou équivalent, épaisseur selon altimétrie a
rattraper

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte et altimétries du projet, soit notamment :
- Flex'Office
- Boxes et bureau visiteur

2.3.2 Chape flottante sur isolation thermique

Réalisation de chapes flottantes sur isolant thermique.

Travaux comprenant :

Réception des supports béton,
Préparation des supports,

Fourniture et mise en ceuvre d'un isolation thermique de type TMS MF S| de chez EFISOL ou équivalent, épaisseur selon
altimétrie a rattraper, et conformément a |'étude thermique jointe au présent dossier), constitués d’une plaque de mousse
polyuréthane revétue d’'un parement multicouche étanche, panneaux a bord rainuré bouveté, compris toutes sujétions de
découpe, de mise en ceuvre et de réalisation de remontées de désolidarisation au droit de toutes les élévations, des portes, des
traversées de canalisation, ...

Fourniture et mise en ceuvre d'une sous-couche acoustique de type ASSOUR CHAPE 19 de chez SIPLAST ou équivalent, avec
réalisation de remontées assurant la désolidarisation au droit de toutes les élévations, des portes, des traversées de canalisation,

Réalisation d'une chape de mortier armée de 5 cm minimum (et 8 cm dans les salles modulaires, Doctorants et Prep'agreg),
compris mise en ceuvre de treillis soudé de mailles maximales 100 X 100 mm et de masse minimale de 325 g/m? ou fibres
bénéficiant d'un avis technique favorable pour cet usage, délivré par un organisme agréé et soumis pour validation au maitre
d'ceuvre.

Toutes sujétions :
D'interposition d'une couche de désolidarisation de type film polyéthyléne si nécessaire,
De réalisation des joints de fractionnement, ...

De coordination avec le lot Electricité pour la pose et le réglage altimétrique des boitiers de sol des salles modulaires,

Doctorants et Prep'agreg,

De réalisation de forme de pente si nécessaire (sas d'entrée), ...

Les produits mis en ceuvre devront justifier des performances suivantes :

Isolation incompressible et imputrescible,

Classement de l'isolant : SC1 a2 Ch

Affaiblissement acoustique : ALw > 19 dB conformément a I'étude acoustique jointe au présent dossier,
Compatibilité de I'ensemble des éléments mis en ceuvre entre eux et avec le local destination.

L'ensemble du procédé utilisé sera nécessairement accompagné d'un Avis Technique en cours de validité, délivré par un organisme
agréé et soumis pour validation au maitre d'ceuvre.
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Mise en ceuvre conformément a la réglementation en vigueur dont notamment au DTU 26.2/52.1 et aux recommandations du
fabricant.

Localisation :

Suivant étude thermique, pieces graphiques architecte et altimétries du projet, soit notamment :
- Sas d'entrée (avec forme de pente)

- Bloc sanitaire, ménage, poubelles, Tgbt, et dégagement

- Espace Prep'agreg

- Hall d'accueil

- Espace doctorants

- Local CTA

- Salles modulaires 1 et 2, et Réserve

2.4 Revétement de sol grés cérame

2.4.1 Revétement gres cérame, 60x60

Apres application d'un primaire et d'un ragréage décrit plus haut, I'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose collée d'un
carrelage en gres cérame pleine masse, rectifié, mat, 60x60 cm, de la gamme CORE de chez MOSA ou équivalent,

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant toutes sujétions de :
— Pose du carrelage par double encollage a I'aide d'un mortier colle adapté
— Réalisation de toutes coupes, découpes, entailles, habillages, découpes soignées en pied d’huisseries, nettoyage, protection, ...

— Réalisation du rejointoiement au mortier adapté a |'utilisation des locaux, produit et teinte a soumettre a I'approbation de la
Maitrise d’CEuvre,

— Réalisation de joints de construction tels que joints de fractionnement, joints de dilatation, ...

— Fourniture et pose de tous les profilés de raccordement et de finition nécessaires en inox, de chez SCHLUTER SYSTEMS ou
équivalent tels que les barres de seuil, les profilés d’arrét du carrelage permettant le changement de niveau, les corniéres
d’arrét, ...

— Mise en ceuvre nécessaires a une parfaite finition,

— Réalisation du premier entretien aprés la pose, enlevement des taches et des résidus de mortier,

Le revétement mis en ceuvre devra justifier des performances suivantes :
— Classement UPEC visé : U4 P3 E2 C1 (cf. rappel fait dans I'article "Caractéristiques de I'opération"),
— Cradle to cradle Gold

— Résistance aux taches > 6,

Décors et coloris au choix de |'architecte dans I'ensemble de la gamme du fabricant sur présentation d'échantillons.

Pose suivant calepinage architecte.

L'ensemble du procédé utilisé sera nécessairement accompagné d'un Avis Technique en cours de validité, délivré par un organisme
agréé et soumis pour validation au maitre d'ceuvre.

Mise en ceuvre conformément au DTU 52.2 et aux recommandations du fabricant
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Nota :
— Les sols sous appareils sanitaires (lavabos, éviers, ...) seront également carrelés.

— A moins de 1,50 m, aucun défaut dans I'aspect et dans la pose ne devra apparaitre au regard.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment :
- Sas d'entrée et porche

- Circulation et accueil

- Bloc sanitaire

2.4.1.1 Plinthes droites assorties

Fourniture et pose de plinthes droites assorties au carrelage décrit ci-dessus (qualité identique) et de hauteur 10 cm, compris toutes
sujétions pour :

— Fourniture et pose de profilés spéciaux pour les angles rentrants et sortants,

— Calfeutrements soignés avec joints écrasés au sol en élastomere incolore assurant I'étanchéité entre le sol et les plinthes,

Décors et coloris au choix de I'architecte dans I'ensemble de la gamme du fabricant sur présentation d'échantillons.

Nota : Les joints des plinthes et du sol seront alignés et les plinthes seront désolidarisées des sols.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment en périphérie de I'ensemble des locaux carrelés décrit-ci-avant (sauf au droit des
parois faiencées)
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2.4.2 Revétement gres cérame, pose collée

Apres application d'un primaire et d'un ragréage décrit plus haut, I'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose collée d'un
carrelage en gres cérame pleine masse, rectifié, 31x31 cm, de la gamme CEMENT de chez SALONI ou équivalent,

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.

Travaux comprenant toutes sujétions de :

Pose du carrelage par double encollage a I'aide d'un mortier colle adapté et renforcé a I'aide d'une trame de verre pour les
locaux P3

Réalisation de toutes coupes, découpes, entailles, habillages, découpes soignées en pied d’huisseries, nettoyage, protection, ...

Réalisation du rejointoiement au mortier adapté a |'utilisation des locaux, produit et teinte a soumettre a I'approbation de la
Maitrise d’CEuvre,

Réalisation de joints de construction tels que joints de fractionnement, joints de dilatation, ...

Fourniture et pose de tous les profilés de raccordement et de finition nécessaires en inox, de chez SCHLUTER SYSTEMS ou
équivalent tels que les barres de seuil, les profilés d’arrét du carrelage permettant le changement de niveau, les corniéres
d’arrét, ...

Mise en ceuvre nécessaires a une parfaite finition,

Réalisation du premier entretien aprés la pose, enlévement des taches et des résidus de mortier,

Le revétement mis en ceuvre devra justifier des performances suivantes :

Classement UPEC visé : U4 P3 E2 C1 (cf. rappel fait dans I'article "Caractéristiques de I'opération"),

Résistance aux taches > 6,

Décors et coloris au choix de |'architecte dans I'ensemble de la gamme du fabricant sur présentation d'échantillons.

Pose suivant calepinage architecte.

L'ensemble du procédé utilisé sera nécessairement accompagné d'un Avis Technique en cours de validité, délivré par un organisme
agréé et soumis pour validation au mafitre d'ceuvre.

Mise en ceuvre conformément au DTU 52.2 et aux recommandations du fabricant

Nota :

Les sols sous appareils sanitaires (lavabos, éviers, ...) seront également carrelés.

A moins de 1,50 m, aucun défaut dans I'aspect et dans la pose ne devra apparaitre au regard.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte, dont notamment :
- Dégagement

- Local Poubelles

- Local Ménage

- Local CTA

- Réserve

- Réserve communication
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2.4.2.1 Plinthes droites assorties

Fourniture et pose de plinthes droites assorties au carrelage décrit ci-dessus (qualité identique) et de hauteur 10 cm, compris toutes
sujétions pour :

— Fourniture et pose de profilés spéciaux pour les angles rentrants et sortants,

— Calfeutrements soignés avec joints écrasés au sol en élastomere incolore assurant I'étanchéité entre le sol et les plinthes,

Décors et coloris au choix de |'architecte dans I'ensemble de la gamme du fabricant sur présentation d'échantillons.

Nota : Les joints des plinthes et du sol seront alignés et les plinthes seront désolidarisées des sols.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment en périphérie de I'ensemble des locaux carrelés décrit-ci-avant (sauf au droit des
parois faiencées)

2.4.3 Siphons de sol inox

Fourniture, pose, scellement, calfeutrement et lissage des arréts des siphons de sol de type EPUR de chez ACO ou équivalent, 20x20,
construction en inox (AISI 304) conforme a la norme NF EN 1253.1., comprenant notamment :

— Remplissage du vide laissé entre le siphon de inox et le contre-cadre par un joint silicone lere catégorie.
— 1 grille caillebotis anti-dérapant, en inox, résistant a une charge L15

— 1 panier amovible pour retenir les déchets,

— 1 garde d'eau de 50 mm minimum,

— 1 rosette avec dispositif d’inviolabilité,

— Pieds de réglages,

— Prises de terre,
La pose fera I'objet d'un calepinage spécial a charge de I'entreprise selon plan de principe a recevoir de I'architecte et du cuisiniste.
Mise en ceuvre conforme a la réglementation en vigueur et aux recommandations du fabricant

Nota :

— L'entreprise du présent lot devra la pose des siphons de sol, en coordination avec le lot PLOMBERIE qui en devra le
raccordement.

— L'entreprise fournira le protocole d'entretien des ouvrages.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment pour le local poubelles
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2.5 Revétement mural

2.5.1 Faience

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement en carreaux de faience lisse, uni et brillant, 15x15 de la gamme CORE de chez MOSA ou
équivalent.

L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant toutes sujétions de :

— Pose collée avec mortier colle spécial. Les joints seront réalisés au mortier colle repris au coulis de ciment blanc spécial. Le
mortier colle et la colle devront bénéficier d’un avis technique compatible avec le support.

— Réalisation de toutes coupes, découpes, entailles, habillages, découpes soignées, nettoyage, protection,
— Réalisation de joints de construction tels que joints de fractionnement, joints de dilatation, ...

— Fourniture et pose de tous les profilés de raccordement et de finition nécessaires en inox, de chez SCHLUTER SYSTEMS ou
équivalent tels que les profilés d’arrét de la faience, les profilés d'angle, ...

— Toutes sujétions de mise en ceuvre, nécessaires a une parfaite finition, y compris habillage des trappes de visite,

Pose a hauteur d'huisseries.

Calepinage par carreaux entiers a soumettre a I'approbation de 'architecte
Les carreaux proposés devront obligatoirement étre émaillés sur leurs chants d’épaisseur.
Plusieurs teintes au choix de l'architecte sur présentation d'échantillons.

Mise en ceuvre conformément au DTU 52.2 et aux recommandations du fabricant

Localisation :

Suivant piéces graphiques architecte dont notamment dans les sanitaires

2.5.3 Miroirs collés

Fourniture et pose de miroirs incassables a bords polis, collés a la paroi, suivant calepinage de la faience.
Miroirs ronds du commerce, teinte bronze.

Diametre et teinte suivant détails architecte.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment dans les sanitaires
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2.6 Tapis de sol

2.6.1 Tapis de sol intérieurs rigides

Fourniture et mise en ceuvre de gratte-pieds rigides enroulables intérieurs de type DIPLOMATE de chez EMCO - SOLSYSTEM ou
équivalent, avec bandes reps dans profilés aluminium liaisonnés entre eux par cables en acier inox enrobés PVC.

Compris fourniture et mise en ceuvre en coordination avec le lot GROS (EUVRE d'un cadre en acier inoxydable a incorporer dans la
dalle béton.

Dimensions suivant piéces graphiques architecte (au minimum : largeur de la porte sur une profondeur de 1.5 m).
Couleurs au choix de I'architecte.

Nota : L'entreprise devra également fournir au lot GROS (EUVRE I'ensemble des informations nécessaires a propos du décaissé qui
devra étre réalisé afin qu'apres la mise en ceuvre du tapis de sol, le ressaut soit inférieur a 2 cm.

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment au droit de I'entrée principale.

2.7 Barres de seuil

Fourniture et pose de barres de seuil en inox a visser, compris compensation de niveau entre les différents revétements si nécessaire.

Localisation :

A chaque changement de nature de revétement de sol
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OPTIONS

2.5.2 OPTION : Faience de réemploi

L'entrepreneur du présent lot chiffrera sous la forme d'option le remplacement de la faience des sanitaires par une faience de
réemploi. Toutes autres prestations inchangées par ailleurs.

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement en carreaux de faience lisse, uni et brillant, issu d'une filiere de réemploi.
L'ensemble devra étre sous Avis Technique en cours de validité.
Travaux comprenant toutes sujétions de :

— Pose collée avec mortier colle spécial. Les joints seront réalisés au mortier colle repris au coulis de ciment blanc spécial. Le
mortier colle et la colle devront bénéficier d’un avis technique compatible avec le support.

— Réalisation de toutes coupes, découpes, entailles, habillages, découpes soignées, nettoyage, protection,
— Réalisation de joints de construction tels que joints de fractionnement, joints de dilatation, ...

— Fourniture et pose de tous les profilés de raccordement et de finition nécessaires en inox, de chez SCHLUTER SYSTEMS ou
équivalent tels que les profilés d’arrét de la faience, les profilés d'angle, ...

— Toutes sujétions de mise en ceuvre, nécessaires a une parfaite finition, y compris habillage des trappes de visite,

Pose a hauteur d'huisseries.

Calepinage par carreaux entiers a soumettre a I'approbation de I'architecte
Les carreaux proposés devront obligatoirement étre émaillés sur leurs chants d’épaisseur.
Plusieurs teintes au choix de |'architecte sur présentation d'échantillons.

Mise en ceuvre conformément au DTU 52.2 et aux recommandations du fabricant

Localisation :

Suivant pieces graphiques architecte dont notamment dans les sanitaires
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