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1 - Mode d'application des prix

Les prix forfaitaires et unitaires du présent document rémunèrent l'ensemble des prestations prévues au 
marché, à savoir tous frais de personnel, de main d'œuvre, de locations diverses, fourniture de matériel et 
d'outillage, d'énergie, de transports, de consommable ainsi que de frais de chantier (difficultés d'accès, 
signalisation de jour et de nuit, hygiène et sécurité, gestion des déchets de chantier, prévention de 
pollution de toute sorte, etc.). Ils tiennent compte de toutes les sujétions telles que définies au CCAP.

Le Titulaire aura pris connaissance des contraintes de toutes natures à prendre en compte pour 
l'exécution de ces travaux, et sera réputé les avoir intégrées sans restrictions dans ses prix forfaitaires.

Les prix forfaitaires seront payés en fonction de l'avancement des travaux sur la base d'un échéancier 
soumis à l'agrément de la MOE.

Les prix unitaires rémunèrent à la journée ou demi-journées les frais occasionnés par les arrêts de 
chantier demandés par l’administration.
Les quantités définies dans le détail estimatif concernant les prix unitaires pourront être amener à varier à 
la hausse comme à la baisse, dans ce cas un constat contradictoire sera établi et donnera lieu à un 
avenant.
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EPF

Travaux

N° Libellé Unité Montant (€ HT)

P.01 Préparation de chantier Ft                                -   € 

P.02 Travaux Preliminaires Ft                                -   € 

P.03 Terrassements Ft                                -   € 

P.04 CHAUSSEE BETON Ft                                -   € 

P.05 CHAUSSEE ENROBE Ft                                -   € 

P.06 PISTE ATHLETISME Ft                                -   € 

P.07 TERRAIN SYNTHETIQUE Ft                                -   € 

P.08 RESEAU EP Ft                                -   € 

P.09 MACONNERIE Ft                                -   € 

P.10
GENIE CIVIL RESEAUX POUR BALISAGE ET 
COMMANDE

Ft                                -   € 

P.11 MARQUAGE AU SOL Ft                                -   € 

P.12
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX 
EXISTANT

Ft                                -   € 

-  €                             

BPU/DE

Arrêt de chantier

N° Libellé Unité Prix unitaire (€ HT) Quantité Montant (€ HT)

U-AC

U-AC 1 Arrêt de chantier à la demande de l’administration Journée -  €                             8,00                            -   € 

U-AC 2 Arrêt de chantier à la demande de l’administration 1/2 journée -  €                                                        -   € 

-  €                         

-  €                         

Terres polluées

N° Libellé Unité Prix unitaire (€ HT) Quantité Montant (€ HT)

U-TP

U-TP 1 Chargement et évacuation pour mise en décharge ISDND m3 -  €                                                        -   € 

U-TP 2 Chargement et évacuation pour mise en décharge ISDD m3 -  €                                                        -   € 

-  €                         

-  €                         

TOTAUX

-  €                     

-  €                     

-  €                     

LOT 1 - Travaux de terrassement, VRD et de génie civil

TOTAL  LOT 1  € HT

TVA 20%

SOUS TOTAL LOT 1 € HT

TOTAL € TTC

Détail estimatif 
Bordereau des prix unitaires

Arrêt de chantier

SOUS TOTAL  Arrêt de chantier  € HT

TOTAL  LOT 1  € HT

Détail estimatif 
Bordereau des prix unitaires

Terres polluées

SOUS TOTAL  Terres Polluées  € HT

TOTAL  LOT 1  € HT
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N° Libellé Unité Prix Unitaires Quantité Montant (€ HT)

BPGF
P.01 Préparation de chantier

1.1 Installation de chantier Forfait 0,00 €

1.2 Constat d'Huissier - etat des lieux Forfait 0,00 €

1.3 Opérations topographiques Forfait 0,00 €

1,4 Etudes d'Exécution Forfait 0,00 €

1,5 Surêté - Badges - Contraintes d'accès Forfait 0,00 €

1,6 Dossier des Ouvrages exécutés et Recollements Forfait 0,00 €

1,7 Laboratoire de chantier Forfait 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.02 Travaux Preliminaires

2.1 Démolition et déposes d’ouvrages existants Forfait 0,00 €

2.2 Diagnostic réseau - Caniveau technique Forfait 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.03 Terrassements

3.1 Décapage de la Terre végétale et évacuation m² 0,00 €

3.2 Décapage de la chape stabilisée et évacuation m² 0,00 €

3.3 Terrassements en déblais et évacuation :

3.3.1 o   Terrassement chaussée enrobé sur 76cm m3 0,00 €

3.3.2 o   Terrassement chaussée enrobé sur 54m m3 0,00 €

3.3.3 o   Terrassement chaussée béton sur 95cm m3 0,00 €

3.3.4 o   Terrassement piste athlétisme sur 68,3cm m3 0,00 €

3.3.5 o   Terrassement terrain synthétique sur 25,7cm m3 0,00 €

3.4 Purge du fond de forme m² 0,00 €

3.5 Géotextile m² 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.04 Empierrement

3.6 Empierrement chaussée béton :

3.6.1 o   Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 50 cm m3 0,00 €

3.6.2 o   Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 15 cm m3 0,00 €

3.7 Empierrement chaussée enrobé circulation véhicule :

3.7.1 o   Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 50 cm m3 0,00 €

3.7.2 o   Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 20 cm m3 0,00 €

3.8 Empierrement chaussée enrobé piéton :

3.8.1 o   Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 40 cm m3 0,00 €

3.8.2 o   Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 10 cm m3 0,00 €

3.9 Empierrement piste athlétisme :

3.9.1 o   Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 50 cm m3 0,00 €

3.9.2 o   Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 10 cm m3 0,00 €

3.10 Empierrement synthétique :

3.10.1 o   Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 15 cm m3 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.04 CHAUSSEE BETON

4.1 Couche d'imprégnation gravillonnée m² 0,00 €

4.2 Couche de base en béton maigre/grave ciment sur 10 cm m3 0,00 €

4.3 Couche de désolidarisation m² 0,00 €

4.4 Couche de roulement en Béton BC6 sur 20 cm yc joints m3 0,00 €

4.5 Dalle de transition m² 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.05 CHAUSSEE ENROBE

5.1 Couche d'imprégnation gravillonnée m² 0,00 €

5.2 Couche de roulement en BBSG 0/10 sur 6 cm pour véhicules d'intervention T 0,00 €

5.3 Couche de roulement en BBSG 0/6 sur 4 cm pour piétons T 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

LOT 1 - Travaux de terrassement, VRD et de génie civil
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P.06 PISTE ATHLETISME

6.1 Couche d'imprégnation gravillonnée m² 0,00 €

6.2 Béton bitumineux BBSG 0/10 T 0,00 €

6.3 Béton bitumineux BBSG 0/6 T 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.07 TERRAIN SYNTHETIQUE

7.1 Couche d'imprégnation gravillonnée m² 0,00 €

7.2 Béton bitumineux BBSG 0/6 T 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.08 RESEAU EP

8.1 Terrassement en tranchée ml 0,00 €

8.2 Fourniture et pose de canalisation ø200 ml 0,00 €

8.3 Fourniture et pose de canalisation ø315 ml 0,00 €

8.4 Fourniture et pose de canalisation ø400 ml 0,00 €

8.5 Vanne DN300 de coupure en cas de pollution U 0,00 €

8.6 Regard pour vanne d'isolement U 0,00 €

8.7 Grille 50 x 50 U 0,00 €

8.8 Regard ø1000 U 0,00 €

8.9 Regard ø1200 U 0,00 €

8.10 Séparateur hydrocarbure U 0,00 €

8.11 Cuve de stockage des eaux d'extinction incendie 12m3 yc terrassements U 0,00 €

8.12 Essais d'étanchéité / passage caméra F 0,00 €

8.13 Fourniture moteur mobile U 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.09 MACONNERIE

9.1 Caniveau CC1 ml 0,00 €

9.2 Caniveau grille 350/160 à fente latérales ml 0,00 €

9.3 Caniveaux à fente verticale pied de mur extérieur ml 0,00 €

9.4 Bordures métalliques pince gazon ml 0,00 €

9.5 Bordures béton CR1 ml 0,00 €

9.6 Dallage béton drainant m² 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.10 GENIE CIVIL RESEAUX POUR BALISAGE ET COMMANDE

10.1 Terrassement en tranchée ml 0,00 €

10.2 Fourreau TPC ø90 ml 0,00 €

10.3 Fourreau PVC ø90 ml 0,00 €

10.4 Fourniture et pose des massifs projecteur U 0,00 €

10.5
Fourniture et mise en oeuvre de Té de remontée pour feux ø adapté au fourreau
PVC 

U 0,00 €

10.6 Réfection de chaussée à l'identique m² 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.11 MARQUAGE AU SOL

11.1 Implantation (yc amenée repli) F 0,00 €

11.2 Prémarquage F 0,00 €

11.3 Peinture Blanche - Rétro-Réfléchissante :

11.3.1
o   Marquage TLOF : Ligne continue blanche, largeur 30cm + contour 
noir yc primaire d'accrochage

ml 0,00 €

11.3.2
o   Marque distinctive FATO - lettre H, hauteur 3.00m, largeur 1.80m + 
contour noir yc primaire d'accrochage

F 0,00 €

11.4 Peinture Blanche - Non Rétro-Réfléchissante :

11.4.1 o   Signalisation piétonne / Stop F 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.12 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX EXISTANT

12.1
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique
et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A

ml 0,00 €

12.2
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé hors chantier par des
techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide
technique

m3 0,00 €
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12.3
Tavaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé en chantier par des
techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide
technique

m3 0,00 €

12.4
Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée
ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la
main si nécessaires conformes au guide technique.

m3 0,00 €

12.5
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique
et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A

ml 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

Arrêt de chantier

U-AC 1 Arrêt de chantier à la demande de l’administration Journée 8 0,00 €

U-AC 2 Arrêt de chantier à la demande de l’administration 1/2 journée 0,00 €

Terres polluées

U-TP 1 Evacuation en ISDD de matériaux pollués m3 0,00 €

U-TP 2 Evacuation en ISDD de matériaux pollués m3 0,00 €

S/TOTAL € HT

 TOTAL € HT

BPU / DE
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