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1 - Mode d'application des prix

Les prix forfaitaires et unitaires du présent document rémunérent I'ensemble des prestations prévues au
marché, a savoir tous frais de personnel, de main d'ceuvre, de locations diverses, fourniture de matériel et
d'outillage, d'énergie, de transports, de consommable ainsi que de frais de chantier (difficultés d'accés,
signalisation de jour et de nuit, hygiéne et sécurité, gestion des déchets de chantier, prévention de
pollution de toute sorte, etc.). lls tiennent compte de toutes les sujétions telles que définies au CCAP.

Le Titulaire aura pris connaissance des contraintes de toutes natures a prendre en compte pour
I'exécution de ces travaux, et sera réputé les avoir intégrées sans restrictions dans ses prix forfaitaires.

Les prix forfaitaires seront payés en fonction de I'avancement des travaux sur la base d'un échéancier
soumis a l'agrément de la MOE.

Les prix unitaires rémunérent a la journée ou demi-journées les frais occasionnés par les arréts de
chantier demandés par 'administration.

Les quantités définies dans le détail estimatif concernant les prix unitaires pourront étre amener a varier a
la hausse comme a la baisse, dans ce cas un constat contradictoire sera établi et donnera lieu a un
avenant.
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Service dinfrastructure de la Défense DCE 7210
ESID Brest Annexe 3 au RC 7210 : Annexe DPGF - LOT 1
DIV. lle Longue Document non contractuel

LOT 1 - Travaux de terrassement, VRD et de génie civil
N° i Libellé { Unité | Prix Unitaires { Quantité i Montant (€ HT)

P.01 Préparation de chantier

1.1 Installation de chantier Forfait 0,00 €
1.2 Constat d'Huissier - etat des lieux Forfait 0,00 €
1.3 Opérations topographiques Forfait 0,00 €
1.4 Etudes d'Exécution Forfait 0,00 €
1.5 Surété - Badges - Contraintes d'accés Forfait 0,00 €
1.6 Dossier des Ouvrages exécutés et Recollements Forfait 0,00 €
1.7 Laboratoire de chantier Forfait 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €

P.02 Travaux Preliminaires

21 Démolition et déposes d’ouvrages existants Forfait 0,00 €
2.2 Diagnostic réseau - Caniveau technique Forfait 0,00 €
SITOTAL € HT 0,00 €

P.03 Terrassements - Empierrement

3.1 Décapage de la Terre végétal et évacuation m? 0,00 €
3.2 Décapage de la chape stabilisée et évacuation m? 0,00 €
3.3 Terrassements en déblais et évacuation :

3.3.1 o Terrassement chaussée enrobé sur 76cm m3 0,00 €
3.3.2 o Terrassement chaussée enrobé sur 54m m3 0,00 €
3.3.3 o Terrassement chaussée béton sur 95cm m3 0,00 €
3.34 o Terrassement piste athlétisme sur 68,3cm m3 0,00 €
3.3.5 o Terrassement terrain synthétique sur 25,7cm m3 0,00 €
3.4 Purge du fond de forme m? 0,00 €
3.5 Géotextile m? 0,00 €
3.6 Empierrement chaussée béton :

3.6.1 o Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 50 cm m3 0,00 €
3.6.2 o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 15 cm m3 0,00 €
3.7 Empierrement chaussée enrobé circulation véhicule :

3.71 o Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 50 cm m3 0,00 €
3.7.2 o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 20 cm m3 0,00 €
3.8 Empierrement chaussée enrobé piéton :

3.8.1 o Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 40 cm m3 0,00 €
3.8.2 o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 10 cm m3 0,00 €
3.9 Empierrement piste athlétisme :

3.91 o Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 50 cm m3 0,00 €
3.9.2 o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 10 cm m3 0,00 €
3.10 Empierrement synthétique :

3.10.1 o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 15 cm m3 0,00 €

S/ITOTAL € HT 0,00 €

P.04 :CHAUSSEE BETON

41 Couche d'imprégnation gravillonnée m? 0,00 €

4.2 Couche de base en béton maigre/grave ciment sur 10 cm m3 0,00 €

4.3 Couche de désolidarisation m? 0,00 €

4.4 Couche de roulement en Béton BC5 sur 20 cm yc joints m3 0,00 €

4.5 Dalle de transition m? 0,00 €
SITOTAL € HT 0,00 €

P.05 (CHAUSSEE ENROBE

5.1 Couche d'imprégnation gravillonnée m? 0,00 €

5.2 Couche de roulement en BBSG sur 6 cm pour véhicules d'intervention T 0,00 €

5.3 Couche de roulement en BBSG sur 4 cm pour piétons T 0,00 €
S/TOTAL € HT 0,00 €
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Annexe 3 au RC 7210 : Annexe DPGF - LOT 1

CONSTRUCTION D’UNE EMPRISE SPORTIVE ET D’UNE HELISURFACE

DIV. lle Longue Document non contractuel
P.06 (PISTE ATHLETISME
6.1 Couche d'imprégnation gravillonnée m? 0,00 €
6.2 Béton bitumineux BBSG 0/10 T 0,00 €
6.3 Béton bitumineux BBSG 0/6 T 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
P.07 TERRAIN SYNTHETIQUE
71 Couche d'imprégnation gravillonnée m? 0,00 €
7.2 Béton bitumineux BBSG 0/6 T 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
P.08 RESEAU EP
8.1 Terrassement en tranchée ml 0,00 €
8.2 Fourniture et pose de canalisation 200 ml 0,00 €
8.3 Fourniture et pose de canalisation 315 ml 0,00 €
8.4 Fourniture et pose de canalisation 400 ml 0,00 €
8.5 Vanne DN300 de coupure en cas de pollution U 0,00 €
8.6 Regard pour vanne d'isolement U 0,00 €
8.7 Grille 50 x 50 U 0,00 €
8.8 Regard 21000 U 0,00 €
8.9 Regard 21200 U 0,00 €
8.10 Séparateur hydrocarbure U 0,00 €
8.11 Cuve de stockage des eaux d'extinction incendie 12m3 yc terrassements U 0,00 €
8.12 Essais d'étanchéité / passage caméra F 0,00 €
8.13 Fourniture moteur mobile U 0,00 €
SITOTAL € HT 0,00 €
P.09 (MACONNERIE
9.1 Caniveau CC1 ml 0,00 €
9.2 Caniveau grille 350/160 a fente latérales ml 0,00 €
9.3 Caniveaux a fente verticulate pied de mur extérieur ml 0,00 €
9.4 Bordures métalliques pince gazon ml 0,00 €
9.5 Bordures béton CR1 mi 0,00 €
9.6 Dallage béton drainant m? 0,00 €
9.7 Mur d'enceinte terrain de foot en béton ml 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
P.10 GENIE CIVIL RESEAUX POUR BALISAGE ET COMMANDE
10.1 Terrassement en tranchée ml 0,00 €
10.2 Réfection de chaussée a l'identique m? 0,00 €
10.3 Fourreau TPC 290 ml 0,00 €
10.4 Fourreau PVC 290 € ml 0,00 €
10.5 Fourniture et pose des massifs Manche a air 1 Central et 3 haubans F 0,00 €
10.6 Fourniture et pose des massifs projecteur U 0,00 €
10.7 Fourniture et pose de massif panneau de signalisation routiére U 0,00 €
10.8 Eiungniture et mise en oeuvre de Té de remontée pour feux @ adapté au fourreau u 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
P.11 MARQUAGE AU SOL
11.1 Implantation (yc amenée repli) F 0,00 €
11.2 Prémarquage F 0,00 €
11.3 Peinture Blanche - Rétro-Réfléchissante :
o TLOF e contre sancte frgeur et
1132 o Marque distinctivle FA TQ - l‘ettre' H, hauteur 3.00m, largeur E 0,00 €
1.80m + contour noir yc primaire d'accrochage
1.4 Peinture Blanche - Non Rétro-Réfléchissante :
11.4.1 o Signalisation piétonne / Stop F 0,00 €
SITOTAL € HT 0,00 €

P.12

EINVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX EXISTANT
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Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la

technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A ml 0,00 €

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé hors chantier par:
12.2  ides techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide m3 0,00 €
technique

Tavaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé en chantier par des
12.3  itechniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide m3 0,00 €
technique

Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la
12.4  itranchée ou a proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques m3 0,00 €
appropriés et a la main si nécessaires conformes au guide technique.

Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la

125 technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A

ml 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

BPU / DE

Arrét de chantier

U-AC 1 iArrét de chantier a la demande de 'administration Journée 6 0,00 €
U-AC 2 :Arrét de chantier a la demande de 'administration 1/2 journée 0,00 €

Terres polluées

U-TP 1 |Evacuation en ISDD de matériaux pollués m3 0,00 €
U-TP 2 |Evacuation en ISDD de matériaux pollués m3 0,00 €
SITOTAL € HT
TOTAL € HT
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LOT 1 - Travaux de terrassement, VRD et de génie civil

Travaux
N 0 ubewe | Unitt | Montant(€HT)
P.01 Etudes et Prestations Preliminaires Ft - €
P.02 Travaux Preliminaires Ft - €
P.03 Terrassements - Empierrement Ft - €
P.04 HAUSSEE BETON Ft - €
P.05  CHAUSSEE ENROBE CoRt - €
P.06  PISTE ATHLETISME R - €
P.07  TERRAIN SYNTHETIQUE FoR - €
P.08 Ft - €
P.09 Ft - €
P.10 GENIE CIVIL RESEAUX POUR BALISAGE ET Ft . €
COMMANDE
P11 [MARQUAGE AU SOL e - €
P.12 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX Ft - €
EXISTANT

BPU/DE

Arrét de chantier

Bordereau des prix unitaires
N° Libellé {  Unité | Prixunitaire (€ HT)
U-AC Arrét de chantier

U-AC 1 Arrét de chantier a la demande de I'administration Journée -

U-AC 2 Arrét de chantier & la demande de 'administration 1/2]oumee

Terres polluées

Bordereau des prix unitaires

N° Libellé { Unité | Prix unitaire (€ HT)
U-TP Terres polluées
U-TP 1 Chargement et évacuation pour mise en décharge ISDND m3 - - €

U-TP 2 Chargement et évacuation pour mise en décharge ISDD

TOTAUX

TOTAL LOT1 € HT-
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LOT 1 - Travaux de terrassement, VRD et de génie civil

COEFICIENT

N° Libellé Unité Coeficient

Coefficient multiplicateur sous traitance

Coefficient multiplicateur qu’il appliquera tout au long de
I'exécution du marché sur les prix des prestations qu’il sous< Coeficient
traite

Coefficient multiplicateur production propre

Coefficient multiplicateur qu’il appliquera tout au long de
I'exécution du marché sur les prix des ses prestations Coeficient
propres

Colt horaire main d'ceuvre

Montant (€/h)
Ouvrier Codt horaire
Technicien Codt horaire
Technicien maintenance Codt horaire
Dessinateur/projecteur Co0t horaire
Ingénieur d'étude Co0t horaire
Conducteur de Travaux Codt horaire
Expert Co0t horaire
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