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1 - Mode d'application des prix

Les prix forfaitaires et unitaires du présent document rémunérent I'ensemble des prestations prévues au
marché, a savoir tous frais de personnel, de main d'ceuvre, de locations diverses, fourniture de matériel et
d'outillage, d'énergie, de transports, de consommable ainsi que de frais de chantier (difficultés d'accés,
signalisation de jour et de nuit, hygiéne et sécurité, gestion des déchets de chantier, prévention de
pollution de toute sorte, etc.). lls tiennent compte de toutes les sujétions telles que définies au CCAP.

Le Titulaire aura pris connaissance des contraintes de toutes natures a prendre en compte pour
I'exécution de ces travaux, et sera réputé les avoir intégrées sans restrictions dans ses prix forfaitaires.

Les prix forfaitaires seront payés en fonction de I'avancement des travaux sur la base d'un échéancier
soumis a l'agrément de la MOE.

Les prix unitaires rémunérent a la journée ou demi-journées les frais occasionnés par les arréts de
chantier demandés par 'administration.

Les quantités définies dans le détail estimatif concernant les prix unitaires pourront étre amener a varier a
la hausse comme a la baisse, dans ce cas un constat contradictoire sera établi et donnera lieu a un
avenant.
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LOT 3 - Travaux de revétement et équipement sportif
Libellé Unité Prix Unitaires Quantité

DPGF - LOT 3

Montant (€ HT)

P.01 Etudes et Prestations Preliminaires
1.1 Installation de chantier Forfait 0,00 €
1.2 Constat d'Huissier - etat des lieux Forfait 0,00 €
1.3 Opérations topographiques Forfait 0,00 €
1.4 Etudes d'Exécution Forfait 0,00 €
15 Surété - Badges - Contraintes d'accés Forfait 0,00 €
1.6 Dossier des Ouvrages exécutés et Recollements Forfait 0,00 €
1.7 Laboratoire de chantier Forfait 0,00 €
SITOTAL € HT 0,00 €
P.02 :PISTE ATHLETISME
21 Résine synthétique polyuréthane bi-couche perméable SBR/EPDM 15mm m? 0,00 €
2.2 Tracage de la piste d'athlétisme F 0,00 €
2.3 Certificat de mesurage F 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
P.03 TERRAIN SYNTHETIQUE
3.1 Sous couche coulée en place SBR ep 25mm m? 0,00 €
3.2 Gazon synthétique 32mm sans remplissage m? 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
P.04 EQUIPEMENTS SPORTIFS
4.1 But de football 6x2,10m rabattables u 0,00 €
4.2 But de football 3x2m rabattables U 0,00 €
4.3 Tests réglementaires réalisés par un bureau de controle agréé F 0,00 €
SITOTAL € HT 0,00 €
P.05 :SERRURERIE - CLOTURES
51 Pare ballon Ht 4m U 0,00 €
SITOTAL € HT 0,00 €
P.06 :INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX EXISTANT
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la
6.1 ) e s o ml 0,00 €
technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé hors chantier par
6.2 des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide m3 0,00 €
technique
Tavaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé en chantier par des
6.3 techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide m3 0,00 €
technique
Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la
6.4 tranchée ou a proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques m3 0,00 €
appropriés et a la main si nécessaires conformes au guide technique.
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la
6.5 ) e s o ml 0,00 €
technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A
SITOTAL € HT 0,00 €

BPU / DE

{Arrét de chantier

U-AC 1 EArrét de chantier a la demande de I'administration Journée 6 0,00 €

U-AC 2 EArrét de chantier & la demande de I'administration 1/2 journée { 0,00 €
SITOTAL € HT ' ' 0,00 €
TOTAL € HT LOT 3 - Travaux de revétement et équipement sportif 0,00 €
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LOT 3 - Travaux de revétement et équipement sportif

Travaux

_ N f ke ! Unité | Montant(€HT)
P.01 Etudes et Prestations Preliminaires Ft - €
P.02 PISTE ATHLETISME Ft - €
P.03 TERRAIN SYNTHETIQUE Ft - €
P.04  EQUIPEMENTS SPORTIFS FoR - €
P.05 ;SERRURERIE - CLOTURES Ft - €

P.06 {INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUXE

{EXISTANT

BPU/DE

Arrét de chantier

Bordereau des prix unitaires
N° Libellé { Unité | Prix unitaire (€ HT)

U-AC Arrét de chantier

DPGF -LOT 3

Arrét de chantier a la demande de 'administration H H € H

U-AC 1 i Journée i - 6,00

U-AC 2 Arrét de chantier a la demande de I'administration ! 172 jounée | I

TOTAUX

TOTAL LOT 3 € HT
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COEFICIENT

N° Libellé Unité Coeficient

Coefficient multiplicateur sous traitance

Coefficient multiplicateur qu’il appliquera tout au long de
I'exécution du marché sur les prix des prestations qu'il Coeficient
sous-traite

Coefficient multiplicateur production propre

Coefficient multiplicateur qu’il appliquera tout au long de
I'exécution du marché sur les prix des ses prestations Coeficient
propres

Cout horaire main d'ceuvre

Montant (€/h)
Ouvrier Codt horaire
Technicien Codt horaire
Technicien maintenance Codt horaire
Dessinateur/projecteur Codt horaire
Ingénieur d'étude Co(t horaire
Conducteur de Travaux Codt horaire
Expert Cout horaire
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