
 ESID Brest DIV. Ile Longue	CONSTRUCTION D'UNE EMPRISE SPORTIVE ET D'UNE HELISURFACE	ILE LONGUE
	DCE 7318 Annexe 2 à l'AE 7318 : Annexe EPF_BPU_DE	


BASE OPERATIONNELLE DE L'ILE LONGUE (29) CONSTRUCTION D'UNE EMPRISE SPORTIVE ET D'UNE HELISURFACE DCE 7318 Annexe 2 à l'AE 7318 : Annexe EPF_BPU_DE
--

Lot n°3 : Travaux de revêtement et équipement sportif
--

 ESID Brest DIV. Ile Longue	CONSTRUCTION D'UNE EMPRISE SPORTIVE ET D'UNE HELISURFACE	ILE LONGUE
	DCE 7318 Annexe 2 à l'AE 7318 : Annexe EPF_BPU_DE	

Annexe 2 à l'AE 7318 : Annexe EPF_BPU_DE

- 1 - Mode d'application des prix**
- 2 - EPF BPU DE LOT 3 Travaux de revêtement et équipement sportif**
- 3 - Synthèse détaillée LOT3 Travaux de revêtement et équipement sportif**

	CONSTRUCTION D'UNE EMPRISE SPORTIVE ET D'UNE HELISURFACE	ILE LONGUE
	DCE 7318 Annexe 2 à l'AE 7318 : Annexe EPF_BPU_DE	

1 - Mode d'application des prix

Les prix forfaitaires et unitaires du présent document rémunèrent l'ensemble des prestations prévues au marché, à savoir tous frais de personnel, de main d'œuvre, de locations diverses, fourniture de matériel et d'outillage, d'énergie, de transports, de consommable ainsi que de frais de chantier (difficultés d'accès, signalisation de jour et de nuit, hygiène et sécurité, gestion des déchets de chantier, prévention de pollution de toute sorte, etc.). Ils tiennent compte de toutes les sujétions telles que définies au CCAP.

Le Titulaire aura pris connaissance des contraintes de toutes natures à prendre en compte pour l'exécution de ces travaux, et sera réputé les avoir intégrées sans restrictions dans ses prix forfaitaires.

Les prix forfaitaires seront payés en fonction de l'avancement des travaux sur la base d'un échéancier soumis à l'agrément de la MOE.

Les prix unitaires rémunèrent à la journée ou demi-journées les frais occasionnés par les arrêts de chantier demandés par l'administration.

Les quantités définies dans le détail estimatif concernant les prix unitaires pourront être amenées à varier à la hausse comme à la baisse, dans ce cas un constat contradictoire sera établi et donnera lieu à un avenant.

LOT 3 - Travaux de revêtement et équipement sportif

EPF

Travaux

N°	Libellé	Unité	Montant (€ HT)
P.01	Etudes et Prestations Preliminaires	Ft	- €
P.02	PISTE ATHLETISME	Ft	- €
P.03	TERRAIN SYNTHETIQUE	Ft	- €
P.04	EQUIPEMENTS SPORTIFS	Ft	- €
P.05	SERRURERIE - CLOTURES	Ft	- €
P.06	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX EXISTANT	Ft	- €
SOUS TOTAL LOT 3 € HT			- €

BPU/DE

Arrêt de chantier

Bordereau des prix unitaires				Détail estimatif	
N°	Libellé	Unité	Prix unitaire (€ HT)	Quantité	Montant (€ HT)
U-AC	Arrêt de chantier				
U-AC 1	Arrêt de chantier à la demande de l'administration	Journée		6,00	- €
U-AC 2	Arrêt de chantier à la demande de l'administration	1/2 journée			- €
SOUS TOTAL Arrêt de chantier € HT					- €
TOTAL LOT 3 € HT					- €

TOTAUX

TOTAL LOT 3 € HT	- €
TVA 20%	- €
TOTAL € TTC	- €

LOT 3 - Travaux de revêtement et équipement sportif

N°	Libellé	Unité	Prix Unitaires	Quantité	Montant (€ HT)
EPF					
P.01	Etudes et Prestations Preliminaires				
1.1	Installation de chantier	Forfait			0,00 €
1.2	Constat d'Huissier - etat des lieux	Forfait			0,00 €
1.3	Opérations topographiques	Forfait			0,00 €
1.4	Etudes d'Exécution	Forfait			0,00 €
1.5	Surêté - Badges - Contraintes d'accès	Forfait			0,00 €
1.6	Dossier des Ouvrages exécutés et Recollements	Forfait			0,00 €
1.7	Laboratoire de chantier	Forfait			0,00 €
S/TOTAL € HT					0,00 €
P.02	PISTE ATHLETISME				
2.1	Résine synthétique polyuréthane bi-couche perméable SBR/EPDM 15mm	m²			0,00 €
2.2	Traçage de la piste d'athlétisme	F			0,00 €
2.3	Certificat de mesurage	F			0,00 €
S/TOTAL € HT					0,00 €
P.03	TERRAIN SYNTHETIQUE				
3.1	Sous couche coulée en place SBR ep 25mm	m²			0,00 €
3.2	Gazon synthétique 32mm sans remplissage	m²			0,00 €
S/TOTAL € HT					0,00 €
P.04	EQUIPEMENTS SPORTIFS				
4.1	But de football 6x2,10m rabattables	U			0,00 €
4.2	But de football 3x2m rabattables	U			0,00 €
4.3	Tests réglementaires réalisés par un bureau de contrôle agréé	F			0,00 €
S/TOTAL € HT					0,00 €
P.05	SERRURERIE - CLOTURES				
5.1	Pare ballon Ht 4m	U			0,00 €
S/TOTAL € HT					0,00 €
P.06	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX EXISTANT				
6.1	Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A	ml			0,00 €
6.2	Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé hors chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique	m3			0,00 €
6.3	Tavaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé en chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique	m3			0,00 €
6.4	Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main si nécessaires conformes au guide technique.	m3			0,00 €
6.5	Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A	ml			0,00 €
S/TOTAL € HT					0,00 €
BPU / DE					
	Arrêt de chantier				
U-AC 1	Arrêt de chantier à la demande de l'administration	Journée		6	0,00 €
U-AC 2	Arrêt de chantier à la demande de l'administration	1/2 journée			0,00 €
S/TOTAL € HT					0,00 €
TOTAL € HT					0,00 €