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1 - Mode d'application des prix

2 - EPF BPU DE LOT 3 Travaux de revétement et équipement sportif

3 - Synthése detaillée LOT3 Travaux de revétement et équipement sportif
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DCE 7318

ESID Brest
Annexe 2 2 I'AE 7318 : Annexe EPF_BPU_DE

DIV. Ile Longue

1 - Mode d'application des prix

Les prix forfaitaires et unitaires du présent document rémunérent I'ensemble des prestations prévues au
marché, a savoir tous frais de personnel, de main d'ceuvre, de locations diverses, fourniture de matériel et
d'outillage, d'énergie, de transports, de consommable ainsi que de frais de chantier (difficultés d'accés,
signalisation de jour et de nuit, hygiéne et sécurité, gestion des déchets de chantier, prévention de
pollution de toute sorte, etc.). lls tiennent compte de toutes les sujétions telles que définies au CCAP.

Le Titulaire aura pris connaissance des contraintes de toutes natures a prendre en compte pour
I'exécution de ces travaux, et sera réputé les avoir intégrées sans restrictions dans ses prix forfaitaires.

Les prix forfaitaires seront payés en fonction de I'avancement des travaux sur la base d'un échéancier
soumis a l'agrément de la MOE.

Les prix unitaires rémunérent a la journée ou demi-journées les frais occasionnés par les arréts de
chantier demandés par 'administration.

Les quantités définies dans le détail estimatif concernant les prix unitaires pourront étre amener a varier a
la hausse comme a la baisse, dans ce cas un constat contradictoire sera établi et donnera lieu a un
avenant.
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[U/%ED CONSTRUCTION D’UNE EMPRISE SPORTIVE ET D’UNE HELISURFACE

Service dinfrastructure de la Défense

ESID Brest DCE 7318
DIV. lle Longue Annexe 2 2 I'AE 7318

LOT 3 - Travaux de revétement et équipement sportif

Travaux

N ¢ ubee | Unitt | Montant(€HT)
P.01 Etudes et Prestations Preliminaires Ft - €
P.02 PISTE ATHLETISME Ft - €
P.03 TERRAIN SYNTHETIQUE Ft - €
P.04 ;EQUIPEMENTS SPORTIFS Ft - €
P.05  {SERRURERIE - CLOTURES Ft | - €

P.06 {INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUXE

iEXISTANT

BPU/DE

Arrét de chantier

Bordereau des prix unitaires
N° Libellé {  Unité { Prix unitaire (€ HT)

U-AC Arrét de chantier

EPF_BPU DE

U-AC 1 Arrét de chantier & la demande de 'administration i Journée i i 6,00

U-AC 2 Arrét de chantier a la demande de I'administration i 1/2 journée

TOTAUX

TOTAL LOT 3 € HT

Edition du: 10/07/2024
Statut du document : INITIAL
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DIV. lle Longue

DCE 7318

Annexe 2 a I'AE 7318

CONSTRUCTION D’UNE EMPRISE SPORTIVE ET D’UNE HELISURFACE

EPF_BPU_DE

LOT 3 - Travaux de revétement et équipement sportif

Libellé

Unité

Prix Unitaires

Quantité

Montant (€ HT)

P.01 |Etudes et Prestations Preliminaires
1.1 Installation de chantier Forfait 0,00 €
1.2 Constat d'Huissier - etat des lieux Forfait 0,00 €
1.3 Opérations topographiques Forfait 0,00 €
1.4 Etudes d'Exécution Forfait 0,00 €
1.5 Surété - Badges - Contraintes d'accés Forfait 0,00 €
1.6 Dossier des Ouvrages exécutés et Recollements Forfait 0,00 €
1.7 Laboratoire de chantier Forfait 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
P.02 :PISTE ATHLETISME
2.1 Résine synthétique polyuréthane bi-couche perméable SBR/EPDM 15mm m? 0,00 €
2.2 Tracage de la piste d'athlétisme F 0,00 €
2.3 Certificat de mesurage F 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
P.03 TERRAIN SYNTHETIQUE
3.1 Sous couche coulée en place SBR ep 25mm m? 0,00 €
3.2 Gazon synthétique 32mm sans remplissage m? 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
P.04 :EQUIPEMENTS SPORTIFS
4.1 But de football 6x2,10m rabattables u 0,00 €
4.2 But de football 3x2m rabattables U 0,00 €
4.3 Tests réglementaires réalisés par un bureau de controle agréé F 0,00 €
SITOTAL € HT 0,00 €
P.05 :SERRURERIE - CLOTURES
51 Pare ballon Ht 4m U 0,00 €
SITOTAL € HT 0,00 €
P.06 (INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX EXISTANT
6.1 Localilsation de réseau (lanterré par proc:,é.dtfl sans fouille que:lle gue soit la mi 0,00 €
technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé hors chantier par
6.2 des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide m3 0,00 €
technique
Tavaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé en chantier par des
6.3 techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide m3 0,00 €
technique
Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la
6.4 tranchée ou a proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques m3 0,00 €
appropriés et a la main si nécessaires conformes au guide technique.
6.5 Localilsation de réseau (lanterré par proc:,é.dtfl sans fouille que:lle gue soit la mi 0,00 €
technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A
S/ITOTAL € HT 0,00 €

BPU / DE

{Arrét de chantier

U-AC 1 éArrét de chantier a la demande de I'administration Journée 6 0,00 €

U-AC 2 EArrét de chantier a la demande de I'administration 1/2 journée 0,00 €
S/ITOTAL € HT 0,00 €
TOTAL € HT 0,00 €

Edition du: 10/07/2024
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