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1 PRESENTATION DE L’OPERATION

Le présent document a pour objet de présenter 1I’operation relative a la création d’une hélisurface sur la
presqu’ile de Crozon, devant permettre d’accueillir, les vols liés aux evacuations sanitaires et aux visites
d’autorités.

Le projet prévoit la création d’une hélisurface et d’une emprise sportive comprenant la réalisation d’un
terrain de football en gazon synthétique et d’une piste d’athlétisme (4 couloirs) de 400 m en lieu et place
de I’actuel terrain de sport.

Vue de principe du projet :

2 CADRE GENERAL DE L’OPERATION

2.1 L’OPERATION PERMETTRA DE REPONDRE AUX OBJECTIFS SUIVANTS :

- Permettre 1’accueil d’un hélicoptére pour EVASAN, ou hélicoptére pour visite d’autorités ;

- Etre dimensionnée pour un hélicoptére de 11 tonnes / diameétre du rotor tournant 16m ;

- Etre équipée du balisage et normalisé pour une utilisation de jour comme de nuit ;

- Permettre le pilotage des dispositifs d’éclairage depuis les batiments avoisinants.

- Mettre en place un dispositif de gestion des eaux pluviales polluées avant rejet dans le milieu
naturel ;

- Réaliser un terrain de football a 8 en gazon synthétique ;

- Réammenager de la piste d’athlétisme existante ;

- Supprimer les agrés de sport existant ;

- Créer une voie d’acces entre la piste et la voirie existante.
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2.2 ZONE HELISURFACE:

- Zone devant étre dénuée de projectiles potentiels (sable, gravier...) ;
- La Zone de pose ne devra pas présenter d’obstacles aux appareils en phases de poses et d’envols

2.3 CONTRAINTES DU SITE

Voir article 9 du CCAP

2.4 CONTRAINTE CALENDAIRE :

Implantation du projet dans 1’emprise sportive existante.

- Période de préparation de 2 mois prévue dans le délais d’execution du marché ;
- Début de travaux : a compter du 3éme trimestre 2025 ;

- Durée d’exécution du marché : 12 mois ;
- Livraison prévue en 2026.

2.5 MARCHE TRAVAUX

Allotissement :

L’opération de création de I’emprise sportive et de I’hélisurface est allotie en 3 lots.
Les lots n°1 et 3 font I’objet de deux MAPA Travaux.
Le lot n°2 fait I’objet d’un marché subséquent a I’accord cadre et ne fait donc pas partie de la présente

consultation.
Lot 1 Travaux de Terrassement / VRD / Génie civil | MAPA
Lot2 | Travaux Electricité¢ / Eclairage / Accessoire | Marché Subséquent a I’accord cadre n°5641 pour la
aéronautiques réalisation de travaux sur installations et réseaux
électriques HT/BT et travaux sur installations Systémes
Sécurité Incendie.
Lot3 | Travaux de Revétement et Equipement Sportif | MAPA

3 PRESENTATION DES TRAVAUX

LOT 1 : Travaux de Terrassement / VRD / Génie civil

Etudes et Prestations Preliminaires :

- Installation de chantier
- Constat d'Huissier - etat des lieux
- Opérations topographiques
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- Sondages complémentaires sur sol (Mission G3)
- Etudes d'Exécution

- Surété - Badges - Contraintes d'acces

- Dossier des Ouvrages exécutés et Recollements
- Laboratoire de chantier

Travaux Preliminaires

- Démolition et déposes d’ouvrages existants
- Diagnostic réseau - Caniveau technique

Terrassements - Empierrement

- Décapage de la Terre végétal et évacuation (surface approximative 3000m?)
Décapage de la chape stabilisée et évacuation (surface approximative 9000m?)
- Terrassements en déblais et évacuation :

Terrassement chaussée enrobé sur 76¢cm (surface approximative 5000m?)
Terrassement chaussée enrobé sur 54m (surface approximative 500m?)
Terrassement chaussée béton sur 95c¢m (surface approximative 500m?)
Terrassement piste athlétisme sur 68,3cm (surface approximative 1500m?)
Terrassement terrain synthetique sur 25,7cm (surface approximative 800m?)

O O O O O !

Purge du fond de forme (surface approximative 1000m?)

- Géotextile (surface approximative 11000m?)

- Empierrement chaussée béton :

o Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 50 cm (surface approximative 200m?)
o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 15 cm (surface approximative 70m?)

- Empierrement chaussée enrobé¢ circulation véhicule :
o Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 50 cm (surface approximative 1500m?)
o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 20 cm (surface approximative 750m?)

- Empierrement chaussée enrobé piéton :
o Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 40 cm (surface approximative 1500m?)
o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 10 cm (surface approximative 750m?)

- Empierrement piste athlétisme :
o Empierrement couche de forme GNT 0/150 sur 50 cm (surface approximative 1100m?)
o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 10 cm (surface approximative 200m?)

- Empierrement synthétique :
o Empierrement couche de réglage GNT 0/31,5 sur 15 cm (surface approximative 500m?)

Chaussée beton (surface approximative 450m?)

- Couche d'imprégnation gravillonnée

- Couche de base en béton maigre/grave ciment sur 10 cm
- Couche de désolidarisation

- Couche de roulement en Béton BCS sur 20 cm yc joints
- Dalle de transition

Chaussée enrobe (surface approximative 6000m?)

- Couche d'imprégnation gravillonnée
- Couche de roulement en BBSG sur 6 cm pour véhicules d'intervention
- Couche de roulement en BBSG sur 4 cm pour piétons
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* Les variantes sont autorisées et encadrées uniquement pour le dimensionnement de chaussée. 1l est
accepté une variante a la proposition du maitre d’ceuvre ci-dessus. Le candidat devra impérativement
répondre a l’offre de base en complement de la variante proposée.

Le candidat pourra proposer solution différente aux structures proposées par le maitre d’ceuvre avec
[’objectif de trouver une solution equivalente et conforme aux exigences de portance.

La couche de forme devra répondre aux portances ci-dessous :
- EV2>70MPa avec EV2/EVI<2.0 pour chaussée enrobé
- Kw>80MN/M pour chaussée béton

- Densité de compactage q3

Piste athletisme (surface approximative 2500m?)

- Couche d'imprégnation gravillonnée
- Béton bitumineux BBSG 0/10
- Béton bitumineux BBSG 0/6

Terrain synthetique (surface approximative 3000m?)

- Couche d'imprégnation gravillonnée
- Béton bitumineux BBSG 0/6

Reseau Eau Pluviale (Longueur approximative 500ml)

- Terrassement en tranchée

- Fourniture et pose de canalisation 8200

- Fourniture et pose de canalisation 8315

- Fourniture et pose de canalisation 8400

- Vanne DN300 de coupure en cas de pollution

- Regard pour vanne d'isolement

- Grille 50 x 50

- Regard ¢1000

- Regard ¢1200

- Séparateur hydrocarbure

- Cuve de stockage des eaux d'extinction incendie 12m3 yc terrassements
- Essais d'étanchéité / passage caméra

- Fourniture moteur mobile pour fermeture de la vanne d’isolement*
- Maconnerie (Longueur approximative 450ml)Caniveau CC1

- Caniveau grille 350/160 a fente latérales

- Caniveaux a fente verticulate pied de mur extérieur

- Bordures métalliques pince gazon

- Bordures béton CR1

- Dallage béton drainant

- Mur d'enceinte terrain de foot en béton

Genie Civil Reseaux pour balisage et commande

- Terrassement en tranchée

- Réfection de chaussée a l'identique

- Fourreau TPC ¢90

- Fourreau PVC ¢90 €

- Fourniture et pose des massifs Manche a air 1 Central et 3 haubans
- Fourniture et pose des massifs projecteur

- Fourniture et pose de massif panneau de signalisation routieére
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Fourniture et mise en oeuvre de T¢ de remontée pour feux @ adapté au fourreau PVC

Marquage au sol

Implantation (yc amenée repli)

Prémarquage

Peinture Blanche - Rétro-Réfléchissante :

Marquage TLOF : Ligne continue blanche, largeur 30cm + contour noir yc primaire
d'accrochage

Marque distinctive FATO - lettre H, hauteur 3.00m, largeur 1.80m + contour noir yc primaire
d'accrochage

Peinture Blanche - Non Rétro-Réfléchissante :

Signalisation piétonne / Stop

Investigations complementaires sur reseaux existant

Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant
d'atteindre une précision en X,y,z de catégorie A

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé hors chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique

Tavaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé en chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique

Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou a proximité
de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et a la main si nécessaires
conformes au guide technique.

Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant
d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A

* La fourniture d’un moteur mobile est proposée pour une manoeuvre effectuée plus rapidement que
de facon manuelle.

L’usage d’un moteur mobile permet de manoeuvrer la vanne en 1 minute.

Ce moteur mobile est électrique (batterie).

LOT 2 (hors consultation) : Travaux Electricité / Eclairage / Accessoire aéronautiques

Etudes et prestations preliminaires

Installation de chantier

Opérations topographiques

Etudes d'Exécution

Surété - Badges - Contraintes d'acces

Dossier des Ouvrages exécutés et Recollements

Travaux preliminaires

Aiguillage des fourreaux pour réutilisation

Balisage lumineux

Fourniture et pose de feux encastrés vert LED agréé STAC a brillance variable

Fourniture et pose projecteur frangible d'hélistation sur massif

Fourniture et pose Manche a air et balise Obstacle

Fourniture et pose de cable 5G16mm? entre armoire et arrivée hélisurface Circuit FATO/TLOF
Fourniture et pose de cable 5G4mm? entre feux hélisurface Circuit FATO/TLOF

Fourniture et pose de cable 3G6mm? Circuit MAV

Fourniture et pose de cable 3G6mm? Circuit projecteurs
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IHM
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O O O O O

Fourniture et pose d'un départ monophasé dans armoire existante

Fourniture et pose de cable 15 paires vers Pc sécurité et 5 paires depuis PC ilot vers Pompier
Fourniture et pose de cable 3G6mm? Circuit vers coffret hélistation

Pose Coffret Mural Héliport

Fourniture et pose d'un coffret mural équipé :
Interrupteur bipolaire principal

jeu de barre phase neutre

barrette de terre

Départ manche a vent avec contact position
Départ PC interne

Départ systeme d'alimentation

Départ projecteur

Systéme d'alimentation Supervisable 480w :
Alimentation 24VDC

Controleur DALI

Module Commande

Commandes en mode local en facade
Fourniture et mise en place de 2 IHM F

Investigations complementaires sur reseaux existant

Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant
d'atteindre une précision en X,y,z de catégorie A

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé hors chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique.

Tavaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé en chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique.

Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou a proximité
de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et & la main si nécessaires
conformes au guide technique.

Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant
d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A

LOT 3 : Travaux de Revétement et Equipement Sportif

Etudes et prestations preliminaires

Installation de chantier

Opérations topographiques

Etudes d'Exécution

Surété - Badges - Contraintes d'acces

Dossier des Ouvrages exécutés et Recollements
Laboratoire de chantier

Piste athlétisme (surface approximative 2500m?)

Résine synthétique polyuréthane bi-couche perméable SBR/EPDM 15mm
Tracage de la piste d'athlétisme
Certificat de mesurage

Terrain synthétique (surface approximative 3000m?)

Sous couche coulée en place SBR ep 25mm
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Gazon synthétique 32mm sans remplissage

Equipements sportifs

But de football 6x2,10m rabattables
But de football 3x2m rabattables
Tests réglementaires réalisés par un bureau de contrdle agréé

Serrurie(Longueur approximative 10ml)Pare ballon Ht 4m

Investigations complementaires sur reseaux existant

Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant
d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé hors chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique

Tavaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé en chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique

Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou a proximité
de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et a la main si nécessaires
conformes au guide technique.

Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant
d'atteindre une précision en X,y,z de catégorie A.
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