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1 - Mode d'application des prix

Les prix forfaitaires et unitaires du présent document rémunèrent l'ensemble des prestations prévues au 
marché, à savoir tous frais de personnel, de main d'œuvre, de locations diverses, fourniture de matériel et 
d'outillage, d'énergie, de transports, de consommable ainsi que de frais de chantier (difficultés d'accès, 
signalisation de jour et de nuit, hygiène et sécurité, gestion des déchets de chantier, prévention de 
pollution de toute sorte, etc.). Ils tiennent compte de toutes les sujétions telles que définies au CCAP.

Le Titulaire aura pris connaissance des contraintes de toutes natures à prendre en compte pour 
l'exécution de ces travaux, et sera réputé les avoir intégrées sans restrictions dans ses prix forfaitaires.

Les prix forfaitaires seront payés en fonction de l'avancement des travaux sur la base d'un échéancier 
soumis à l'agrément de la MOE.

Les prix unitaires rémunèrent à la journée ou demi-journées les frais occasionnés par les arrêts de 
chantier demandés par l’administration.
Les quantités définies dans le détail estimatif concernant les prix unitaires pourront être amener à varier à 
la hausse comme à la baisse, dans ce cas un constat contradictoire sera établi et donnera lieu à un 
avenant.
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DPGF - LOT 3

N° Libellé Unité Prix Unitaires Quantité Montant (€ HT)

EPF
P.01 Etudes et Prestations Preliminaires 

1.1 Installation de chantier Forfait 0,00 €

1.2 Constat d'Huissier - etat des lieux Forfait 0,00 €

1.3 Opérations topographiques Forfait 0,00 €

1.4 Etudes d'Exécution Forfait 0,00 €

1.5 Surêté - Badges - Contraintes d'accès Forfait 0,00 €

1.6 Dossier des Ouvrages exécutés et Recollements Forfait 0,00 €

1.7 Laboratoire de chantier Forfait 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.02 PISTE ATHLETISME

2.1 Résine synthétique polyuréthane bi-couche perméable SBR/EPDM 15mm m² 0,00 €

2.2 Traçage de la piste d'athlétisme F 0,00 €

2.3 Certificat de mesurage F 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.03 TERRAIN SYNTHETIQUE

3.1 Sous couche coulée en place SBR ep 25mm m² 0,00 €

3.2 Gazon synthétique 32mm sans remplissage m² 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.04 EQUIPEMENTS SPORTIFS

4.1 But de football 6x2,10m rabattables U 0,00 €

4.2 But de football 3x2m rabattables U 0,00 €

4.3 Tests réglementaires réalisés par un bureau de contrôle agréé F 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.05 SERRURERIE - CLOTURES

5.1 Pare ballon Ht 4m U 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

P.06 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX EXISTANT

6.1
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la
technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A

ml 0,00 €

6.2
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé hors chantier par
des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide
technique

m3 0,00 €

6.3
Tavaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisé en chantier par des
techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide
technique

m3 0,00 €

6.4
Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la
tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques
appropriés et à la main si nécessaires conformes au guide technique.

m3 0,00 €

6.5
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la
technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de catégorie A

ml 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

Arrêt de chantier

U-AC 1 Arrêt de chantier à la demande de l’administration Journée 6 0,00 €

U-AC 2 Arrêt de chantier à la demande de l’administration 1/2 journée 0,00 €

S/TOTAL € HT 0,00 €

 TOTAL € HT LOT 3 - Travaux de revêtement et équipement sportif 0,00 €

BPU / DE

LOT 3 - Travaux de revêtement et équipement sportif 
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EPF

Travaux

N° Libellé Unité Montant (€ HT)

P.01 Etudes et Prestations Preliminaires Ft                                -   € 

P.02 PISTE ATHLETISME Ft                                -   € 

P.03 TERRAIN SYNTHETIQUE Ft                                -   € 

P.04 EQUIPEMENTS SPORTIFS Ft                                -   € 

P.05 SERRURERIE - CLOTURES Ft                                -   € 

P.06
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR RESEAUX 
EXISTANT

Ft                                -   € 

-  €                             

BPU/DE

Arrêt de chantier

N° Libellé Unité Prix unitaire (€ HT) Quantité Montant (€ HT)

U-AC

U-AC 1
Arrêt de chantier à la demande de l’administration

Journée -  €                             6,00                            -   € 

U-AC 2
Arrêt de chantier à la demande de l’administration

1/2 journée -  €                                                        -   € 

-  €                         

-  €                         

TOTAUX

-  €                     

-  €                     

-  €                     

SOUS TOTAL  Arrêt de chantier  € HT

TOTAL  LOT 3  € HT

TOTAL  LOT 3  € HT

TVA 20%

TOTAL € TTC

Arrêt de chantier

LOT 3 - Travaux de revêtement et équipement sportif 

SOUS TOTAL LOT 3 € HT

Détail estimatif 
Bordereau des prix unitaires
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COEFICIENT

N° Libellé Unité Coeficient

Coefficient multiplicateur qu’il appliquera tout au long de 
l’exécution du marché sur les prix des prestations qu’il 
sous-traite 

Coeficient

Coefficient multiplicateur qu’il appliquera tout au long de 
l’exécution du marché sur les prix des ses prestations 
propres

Coeficient

Montant (€/h)

Ouvrier Coût horaire

Technicien Coût horaire

Technicien maintenance Coût horaire

Dessinateur/projecteur Coût horaire

Ingénieur d'étude Coût horaire

Conducteur de Travaux Coût horaire

Expert Coût horaire

LOT 3 - Travaux de revêtement et équipement sportif 

Notice financière

Coefficient multiplicateur sous traitance

Coefficient multiplicateur production propre

Coût horaire main d'œuvre
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