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1 GENERALITES

11 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le projet :

Lot n°03 MENUISERIES METALLIQUES EXTERIEURES

du projet : Réalisation du clos couvert du batiment Saint-Louis - Site Anciennes Papeteries du
Souche a ANOULD (88) - 8650 ANOULD

Pour le compte de :
Etablissement Public Foncier de Grand Est a 54701 PONT-A-MOUSSON CEDEX

1.2 PRESCRIPTIONS COMMUNES
Le CCTP 00 - Commun - fait partie intégrante de ce CCTP, il se place en téte de celui-ci et a pour objet
les éléments généraux et prescriptions communes applicables a tous les corps d'états.

13 OBJET DU CCTP
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet :

e d'une part de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du projet,

e d'autre part de décrire les travaux du présent lot et de fournir a I'entrepreneur les renseignements
lui permettant de calculer les prix de son offre en tenant compte de toutes les fournitures, de la
main-d’ceuvre, et des dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux
regles de l'art.

14 CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
Les documents écrits et graphiques établis par le Maitre d’ceuvre ont pour but de renseigner
I'entrepreneur sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux pieces écrites n'ont pas un caractere limitatif.

L'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les
ouvrages indispensables a la réalisation, et a 'achévement complet de 1'ouvrage décrit, au sens
habituel des regles de I'art.
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NOTA : Il appartient aux Soumissionnaires d'établir la décomposition de leur prix forfaitaire. Les
entreprises s'engagent en remettant leur offre sur leurs propres quantités.

Par ailleurs, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier concernant
tous les corps de métier.

L’entrepreneur est invité a se rendre sur place avant la remise de son offre. Il sera réputé connaitre
le site, ses contraintes et ses acces.

Toutes les études d'exécution du projet sont a la charge des entreprises.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 CONTENU DES PRIX

Outre les prévisions particulieres contenues dans chaque article, 'Entrepreneur du présent lot
devra:

- Les études et plans de calepinage des matériaux,

- La mise a disposition d’échantillons et de surfaces témoins,

- La réception des supports et formes débarrassés de tous les gravois et déchets,

- La vérification des niveaux et aplombs,

- L'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages,

- Les coupes et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrements, fixations,

- L'assistance technique a l'ensemble des autres corps d'état en ce qui concerne les percements,
tranchées, scellements, raccords, etc.,

- Les reprises des mauvaises finitions du présent lot,

- La fourniture et la mise en ceuvre des fournitures diverses nécessaires,

- Les études seront accompagnées de plans d'ensemble et des détails d'exécution réalisés a grande
échelle,

ainsi que des notes de calculs justificatives, 'ensemble des études devant respecter les plans des
architectes,

- La production des avis techniques et de tous les proces verbaux d'homologation, ainsi que les
fiches

techniques des matériaux proposés,

- L'ensemble des matériaux, matériels, main-d’ceuvre et autres frais et charges nécessaires aux
essais de

convenances, en usine ou sur le site.

- La fourniture et la mise a disposition de I'Architecte de tous échantillons exigés accompagnés de
tous

documents les explicitant,

- L'exécution de prototypes ou de tétes de série pour accord de I'Architecte avant lancement des
fabrications,

- L'exécution des surfaces témoins et prototype des ouvrages décrient dans le présent CCTP,

- L'implantation de ses ouvrages a 1'aide des moyens les plus perfectionnés a ce jour et par un
cabinet de

géometres ayant recu 'agrément de la Maitrise d'Euvre,

- Les frais de chantier exigés dans les pieces contractuelles du dossier marché,

- Tous les transports, chargements et manutentions des matériels a pied d’ceuvre, par tous les
moyens appropriés,

- L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, comprenant toutes les
manutentions, stockages, montages, protections nécessaires a la réalisation des travaux du présent
lot, les mouvements des approvisionnements dans 1'ouvrage, nécessaire et a la demande de
'entrepreneur principal,

- L'amenée, mise en ceuvre et repli de tous types d'échafaudages, chemin d'acces, platelages,
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planchers de travail,

- L'amenée, repli, frais de location de tout le matériel de levage accompagné des conducteurs, des
ascenseurs de chantier qu'ils soient nécessaires au transport des personnes ou spécifiquement
destinés a I'usage de monte-charge,

- Tous les dispositifs de sécurité nécessaires a l'exécution des travaux,

- Tous les travaux préparatoires nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent lot a partir des
supports

réceptionnés par ses soins,

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception des travaux et son enlevement,

- Les dispositifs de protection des autres ouvrages quand nécessaires,

- La maintenance de ces dispositifs et I'évacuation hors du site de ceux-ci en fin de chantier,

- La réfection ou le remplacement des ouvrages reconnus défectueux ou dégradés lors de la phase
de réception

des ouvrages,

- La réfection des ouvrages défectueux a la réception,

- Les nettoyages journaliers, I'élimination par tous moyens appropriés des éventuelles souillures sur
les ouvrages du présent lot, I'évacuation hors du site de tous gravois,

- Le nettoyage du chantier et I'enlevement de tous les déchets et gravois résultant des travaux du
présent lot.

L'Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible
d'étre relevée dans les piéces du marché pour refuser ou interrompre I'exécution des travaux
nécessaires au complet achévement des travaux dus a leur lot suivant les régles de 1'Art et selon les
précisions données sur les plans et C.C.T.P., ou pour prétendre ultérieurement a un supplément au
prix global souscrit.

NOTA : la vérification et la mise au point des documents présentés par I'Entrepreneur laisseront
entiere la responsabilité du titulaire du marché. La vérification et I'acceptation de ces documents
auront pour seul objet de constater qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions du C.C.T.P. et des
dessins.

Les EXE sont a la charge des entreprises. Ces derniéres devront donc impérativement joindre a leur
offre, en annexe de leur Mémoire Technique, tous détails, plans, croquis de conception justifiant
leurs principes constructifs et prix. Les principes proposés par les entreprises devront étre
conformes aux Regles de I'Art.

2.2 DTU - NORMES - REGLES DE CALCUL
Sont applicables aux matériaux et matériels d'une part et a I'exécution des travaux d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges)
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des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), suivies de leur cahier des Clauses Spéciales, mémentos
de conception ou mise en ceuvre, additifs et erratum publiés par le C.S.T.B. :

- D.T.U. N° 33.1: Facades rideaux, facades semi-rideaux, facades panneausx.

- D.T.U. N° 37.1: Menuiseries métalliques.

- D.T.U. N° 39 : Miroiterie en verre épais.

- Additif et erratum relatif a la trempe des vitrages.

- D.T.U. N° 44 : Etanchéité des joints de facade.

- D.T.U.n° 59.1 Travaux de peinture des batiments

Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

Eurocode 1 : Actions sur les structures (Neige et Vent)

Régles PS 92 (NF P06-013) : Regles de construction parasismique - Regles PS applicables aux
batiments dites Régles PS 92 - Domaine d'application - Conception - Exécution + Amendement A1l

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant I'objet d'avis techniques, I'Entrepreneur se
conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés.

NORMES :

Le groupe de normes P 20 concernant les caractéristiques et méthodes d'essais des fenétres,
notamment :

- P 20-502 : Méthodes d'essais des fenétres : essai de perméabilité a I'air (EN 42).

- P 20-503 : Méthodes d'essais des fenétres : essai de résistance au vent (EN 77).

- P 20-505 : Méthodes d'essais des fenétres : essai d'étanchéité a 1'eau sous pression statique (EN
86).

Le groupe de normes P 24 concernant les menuiseries métalliques et notamment :

- D.T.U. 37.1 : Menuiserie métallique.

- P 24-101 : Menuiserie métallique extérieure - Terminologie des fenétres.

- P 24-301 : Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes métalliques.
- P 24-351 : Menuiserie métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de
surface des

fenétres et portes-fenétres métalliques.

- P 28-004 : Facades légéres, facades rideaux, facades semi-rideaux, facades panneaux -
Performances de I'ouvrage fini.

Le groupe de normes suivantes pour ce qui concerne la galvanisation :

- NFA 91-121 : Galvanisation par immersion dans le zinc fondu.

- NFA 49-700

- et 91-131 : Galvanisation des tubes.

- NFT 36-001 : Dictionnaire Technique des Peintures de Juin 1988 pour ce qui a traitala re-
galvanisation des piéces galvanisées a reconditionner.
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Les normes concernant les produis verriers :- NF B 32 500 : Juin 1980 - Verre de sécurité pour
vitrages - Généralités terminologies.
-NFP78201-1et78 201-2 : Mai 1993 (D.T.U. 39) Travaux de miroiterie - Vitrerie.

Vitrage et isolation aux bruits aériens :

- pr EN 12758-1 : Définitions et déterminations des propriétés des vitrages au regard de leurs
performances acoustiques.

- NFENISO 717-1: Les indices frangais R route/R rose sont remplacés dans la NRA par les indices
européens Rw (C/Ctr) définis selon la norme NF EN ISO 717, entrée en application suite a la
publication de I'arrété du 30 juin 1999.

23  CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX
Sauf dérogation ou précision apportée par le présent CCTP, la consistance des travaux découle de
'application du Cahier des Clauses Spéciales du DTU 37.1.

Le présent lot inclut la totalité des ouvrages constituant les menuiseries extérieures (tels que décrits
dans le présent document) et les ouvrages divers de serrurerie.

En tout état de cause, a partir de la structure maconnée livrée par le lot GO ou/et la structure
métallique principale livrée par le lot charpente, la prestation de 1'entreprise inclut tous les
ouvrages de raccordement afin d'obtenir une parfaite étanchéité a I'eau et a I'air, et de respecter les
contraintes réglementaires pour ce qui est de l'isolation thermique et de l'isolation phonique.

24 DOCUMENTS A ETABLIR PAR L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur établira, pendant la période de préparation, les dessins d'ensemble et de détails
nécessaires a l'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d'état.

L'échelle minimum des plans sera :
e plans d'ensemble : 1/100 e ou 1/50e
e plans de détails : 1/2

Les documents devront correspondre aux dispositions de principe et a la conception générale de
I'ouvrage tels qu'ils sont définis par les DCE et en particulier tous les plans et détails de 1'équipe
d’architecture HHH AAA énoncées sur la liste des pieces graphiques PRO en date du 10/02/2022.
Toute autre disposition ne peut éventuellement étre soumise qu'en variante.

Les plans de détails indiqueront :

o les systémes d'assemblages et de manceuvres ;

e les procédés de fixations et d'étanchéité avec la structure ;

e les ouvrages des autres corps d'état sur lesquels ou avec lesquels, les prestations du présent lot
seront en contact.
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Les plans de pose indiqueront le repérage et la localisation des ouvrages et les sens d'ouvertures
des vantaux ouvrants.

Les plans et détails seront soumis au controle technique et a I'approbation du maitre d'ceuvre avant
mise en fabrication.

25 TOLERANCES DE MISES EN OEUVRE

Tolérances d'exécution des ouvrages du présent lot :

Aprés montage et réglage, les ouvrages du présent lot devront respecter les limites des tolérances
suivantes :

- 1 mm de la longueur qui sépare deux points de méme nature avec un maximum de 5 mm sur la
plus grande dimension, longueur ou largeur d'une facade.

- Désaffleurement maximum entre deux profils identiques contigus : 0,5 mm.

- Tolérance par rapport aux points d'épure géométriques : + 1 mm.

- La rectitude des profilés d'encadrement des vitrages sera contrélée au laser. Déformation
maximum : 1 mm

par métre.

- Les tolérances dimensionnelles des menuiseries métalliques en fond de feuillure seront de

+ 1,5 mm par rapport aux rectangles théoriques.

- Les menuiseries ne devront présenter ni déformations, ni traces de choc, ni rayures.

2.6 MONTAGE ET ASSEMBLAGE - FACONS DIVERSES

Tous les assemblages seront réalisés avec le plus grand soin

Les pliages et courbures des toles et profilés seront réguliers, les rives bien dressées et ébarbées, les
assemblages parfaitement ajustés, les soudures meulées et ragréées de maniére a étre difficilement
perceptible a I'ceil, les tétes de vis arasées.

Les ouvrages seront concus de maniere a assurer la libre dilatation sans nuire a 'aspect, ni a
I'étanchéité. De méme, ils seront de conception adaptée aux mouvements de dilatations,
d'oscillations, de contractions, engendrés par le batiment.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot doit tous les usinages nécessités par ses ouvrages.

Tous les usinages ou fagonnages seront obligatoirement exécutés en atelier et ce, avant application
des prestations de peinturage ou revétements de protection contre la corrosion et de finition.

Tout élément détérioré par mauvais stockage ou accidents de manipulation et de mise en ceuvre,
sera a remplacer aux frais et charges de I'Entrepreneur du présent lot.

Les équipements ou systemes utilisés dans le montage des ensembles fabriqués seront proposés
pour accord préalable au maitre d'ceuvre (quincaillerie, poignées, etc.).

Edition du 20/02/2024
Page 8/22



88.1227 - Réalisation du clos couvert du batiment Saint-Louis - Site Anciennes Papeteries du

Souche a ANOULD (88) CCTP
rue des Papeteries - 88650 ANOULD DCE Provisoire ne pouvant étre transmis pour AO -
Edition du 20/02/2024

2.7 PLANS DE POSE
L'entreprise devra respecter le plan de pose indiquant le repérage et la localisation des ouvrages
ainsi que les sens d'ouvertures des vantaux ouvrants.

2.8 PROTOTYPE

L'entreprise présentera durant la période de préparation et avant mise en fabrication, des
prototypes représentatifs suivant demande de 'architecte

Voir Lot 00 - Prototype facade a effectuer

2.9 SPECIFICATIONS TECHNIQUES : OUVRAGE DE METALLERIE

2.9.1 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés sont constitués pour l'essentiel par des profils du commerce en acier laminé a
chaud, ou formés a froid.

Les sections des profils seront définies par le maitre d'ceuvre et 1'entreprise en tenant compte a la
fois des considérations d'aspect déterminées par les dessins, ainsi que des caractéristiques de
résistance nécessaires ou prescrites.

Il n'est fait usage que de fers neufs exempts de rouille.

Les procédés d'assemblage sont le fait de I'entreprise ; ils seront soigneusement réalisés et les
soudures seront meulées.

Les profils seront dressés et les toles planées.

2.9.2 FABRICATION

Faconnages

D'une maniere générale, et indépendamment des regles professionnelles et autres textes
réglementaires (sécurité par exemple), il sera tenu compte de la diversité des types d'ouvrages, et il
conviendra d'adapter les dispositions de fabrication a la fonction des ouvrages, et a sa localisation
ainsi qu'au caracteére architectural de 1'ensemble dans lequel ils s'inscrivent.

Fixation des ouvrages

Les dispositifs de fixation des ouvrages seront exécutés et soumis a I'accord préalable du maitre
d'ceuvre. Les scellements au ciment prompt sont interdits.

Si pour certains ouvrages, I'entreprise envisage la fixation par scellements dans des ouvrages de
béton armé, elle devra en fixer préalablement a toute exécution les dimensions et la position.

La fixation sur la charpente sera faite exclusivement par crapauds. Le soudage sur la charpente est
strictement interdit.

D'une maniere générale, le pisto-scellement dans des ouvrages en béton armé est a proscrire. Il sera
fait usage de chevilles a expansion.

Dans les ouvrages extérieurs notamment, les fixations par platines vissées comporteront
l'interposition entre la platine et la paroi d'un matériau étanche et résilient, interdisant le
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développement de la corrosion des fers dans des zones non accessibles aprés pose.
Cette disposition pourra étre réalisée simplement et économiquement par une feuille de chape
asphaltique par exemple.

Dispositions générales diverses

Les conditions générales diverses de conception, fabrication et mise en oeuvre définies ci-avant
pour les ouvrages de menuiserie métallique s'appliquent aux ouvrages divers de métallerie.

En sus des spécifications ci-avant, I'entreprise devra répondre aux spécifications particulieres
suivantes :
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 DISPOSITIFS DE SECURITE

3.1.1  Dispositifs de sécurité

L'entreprise devra obligatoirement prévoir dans son offre la mise en place et le repli de tous les
équipements provisoires nécessaires a la sécurité des personnes pendant toute la durée du chantier.
Ces équipements et leur quantité devront étre conformes aux normes et régles en vigueur en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé : protection périphérique contre les chutes et
protections individuelles.

Il est prévu a charge du titulaire du LOT 02 - GROS-OEUVRE / RAVALEMENTS FACADES la location
et ala mise a disposition, de tous les corps d'états concernés et pendant toute la durée du chantier,
d'échafaudages sur pieds en périphérie du batiment jusqu'a + 1.00 m au-dessus des pointes de
sheds

Mode de métré : a forfait

Localisation : I'ensemble du batiment SAINT LOUIS, pour la durée des interventions

3.2 PORTE PROVISOIRE DE CHANTIER

3.2.1  Acces provisoires Fagades Est et Ouest

Pour la durée du chantier fourniture et mise en oeuvre d'ensembles permettant la fermeture du
chantier.

Ces ensembles seront mis en place des la phase préparation de chantier et pourront étre amenés a
étre modifiés, déplacés a la demande de I'OPC pendant le chantier selon les besoins du chantier.
Replis compris chargement et évacuation en fin de chantier ou a la demande de 1'OPC.

Porte de chantier temporaire a I'extérieur du SAS en facade EST :

Baie de 3.47 x 3.17 préalablement obturée en béton cellulaire par le lot 02 - GO

Baie libre de 1.40 x 2.10 ht m pour fo/pose au présent lot d'une porte cadre et 2 vantaux bois,
ouvrant vers I'extérieur, 2UP, béquille simple int/ext, serrure a 1 point, 15 clefs;

Porte de chantier temporaire a I'extérieur du SAS en facade OUEST :

Baie de 3.48 x 3.16 préalablement obturée en béton cellulaire par le lot 02 - GO

Baie libre de 1.40 x 2.10 ht m pour fo/pose au présent lot d'une porte cadre et 2 vantaux bois,
ouvrant vers l'extérieur, 2UP, béquille simple int/ext, serrure a 1 point, 15 clefs.

Mode de métré : a forfait
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Localisation : les acces chantier du batiment SAINT LOUIS, pour la durée des interventions

3.3 REMPLISSAGES INTERIEURS METALLIQUES
Dimensions cf. liste des menuiseries HVS AAA + Plans de repérage

3.3.1 Remplissages intérieurs en alléges et impostes + cadres dormants chassis
Exécution suivant plans et détails HVS AAA

Constitués de panneaux pleins isolés comportant :

- un cadre en tubes structuraux de 60 / 60 / 3 soudés;

- une traverse intermédiaire support des mécanismes des stores extérieurs a lames horizontales ;
- une tole plane extérieure soudée de 20/10e d'épaisseur ;

- une isolation thermique en panneaux de laine de roche rigide prise en sandwich ;

- une tole plane intérieure soudée de 20/10e d'épaisseur;

- compris fourniture et mise en oeuvre de montants verticaux a chaque extrémité et sur toute la
hauteur de la menuiserie en tubes structuraux de 50 / 60 / 3

- compris fourniture et mise en oeuvre de rejingot en tube mise en oeuvre selon plan de détail

Mise en oeuvre entre tableaux verticaux :

- Fixations al’aide de corniéres métalliques de 80 / 40 / 6 soudées au cadre en tubes et vissées
chevillées dans la structure existante

- Interposition de joints étanchéité a l'air pré-comprimés de 40 mm de largeur entre tubes
métalliques et la structure existante

- joints d’étanchéité al'eau en périphérie a 1'aide de mastic silicone

- mise en oeuvre d'une bande adhésive périphérique c6té intérieure

Tous les ouvrages (y compris accessoires) seront livrés peints : peinture antirouille

Mode de métré : a I'unité de baies suivant dimensions

Localisation : Ensemble des chassis en fagades - au RDC
suivant liste des menuiseries référence HVS AAA
suivant carnet de détails HVS AAA

3.3.1.1 Baies de 3.15 a 3.32 m entre poteaux

3.3.1.2 Baies de 2.34 a 2.43 m entre poteaux
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3.3.2  Remplissages intérieurs en impostes + cadres dormants portes
Exécution suivant plans et détails HVS AAA

Constitués de panneaux pleins isolés comportant :

- un cadre en tubes structuraux de 70 / 70 / 5 soudés pour les portes (cf. DETAIL)

- un cadre en tubes structuraux de 70 / 70 / 5et 110 / 70 / 5 soudés pour les portes repliables (cf.
DETAIL)

- une tole plane extérieure soudée de 20/10e d'épaisseur ;

- une isolation thermique en panneaux de laine de roche rigide prise en sandwich ;

- une tble plane intérieure soudée de 20/10e d'épaisseur;

- compris fourniture et mise en oeuvre de montants verticaux a chaque extrémité et sur toute la
hauteur de la menuiserie en tubes structuraux de 50 / 50 / 5 (cf. DETAIL)

- compris corniére filante de 100 / 50 filante pour fixation rail supérieur de la porte repliable

Mise en oeuvre en applique ou entre tableaux verticaux :

- Fixations al’aide de cornieres métalliques de 80 / 40 / 6 soudées au cadre en tubes et vissées
chevillées dans la structure existante

- Interposition de joints étanchéité a l'air pré-comprimés de 40 mm de largeur entre tubes
métalliques et la structure existante.

- joints d’étanchéité al'eau en périphérie a I'aide de mastic silicone

Tous les ouvrages (y compris accessoires) seront livrés peints : peinture antirouille

Mode de métré : a I'unité suivant dimensions

Localisation : Ensemble des portes en facades - au RDC - hormis portes des 2 SAS Est/Ouest
suivant liste des menuiseries référence HVS AAA ARC PRO PDS SL 00 03
suivant carnet de détails HVS AAA ARC PRO PDS SL

3.3.2.1 Baies de 3.15 a 3.32 m entre poteaux

3.4 HABILLAGES EXTERIEURS EN ALUMINIUM

3.4.1 Habillages extérieurs rapportés - CHASSIS
Exécution suivant plans et détails HVS AAA

Réalisation d'habillages rapportés a base de panneaux - en téle d'aluminium laqué de 2,5 mm
épaisseur - faconnés en cassettes et venant s'accrocher sur des ossatures en aluminium extrudé
solidarisés a la structure par pattes-équerres ou étriers vissés chevillés
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Les fixations a la structure doivent étre choisies compte-tenu des conditions d'exposition au vent et
de leur valeur de résistance de calcul a I'arrachement

Toute la visserie et accessoires seront obligatoirement en acier inoxydable

Les habillages de chassis seront constitués de :

- 2 panneaux cassettes verticaux en allége posés entre poteaux de structure - longueur variable -
Les cassettes sont accrochées sur les profilés porteurs équipés de goujons préalablement
positionnés en atelier, soit a I'avancement

- 1 tablette filante ( de poteau a poteau béton - longueur variable ) vissée en partie haute contre le
rejingot acier du chassis et collé / jointoyé en partie basse a l'aide de la technique SikaTack Panel e
chez SIKA ( systeme de fixation invisible pour les fagades sur lame d'air ventilée)

- 2 panneaux cassettes verticaux en imposte posés entre poteaux de structure - longueur variable -
Les cassettes sont accrochées sur les profilés porteurs - fixés sous les linteaux des baies et équipés
de goujons préalablement positionnés en atelier, soit a I'avancement. Accrochage dans un profil
d'agrafage filant en partie haute vissé chevillé dans structure béton. Etanchéité a 'eau réalisé a
I'aide d'un cordon de mas tic silicone sur toute la longueur . Nota les cassettes comporteront des
gorges goutte-d'eau en partie basse

- 1 caisson enveloppant pour store de type RENSON VR 90 ou équivalent en aluminium thermolaqué
2 faces . Fixations sur le remplissage intérieur compté ci-avant

- habillages des 2 meneaux verticaux en tdles pliées d'aluminium laqué de 2,5 mm d'épaisseur
comportant une gorge pour encastrement des rails des stores extérieurs. Fixations sur bati cadres
chéassis comptés a part al'aide de corniéres filantes en alu vissées

Compris toutes sujétions de traitement soigné des jonctions entre éléments et entre habillages /
maconnerie.

Mode de métré : a I'unité de chassis suivant leurs longueurs

Localisation : Ensemble des chassis en fagades - au RDC -
suivant liste des menuiseries référence HVS AAA ARC PRO PDS SL 00 03
suivant carnet de détails HVS AAA ARC PRO PDS SL pages 301 a 316

3.4.1.1 chassis de 3.15 a 3.32 m entre poteaux

3.4.1.2 chassis de 2.34 a 2.43 m entre poteaux

3.4.1.3 chassis a ventelles de 3.15/3.17 m entre poteaux
en facade OUEST - entre files 20 et 22- ventelles comptées a part
cf. Détails C13 et C14
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3.4.1.4 chassis a ventelles de 1.65/1.66 m entre poteaux
en facade SUD - entre files A et B - ventelles comptées a part
cf. Détails C13 et C14

3.4.2  Habillages extérieurs rapportés - PORTES
Exécution suivant plans et détails HVS AAA

Réalisation d'habillages rapportés a base de panneaux - en tole d'aluminium laqué de 2,5 mm
épaisseur - faconnés en cassettes et venant s'accrocher sur des ossatures en aluminium extrudé
solidarisés a la structure par pattes-équerres ou étriers vissés chevillés

Les fixations a la structure doivent étre choisies compte-tenu des conditions d'exposition au vent et
de leur valeur de résistance de calcul a I'arrachement

Toute la visserie et accessoires seront obligatoirement en acier inoxydable
Les habillages de chassis seront constitués de :

- 2 panneaux cassettes verticaux en imposte posés entre poteaux de structure - longueur variable -
Les cassettes sont accrochées sur les profilés porteurs - fixés sous les linteaux des baies et équipés
de goujons préalablement positionnés en atelier, soit a I'avancement. Accrochage dans un profil
d'agrafage filant en partie haute vissé chevillé dans structure béton. Etanchéité a I'eau réalisé a
'aide d'un cordon de mas tic silicone sur toute la longueur . Nota les cassettes comporteront des
gorges goutte-d'eau en partie basse

- habillages des 2 meneaux verticaux en toles pliées d'aluminium laqué de 2,5 mm d'épaisseur
comportant une gorge pour encastrement des rails des stores extérieurs. Fixations sur bati cadres
chéassis comptés a part a l'aide de corniéres filantes en alu vissées

Compris toutes sujétions de traitement soigné des jonctions entre éléments et entre habillages /
maconnerie.

NOTA : quincaillerie spécifique :
Porte armurerie - selon liste menuiserie jointe en annexe ;
SAS - hors marché

Mode de métré : a I'unité de baies pour portes suivant leurs longueurs

Localisation : Ensemble des chissis en fagades - au RDC
suivant liste des menuiseries référence HVS AAA ARC PRO PDS SL 00 03
suivant carnet de détails HVS AAA
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35 MENUISERIE EXTERIEURE EN ACIER

POUR RAPPEL : cf. Lot 00 et CCAP : Un prototype a charge des entreprises titulaires du présent
marché sera effectué in situ pour permettre la validation de tous les détails, aléas, jonctions,
finitions par les Architectes HVS AAA ainsi que le Maitre de I'Ouvrage.

3.5.1 Description détaillée de toutes les menuiseries extérieures

1- Généralités

Les menuiseries extérieures (portes, chassis, croisées avec leurs ouvrants, ensembles de panneaux
de fagades seront réalisés, exclusivement, au moyen de profilés tubulaires réalisé a partir de bandes
en acier galvanisé mécano-soudés.

Finition thermolaquée par poudre.

Caractéristiques techniques particuliéres hauteur d'encombrement : épaisseurs dormants 60 mm -
vantaux 64 mm - a rupture de pont thermique et avec joints d'étanchéité caoutchouc de fabrication
JANSEN Janisol ou équivalent

Profils utilisés

L'offre sera obligatoirement accompagnée de la documentation technique et des avis techniques
détaillés relatifs aux profilés et accessoires utilisés.

1.1- Faconnage des profils:
Les profils seront faconnés avec la plus grande précision. Les assemblages renforcés seront exécutés

d'onglet. Ils comporteront les percements et grugeages nécessaires a I'écoulement des eaux
d'infiltration. Les sorties d'eau seront toujours équipées de coupe-vent.

1.2- Joints d'étanchéité a 'air et a I'eau entre cadre dormant et structure :

seront réalisés a l'aide de bandes de mousse autocollante pré-comprimée (COMPRIBAND ou
équivalent) mise en oeuvre sur les dormants avant pose des menuiseries et complétés/renforcés
par des joints d'étanchéité extérieurs réalisés au mastic silicone souple

(sauf prescriptions particulieres dans la description des ouvrages)

1.3- Feuillures et pare closes
Les parecloses seront placées a l'intérieur. Elles seront adaptées pour recevoir des vitrages isolants

de tous types.

1.4- Vitrages:
Tous les vitrages des volumes comporteront des petits bois insérés entre les 2 verres et/ou

fers plats collés - teinte au choix de I'architecte

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR...) est assurée soit par du mastic
silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM bi-dureté co-extrudés avec une bande butyle c6té
extérieur et tournant sur 4 c6otés sans rupture du joint dans les angles (assurant ainsi une tres
bonne étanchéité des feuillures).
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Les vitrages isolants seront sous certification CEKAL.

Le calage des vitrages sera réalisé a 'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée laissant
une libre circulation des eaux de drainage. Le drainage des remplissages et la ventilation des
feuillures devront étre effectués selon les directives du DTU 39.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de maniere invisible et sera assuré par des
parcloses clipsées sur boutons acier auto-foreurs et auto-taraudeurs.

Le choix du montage de la pareclose se fera selon I'épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera
positionnée du coté intérieur.

1.5- Attestations d'essais obligatoires :
- Marquage CE selon norme produit EN 14351-1

- Etanchéité a la pluie battante jusqu'a la classe 8A

- Perméabilité a I'air jusqu'a la classe 4

- Résistance a la charge de vent jusqu'a la classe C4

- Acoustique DnTA,tr (dB) - Minimum NRA = 30

- Test d’étanchéité a I'air Q4 = 1.2 m3/H/m?2

- Coefficient de transmission thermique Uw = 1.4 W/m2K
- Facteur SW =10.3

- Connexion au cisaillement selon EN 14024.

2- Accessoires de pose et équipement :
Tous les accessoires de pose seront protégés contre la corrosion par métallisation (zingage ou

cadmiage) ou inoxydable par nature alliage d'aluminium ou plastique).

Les dispositifs de manceuvre mis en oeuvre seront lardés dans les profils.

Les pivots et paumelles seront équipés de rondelles autolubrifiantes. Les pieéces mécaniques seront
graissées. Les systemes proposés seront choisis dans des catégories résistantes assurant un
fonctionnement tres durable.

Poignées :
Les poignées de manceuvre seront choisies dans la gamme du fabricant dans des modéles robustes
et simples, non blessants, au choix du maitre d'ceuvre.

Crémone pompier sur vantail semi-fixe
- gaches au sol, de type encastrées seront scellées et vissées chevillées dans dallage.
- gaches hautes seront vissées aux cadres métalliques.
- poignées rotatives

Arréts de portes :
Pour portes s'ouvrant sur l'intérieur : butoir vissé chevillé au sol - fixation invisible .
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Pour portes extérieures : arrét de porte constitué d'équerre fixe métallique avec butoir en
caoutchouc.

Ferme-portes :
Ferme-portes a glissiéres GEZE ou équivalent a fermeture a 3 temps

Serrures a mortaiser 3 points sur vantaux ouvrants :
- serrure encastrée pour cylindre européen - compris fourniture de 3 clefs "de chantier" par

porte
- gaches au sol, de type encastrées seront scellées et vissées chevillées dans dallage.
- gaches hautes seront vissées aux cadres métalliques.

Nota : canons provisoires :

Pendant la durée du chantier, la mise en place de canons provisoires ou de systemes de clés de
chantier sur les portes métalliques fait partie des charges et obligations du titulaire du présent lot.
La mise en place de clé de chantier sera faite simultanément a la pose des portes.

L’entreprise fournira 3 clefs par canon.

3 - Types de menuiseries

3.1- version fenétre - OB/OF avec verouillage a clef pour fonction ouvrant a la francaise
Ferrures apparentes adaptées aux dimensions

3.1- version porte - ouvrant a la francaise

Ferrures apparentes adaptées aux dimensions

Alléges pleines des portes selon repérages plans architecte constituées de 2 tbles planes soudées de
part et d'autre des profilés a rupture de pont thermique . Remplissage isolant en laine de roche

rigide de 60 mm d'épaisseur . La tdle sur la face extérieure sera réalisée comme indiqué sur le détail
C2 de la page 326 pour servir de butée et protection du joint d’étanchéité contre le seuil PMR

L'entreprise devra la pose et scellement de seuils de portes PMR "adouci"

les portes seront équipées de barres de tirages ( intérieures et extérieures) en inox brossé sur toute
hauteur des vantaux.

3.2- Version portes repliables
SANS OBJET
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3.3- Version a soufflet et a l'italienne :

Soufflet a hauteur homme : ouvrant confort sans vérin ni motorisation.
Chassis entrée d'air SSI: ouvrant a l'italienne sauf pour escalier ou il y a des soufflet en partie haute
avec vérin.

Paumelles visibles :

La quincaillerie est composée de 2 ou 3 paumelles (selon dimension ouvrant) en applique sur la
traverse basse;

Systeme d'ouverture/ fermeture et verrouillage chassis al'italienne pour ventilation :
Manoeuvre électrique 230 V - Cable en sortie de vérin en attente pour raccordement et pilotage a
charge du titulaire du LOT ELECTRICITE

Solution systéme a entrainement a vérin - Type OL 360 EN de fabrication GEZE ou équivalent;
Verrouillage mécanique sur le bord de fermeture principal grace a I'entrainement d u vérin
Longueur de course 150 mm

Compris capteurs de fins de courses (sorti/ rentré) - accessoires et équerres de fixations sur
dormant et ouvrant chassis

Finition laquée teinte RAL 9016 blanc

3.4- Version chassis de désenfumage en facades (DENEC) :

Al'italienne

Chassis DENFC ouvrant de désenfumage en fagade marqué « CE » en conformité a la NF EN 12101-2
et NFS 61 937-1

Type POLYBAIE ACIER de fabrication SOUCHIER ou équivalent cadre acier intégré dans le cadre-
dormant de la menuiserie extérieure

Ouverture a soufflet vers I'extérieur - Angle d'ouverture 90°

Type SOUCHIER OTF ou équivalent pour les chassis situés dans la partie bardage béton

Chassis de facade certifié pour le désenfumage selon normes NF N 12101-2; NF S 61-937-1 et NF S
61-937-7 et conforme a NF S 614-937-8 selon PV EFR-16-002685

Chassis composé d'un ouvrant et d'un dormant - a rupture de pont thermique - en aluminium
extrudé laqué

Quincaillerie :

- 3 paumelles en applique compte-tenu de longueur du chassis DENFC;

- ouverture-fermeture électrique;

- verrouillage par mécanismes avec module électromagnétique ( a émission ou rupture) . 2 verrous
électromagnétiques compte-tenu de la longueur du chassis DENFC - La fermeture du chassis est
obtenue par le maintien en tension d’un cable en acier dans un dispositif de commande type treuil
situé a hauteur d’homme sur palier ou 1/2 palier

- éjecteurs fonctionnant sur le. principe d’'un levier articulé sur le dormant et s’appuyant sur
I'ouvrant par I'intermédiaire d'un galet qui transmet la poussée générée par un ressort de traction
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faisant pivoter ce levier. Toutes les caractéristiques des éjecteurs, a savoir : la longueur du levier, la
position de son axe d’articulation, la position d’accrochage, la force du ressort, sont déterminées en
fonction des dimensions et du poids de I'ouvrant. et seront précisés dans I'offre de I'entreprise.

- re-fermeture du DENFC, apres réarmement manuel du verrou électromagnétique, est obtenue par
action manuel

- les DENFC seront raccordés aux alimentations électriques SSI laissées en attente par le titulaire du
LOT SSI

Mode de métré : a I'unité suivant dimensions et types HVS AAA ARC PRO PDS SL 00 03 Liste des
fenétres

Localisation : suivant plans HVS AAA

3.6 BRISE-SOLEIL EXTERIEURS

3.6.1  Stores extérieurs

Fourniture et mise en oeuvre dans caisson en aluminium a charge de I'entreprise s de stores BSO a
lames aluminium empilables

type LAMISOL II1 90 SYSTEM PROFIL- Brise-Soleil Orientable a lames profilées en Z avec montage
rapide pour niche de fabrication GRIESSER ou type VR 90 de fabrication RENSON ou équivalent

Systeme motorisé autoporteur pour un montage rapide. Il est utilisé uniquement pour le montage
masqué dans une niche.

Brise-Soleil Orientable agrafées avec fixation directe de chaque lame aux cordons d’orientation.
Relevage : ruban de tirage gris (Texband) avec protection contre les UV.

Orientation : cordon d’orientation gris renforcé de Kevlar avec protection UV accroché sur la rive de
la lame aligné au Texband et relié aux basculeurs. Descente des lames en position fermée.

En option : position de travail, descente des lames en position ouverte a 45° ou 70°.

L’orientation des lames se fait au pas a pas a toute hauteur assurant une régulation optimale de la
lumiére naturelle

Lames bordées des deux cotés avec un joint insonorisant en matiere synthétique, largeur 92 mm, en
aluminium thermolaqué.

Tourillons de guidage en polyamide fixés alternativement de gauche a droite sur les lames. Lame
finale en aluminium extrudé.

Coulisses de guidage en aluminium extrudé. Un profil synthétique intégré permet de réduire le
transfert des bruits dus au vent et de maintenir les lames.

Un profil de support intégre le canal et permet la liaison avec les coulisses.

Coloris : au choix dans la gamme du fabricant
Produit conforme selon la norme européenne EN 13659.
Compris habillage en tole aluminium thermo-laquée pour pose sous linteau.
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Compris raccordement électrique sur cables en attente mis en oeuvre par le titulaire du LOT
ELECTRICITE

L’entreprise devra justifier que tous les entrainements pourront étre commandés soit avec des
interrupteurs a bascule 230 V pour systémes de protection contre le soleil conventionnels et
verrouillés soit avec des systémes de commande/d’automatisation.

Les systemes de commandes ne sont pas a la charge de la présente entreprise

Mode de métré : a I'unité suivants dimensions

Localisation : pour chassis ci-avant - suivant plan de repérage

3.7 CHASSIS et PORTES A VENTELLES

3.7.1 Bardage a ventelles en aluminium

Systeme de bardage a ventelles filantes réalisés al'aide de profilés extrudés en aluminium de
fabrication RENSON - référence LINIUS® L.066.01 ou équivalent ayant les caractéristiques
suivantes :

LINIUS® L.066.01 est un systeme de bardage a ventelles filantes avec les caractéristiques suivantes

Protection visuelle (vue horizontale fermée) par I'utilisation d'un pas de lame qui n'est pas
supérieur a la hauteur de la lame

- pas de lame : 33,33 mm

- hauteur de lame : 37 mm

- lames montées de maniére invisible a 1'aide de supports de lame en aluminium

Passage d'air

Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001 (avec treillis 2,3mm x 2,3mm)
- Facteur K aspiration = 1/ce2 =20,47; Ce: 0,221
- Classe 3
L’entreprise fournira le rapport de test officiel (BSRIA, 101477 /1) conformément a la norme EN
13030:2001, pour déterminer les caractéristiques aérodynamiques

Etanchéité a I'eau
(selon la norme EN 13030:2001) avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm et seuil

Stabilité
L’entreprise fournira le rapport de test indépendant pour déterminer I'impact des forces du vent
sur le systeme (VUB) force des supports de lames et fixations:
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Structure porteuse
L'entreprise doit prévoir dans son prix tous les profils accessoires de fixations en aluminium laqué.

Type et nombre de profils porteurs a prévoir en fonction de I'entraxe souhaité et de la charge locale
du vent de préférence en aluminium, faisant partie du systeme de bardage a lames filantes.
compris doramant ey cadre des vanataux de portes

Matériel

- profils des lames et accessoires en aluminium extrudé AIMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063
- traitement de surface : thermolaquage polyester en couleur RAL conformément au standard
Qualicoat

- treillis anti-moustique inox/rvs 2,3 x 2,3 a l'arriére des bardages et portes;

- profil de seuil LZ.4140

- portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au systeme

- condamnation vantail semi-fixe par crémone crémone

- vantail service équipée d'une serrure 1 point a canon européen

Localisation : suivant plans et détails architecte en fagade OUEST au R+1 et en facade SUD au R+1
Mode de métré : I'ensemble a forfait tout confondu
3.8 VARIANTE OBLIGATOIRE

3.8.1 Suppression du poste 3.5.1 - Menuiseries extérieures ACIER
Mode de métré : a l'unité suivant dimensions et types HVS AAA ARC PRO PDS SL 00 03 Liste des
fenétres

Localisation : suivant plans HVS AAA

3.8.2  Menuiseries extérieures ALUMINIUM

L'entreprise indique a ce poste son prix pour la fourniture et pose des chassis précédemment
décrits en acier, en aluminium. Profils type SAPA Performance 70 OC+ (ouvrants cachés) ou
équivalent.

RAL au choix des Architectes HVA AAA

Tous les équipements décrits a I'article "Menuiseries extérieures acier"

Mode de métré : a l'unité suivant dimensions et types HVS AAA ARC PRO PDS SL 00 03 Liste des
fenétres

Localisation : suivant plans HVS AAA
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