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ARTICLE 1. - GENERALITES

1.1. Objet du présent document

Le présent cahier des clauses particuliéres (CCTP) décrit les prestations faisant 1’objet du
lot n° 1 « Déplombage — Serrurerie — Ferronnerie — Peinture — Dorure » du marché de travaux
passé en vue de l’opération de sécurisation de 1’ensemble immobilier sis 64 boulevard
Saint-Michel, dans le VI° arrondissement de Paris.

Une présentation générale de 1’opération figure au cahier des clauses administratives
particuliéres (CCAP).

1.2. Etendue des prestations dues par le titulaire

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-aprés, ainsi que tous ceux
nécessaires a 1’exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
I’entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant
étre omis.

Les caractéristiques et cotes figurant au présent CCTP et sur les plans sont données a titre
indicatif. Il appartiendra a I’entrepreneur d’effectuer ses propres relevés et calculs.

L’entrepreneur titulaire du présent marché doit I’ensemble des études nécessaires a la mise en
ceuvre des ouvrages qui lui sont confiés.

Les prestations incluront toutes les fournitures en matériaux, quels qu’ils soient, les
faconnages, les transports et les moyens de levage, les poses, présentations, calages et les
fixations. Elles incluront également tout le matériel utile a la réalisation des ouvrages, quels
qu’ils soient, comprenant leur amenée, la location, I’utilisation sur le site et le repli final.

1.3. Présentation générale des ouvrages

Outre les installations de chantier décrites ci-apres, le présent lot a pour objet les prestations
suivantes, dans les conditions prévues au présent CCTP.

1.3.1. Restauration, sécurisation et motorisation de la grille « des serres » et
restauration d’un trongon de grille attenant

L’ensemble immobilier du 64 boulevard Saint-Michel dispose de deux grilles d’acces depuis
le Jardin du Luxembourg, dont la grille dite « des serres », en fer forgé. Elle est
principalement dédiée aux véhicules autorisés de la Direction de 1’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins (DAPJ) ainsi qu’a certains passages ponctuels de piétons. Le portail
reste la plupart du temps en position fermée. Il s’ouvre manuellement de manicre libre et non
sécurisée dans les horaires d’ouverture du Jardin du Luxembourg. Ce portail montre, depuis
plusieurs années, des signes de faiblesse, qui rendent difficile sa fermeture et son ouverture.
Son poids estime (restant a confirmer) est de sept cents kilos.
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Les travaux projetés consistent en la restauration en atelier du portail et sa motorisation
(ouverture automatique et installation de lecteurs de badges), mais également en la
restauration du trongon de grille situé au-dessus du muret Est (muret qui sera démoli puis
reconstruit, dans le cadre de l’opération, par le titulaire du lot n°® 2 « Gros ceuvre -
Magonnerie »).

1.3.2. Restauration et sécurisation de la grille « des lions »

La seconde grille d’acces a I’ensemble immobilier du 64 boulevard Saint-Michel depuis le
Jardin du Luxembourg est la grille dite « des lions », également en fer forge, dédiée aux
entrées et sorties « piéton » des membres du personnel de la Direction de 1’ Architecture, du
Patrimoine et des Jardins, ainsi qu’aux véhicules de petit gabarit (petits tracteurs, golfettes,
etc.). Le portail reste la plupart du temps en position fermée. 11 s’ouvre manuellement de
maniere libre et non sécurisée. Le portail présente des signes d’affaissement, rendant sa
manipulation lourde et difficile. Son poids estimé (restant a confirmer) est de quatre cents
kilos.

Les travaux projetés consistent en la restauration du portail en atelier et en I’installation de
lecteurs de badges. Son ouverture et sa fermeture resteront manuelles.

1.3.3. Restauration et sécurisation de la grille motorisée du 2 rue Auguste Comte

La grille du 2 rue Auguste Comte est en fer forgé et motorisée. Elle est dédiée aux véhicules
autorisés de la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins (DAPJ) ainsi qu’a
certains passages ponctuels de personnels piétons. Elle reste en position fermée. C6té rue, un
lecteur de badge et un vidéo-portier permettent son ouverture. Cété cour, un bouton poussoir
permet son ouverture. Des télécommandes permettent aujourd’hui aux personnels de la
Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins qui utilisent un véhicule de service
d’actionner 1’ouverture du portail sans avoir a descendre du véhicule (la fermeture s’actionne
quant a elle automatiquement au bout de plusieurs secondes).

Cette grille montre, depuis plusieurs années, des signes de faiblesse, qui rendent difficile la
fermeture et 1’ouverture du portail. Par ailleurs, celles-ci se font dans un laps de temps trop
long, ce qui conduit a un risque d’intrusion accru. Son poids estimeé (restant & confirmer) est
d’une tonne et deux cents kilos.

Elle sera restaurée en atelier, et sa motorisation reconduite, avec un délai de fermeture
inférieur ou égal a 30 secondes. Le systéme d’ouverture par télécommande sera supprimé.

1.3.4. Intervention sur place pour la grille donnant sur le jardin de I’Ecole des
Mines

La grille donnant sur le jardin de I’Ecole des Mines posséde actuellement un coffre avec
serrure du coté de I’Ecole des Mines mais pas du coté de I’Allée des Serres. L’intervention
sur la grille permettra de ne 1’ouvrir qu’avec 1’accord des deux parties par I’actionnement des
deux serrures situées de part et d’autre de la grille.

1.3.5. Installation d’une grille en recouvrement d’un puits dans le bitiment des
Chartreux

Un puits en pierre, situé au premier sous-sol de I’Hétel des Chartreux, est actuellement obturé
par une plaque de bois mobile assez lourde, mais qui peut toutefois étre basculée en cas
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d’intrusion via le conduit, ce qui représente une faille en termes de sécurité. Une grille de
recouvrement sera implantée sur la margelle, avec deux vantaux et poignées.

1.4. Installations de chantier — Limites de prestations

1.4.1. Installations générales de chantier

Les installations générales de chantier, communes a I’ensemble des entreprises concourant a
I’opération telles que décrites au CCAP, sont a la charge du présent lot. Ces installations sont
décrites plus précisément ci-apres.

Elles comprendront notamment :

- la mise en place des cl6tures de chantier et acces provisoires avec protection anti-
intrusion ;

- les échafaudages de pied nécessaires aux travaux de toutes les entreprises concourant
a I’opération ;

- Dl’amenée des réseaux électriques et leurs raccordements, pour les installations
générales ;

- la protection des sols ainsi que des arbres et arbustes situés aux abords de la zone de
chantier.

La fourniture d’eau courante sera a la charge du maitre d’ouvrage.

Une base-vie sera mise a disposition des ouvriers du chantier dans les locaux de la Direction
de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins au 64 bis boulevard Saint-Michel. L’accés a la
base-vie est reglementé par le Sénat. Les entreprises devront se soumettre aux regles édictées
sans qu’elles puissent demander aucune compensation financiere en cas d’évolution de ces
régles. En particulier, un systéme de rotation ou d’heures d’arrivée et de départ des ouvriers
pourra étre organisé. L’utilisation de la base-vie comme dortoir est interdite. Aucun local
autre que ceux désignés par le maitre d’ceuvre ne peut faire office de vestiaire ou de
réfectoire.

1.4.2. Installations particuliéres de chantier

Chague entrepreneur mettra en place les installations de chantier particulieres nécessaires a
I’exécution de ses travaux.

Il est précisé que, pour ses éventuels besoins spécifiques, chaque entreprise devra fournir son
électricité de fagon autonome au moyen d’un groupe €lectrogéne qui lui sera propre et dont le
lieu d’installation devra, le cas échéant, étre défini par la maitrise d’ouvrage.

1.5. Plan d’organisation du chantier

Un plan d’organisation générale du chantier sera établi par le titulaire du présent lot, en
collaboration avec les autres entreprises de travaux concourant a I’opération, qui sera soumis
a ’approbation de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage a I’issue de la réunion de
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lancement du chantier. Ce plan proposera notamment 1I’emplacement des acces, de la zone de
dépots de matériel et de matériaux (ces zones seront cloturées par 1’entreprise titulaire du
présent lot), des échafaudages, matériel de levage, etc.

Les observations faites par le maitre d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage sur ce document
devront étre prises en compte par le titulaire du présent lot dans un délai de 7 jours
calendaires, et les modifications induites ne pourront donner droit au versement d’aucune
indemnité.

Chaque entreprise de travaux concourant a 1’opération devra un plan d’organisation de ses
installations particuliéres de chantier.

1.6. Démarches administratives

Le titulaire fera son affaire, dés le début du marché, de la demande d’autorisation
d’occupation du domaine public pour travaux auprés des services de la Ville de Paris
pour les travaux de la grille « Auguste Comte » (seule des trois grilles a s’ouvrir sur la
voie publique). Il devra la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires requis a
cet effet par la Ville de Paris (signalisation temporaire de chantier, affichage des
autorisations, etc.).

Le titulaire du présent lot devra notamment s’enquérir des périmetres de restrictions des
travaux de voirie et réseaux liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, des la
notification de son marché.

1.7. Risques liés a la présence de plomb

La presence de plomb a été relevee dans les peintures existantes des trois grilles principales
(voir le diagnostic préalable joint au DCE). L’entreprise se conformera a la réglementation en
vigueur a la date d’exécution de ses travaux et mettra en place in situ toutes les protections
nécessaires a ses interventions aussi bien pour les ouvrages que pour les compagnons, sachant
que I’ensemble de ces prestations est réputé inclus dans I’offre de 1’entreprise.

L’ensemble des intervenants devra étre formé a la gestion des risques liés aux interventions
sur les ouvrages contenant du plomb. L’entreprise présentera les attestations de formation a la
gestion des risques « plomb » ainsi que les fiches d’aptitude médicale au port des appareils
respiratoires des personnels concernés lors de la réunion de lancement du chantier.

1.8. Normes applicables

Les travaux devront étre exécutés conformément aux normes techniques en vigueur et aux
reégles de I’art.

lIs devront notamment se conformer :

- au fascicule 56 « Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion » du cahier
des clauses techniques genérales applicables aux marchés publics de travaux de génie
civil (ci-dessous dénommé CCTG), dans sa composition résultant de I’arrété du
7 octobre 2021, publié au Journal officiel le 15 octobre 2021 ;
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- ala norme NF ISO 12944, « Anticorrosion des structures en acier par systéeme de
peinture », pour ses dispositions non contraires a celles du fascicule 56 précité ;

- alanorme NF DTU 59.1 « Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou
épais » ;

- aux normes NF EN 1991-1-3 et 1991-1-4 définissant les effets de la neige et du vent
sur les constructions.

La liste ci-dessus n’est pas limitative, I’entrepreneur est réputé connaitre I’ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Certaines dérogations aux normes techniques pourront étre accordées par le maitre d’ceuvre
quand les ouvrages a réaliser seront guidés par un souci de respect de 1’aspect historique du
site et de certaines facons traditionnelles propres aux travaux exécutés.

1.9. Nature et compatibilité des matériaux

La nature des matériaux mis en ccuvre sera conforme :

aux prescriptions relatives a la sécurité incendie ;

- aux prescriptions des documents techniques unifiés ;
- aux prescriptions particuliéres des CCTP ;

- aux échantillons remis au maitre d’ceuvre ;

- aux agréments dont ils auront fait 1’objet par le Centre scientifique et technique du
batiment (CSTB) dans une période inférieure a cing ans avant leur mise en ceuvre.

L’emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans
les CCTP ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu’il n’ait fait 1’objet d’une demande
écrite du maitre d’ceuvre. L’emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera
automatiquement le refus ; le remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de
I’entrepreneur qui de plus supportera la remise en état des ouvrages en découlant.

Le mateériel, les produits et matériaux enumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
fonction de leurs caractéristiques techniques, de leur comportement au feu, de leur aspect
et/ou de leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents
devra clairement le préciser et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-
verbaux d’essais au feu et des échantillons, pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne
faisant pas 1’objet d’un avis technique ne pourra étre retenu.

Tous les produits et matériaux utilisés par 1’entrepreneur devront étre rigoureusement
compatibles entre eux, avec les supports et d’une fagon générale, avec tous les matériaux avec
lesquels ils seront susceptibles d’étre en contact. De méme, en cours de travaux,
I’entrepreneur devra veiller a ce qu’aucun matériau mis en ceuvre ne crée de désordres
chimiques ou physiques a ses propres ouvrages. Si tel était le cas, il devrait en informer la
maitrise d’ceuvre.
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1.10. Etudes d’exécution

Le titulaire devra établir les relevés précis des éléments existants sur le site, les dessins et les
plans d’exécution des ouvrages, et notamment pour les éléments neufs en faisant ressortir la
section et la longueur des fers, le détail des scellements, des assemblages et en genéral, tous
les éléments nécessaires a la construction des ouvrages (plans d’exécution, notes de calculs
pour modification de scellement, étude de détails, étude générale des structures et
dimensionnement, etc.).

Le titulaire se coordonnera avec 1’entreprise en charge des travaux d’électricité pour établir
des plans communs de raccordement des équipements en interface (motorisation, contréle
d’acces, etc.).

Ces documents seront soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation de chantier et seront modifiés autant que nécessaire pour en permettre la
validation.

1.11. Réception des supports

Il appartient au titulaire, avant d’engager ses travaux, de reconnaitre les supports qui lui sont
livrés par ’entrepreneur précédent et de vérifier que ceux-ci sont conformes aux regles de
I’art. Le cas échéant, il fera part de ses observations et réserves au maitre d’ceuvre par écrit,
avec justifications a ’appui. Le maitre d’ceuvre décidera des suites a y donner. L’exécution
des travaux sans réserve implique I’acceptation définitive des supports, aucune réclamation
ultérieure n’étant recevable.

1.12. Percements, descellement et fixation des ouvrages

Le titulaire aura a sa charge toutes les prestations nécessaires au descellement et a la mise en
place des ouvrages en coordination avec le lot « Gros ccuvre — Macgonnerie » lors de la
réalisation des fondations et reconstruction du muret. Les refouillements dans les
magonneries (entailles, tranchées, trous) et les ouvrages réalisés a 1’aide de liants
hydrauliques (scellements, bouchements, raccords, calfeutrement, etc.) sont a la charge de
I’entreprise titulaire du présent lot.

La repose de la grille « des serres » et du troncon de grille situé au-dessus du muret Est se
fera apres la reconstitution a 1’identique du muret effectuée par le titulaire du lot n° 2 « Gros
ceuvre - Maconnerie » et en interface avec ce dernier.

Les déposes diverses, démolitions et refouillements seront réalisés manuellement a la
massette et au poincon; tous les outillages mécaniques (perceuse a percussion,
marteau-piqueur, etc.) sont proscrits. Sauf cas exceptionnel, ces outils ne pourront étre utilisés
que sur demande écrite du titulaire et aprés accord du maitre d’ceuvre.

1.13. Réfections diverses

L’entrepreneur devra exécuter tous les rebouchages nécessaires et réfections diverses
consécutifs aux chocs ou dégradations qui pourraient se produire a la suite de I’intervention
des différents corps d’état.

9
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1.14. Nettoyage

L’entreprise devra un nettoyage journalier de ses lieux d’intervention, ainsi qu’un nettoyage
général de fin de chantier (comprenant un nettoyage fin des ouvrages puis un nettoyage final
soigné de I’ensemble de la zone) et un nettoyage lors de chaque intervention nécessaire a la
levée des réserves.

Ces différents nettoyages devront étre réalisés en respectant les notices d’utilisation et
d’entretien des matériaux mis en ceuvre dans la construction afin de ne pas endommager les
ouvrages, nouveaux ou existants.

1.15. Documents a fournir apres exécution

L’entreprise devra la fourniture des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) en deux
exemplaires papier ainsi que sur support informatique, avec tous les documents qu’elle jugera
nécessaire. Ils comporteront également un rapport technique sur I’ensemble des différentes
interventions qu’elle aura exécutées, y compris dosages et noms des produits, ordre des
interventions, phasages et un rapport photographique chronologique sur la réalisation des
travaux et apres la fin des interventions.

1.16. Prescriptions générales applicables aux travaux de métallerie et de
ferronnerie

1.16.1. Consistance générale des travaux de métallerie

La prestation comporte, outre la fourniture, la réparation et la mise en ceuvre des ouvrages, les
prestations suivantes :

- le transport aller-retour des ouvrages a I’atelier de 1’entrepreneur ;

- le transport sur le chantier ou I’approvisionnement au fur et a mesure ;

- la mise en place, réglage, calage et fixation des ouvrages par scellement ;
- les coupes droites, biaises et en dévers ;

- les coupes circulaires, chantournements, arrondis, gorges, moulures ;

- le re-fagonnage des ouvrages en place, le fagonnage des ouvrages, les divers
assemblages neufs sur neufs ou neufs sur anciens, etc. ;

- la peinture de protection antirouille.

Seront également dus tous les travaux annexes indispensables a la parfaite tenue et finition
des ouvrages.

Si la nature des travaux impose la mise en place d’étaiements provisoires, leur valeur
(fourniture, montage, mise en place, location et dépose) sera incluse dans les prix du marche.
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1.16.2. Dimensionnement et stabilité des ouvrages

Tous les ouvrages en métallerie, en ferronnerie, etc. devront faire 1’objet de calculs vérifiés.
Les calculs de ces ouvrages devront également, pour la grille « des serres » et la grille
« Auguste Comte », prendre en compte leur motorisation par systéme de verins.

L’entreprise doit les relevés précis des ¢léments de référence existants sur le site, les dessins
d’exécution (compris accroches) et les prototypes pour présentation a la maitrise d’ceuvre et a
la maitrise d’ouvrage. Les dimensions fournies pourront faire 1’objet d’adaptations apres
présentation des échantillons.

En plus des dessins, ’entreprise doit les notes de calculs et dimensionnements, remettra les
fiches techniques des produits et matériaux employés, et effectuera des tests a 1’arrachement
préalable. Elle devra répondre a toutes les demandes supplémentaires émises par le maitre
d’ceuvre aprés la présentation de ses documents d’exécution.

Elle devra les compléter s’il y a lieu pour livrer des ouvrages répondant aux normes et régles
de sécurité.

1.16.3. Soudures

Les soudures devront étre exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion
totale sur 1’épaisseur des bords, avec liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni
soufflure, ni démaigrissement et avec une légére surcharge a la surface.

Les soudures intéressant la résistance et la stabilité des ouvrages devront satisfaire aux régles
d’utilisation de I’acier en vigueur.

Les percements et découpages au chalumeau devront étre nets, sans reprise, sans fusion ni
aréte, ni creux ou affouillement.

Les soudures et pieces d’assemblage devront étre particuliérement soignées et réalisées par un
personnel qualifié.

Pour la réalisation des éléments en profils reconstitues, le maitre d’ceuvre pourra exiger la
communication des procédés de soudures et des agréments des soudeurs.

1.16.4. Ferrage

Tous les éléments de ferrage et de quincaillerie seront de premiére qualité et soumis au maitre
d’ceuvre pour agrément.

1.16.5. Assemblages des ouvrages de ferronnerie

Les fers et aciers pour ouvrages de serrurerie doivent étre bien dressés, bien dégauchis,
éventuellement bien forgés sans jarrets ni cassures.

Les assemblages d’angles et autres devront étre parfaitement ajustés. Les supports des
passages des organes de controle et commande des automatismes d’ouverture et de fermeture
devront étre en harmonie avec la conception globale de chaque ouvrage ; leur conception et
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leur réalisation devront étre prévues en atelier : aucune piece rapportée sur site ne sera
acceptee.

Tous les assemblages seront, suivant les profils employés dans la construction des ouvrages,
soit a goujons brasés et goupillés ou soudés directement pour les fers carrés, méplats, etc. soit
a tenons et mortaises, rivés, brasés ou directement soudés a l’autogéne ou par soudure
¢lectrique a I’arc pour les autres profils.

Les soudures a I’arc sur acier inoxydable seront exécutées avec tout le soin nécessaire et
conformément aux normes en vigueur. Eventuellement, il pourra étre fait emploi de vis.

La soudure électrique dite « par rapprochement » sera acceptée.
1.16.6. Provenance, qualité et préparation des matériaux de ferronnerie

Les matériaux utilisés seront de premicre qualité et a I’exclusion de tout matériau déclassé ou
de récupération.

Les pieces d’acier pour ancrage dans les parements en pierre devront étre prévues en acier
inoxydable. La qualité des aciers inoxydables employés pour les abouts a sceller dans les
parements devra permettre une bonne tenue dans le temps.

Pour les éléments d’assemblage et pour la fixation des différents éléments, il faudra employer
un fer de méme composition que les ouvrages existants a restaurer.

ARTICLE 2. — DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Installations de chantier
2.1.1. Installations générales de chantier

Le projet d’installation de chantier sera présenté dans le plan d’organisation du chantier décrit
supra.

I1 est rappelé que les installations décrites a la présente section, communes a I’ensemble des
entreprises de travaux concourant a I’opération, sont a la charge du présent lot.

2.1.1.1.  Clétures de chantier générales

Compte tenu de ’emplacement du chantier dans le Jardin du Luxembourg, 1’entreprise devra
prendre toutes dispositions pour empécher une intrusion dans le chantier.

Au-dela des protections provisoires particulieres de chantier situées au niveau des accés et
décrites plus bas, des cl6tures de chantier type Heras en tole pleine, pourront étre installées a
la demande de la maitrise d’ceuvre et sans supplément de rémunération, afin de délimiter de
maniére ponctuelle un périmétre autour des zones d’intervention sur chacune des grilles. Ces
clétures comporteront cadenas et balisages propres, et seront fixées sur plots en béton et
munies de jambes de force.
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2.1.1.2.  Echafaudages et bache

Les échafaudages devront étre montés, vérifies et réceptionnes par des personnels disposant
des habilitations a ce titre et conformément a la réglementation.

Les moyens d’acces au subjectile (échafaudages de pied) devront permettre des positions de
travail correctes pour toutes les surfaces, pour toutes les entreprises de travaux concourant a
I’opération.

Ils ne prendront pas directement appui sur les structures des grilles existantes.
IIs seront fixes sur la totalité des ouvrages sans étre tributaires du support a traiter.

Ils seront équipés de baches ou écrans pour isoler le poste de travail. lls devront étre montés
par du personnel titulaire de 1’habilitation « Montage », et réceptionnés par une personne de
I’entreprise habilitée « Vérification-Réception » ou par un organisme agréé.

La mise en place d’un micro-confinement, localisé a I’endroit de chaque découpe sur les
assemblages des vantaux avec le reste des grilles, devra étre faite afin de permettre la dépose
de celles-ci sans dispersion de poussiéres de plomb.

Chague entreprise intervenante devra procéder a la vérification journaliére des échafaudages
conformément a la réglementation.

2.1.2. Installations particulieres de chantier
Les installations de chantier propres au présent lot comprendront :

- la protection des terres et des végétaux du Jardin avec des films de protection, la
protection du pavage dans les locaux de la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine
et des Jardins et du trottoir de la rue Auguste Comte, ainsi que la protection de
I’intérieur des locaux en vue des travaux de pose d’une grille sur le puits de 1’Hotel
des Chartreux, avant tout intervention. Ces protections devront recevoir 1’accord du
maitre d’ouvrage ;

- I’amenée des réseaux spécifiques a ses travaux et leurs raccordements ;

- les protections nécessaires au transport des grilles, apres leur dépose puis pour leur
repose, entre le chantier et I’atelier ;

- la mise en place des equipements et barriéres nécessaires aux opérations de dépose-
repose des grilles ;

- toute autre installation nécessaire a I’exécution des travaux a la charge du présent lot.

Il est précisé que pour ses éventuels besoins spécifiques chaque entreprise devra fournir son
électricité de fagon autonome au moyen d’un groupe €lectrogene qui lui sera propre.

L’attention de 1’entrepreneur est attirée sur :
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la nécessité de réaliser des installations de chantier ne nécessitant ni arrachage ni taille
de la végétation située a proximité ;

la nécessaire étanchéité de la zone de travail ainsi que la protection des sols avant
toute intervention, depuis la zone de déchargement du matériel jusqu’au lieu de
I’intervention si la maitrise d’ouvrage 1’estime nécessaire.

2.2. Dépose des grilles a restaurer

L’entreprise titulaire du présent lot devra a sa charge la dépose des trois grilles (« des serres »
(y compris portion de la grille située au-dessus du muret Est), « des lions » et « Auguste
Comte ») compris portails, portillons, contreforts, etc., comprenant :

les moyens d’accés pour mise a hauteur des compagnons dans les zones
d’intervention ;

I’isolement de chantier des zones d’intervention par barriéres Heras ;

si nécessaire, la mise en sécurité par balisage et signalétique des flux de piétons et/ou
de véhicules, suivant les modalités requises par les services du Sénat et de la Ville de
Paris ;

la protection des avoisinants ;

un état des lieux général des grilles sur plan ou photo indiquant les éléments casses,
manguants, modernes, gauchis, etc.;

le démontage et désassemblage soignés des éléments du portail et des grilles,
dégondage des vantaux, descellement des ouvrages scellés dans la pierre et/ou les
fondations, etc., compris toutes sujétions liées a la présence de plomb dans les
peintures ;

la dépose des potelets existants, sans réemploi, compris toute démolition de supports
au sol ;

la dépose et manutention avec soin des éléments, compris installation du matériel de
levage et des moyens d’accés. Un homme trafic devra étre présent pour chaque
déplacement d’engin dans les zones concernées par le projet ;

I’emballage soigné des ouvrages ainsi que leur transport pour restauration en atelier ;

les manutentions et I’enlévement des déchets aux décharges publiques compris tri
sélectif.

Nota 1 : Les détails de scellement seront analyses avant la dépose. L’entreprise devra
préparer un carnet graphique permettant de choisir les éléments a conserver et elle devra
soumettre a approbation la méthodologie pour le descellement des ouvrages existants avant
toute intervention ou modification.
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Nota 2 : La dépose de la portion de la grille « des serres » située au-dessus du muret pourra
entrainer des dégradations sur ses éléments de scellement (queues de carpe, etc.) dans le
muret qui sera par la suite démoli et reconstruit, auquel cas le titulaire du présent lot sera
amené a les reconstituer entiérement en atelier et a s assurer de leur re-scellement dans le
muret reconstruit.

Nota 3 : Le transport et le stockage seront exécutés sous [’entiere responsabilité de
[’entrepreneur. 1l devra prévoir, dans son offre, le colt du transport.

Nota 4 : Si nécessaire, la dépose de la grille « Auguste Comte » pourra étre réalisée dans des
conditions spécifiques afin de limiter la perturbation sur la circulation des transports en
commun, et des véhicules. De ce fait, /’entreprise titulaire du présent lot devra a sa charge
toutes les démarches aupres du service de la voirie de la ville de Paris et de la RATP, et
prendra a sa charge toutes les mesures liées a ['arrét de circulation (hommes trafic,
signalisations, balisages, etc.).

Sauf demande spécifique du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, les grilles devront étre
déposées une a une et non pas simultanément. Le planning détaillé de la dépose devra étre
soumis a leur approbation avant 1’intervention.

Localisation : grille « des serres » y compris la portion située au-dessus du muret Est, grille
« des lions » et grille « Auguste Comte ».

2.3. Systéme d’accés provisoire sécurisés

L’entreprise titulaire du présent lot devra a sa charge la réalisation et la mise en place d’accés
provisoires, selon les plans de principe du carnet graphique annexeé a la présente consultation,
comprenant :

- pour la grille « Auguste Comte » :

o un portail pivotant constitué de deux vantaux en tole pleine (ou bac acier) et
renforts métalliques, sur toute la largeur de passage, et de la hauteur de la
grille actuelle ;

= e portail devra comporter une serrure SALTO adaptée a celui-ci et
fournie par le titulaire du présent lot (voir ci-apres) ;

= e titulaire devra fournir tout autre élément permettant d’assurer la
rigidité des bacs et le contreventement de 1’ensemble ;

* |’ensemble sera monté sur un cadre sur mesure adapté, ou tout autre
support au choix de I’entreprise permettant une manipulation répétée ;

= e vide en partie basse sera réduit au maximum et le portail devra étre
maintenu en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée du
chantier de la grille ;
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- pour la grille « des lions » :

o un portail pivotant constitué de deux vantaux en t6le pleine (ou bac acier) et
renforts métalliques, sur toute la largeur de passage, et de la hauteur de la
grille existante ;

= |e portail devra comporter une serrure SALTO adaptée a celui-ci et
fournie par le titulaire du présent lot ;

= e titulaire devra fournir tout autre élément permettant d’assurer la
rigidité des bacs et le contreventement de 1’ensemble ;

* |’ensemble sera monté sur un cadre sur mesure adapté, ou tout autre
support au choix de I’entreprise permettant une manipulation répétée ;

= |e vide en partie basse sera réduit au maximum et le portail devra étre
maintenu en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée du
chantier de la grille ;

- pour la grille « des serres » et le muret, y compris la portion de grille située au-dessus
de celui-ci :

o des palissades de chantier résistantes en bac acier, réalisées avec des bastaings,
des plots béton, des éléments de barriérage en tble et tout autre élément
permettant d’assurer la rigidité des bacs et le contreventement de 1’ensemble,
ainsi que tout élément visant a prévenir les intrusions et demandé par la
maitrise d’ouvrage, sans supplément de rémunération ;

» |a hauteur de la palissade sera de 3 metres et ne comprendra pas de
vide en partie basse ;

= |es palissades devront étre conservées propres et remplacées en cas de
dégradation. Elles seront pré-laquées d’un RAL au choix du maitre
d’ceuvre ;

= |e barriérage permettra la délimitation d’un espace suffisant pour la
restauration sur place du muret existant tout en conservant un passage
d’une largeur libre de 2,50 metres, pour l’installation du portail
provisoire décrit ci-apres ;

= des jambes de force pourront étre demandées pour rigidifier la structure
provisoire ;

o un portail pivotant constitué d’un vantail en téle pleine, d’une hauteur de
3 metres ;

» e vantail sera doté d’un cadenas avec une serrure SALTO adaptée et
fournie par le titulaire du présent lot ;
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= e titulaire devra fournir tout autre élément permettant d’assurer la
rigidité des bacs et le contreventement de 1’ensemble ;

* |’ensemble sera monté sur un cadre sur mesure adapté, ou tout autre
support au choix de I’entreprise permettant une manipulation répétee ;

= |e vide en partie basse sera réduit au maximum et le portail devra étre
maintenu en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée du
chantier de la grille ;

* une séparation intérieure sera a prévoir entre la zone de restauration du
muret et la zone de passage par le vantail.

En outre, une jambe de force soutenant la portion de grille située a 1’Ouest de la grille « des
serres » devra étre posée pour stabiliser cet ouvrage sur toute la durée de dépose du portail
existant.

Les prestations comprendront la fixation scellée dans les parois environnantes afin d'assurer
la stabilit¢ et la manipulation quotidienne des grilles provisoires, sans degradation de
I’existant ainsi que la pose, dépose, manipulation et coltinage et adaptation éventuelle aux
passages concernés.

L’ouverture et la fermeture de ces portails provisoires seront manuelles et devront
correspondre aux caractéristiques d’ouverture et de fermeture des grilles existantes (sauf pour
la grille « des serres » dont le passage ne sera possible provisoirement que par un vantail de
2,50 meétres).

Les tbles seront en finition thermolaquée (coloris au choix du maitre d’ceuvre).

Les acces provisoires devront étre munis d’un dispositif de fermeture sécurisé par des serrures
autonomes électriques SALTO sur badge Mifar Desfire EV2.

L’entreprise devra poser les éléments d’accés provisoires immédiatement apres la dépose des
grilles. 11 appartiendra donc a D’entrepreneur de faire valider les plans des acces
provisoires pour permettre leur lancement en fabrication suffisamment en amont de la
dépose des grilles, les passages ne pouvant en aucun cas rester libres et sans fermeture
sécurisée.

2.4. Investigations et diagnostic sanitaire

L’entreprise titulaire du présent lot devra effectuer, & sa charge, des investigations et un
diagnostic sanitaire sur chacune des trois grilles.

Des observations et les investigations devront permettre :
- de determiner 1’¢état sanitaire de chaque ouvrage ;

- d’établir un relevé précis et inventaire des éléments existants et manquants et des
assemblages ;
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- de réaliser une cartographie des désordres et des altérations rencontrées ;
- de réaliser des préléevements de fers éventuels pour analyse en laboratoire et rapport ;

- de réaliser le repérage des interventions de réparation, remplacement, restauration,
etc. ;

- de faire une campagne photographique compleéte ;

- de définir et proposer un ou plusieurs protocoles pour la restauration, pour le
remplacement et pour le complément des éléments constituant les grilles ;

- de définir la constitution des métaux appropriés pour la réalisation des éléments
manquants.

L’analyse devra étre présentée sous la forme d’un rapport écrit avec plans dans lequel seront
annexes les résultats des analyses des prélevements et les photographies.

Localisation : grille « des serres » y compris la portion située au-dessus du muret Est, grille
« des lions » et grille « Auguste Comte ».

2.5. Décapage de fer des grilles de cloture en atelier

L’entreprise titulaire du présent lot devra le décapage des peintures et de la corrosion en
atelier pour mise a nu des fers des grilles.

Il est rappelé que les peintures contiennent du plomb ; en conséquence, I’entrepreneur
devra prendre toutes mesures nécessaires en termes de protection du personnel et de
protection de I’environnement, conformément aux recommandations INRS ED909.
L’attention de I’entrepreneur est également attirée sur la présence de Chrome VI dans
le revétement existant.

Les travaux de décapage seront exécutés conformément aux prescriptions de I’article 3.2.5.3
du fascicule 56 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil et de la norme NF ISO 12944,

Le titulaire fournira toutes indications a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage sur les
teintes d’origine des grilles, identifiées a I’occasion de leur décapage.

2.5.1. Décapage général

Le décapage général sera réalisé sur toutes les surfaces par procéde chimique de décapage
sans poussiére de type SMART STRIP 1 HD des Ets DUMOND ou équivalent, approuvé par
le maitre d’ceuvre. Avant le démarrage des travaux, un test préalable sera effectue sur chaque
surface a décaper afin d’évaluer ’efficacité¢ du produit, le temps d’application nécessaire et
I’épaisseur du produit a enduire. Ces éléments seront arrétés dans le cadre d’un protocole
défini en collaboration avec un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre, a la charge de
I’entreprise.
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Une attention devra notamment étre portée au fait que les grilles sont recouvertes de
nombreuses couches de peinture.

Ce procédé sera a réaliser sur tout support métallique : fer, acier, etc.
2.5.2. Ringage et pongage éventuel
Le décapage sera suivi du ringage et, si nécessaire, du pongage des supports.

Localisation : grille « des serres » y compris la portion située au-dessus du muret Est, grille
« des lions » et grille « Auguste Comte ».

2.6. Restauration des grilles (hors peinture et dorure), en atelier

L’entreprise titulaire du présent lot devra la restauration en atelier des grilles comprenant :

la fourniture de fer de composition identique au fer existant ;

- le désassemblage des parties appelant une restauration lourde ;

- le dessertissage, dé-rivetage, etc. ;

- le redressement des barres ou la remise en forme de tous les éléments gauchis ;
- le grattage en profondeur des éléments rouillés ;

- le faconnage artisanal a la forge des différents éléments de grilles de cléture compris
portails, portillons et contreforts dégradés et/ou manquants a 1’identique, par planage,
dressage, dégauchissage, coupés, arasements, tracage, decoupage de tole pour
contours dessinés et d’ajours, forgeage, cintrage, pliage, emboutissage, débitage,
percage de trous, ajustage, entailles, chanfreins, alésage, fraisage, filetage, taraudage,
assemblages divers, soudure a la forge si nécessaire, etc. ;

- larestauration et le remplacement a I’identique des éléments décoratifs dégradés et/ou
manquants par fourniture, modelage, faconnage artisanal a la forge et pose d’¢léments
décoratifs en tdle repoussée, fers ou cuivre, ébarbage, ciselage, pour les pointes de
fleches et culots de barreaux, dito éléments existants ;

- la restauration des quincailleries, des organes de manceuvre, des coffres et serrures
existants ;

- le remplacement de tous les éléments non réutilisables selon les besoins prévus en fer
de type ARMCO ou équivalent, ou selon les matériaux issus des analyses ;

- le remplacement des fixations (rivets, etc.) ;

- la réfection des éléments manquants ou ne présentant plus de section suffisante, en fer
forge ou en fonte moulée, compris prise d’empreinte ou autre ;
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- la réparation des piéces cassées pour conserver leur authenticité par collage bord a
bord a I’Epoxy avec renforts mécaniques par agrafes ou goujons en acier inoxydable ;

- laréfection de tous les assemblages ;
- larévision des ¢léments d’ancrage et la révision des scellements ;

- tous les travaux préparatoires nécessaires et 1’application d’une protection antirouille
sur I’ensemble des éléments, toutes faces ;

- la révision des éléments ainsi que la vérification du fonctionnement des organes de
condamnation et d’ouverture des ouvrants, tringlerie, axes de rotation, crémones,
arréts, gaches, etc., comprenant ouverture des boitiers, huilage, remplacement des
ressorts, alésage, remplacement de la visserie et remplacement par de la visserie en
acier inoxydable, etc. pour garantir le bon fonctionnement de ces organes ;

- le contrdle, la révision ou le remplacement des axes, charniere par charniére, avec
dispositif auto-graisseur avec capot de protection anti-impuretés ;

- le contréle, la révision ou le remplacement a 1’identique des dispositions historiques
des charniéres et des fiches ;

- le controle, la révision ou le remplacement a 1’identique des dispositions historiques
des butoirs et arréts de grille.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la restitution a neuf des pivots au sol des grilles
comprenant :

- la dépose en démolition des pivots de sol existants ;
- lamise en place des nouveaux pivots de sol suivant étude ;

- la mise en place d’un cache-protecteur sur les pivots au sol. Un prototype de cache
protecteur sera a soumettre a I’approbation du maitre d’ceuvre.

Nota : Les travaux qui s’avéreraient nécessaires Sur les supports de sol des pivots
(excavations ponctuelles, dépose-repose et/ou adaptations d’une partie du dallage existant,
etc.) seront a la charge du titulaire.

Localisation : grille « des serres » y compris la portion située au-dessus du muret Est, grille
« des lions » et grille « Auguste Comte ».

2.7. Peinture des grilles en atelier

L’entreprise titulaire du présent lot devra la remise en peinture des grilles, conformément au
fascicule 56 du CCTG et a la norme NF ISO 12944 précités.

Le titulaire prévoira notamment :

- les approvisionnements, en quantités suffisantes pour le chantier ;
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- les pots de peinture, qui seront d’une contenance maximum de 20 litres, sous scellés
avec I’étiquetage réglementaire et spécifique ne permettant aucune confusion entre les
produits.

2.7.1. Systémes de peinture

Les systéemes de peinture seront choisis parmi les systémes certifiés par 1’ Association pour la
Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA) ou par un autre
organisme de certification respectant les criteres de la norme NF EN ISO/IEC 17065 et
délivrant des certificats sur la base d’un référentiel équivalent. Ils seront approuvés par la
maitrise d’ceuvre avant toute mise en ceuvre.

En sus des contraintes liées aux conditions environnementales et aux subjectiles, le systéme
de peinture proposé sera adapté aux conditions atmosphériques pouvant régner durant le
chantier.

D’aprés la norme NF EN ISO 12944-2, I’environnement des ouvrages releve de la
catégorie C3 (Atmosphere de corrosivité moyenne) mais, pour des raisons de durabilité, le
systeme peinture sera de la catégorie C4.

L’exigence de durabilité sera « Haute » (H — supérieure a 15 ans), au sens de la norme NF EN
ISO 12944-1. L’exigence complémentaire en termes d’enrouillement sera de 5 ans au cliché
Ri3, défini par rapport & la norme NF EN ISO 4628-3.

La fourniture des produits des systemes de peinture sera accompagnée des fiches de
conformité et de livraison des produits.

Conformément au fascicule 56 § 2.2 du CCTG, tous les produits entrant dans la composition
d’un systéme de peinture devront provenir du méme fournisseur, y compris les produits
mélangés a la mise en ceuvre et les diluants d’application.

2.7.2.  Application des peintures
L’application comprendra au moins les couches suivantes :

- une couche de primaire époxy tolérant avec inhibiteur de corrosion, de type
« pigmentation » ou « lamellaire» de type aluminium ;

- une couche d’intermédiaire époxy effet « barriere », avec une pigmentation oxyde de
fer;

- une couche de finition en polyuréthane.

Afin d’assurer une épaisseur correcte de la couche primaire, les angles entre fers et parties
difficiles d’accés de I’ouvrage feront I’objet de pré-touches a la brosse.

L’¢épaisseur du systeme de peinture sera au minimum 280 um en feuil sec, méme si le
systeme ACQPA C4 est homologué a une épaisseur inférieure.
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Des pré-touches seront exigées sur les champs des profilés métalliques et sur les parties
désignées par la maitrise d’ceuvre.

La teinte de la couche de finition est une teinte 9011, aspect satiné, suivant le nuancier RAL,
mais son aspect et le ton devront étre validés par le maitre d’ceuvre en fonction des essais
présentés par I’entrepreneur titulaire du présent lot, a sa charge.

L’entrepreneur précisera dans son mémoire technique la méthode d’application proposée
(brosse, pistolet, mixte...), en recherchant celle qui apparait la mieux adaptée au chantier et la
plus économique financierement.

Il sera aussi prévu de réaliser des post-touches a la brosse avec la couche de finition de
maniere a assurer une parfaite fermeture du systéme.

Les interstices et défauts de surface seront systématiquement mastiqués dans les zones
décapées ou partiellement décapées.

Localisation : grille « des serres » y compris la portion située au-dessus du muret Est, grille
« des lions », grille « Auguste Comte », grille du puits des Chartreux.

2.8. Dorure sur les éléments décoratifs

L’entreprise titulaire du présent lot devra I’application d’une dorure sur les éléments
décoratifs, a I’identique de 1’état existant, comprenant :

le dégraissage et le poncage léger pour supprimer les aspérités ;

I’application d’une couche de peinture type DEVRAN 201 ou équivalent ;
- Dapplication de trois couches de teinte dure ;
- T’application d’une couche de mixtion a dorer en teinte ;

- Dapplication de feuilles d’or libre au titre 980 - 23,5 carats, pesant 30 grammes pour
les 1000 feuilles ;

- le matage a la gélatine ;

I’application d’une couche de vernis.

Localisation : sur les fleches en dorure de la grille « Auguste Comte ».

2.9. Motorisation des grilles

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en
exploitation de deux systemes de motorisation distincts pour les acces vehicules équipés
suivants :

- grille « des serres » (portail nouvellement motorisé) ;
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- grille « Auguste Comte » (motorisation venant en remplacement du systéme existant).

Les systémes devront répondre aux nouvelles normes en vigueur, notamment la norme
européenne NF EN 13241-1.

Ils seront composés des équipements suivants :

motorisation du portail :

o la motorisation sera de marque FAAC de type Box 400 collectif autobloquant
2200 mm - Référence BOX400CBAC ou équivalent. Elle devra permettre une
vitesse de courses d’ouverture et de fermeture pour ces deux grilles avec une
durée inférieure ou égale a 30 secondes ;

- pantographe :

o la manceuvre du portail sera assurée par un pantographe de marque FAAC de
type PANTO INOX 400 95 1,2 M - Référence BP14009512 ou équivalent ;

- photocellules — barriéres infra-rouges :

o la détection sera assurée par une cellule de marque FAAC de type
Photocellules Xp20D Réglables 180° Contact Sec Portée 20M 12 M -
Référence FAA-785102 ou équivalent ;

o ces équipements seront installés au sol & 1,20 m de 1’accés dans le champ
d’ouverture du portail ;

- colonnette (hauteur 500 mm) ;
- feu clignotant 24V avec antenne :

o lasignalisation sera assurée par feu clignotant a Led de marque FAAC de type
CLIGNOTANT XLED 230-115-24V avec antenne - Référence 410029 ou
équivalent ;

o ces équipements seront installés sur platine sur la grille & 2,60 mb de hauteur ;

- coffret IP65 (pré-cablé en atelier avec toutes les informations de reports disponibles
sur bornier pour le systéme de contrdle d’accés du site) : le pré-cablage et les supports
des vantaux des trois grilles sont a la charge du titulaire du présent lot.

Le titulaire du présent lot fournira et posera, pour la grille « Auguste Comte », deux potelets
neufs (compris tous supports au sol nécessaires), ou seront respectivement installes le
détecteur infrarouge mentionné ci-avant et un bouton poussoir de sortie (ce dernier étant di
par I’entreprise en charge des travaux d’électricité).

La grille «des serres » disposera de quatre potelets situés de part et d’autre de la grille
(compris tous supports au sol nécessaires) fournis et posés par le titulaire du présent lot, pour
servir de support aux lecteurs de badge et aux platines de vidéo-portiers dus par 1’entreprise
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en charge des travaux d’électricité. Les potelets seront soumis a 1’approbation du maitre
d’ceuvre.

La grille «des lions» sera équipée d’une ou d’un ensemble de ventouse(S)
électromagnétique(s) afin d’en permettre la fermeture et le verrouillage, di par le présent lot.
Son alimentation secourue deux heures devra étre installée au droit de 1’abri a vélos avec une
autonomie de 4 heures. Cette alimentation électrique secourue sera intégrée dans un coffret de
méme conception que les coffrets des autres grilles, avec tous les reports de cette grille,
pré-cablés sur bornier, pour le systeme de contrdle d’acceés du site.

En ce qui concerne le céblage, les canalisations seront posées sous fourreaux et tous les
supports specifiques sur les vantaux des grilles, y compris des passe-cables et des flexibles
adaptés pour aboutir au bornier des trois coffrets de ces grilles, ainsi que les organes de
contréle et de commande embarqués sur les grilles.

Les équipements seront soigneusement repérés par une étiquette gravée sur plastique rigide
dont la pérennité devra étre assurée (le modele devra étre validé par le maitre d’ceuvre).
Seront a la charge du présent lot tous les systémes de potence de fixation des équipements
quelle que soit la nature de la paroi sur laguelle ils sont fixés ou encastrés.

Les méthodologies définissant le phasage de I’exécution de ces prestations en interface avec
les autres entreprises de travaux concourant a I’opération devront préalablement validées par
le maitre d’ceuvre.

2.10. Intégration des besoins liés aux équipements électriques et de sOreté

L’entreprise devra les différents raccords en serrurerie ou ferronnerie définis en interface avec
I’entreprise en charge des travaux d’électricité ainsi que le recouvrement de nouveaux
constituants, si nécessaire. Les raccords en serrurerie entre la grille existante et les nouveaux
¢léments de motorisation seront constitués a 1’identique des éléments existants sur les grilles.

Le report minimal des informations suivantes devra étre cablé et mis a disposition dans les
coffrets de commande de chaque grille :

- positions du ou des vantaux (contact sur vantaux) - Position « fermé » ;

- positions du ou des vantaux (contact sur vantaux) - Position « ouvert » ;

- informations de déverrouillage par clefs pour chaque vérin par vantail ;

- positions de verrouillage sur verrou électro-aimant au sol ;

- informations de déverrouillage par clefs sur verrou electro-aimant au sol ;
- défauts d’alimentation €lectrique du coffret et des automatismes ;

- commande d’ouverture individuelle par vérin ;

- commande d’ouverture simultanée pour les deux vérins.
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L’entreprise devra, pour chaque grille le nécessitant, I’intégration de tubes métalliques en
finition polyuréthane de méme nature que celle des grilles restaurées, pour permettre le
passage des cables de ’alimentation a la serrure.

Localisation : grille « des serres », grille « des lions, » grille « Auguste Comte » et grille de
I’Ecole des Mines.

2.11. Repose des grilles
L’entreprise titulaire du présent lot devra la repose des grilles comprenant :

- P’emballage soigné de I’ensemble des éléments de grilles et portails de clétures
restaurés en atelier, le transport a pied d’ceuvre pour remise en place ;

- la sécurisation (protections, balisages, signalétiques, barrieres, etc.) de la zone
d’intervention ;

- la manutention des éléments ;

- la pose, I’assemblage, le montage, le calage, I’ajustement et le réglage de 1’ensemble
des éléments des grilles compris toutes sujétions particuliéres d’exécution, protections
et de matériels de levage ;

- le scellement des éléments d’ancrage dans la magonnerie en pierre, compris cales
coulées pour les grilles ;

- le scellement des éléments de grilles restaurées avec les grilles adjacentes ;

- la restauration et la remise en état des axes de rotation, graissage des rotations des
parties mobiles, vérification et restauration des arréts, etc. ;

- larévision des couches de peinture et des dorures apres repose.

Nota 1: Le transport et le stockage seront exécutés sous |’entiere responsabilité de
[’entrepreneur.

Nota 2 : la liaison entre la portion de la grille « des serres » située au-dessus du muret Est et
la grille existante située le long de [’Ecole des Mines ne devra pas étre congue en
encastrement mais devra permettre de conserver un jeu entre les deux ouvrages.

Pour permettre la mise en place des nouvelles piéces ou des déplacements de ferronneries,
I’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation de trous de sections appropriées dans
les pierres existantes.

Elle devra tous les moyens de levage ou d’acces (échafaudages roulants, plateforme ou autre)
nécessaires a ses travaux.

Localisation : grille « des serres » y compris la portion située au-dessus du muret Est, grille
« des lions » et grille « Auguste Comte ».
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2.12. Intervention sur place pour la grille donnant sur le jardin de I’Ecole des
Mines

La grille donnant sur le jardin de I’Ecole des Mines est équipée d’un coffre avec serrure du
coté de I’Ecole des Mines, mais pas du c6té des locaux de la Direction de 1’ Architecture, du
Patrimoine et des Jardins.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose du coffre existant et son remplacement
par un coffre pouvant s’ouvrir de part et d’autre de la grille avec deux serrures, sous canon
européen. Les serrures devront étre distinctes afin que la grille ne puisse s’ouvrir que par
I’ouverture de chacun des coOtés. Les serrures ne pourront donc pas étre actionnées par la
méme cle.

L’entreprise devra également fournir deux jeux de clés correspondant aux deux serrures
distinctes.

Le modéle sera préalablement présenté a 1’approbation du maitre d’ceuvre.

Nota : les interventions sur cette grille se feront sur place, sans dépose de la grille existante.

2.13. Installation d’une grille en recouvrement d’un puits dans le batiment des
Chartreux

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’une grille de recouvrement sur la margelle du puits
situé au premier sous-sol de 1’Hotel des Chartreux, avec deux vantaux, dont les matériaux
devront étre identiques a ceux des grilles décrites plus haut.

Il sera demandé les mémes caractéristiques que pour les prestations décrites pour ces mémes
grilles en termes de peinture en atelier et d’assemblages des divers éléments entre eux. La
teinte de peinture sera soumise au choix du maitre d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot devra également les mémes prestations que celles décrites plus haut
pour les grilles en termes d’adaptation de la grille a I’existant, soit :

- la fourniture et la pose, 1’assemblage, le montage, le calage, I’ajustement et le réglage
de I’ensemble des éléments de grille (dont les charniéres des vantaux) compris toutes
sujétions particulieres d’exécution, protections et de matériels de levage ;

- laréalisation de trous de sections appropriées dans les parois existantes ;

- le scellement des éléments d’ancrage dans la magonnerie en pierre, compris cales
coulées pour les grilles ;

- le scellement des éléments de grilles avec les parois adjacentes ;

- la vérification du bon fonctionnement des axes de rotation, graissage des rotations des
parties mobiles, vérification et restauration des arréts, etc. ;

- larévision des couches de peinture apres pose.
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Chacun des deux vantaux devra étre muni d’une poignée. La grille sera fermée par un
cadenas a cle, fourni par le titulaire avec deux jeux de clés.

Le titulaire devra également la dépose et I’évacuation de la plaque de bois qui recouvre
aujourd’hui le puits.

Une attention toute particuliére devra étre portée par le titulaire a la protection des locaux et
ouvrages avoisinants durant ses travaux.
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LISTE DES ANNEXES

Annexe 1:  Carnet graphique

Annexe 2:  (Pour information) Descriptif technique des travaux d’électricité (courant fort
et courants faibles) et plans annexés
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ANNEXE 1

Carnet graphique
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ANNEXE 2

(Pour information)
Descriptif technique des travaux d’électricité
(courant fort et courants faibles) et plans annexés
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