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ABREVIATIONS

BSDI Bordereau de suivi des déchets
MOE Maitrise d’Euvre
DCE Dossier de consultation des entreprises

DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

DTU Document technique Unifié

PIC Plan d’installation de chantier
SPS Sécurité et Protection de la santé
PGC Plan Général de Coordination
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés

PPSPS Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

NF Normes francaises
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ARTICLE 1. - GENERALITES

1.1. Objet du présent document

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) décrit les prestations faisant 1’objet du
lot n°® 2 « Gros (Euvre - Magonnerie » du marché de travaux passé en vue de I’opération de sécurisation
de I’ensemble immobilier sis 64 boulevard Saint-Michel, dans le VI° arrondissement de Paris.

Une présentation genérale de I’opération figure au cahier des clauses administratives particuliéres
(CCAP).

1.2. Etendue des prestations dues par le titulaire

Les travaux comprennent la totalité¢ des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux nécessaires a
I’exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis, I’entrepreneur devant, de
par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

Les caractéristiques et cotes figurant au présent CCTP et sur les plans sont données a titre indicatif. I
appartiendra a I’entrepreneur d’effectuer ses propres relevés et calculs.

L entrepreneur titulaire du présent marché doit I’ensemble des études nécessaires a la mise en ceuvre des
ouvrages qui lui sont confiés.

Les prestations incluront toutes les fournitures en matériaux, quels qu’ils soient, les fagconnages, les
transports et les moyens de levage, les poses, présentations, calages et les fixations. Elles incluront
également tout le matériel utile a la réalisation des ouvrages, quels qu’ils soient, comprenant leur amenée,
la location, I’utilisation sur le site et le repli final.

1.3. Présentation générale des ouvrages

Outre les installations particulieres de chantier décrites ci-apres, le présent lot a pour objet les prestations
suivantes, dans les conditions prévues au présent CCTP.

1.3.1. Deémolition du muret existant et sa reconstruction a I’identique

Il sera tout d’abord demandé au titulaire du présent lot de réaliser une analyse approfondie du muret
existant (caractéristiques et dimensions, composition, etc.) afin d’en entreprendre une reconstruction a
I’identique, soit tel qu’il avait été congu avant sa fissuration. Le muret sera tout d’abord déposé, une fois
la dépose de la portion de grille située au-dessus de celui-ci effectuée par le titulaire du lot n°1
« Déplombage — Serrurerie — Ferronnerie — Peinture — Dorure ». Le titulaire devra la dépose soignée des
pierres meulieres et des pierres de couronnement pour réemploi lors de la reconstruction du muret.

1.3.2.  Démolition de la fondation existante du muret fissuré et mise en eceuvre d’une
nouvelle fondation présentant un meilleur ancrage au sol

Les travaux a la charge du titulaire du présent lot consistent également en la démolition de la fondation
existante située sous le muret et en la mise en ceuvre d’une nouvelle fondation. La fondation existante du
muret étant actuellement ancrée en profondeur dans un sol de remblais, les travaux auront pour objet de
recréer une nouvelle fondation plus profonde, afin de I’ancrer dans un sol aux meilleures caractéristiques
pressiométriques et de capacité portante supérieure et d’éviter tout futur desordre.
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1.4. Installations de chantier — Limites de prestations

1.4.1. Installations générales de chantier

Les installations génerales de chantier, communes a I’ensemble des entreprises concourant a I’opération
telles que décrites au CCAP, sont a la charge du titulaire du lot n° 1 « Déplombage — Serrurerie —
Ferronnerie — Peinture — Dorure ».

Elles comprendront notamment :
- lamise en place des clétures de chantier et accés provisoires avec protection anti-intrusion ;

- les echafaudages de pied nécessaires aux travaux de toutes les entreprises concourant a
I’opération ;

- I’amenée des réseaux électriques et leurs raccordements, pour les installations générales ;
- la protection des sols ainsi que des arbres et arbustes situés aux abords de la zone de chantier.
La fourniture d’eau courante sera a la charge du maitre d’ouvrage.

Une base-vie sera mise a disposition des ouvriers du chantier dans les locaux de la Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins au 64 bis boulevard Saint-Michel. L’acces a la base-vie est
reglementé par le Sénat. Les entreprises devront se soumettre aux regles édictées sans qu’elles puissent
demander aucune compensation financiere en cas d’évolution de ces regles. En particulier, un systeme
de rotation ou d’heures d’arrivée et de départ des ouvriers pourra étre organisé. L utilisation de la base-
vie comme dortoir est interdite. Aucun local autre que ceux désignés par le maitre d’ceuvre ne peut faire
office de vestiaire ou de réfectoire.

1.4.2. Installations particulieres de chantier

Chague entrepreneur mettra en place les installations de chantier particulieres nécessaires a I’exécution
de ses travaux.

Il est précisé que, pour ses éventuels besoins spécifiques, chaque entreprise devra fournir son électricité
de facon autonome au moyen d’un groupe électrogene qui lui sera propre et dont le lieu d’installation
devra, le cas échéant, étre défini par la maitrise d’ouvrage.

1.5. Plan d’organisation du chantier

Il sera demandé au titulaire du présent lot de communiquer tous les éléments nécessaires a I’élaboration,
par le titulaire du lot n°1 « Déplombage — Serrurerie — Ferronnerie — Peinture — Dorure », du plan
d’organisation générale du chantier qui sera soumis a I’approbation de la maitrise d’ccuvre et de la
maitrise d’ouvrage a I’issue de la réunion de lancement du chantier. Ce plan proposera notamment
I’emplacement des acces, de la zone de dépdts de matériel et de matériaux (ces zones seront cl6turées par
I’entreprise titulaire du présent lot), des échafaudages, matériel de levage, etc.

Les observations faites par le maitre d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage sur ce document devront étre prises
en compte par le titulaire du présent lot dans un delai de 7 jours calendaires, et les modifications induites
ne pourront donner droit au versement d’aucune indemnité.
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Chaque entreprise de travaux concourant & I’opération devra un plan d’organisation de ses installations
particuliéres de chantier.

1.6. Démarches administratives

Le titulaire du présent lot devra notamment s’enquérir des périmetres de restrictions des travaux de voirie
et réseaux liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, des la notification de son marché.

1.7. Risques liés a la présence de plomb

La présence de plomb a été relevée dans les peintures existantes des trois grilles principales visées par le
projet, qui induirait une présence de plomb surfacique sur le muret, objet des travaux du présent lot (voir
le diagnostic préalable joint au DCE). L’entreprise se conformera a la réglementation en vigueur a la date
d’exécution de ses travaux et mettra en place in situ toutes les protections nécessaires a ses interventions
aussi bien pour les ouvrages que pour les compagnons, sachant que I’ensemble de ces prestations est
réputé inclus dans I’offre de I’entreprise.

L’ensemble des intervenants devra étre formé a la gestion des risques liés aux interventions sur les
ouvrages contenant du plomb. L’entreprise présentera les attestations de formation a la gestion des risques
« plomb » ainsi que les fiches d’aptitude médicale au port des appareils respiratoires des personnels
concernés lors de la réunion de lancement du chantier.

1.8. Normes applicables

Les travaux devront étre exécutés conformément aux normes techniques en vigueur et aux regles de I’art,
notamment (sans que la liste ci-dessous soit exhaustive) :

- la norme NF EN 1992-1-1 « Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1: Regles
générales et regles pour les batiments » et son Annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA ;

- lanorme NF EN 206+A2 « Béton — Spécification, performances, production et conformité » et
son complément national NF EN 206+A2/CN ;

- lanorme NF EN 12620 « +A1 « Granulats pour béton » ;
- lanorme NF EN 13055 « Granulats légers » ;
- lanorme NF EN 1008 « Eau de gachage pour bétons » ;

- lesnormes NF EN 197-1 « Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et criteres de conformité
des ciments courants » et NF EN 197-2 « Ciment - Partie 2 : évaluation et vérification de la
constance de la performance » ;

- le fascicule de documentation FD P15-010 « Liants hydrauliques - Guide d’utilisation des
ciments ;

- lanormes NF A35-015 « Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et couronnes »

- lanorme NF DTU 13.1 « Fondations superficielles » ;
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- lanorme NF DTU 20.1 « Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments -
Parois et murs » ;

- lanorme NF DTU 21 « Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton » ;

- le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie
civil (ci-dessous dénommé CCTG), dans sa composition résultant de I’arrété du 7 octobre 2021,
publié au Journal officiel le 15 octobre 2021.

Le titulaire du présent lot se référera en outre aux documents suivants, annexés au présent CCTP :

— le rapport de mission G2-PRO établi par I’entreprise Fondasol sur le remplacement du portail de
la grille « des Serres », daté du 13 février 2024 ;

— le rapport de diagnostic structure effectué sur le muret supportant le portail de la grille « des
Serres » établi par le cabinet IPC, daté du 6 mars 2024 ;

— le carnet graphique.

La liste ci-dessus n’est pas limitative, I’entrepreneur est réputé connaitre I’ensemble de la réglementation
applicable aux travaux dont il a la charge.

Certaines dérogations aux normes techniques pourront étre accordées par le maitre d’ceuvre quand les
ouvrages a réaliser seront guidés par un souci de respect de I’aspect historique du site et de certaines
facons traditionnelles propres aux travaux exécutés. Tous les ouvrages définis dans le présent CCTP
seront reputes livres complétement achevés selon les normes, réglements en vigueur au moment de la
réalisation des travaux et selon les régles de I’art. Toute fourniture qui ne remplirait pas les conditions
requises sera refusée et si elle a été déja mise en place, elle sera obligatoirement déposée et remplacée
par une fourniture agréée par le maitre d’ceuvre, aux frais de I’entreprise.

1.9. Nature et compatibilité des matériaux

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :

aux prescriptions relatives a la sécurité incendie ;

- aux prescriptions des documents techniques unifiés ;
- aux prescriptions particulieres des CCTP ;

- aux échantillons validés par le maitre d’ceuvre ;

- aux agréments dont ils auront fait I’objet par le Centre scientifique et technique du batiment
(CSTB) dans une période inférieure a cinq ans avant leur mise en ceuvre.

L’emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou decrits dans le CCTP ne
donnera lieu & aucun supplément, a moins qu’il n’ait fait I’objet d’une demande écrite du maitre d’ceuvre.
L’emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus ; le remplacement qui
en sera la conséquence restera aux frais de I’entrepreneur qui de plus supportera la remise en état des
ouvrages en decoulant.
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Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en fonction de leurs
caractéristiques techniques, de leur comportement au feu, de leur aspect et/ou de leurs qualités.
L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser et devra
fournir en méme temps les avis techniques, procés-verbaux d’essais au feu et des échantillons, pour
justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I’objet d’un avis technique ne pourra étre retenu.

Tous les produits et matériaux utilisés par I’entrepreneur devront étre rigoureusement compatibles entre
eux, avec les supports et d’une facon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront
susceptibles d’étre en contact. De méme, en cours de travaux, I’entrepreneur devra veiller a ce qu’aucun
matériau mis en ceuvre ne crée de désordres chimiques ou physiques a ses propres ouvrages. Si tel était
le cas, il devrait en informer la maitrise d’ceuvre.

1.10. Etudes d’exécution

Le titulaire devra établir les releves précis des éléments existants sur le site, les dessins et les plans
d’exécution des ouvrages, et notamment pour tous les éléments nécessaires a la construction des ouvrages
(plans d’execution, notes de calculs, étude de détails, étude générale des structures et dimensionnement,
etc.).

Afin de connaitre les dispositions de la fondation du muret situé perpendiculairement au muret visé par
les travaux, le titulaire devra mettre en ceuvre un sondage et fournir une méthodologie d’intervention qui
sera définie par les conclusions de celui-ci.

Le titulaire se coordonnera avec I’entreprise en charge des travaux d’électricité pour établir des plans
communs de raccordement des équipements en interface (motorisation, contrdle d’acces, etc.).

Ces documents seront soumis a I’approbation du maitre d’ccuvre pendant la période de préparation de
chantier et seront modifiés autant que nécessaire pour en permettre la validation.

1.11. Réception des supports

Il appartient au titulaire, avant d’engager ses travaux, de reconnaitre les supports qui lui sont livrés par
I’entrepreneur précédent et de vérifier que ceux-ci sont conformes aux régles de I’art. Le cas échéant, il
fera part de ses observations et réserves au maitre d’ceuvre par écrit, avec justifications a 1’appui.
Le maitre d’ceuvre décidera des suites a y donner. L’exécution des travaux sans reserve implique
I’acceptation définitive des supports, aucune réclamation ultérieure n’étant recevable.

1.12. Percements, descellement et fixation des ouvrages

Toutes les prestations nécessaires au descellement et a la mise en place des grilles, ainsi que les
refouillements dans les magonneries (entailles, tranchées, trous) et les ouvrages réalisés a I’aide de liants
hydrauliques (scellements, bouchements, raccords, calfeutrement, etc.) nécessaires a la dépose et a la
repose des grilles sont a la charge du titulaire du lot n° 1 « Déplombage — Serrurerie — Ferronnerie —
Peinture — Dorure ». Toutes les prestations de refouillements, descellements, divers raccords, scellements,
bouchements, raccords et calfeutrements utiles aux travaux menés sur le muret seront a la charge du
titulaire du présent lot.

La repose de la grille dite « des serres » et du trongon de grille situé au-dessus du muret Est se fera par le
titulaire du lot n° 1 « Déplombage — Serrurerie — Ferronnerie — Peinture — Dorure » et aura lieu apres la
reconstitution a I’identique du muret effectué par le titulaire du présent lot « Gros ceuvre — Magonnerie »,
en interface avec ce dernier.
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1.13. Nettoyage

L’entreprise devra un nettoyage journalier de ses lieux d’intervention, ainsi qu’un nettoyage géneral de
fin de son chantier (comprenant un nettoyage fin des ouvrages puis un nettoyage final soigné de
I’ensemble de la zone) et un nettoyage lors de chaque intervention nécessaire a la levée des réserves.

Ces différents nettoyages devront étre réalisés en respectant les notices d’utilisation et d’entretien des
matériaux mis en ceuvre dans la construction afin de ne pas endommager les ouvrages, nouveaux ou
existants.

1.14. Documents a fournir apres exécution

L’entreprise devra la fourniture des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) en deux exemplaires sur
support papier ainsi que sur support informatique, avec tous les documents qu’elle jugera nécessaire.
Ils comporteront également un rapport technique sur I’ensemble des différentes interventions qu’elle aura
exécutées, y compris dosages et noms des produits, ordre des interventions, phasages et un rapport
photographique chronologique sur la réalisation des travaux et aprés la fin des interventions.

1.15. Prescriptions générales applicables aux travaux de gros ceuvre et magonnerie

1.15.1. Consistance générale des travaux de gros eeuvre et maconnerie

La prestation comporte, outre la fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages, le transport des divers
éléments et matériaux sur le chantier ou I’approvisionnement au fur et a mesure.

Les travaux du présent lot comprennent :

les installations de chantier propres au présent lot, le cas échéant ;
- le terrassement et I’évacuation des terres ;
- ladémolition et la reconstruction du muret et de sa fondation ;

- le nettoyage a la suite des travaux et le repliement des installations de chantier propres au présent
lot.

Seront également dus tous les travaux annexes indispensables a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Si la nature des travaux impose la mise en place d’étaiements provisoires, leur valeur (fourniture,
montage, mise en place, location et dépose) sera incluse dans le prix du marché.

NOTA : Avant le démarrage du chantier et pendant les travaux, une attention particuliére devra étre
portée a la protection des sols ainsi que des arbres et arbustes situés aux abords de la zone de chantier.
Leur préservation devant étre assurée, toute détérioration donnera lieu a indemnisation du Sénat suivant
le bareme figurant en annexe du CCAP.
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1.15.2. Sujétions générales relatives aux travaux de démolition

Les travaux de démolitions préalables et de déposes diverses a réaliser dans le cadre du présent lot
comprennent les sujétions induites suivantes :

- les protections des ouvrages et matériels existants conservés ;
I’évacuation des gravois en centre de traitement agréé.

Les travaux de démolition seront effectués soit par sciage lubrifié a I’eau et a la scie a disque a denture
diamantée, ou céramique suivant le matériau a découper, soit au brise-roche hydraulique, soit au marteau
piqueur portatif, soit par démontage manuel, soit manuellement a la masse. Avant toute démolition, les
ouvrages voisins et conserveés seront désolidarisés par sciage au disque diamanté ou céramique suivant la
nature des matériaux.

L’entrepreneur aura a sa charge tous les éléments qui s’avéreraient indispensables pour assurer la stabilité
des ouvrages voisins pendant et apres les démolitions. Tous les investigations ou sondages necessaires
pour déterminer la nature des ouvrages avant démolition seront dus dans le cadre du présent lot.

Les gravois issus des ouvrages de voiries existants a démolir, et les gravois et/ou débris d’anciennes
maconneries, bordures, regards, ancien réseaux enterrés désaffectés, ou anciennes fondations
éventuellement rencontrées lors des terrassements seront évacués par le titulaire en centre de traitement
agreé.

1.15.3. Sujétions générales relatives aux travaux de terrassement

L’entrepreneur exécutera tous les terrassements nécessaires au complet achévement des ouvrages a
réaliser a partir du terrain tel qu’il se trouve au moment de la prise de possession du chantier.

Du fait de la remise de son offre, I’entrepreneur est réputé s’étre rendu sur les lieux du chantier pour
connaitre la situation de ses travaux, les possibilités d’acces, les dispositions qu’il a a prendre pour ses
propres installations de chantier et ses zones de stockage de terre, les servitudes liées a I’environnement
des lieux et aux contraintes de fonctionnement liées aux zones existantes en exploitation situées a
proximité.

Les fouilles décrites au présent CCTP devront étre réalisées par le titulaire quelles que soient les sujétions
et les difficultés d’extraction rencontrées en fonction de la nature des terrains.

Dans le cas général, les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition a la main si des
conditions particulieres I’exigent.

Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier. Si cela s’avére
nécessaire a la bonne exécution des travaux, il pourra étre fait utilisation d’engins spécifiques, emploi de
pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, et brise-roche.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous
jets de pelle, montages, roulages, fagon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires et suivant le cas :

- pour mise en dépodt des terres devant étre réutilisées ;

- pour chargement des terres devant étre enlevées.
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Toutes les terres en excédent apres execution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas
échéant, seront évacuées hors du chantier par I’entrepreneur. Les terres seront transportées a la décharge
publique ou a un autre lieu au choix de I’entrepreneur, qui fera son affaire de I’obtention des autorisations
nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge s’il y a lieu.

L’entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui
s’avéreraient éventuellement nécessaires. L’étaiement et le blindage des fouilles, s’ils s’avérent
nécessaires, seront déterminés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des
variations de leur état physique sous I’action des intempéries ou des venues d’eau. lls devront tenir
compte, en outre, de la profondeur des fouilles et des surcharges susceptibles d’exister en créte de ces
dernieres. Les étais transmettant les efforts devront reposer sur des surfaces d’appui par I’intermédiaire
de semelles de répartition bien ancrées pour éviter tout glissement ou enfoncement et toutes dispositions
utiles devront étre prises si le flambement des pieces était a craindre.

1.16. Prescriptions relatives aux matériaux « travaux en béton arme »

Le titulaire se conformera a la norme NF EN 1992-1-1 précitée.

- Concernant la classe de fissuration du béton armé :

L’ouverture maximale des fissures est donnée selon la classe d’exposition et le cas d’armatures
(adhérentes ou non). Une méthode de calcul directe ou indirecte a travers le diamétre des barres et leur
espacement sera prise en compte. Dans tous les cas, il conviendra de respecter :

o Classes X0, et XC1 : 0,4 mm sous charges quasi-permanentes pour des armatures non
adhérentes et 0,2 sous charges fréquentes pour des armatures adhérentes ;

o Classes XC2, XC3 et XC4 : 0,3 mm sous charges quasi-permanentes pour des armatures
non adhérentes et 0,2 sous charges fréquentes pour des armatures adhérentes ;

o Classes XD1, XD2, XS1, XS2 et XS3 : 0,3 mm sous charges quasi-permanentes pour des
armatures non adhérentes.

- Concernant les sables et gravillons :

Le titulaire se conformera a la norme NF EN 12620 « +A1 Granulats pour béton » précitée. Les granulats
utilisés seront stockés sur des aires bétonnées et en faible pente pour permettre I’essorage des matériaux.
Ils seront classés par nature en lots séparés en fonction de leur granularité. L’entrepreneur ne pourra
utiliser que des agregats de provenance constante approvisionnés depuis au moins deux jours. Les sables,
gravillons et pierrailles devront étre lavés et parfaitement propres ; ils ne devront pas contenir de détritus
d’animaux ou de végétaux ; ils auront une courbe granulométrique continue.

- Concernant les ciments :

Les ciments proviendront d’une seule usine de fabrication constante, leur température a la livraison devra
étre inférieure a 70°C.

Concernant les produits d’addition, adjuvants :

L’entrepreneur prévoira un adjuvant fongicide dans les bétons.
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1.17. Prescriptions liées aux travaux de magonnerie

Le titulaire se conformera aux normes précitees.
1.17.1. Dispositions générales
La pose des moellons et du couronnement en pierre comprendra :

- la fourniture et la manutention des moellons et pierres de couronnement depuis le lieu de
récupération jusqu’au lieu de pose ;

- laretaille des moellons nécessaire pour leur donner la forme de I’existant ;

- la pose a bain soufflant de mortier en moellons bien serrés de fagon a ce que celui-ci reflue en
surface. Les moellons devront étre bien enrobés afin qu’il ne puisse s’établir aucun contact direct
entre eux. Les intervalles seront remplis de mortier et ceux qui sont trop importants garnis de cales
de la méme nature que les moellons ou de petits moellons parfaitement enrobés de maniére a
obtenir une magonnerie bien pleine ;

- I’enlevement en décharge des déchets de pose ;

- le traitement de surface nécessaire a la bonne intégration du nouvel ouvrage avec les ouvrages
avoisinants ;

- les essais de convenance.
Le jointoiement sera effectue de deux manieres :

- unpremier jointement sera tout d’abord effectué « en montant » afin d’exécuter la finition du joint
en méme temps que le hourdage de la magonnerie tout en refoulant le mortier de pose avant qu’il
n’ait fait sa prise ;

- alafin du hourdage sera effectué un jointoiement « apres montage » afin d’exécuter la finition du
joint apres le montage de la maconnerie, lorsque le mortier de pose aura terminé sa prise.

Les joints auront été dégarnis aux profondeurs prescrites au fur et a mesure du montage de la magonnerie,
dégarnis cote extérieur sur 10 a 15 mm de profondeur, puis, dés que le mortier de pose aura suffisamment
durci, les joints seront garnis avec un mortier. Le lissage et le serrage seront exécutés au fer.

Quels que soient le type de mur et la nature de la magonnerie, le profil des joints apparents des
maconneries exterieures ne devra pas s’opposer a I’ecoulement des eaux de ruissellement.

Le mortier de pose sera constitué de chaux de construction (de la chaux calcique 70 a la chaux hydraulique
naturelle 5). La profondeur du joint doit étre comprise entre 3 et 5 cm, celui-ci peut étre réalisé en deux
fois :

1. Fichage de mortier analogue au mortier de pose ;

2. Finition suivant choix, dosage et fagon retenus a I’issue des essais. Les liants aériens peuvent étre
utilisés pour cet usage.
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L attention de I’entrepreneur est attirée sur le soin a apporter pour assurer une parfaite liaison entre les
ouvrages en béton et ceux en maconnerie. A cet effet, il prévoira tous les aciers en attente et pattes a
scellement nécessaires, ainsi que les repiquages des parements de béton trop lisses.

Le mortier de pose devra étre le plus proche possible de celui utilisé sur le muret situé de I’autre c6té du
portail ainsi que sur le muret adjacent tant en ce qui concerne la composition que la teinte. Les moellons
seront montés a bain soufflant et le joint de parement sera effectué avec le méme mortier que le mortier
de pose.

Des calages ponctuels a I’aide d’éclats de taille pourront étre placés entre les moellons au fur et a mesure
du montage.

ARTICLE 2. - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Installations de chantier
2.1.1. Installations de chantier

Le projet d’installation de chantier sera présenté dans le plan d’organisation du chantier décrit supra.
Il est rappelé que les installations communes & I’ensemble des entreprises de travaux concourant a
I’opération, sont a la charge du lot n° 1 « Déplombage — Serrurerie — Ferronnerie — Peinture — Dorure ».

L’entreprise devra la création d’un plan de ses installations de chantier particuliéres qui sera soumis a
I’approbation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, comprenant notamment :

I’emplacement de la zone de stockage, levage, déchets et stationnement ;

I’implantation des cheminements sur plan ;

les points d’alimentation en eau et en électricité ;

la nature et I’implantation des clotures et barrieres.

Au-dela des protections provisoires particuliéres de chantier dues par le titulaire du lot n° 1, le maitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre pourra exiger du titulaire du présent lot qu’il mette en place, a ses frais,
des clétures de chantier type HERAS en tble pleine afin de délimiter un périmétre autour de la zone
d’intervention au niveau du muret. Ces cl6tures seront fixées sur plots béton et munies de jambes de
force.

2.1.2. Protection des avoisinants

L’entreprise devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de
I’exécution de ses travaux aucune détérioration ni pollution aux existants, y compris les plantations
avoisinantes et les sols. 1l devra notamment poser toutes les protections nécessaires afin de ne pas
dégrader le muret perpendiculaire au muret faisant I’objet des travaux. Il sera seul juge des dispositions
a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc. Le maitre d’ccuvre se réserve toutefois le droit,
si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer a I’entreprise de prendre des mesures de
protection complémentaires.
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2.2. Travaux préparatoires et de démolition

2.2.1. Travaux de démolition du muret existant et de sa fondation
Les travaux de déconstruction comprendront deux phases :

- lesciage et la démolition soignée de la magonnerie en vue de la reconstruction du nouveau muret,
en reutilisant les pierres meulieres et les pierres de couronnement ;

- la phase de démolition de la fondation du muret qui consistera en une destruction controlée et
méthodique de la structure souterraine soutenant le mur. Il est essentiel que ces travaux soient
réalisés avec précaution afin d’éviter tout dommage aux structures environnantes. Une fois la
fondation démolie, les débris seront évacués du site et le terrain sera préparé en vue de la
construction de la nouvelle fondation.

2.2.2. Terrassements pour création de la nouvelle fondation

L’entreprise devra effectuer le terrassement nécessaire a la creation de la semelle filante qui servira de
support au mur. Ce terrassement pourra étre réalisé a I’aide d’engins mécaniques et/ou manuellement,
selon les caractéristiques du terrain. Si le terrassement est réalisé a I’aide d’un engin mécanique de type
mini-pelle ou pelleteuse, il sera demandé de privilégier I’utilisation d’un godet de curage (donc a lame,
et non pas un godet a dents). Ce terrassement sera approfondi a la cote nécessaire a la création des
semelles. Cette prestation comprend le drainage des eaux et I’évacuation des terres.

Les interventions pour le terrassement (y compris toute dévégétalisation préalable éventuelle) seront
limitées aux stricts besoins du projet, sur une bande maximale de 1 metre de large de part et d’autre du
muret. Un plan d’implantation exacte sera au préalable fourni et validé par la maitrise d’ccuvre et la
maitrise d’ouvrage.

L’intervention étant localisée sur un site particulierement riche du point de vue archéologique, les
terrassements seront exécutés sous la surveillance de I’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP); I’entrepreneur devra se conformer a toutes les injonctions émises par
I’archéologue, qui pourra notamment demander des précautions particuliéres ou une breve suspension
des travaux de terrassement afin de procéder a ses observations et relevés dans I’éventualité ou des
vestiges apparaitraient.

Le nouveau muret sera contigu a un muret existant, disposé perpendiculairement a celui-ci.

Pour effectuer sa prestation, le titulaire du présent lot pourra étre amené a déposer des éléments situés a
proximité de sa zone de travail, comme le tirant métallique longeant le parterre arboré situé cété Jardin
du Luxembourg : toute reconstruction de tels éléments sera réputée comprise dans les prestations dues.
Par ailleurs, il pourra étre nécessaire d’effectuer une dépose-repose ponctuelle de certaines parties du
pavage situé a proximité du muret ou du seuil en béton situé sous le portail lors des travaux :
I’entrepreneur devra également la reconstitution a I’identique de toute partie ayant di étre déposée, ainsi
que toute réfection de forme de pose et rejointoiement nécessaire. Le titulaire est réputé avoir pris la
pleine mesure des dispositions nécessaires lors de la remise de son offre.

Localisation : terrassement pour renforcement des semelles filantes existantes suivant les plans projets.
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2.2.2.1. Evacuation des terres

Les terres et matériaux issus du terrassement seront stockés sur site pour leur réutilisation en remblais.
La prestation comprendra le chargement et I’enlevement hors du chantier des terres excédentaires apres
exécution des remblais.

2.2.2.2. Remblaiement

Les remblais seront régalés et compactés apres arrosage par couches superposées homogeénes d’épaisseur
maximale de 0,20 m avec des terres dont la granulométrie et I’origine seront a soumettre a la maitrise
d’ceuvre, jusqu’a atteindre la reconstitution de la plateforme au bon niveau. Les matériaux seront
constitues soit de terres de déblais remaniés, soit de remblais d’apport, suivant la décision du maitre
d’ceuvre. L’entreprise devra la mise en place de grillages avertisseurs avant remblaiement des réseaux
enterrés.

2.2.3. Fondations superficielles

2.2.3.1.  Sondage de reconnaissance de fondation

Dans le cadre de sa mission, I’entreprise devra effectuer un sondage de reconnaissance de la fondation
du muret existant, conservé et perpendiculaire au muret a démolir.

L’objectif de ce sondage sera de déterminer le niveau de I’arase inférieur des fondations du muret
adjacent.

S’il apparait que les fondations du muret mitoyen sont situées plus bas que les fondations projetées pour
le nouveau muret, il sera impératif de respecter la régle des redans entre les arétes des fondations voisines,
conformément aux prescriptions de la norme NF P 94-261, et de se référer aux préconisations établies
dans le rapport géotechnique effectué par le bureau d’études Fondasol « Mission G2 PRO » et daté du
13/02/2024.

Semelles filantes en redans

g =l/3etH=<05m

Si I’entreprise constate, apres le sondage, que les fondations du muret existant perpendiculaire a celui
faisant I’objet du présent document sont fondées plus haut que les fondations projetées, une attention
particuliére devra étre portée lors des phases de terrassement et le titulaire du présent lot devra se référer
au rapport géotechnique précité afin d’adapter la suite de ses travaux.

Localisation : Sondage a effectuer a I’angle formé par le muret a démolir et le muret adjacent.
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2.2.3.1. Semelle filante

L’entreprise devra réaliser une semelle filante en béton armé en-dessous du mur & créer, dimensionnée
en fonction de la descente des charges et des études géotechniques.

Plusieurs critéres définis a partir des résultats des sondages devront étre pris en considération lors de la
réalisation des travaux de fondations et I’entrepreneur devra réaliser les semelles conformément aux
recommandations du rapport géotechnique effectué par le bureau d’études Fondasol « Mission G2 PRO »
et daté du 13/02/2024 (document annexé au présent CCTP), notamment :

- I’assise des fondations dans la formation des Sables de Beauchamp - Horizon Supérieur devra
étre au minimum a la cote 99.0 NI soit une profondeur de 1,2 m par rapport au Terrain Naturel
(TN);

- les surépaisseurs éventuelles de terre végétale et remblais devront conduire a un
approfondissement des fouilles des fondations afin de garantir I’ancrage requis dans la bonne
couche. Il conviendra également de respecter un ancrage minimal de 0,3 m au-dela de la fouille
réalisée pour la purge des fondations existantes du muret sinistré ;

- les travaux seront réalisés en dehors des périodes de pluie ;
- avant de couler les fondations, I’homogénéité des fonds de fouille sera soigneusement controlée ;

- lesterrains remaniés ou altérés par le muret démoli ou les intempéries devront étre soigneusement
purgés ;

- la nouvelle fondation devra étre coulée immédiatement apres ouverture de la fouille ; en cas
d’impossibilité, le titulaire procédera a la protection du fond de fouille par un béton de propreté.

Le rapport géotechnique indique une largeur minimale de la fondation de 40 cm : toutefois, afin de
s’aligner avec la largeur minimale du muret existant, qui est d’environ 60 cm, la largeur de la semelle ne
pourra étre inférieure a la largeur du muret.

Cette semelle filante devra étre ancrée d’au moins 0,3 m dans la formation des Sables de Beauchamp -
Horizon Supérieur, au-dela de la couche de terres végétales et remblais et de I’assise des fondations a
purger du mur sinistré, soit au minimum a une profondeur de 1,2 m (cote 99.0 m NI).

Les caractéristiques suivantes devront étre respectees :

- Béton : fourniture et mise en ceuvre d’un béton B3 (seront incluses toutes sujétions d’exécution,
telles que les éventuels redans au droit des changements de niveau décrits plus haut) ;

- Coftrage : mise en ceuvre de coffrage pour aspect de finition élémentaire ;

- Aciers : fourniture et mise en ceuvre d’acier type HA, DX ou TS, suivant notes de calculs
définitives de I’entreprise (seront inclus toutes sujétions pour armatures de liaisonnement, attentes
et chainages).

Localisation : suivant plan de principe des fondations, semelle filante situé sous le mur en moellons a
créer.
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2.2.3.2.  Gros béton de rattrapage

Afin d’assurer un ancrage adéquat dans les Sables de Beauchamp - Horizon supérieure, a une profondeur
de 1,2 m par rapport au Terrain Naturel (TN) et conformément aux recommandations du rapport
géotechnique, I’entreprise devra intégrer a sa prestation I’utilisation de gros béton de rattrapage sous la
semelle filante.

Le béton employé sera de type B1, et son épaisseur suivant configuration des semelles ou ouvrages
voisins.

Localisation : gros béton coulé sous la semelle suivant plan et indications du BET structure.

2.2.3.3.  Barriere de protection anti-racine pour protection des fondations des racines
envahissantes.

Afin de limiter la propagation des racines de I’arbre abattu, I’entreprise aura a sa charge :

— linstallation de barrieres de protection anti-racines qui doivent atteindre une profondeur d’au
moins 60 cm pour réduire de fagon significative la présence de racines nuisibles dans une tranchée
autour de la zone ;

— leretrait complet des racines envahissantes des arbres abattus par I’utilisation d’une scie a élaguer.
Localisation : toutes les racines envahissantes de I’arbre abattu.

2.2.4. Construction du muret

L’entreprise devra la reconstruction du muret en moellons de pierre et son couronnement en pierre de
taille, en veillant & ce qu’il soit semblable aux murets en pierre voisins. Avant le début des travaux,
I’entreprise devra soumettre un échantillon de la pierre pour approbation par la maitrise d’ceuvre.

La reconstruction du mur comprend :

— le réeemploi des pierres meuliere et fourniture de meuliéres en pierre identique a ceux existants en
complément, de préférence issus de remploi, incluant toutes les opérations de manutention
nécessaires. Les moellons neufs utilisés devront parvenir de la méme carriére que les pierres
attenantes ;

— le transport et la manipulation des moellons depuis leur lieu de stockage jusqu’au lieu de pose ;

— le taillage des moellons requis pour leur donner la méme forme que ceux déja en place ;

— la mise en place manuelle, sans I’aide de moyens mécaniques, des moellons et le hourdage au
mortier de chaux ;

— le jointoiement aux deux faces du mur au mortier de chaux ;

— la pose du couronnement en pierre de taille en réemploi, la pose a bain soufflant de mortier de
chaux et le jointoiement au mortier de chaux ;
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— tout traitement de surface nécessaire a conférer au muret un aspect aussi similaire que possible
aux ouvrages adjacents (il pourra étre demandé a I’entrepreneur la reéalisation d’essais
d’appareillage afin que le parement se rapproche au mieux de |’aspect des macgonneries
avoisinantes) ;

— I’évacuation vers des décharges publiques des dechets générés par la pose et le taillage des
moellons et couronnement en pierre de taille.

Localisation : selon les plans établis par le BET structure : muret en moellons de pierre et couronnement
en pierre de taille a créer.

2.2.4.1.  Création d’un joint de dilatation

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’un joint de dilatation vertical suivant les regles
de I’art, qui permettra de dissocier le muret concerné par I’étude et le muret adjacent, le joint étant placé
au droit de ce dernier.

L’entrepreneur aura a sa charge :
— avant garnissage, le nettoyage préalable des joints, qui doivent étre libres de tous matériaux ;

— lafourniture et la pose, au droit du joint de dilatation, d’un couvre-joint en aluminium laqué type E
ou similaire. La pose de ces éléments devra se faire suivant les recommandations du fabricant.
Les caractéristiques techniques du couvre-joint seront obligatoirement soumises a I’agrément du
maitre d’ceuvre.

Localisation : joint de dilatation placé au droit du muret adjacent au muret visé par les travaux, dans la
hauteur du muret faisant I’objet du présent document et celle du muret adjacent, mais également sur la
partie souterraine de I’ouvrage sur toute la hauteur de la fondation.
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Marché de travaux
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ANNEXE 3

Carnet graphique

Cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP)
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Sécurisation de |’ensemble immobilier du 64 boulevard Saint-Michel particuliéres (CCTP)
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ANNEXE 4
(Pour information)
Descriptif technique des travaux d’électricité
(courant fort et courants faibles) et plans annexés
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