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|. OBJET DU DOCUMENT

Le présent document établi en phase DCE a pour but de définir les prestations a réaliser au
titre du lot SOE Second Euvre — dans le I'opération projetée, pour le compte de I'ENSEA
comprenant la fourniture, la pose, et le réglage des matériels spécifiés dans le présent
document et de tous les éléments nécessaires a son usage.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

m  Fourniture, transport, déchargement et installation du matériel suivant :

Les dalles de plancher technique

Film de protection sur les vitrages

Peinture anti-poussiere

Peinture des parois

Ossature composée de vérins et de traverses et autres accessoires de fixation
La fourniture et la pose de traverses

La mise a la terre du plancher surélevé par tresse métallique

La protection provisoire du plancher technique

Les accessoires pour étanchéité du plancher technique au droit des cheminements et
autres éléments traversant le plancher (balais, collerettes, etc.), les seuils de porte

m Ainsi que les réalisations des travaux suivants :

Dépose et curage des installations existantes dans la future salle IT

Dépose des restes de I'ancienne cloison qui séparait auparavant les deux locaux
réunis en D053 actuellement, reprises de finition

Dépose de la structure et des dalles de faux plafond
Dépose de la structure et des dalles de plancher technique
La réalisation des découpes de rive avec numérotation des dalles

Le réglage de I'horizontalité, de la planéité et du désaffleurement des dalles jusqu'a
la réception des ouvrages.

Les essais en laboratoire en cas d'absence de PV d'essai garantissant la classe de
I'ensemble du plancher technique

Le nettoyage des planchers avant application de la peinture antipoussiere
Le tracage des axes de pose et des emplacements des vérins avant pose de l'ossature
Peinture 4 faces de la salle

Ensemble des percements, fixations, et travaux associés
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. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET ET
GENERALITES

I.1.PRESENTATION DU PROJET

L'ENSEA souhaite relocaliser les équipements informatiques, actuellement dans 3 locaux
séparés, en une seule et unique salle dédiée au niveau Rez-De-Jardin.

Cette nouvelle salle devra permettre l'installation de 12 baies informatiques, a la puissance
cible de 60kW IT.

L'ensemble de I'alimentation de la salle aura pour origine l'installation électrique existante du
site qui sera remaniée afin de répondre aux enjeux de continuité de service demandés. Une
nouvelle installation CVC sera réalisée et dédiée intégralement aux équipements informatiques.

I1.2. LIMITE DE PRESTATION

1.2.1.Périmeétre du titulaire du présent lot

Les différentes prestations mentionnées ci-dessous font partie intégrante du périmetre du
futur titulaire du présent lot :

Ouvrages / Taches Attribution \
Réalisation des découpes et
percements des dalles de Entreprise de la réalisation du
plancher technique pour les présent lot (SOE)
autres lots

Toutes les autres prestations nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages conformément
au présent dossier de consultation sont a la charge du présent lot. Le futur titulaire devra
préciser dans son offre toutes les limites de prestations complémentaires avec les autres lots
non indiquées ci-dessus.

11.3. COORDINATEUR SPS

L'Entreprise s'engage dans le cadre de son marché a respecter les consignes et dispositions en
matiere d’'organisation du chantier, fourniture des documents, qui seront fixées par le
Coordonnateur de Sécurité (ou le responsable du site). L'Entreprise devra également avoir en
permanence sur le chantier, un responsable habilité a :

s Recevoir les remarques éventuelles du Coordonnateur et signer le registre journal
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m Prendre les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement toute situation
génératrice de risque

Tous les frais inhérents au respect des présentes dispositions, sont considérés inclus dans le
marché de I'Entreprise.

Le Plan Général de Coordination du chantier ou a défaut le plan de prévention fait partie
intégrante du marché. Toutes les sujétions liées aux respects des obligations qui y sont faites,
sont réputées incluses dans le prix global et forfaitaire des marchés de travaux.

Il.4. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE (PPSPS)

L'Entreprise devra a partir du PGC (ou au plan de prévention) établir un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Celui-ci sera établi aprés avoir effectué une visite détaillée avec le Service Sécurité du site et le
Coordonnateur SPS. Le PPSPS sera soumis a l'approbation du coordonnateur qui devra
I'approuver sans réserve.

Ce document sera ensuite diffusé aux organismes officiels destinataires OPBTP et Inspection
du Travail.

11.5. SECURITE DU TRAVAIL ET PROCEDURE D’EXECUTION
DES TRAVAUX

L'Entreprise devra respecter toutes les regles en vigueur relatives a la sécurité du travail et
assurera seule la responsabilité de la réparation des dommages de toute nature résultant de
I'exercice de son activité sur le site.

Cette responsabilité s'applique aux dommages de toutes natures causés soit aux personnes,
aux biens, meubles et immeubles.

Les personnels de I'Entreprise, amenés a exécuter des travaux d'électricité, devront étre en
possession d'un exemplaire de la norme UTE C 18.510 et du titre d'habilitation correspondant
aux travaux qu'ils ont a effectuer.

Le Maitre d'Ouvrage, le Coordonnateur de Sécurité ou le Maitre d'CEuvre sera en mesure de
suspendre immédiatement I'exécution des travaux dans le cas ou ceux-ci ne seraient pas
effectués dans les conditions normales de sécurité.

Toute infraction aux regles en vigueur provoquera immédiatement I'exclusion du chantier des
personnes responsables de l'infraction.
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Une grande attention sera portée concernant le fait que les personnels disposent et utilisent
les équipements individuels de sécurité avec notamment casques, gants, chaussures de
sécurité, lunettes, harnais, etc.

1.L6.DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR
L’'OUVRAGE

L'Entreprise remettra au plus tard quinze jours avant la réception des travaux, les documents
nécessaires a |'établissement du DIUO par le Coordonnateur de Sécurité. Ces documents seront
précisés a l'exécution. lls seront fournis en 2 exemplaires sur tirage papier et support
informatique en format DWG, compatible Autocad 2012 et supérieur.

I1.7.CONTENU DE L’'OFFRE

I1.7.1.Généralité

Pour étre prise en compte sans étre restrictive, la liste de documents devant étre transmise
avec |'offre devra comprendre au minimum :

m Le bordereau de prix détaillé conforme a celui du présent dossier, complété et précisé

= Une notice présentant I'entreprise et son volume d'activité (moyens, humains, projets
réalisés, C.A sur 3 ans, etc.)

= Synoptique général reprenant les principes du dossier

m  Une durée théorique de l'intervention sur chantier pour ces prestations
m Les moyens humains et matériels proposeés

m Les pieces administratives (qualifications, assurances, etc.)

m L'attestation de visite de site

m L'acte d’'engagement

Toute proposition de variante ou non-conformité au présent dossier doit faire I'objet d'une
proposition annexe identifiée et expliquée par une note technique détaillée sous peine d'étre
non recevable

Chaque dépot comprenant une mise a jour ou une modification d'offre devra étre accompagné
de I'ensemble des pieces citées ci-dessus.

I1.7.2.Précisions diverses

1.7.2.1. Environnement
Lorsque les supports, réservations ou fourreaux sont prévus a un autre lot, I'entreprise du

présent lot doit s'adapter a leur implantation et prévoir les compléments si nécessaires. Le
matériel mis en ceuvre sera compatible avec le matériel prévu aux autres lots.
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1.L7.2.2. Résultat de qualité - MOR

Les travaux feront I'objet d'un marché a obligation de résultat (MOR) tel que défini par la
brochure n° 5655 des JO. A ce titre, le présent document et ses annexes n‘ont qu‘une valeur
indicative.

L'installateur, titulaire du marché, étudie, exécute les travaux et reste seul responsable du
résultat. Ce résultat sera apprécié par le respect des exigences du présent document lors
d’essais et contrbles techniques.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériels, matiéres et personnels nécessaires a la
réalisation des épreuves de réception restent a la charge de l'installateur.

Ce type de marché ne libére pas pour autant I'installateur du respect des prescriptions du
présent document concernant la réalisation des travaux et de leur soumission au Maitre
d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre.

1.7.2.3. Garantie et entretien et proposition de contrat d’entretien et de
maintenance
Le matériel sera garanti pendant deux an pieces et main-d'ceuvre, a compter de la date de

réception des ouvrages + garanties spéciales constructeurs.
A l'appui de cette offre, elle joindra une notice explicative détaillée.

1.7.2.4. Etude d’exécution et de synthese
Le titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation des points suivants :

m Liste des documents d’'exécution avec date de prévisionnelle de diffusion
m Hypothéses de calculs

m  Nomenclature des matériels

m Liste des équipements

= Notes de calcul de dimensionnement

m Fiches techniques

m Certificats de conformité

m Carnets de détails

En complément des dossiers d'exécution réalisés par I'entreprise du présent lot, une équipe de
synthese sera mise en place. Elle aura pour réle :

m La compilation des plans d'exécution des différents lots.

m La coordination dans |'espace des réseaux, éléments de structures et architecturaux.
m L'arbitrage des conflits.

m La réalisation des plans de détails, coupes et plans de synthese finalisés.

m Le visa général de la synthese avant exéecution sur site par les différents intervenants.
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Pour ce faire, un directeur de synthese et son équipe seront nommeés et I'entreprise du présent
lot devra :

m  Mettre a disposition un interlocuteur ayant les compétences pour valider les options prises
par I'équipe de synthése sous 48 heures.

m Suivre exclusivement la charte graphique imposée par la cellule de synthése dans
I'élaboration de ses plans d'exécution.

m Etablir la superposition de I'ensemble des réseaux sur fond de plan béton et architecte

11.8. ESSAIS

Afin de qualifier les ouvrages, des essais sont réalisés tout au long du chantier. La méthodologie
et I'organisation des essais est indiquée ci-apres.

11.8.1.Essais en laboratoire

L'ensemble des matériaux suivants devront disposer d'un unique PV d’essais en laboratoire
pour chaque typologie de plancher, a savoir :

m  Ossature (vérins + traverses)
= Dalle pleine

En cas d'absence de PV d'essais, il sera réalisé un test en laboratoire, avec fourniture d'un
rapport d'essais par un organisme de certification agréé, afin de garantir le respect de la classe
spécifiée dans le présent document et conformément a la norme NF DTU 57.1 P1-1.

11.8.2. Autocontrole de I’entreprise

Chaque local et autres prestations spécifiques feront I'objet d'une fiche d’autocontréle réalisée
par I'entreprise.

Pour chaque autocontrdle, il sera indiqué :
= L'objectif visé

m La méthode utilisée

= Les moyens mis en ceuvre

m Le résultat atteint

m Les éventuels dysfonctionnements constatés en précisant leurs causes et la correction
préconisée.

Seront a réaliser entre autres (liste non exhaustive), le controle des points suivants :
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m Examen visuel de la conformité des ouvrages réalisés
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m Mise a la terre de l'ossature

m Altimétrie et planéité

m Seuils de portes

m Ecart entre dalle et de la manceuvrabilité des dalles
m Verticalité des vérins

m Stabilité de I'ossature et des traverses (y compris aprés dépose d'un nombre représentatif
de dalle)

m Numérotation des dalles de rive

m Découpes et maintien des accessoires

11.8.3.0pération préalable a la réception

Préalablement a la réception des installations, le MOA et la MOE procederont a des
vérifications et des essais de stabilité. Ceux-ci ne pourront démarrer qu'apres la fourniture de
I'intégralité des autocontrdles de I'entreprise et la cloture de l'intégralité des essais niveau 3
de tous les lots techniques

Durant ces essais, il sera procédé, entre autres, aux vérifications suivantes :

Contréle de conformité qualitative et quantitative des matériels installés

Controle de conformité aux fonctionnalités demandées

Contréle d'efficacité (essais dans les conditions réelles d'exploitation)

Controle du respect des regles de mise en ceuvre.

L'Entreprise aura a sa charge tout le personnel et le matériel nécessaire a la mise en ceuvre,
dans les meilleurs délais et les meilleures conditions des essais (appareils de mesures, matériel
consommable, de rechange, etc.), ainsi que les frais afférents aux réceptions.

L'Entreprise donnera suffisamment a I'avance les dates et lieux des essais. Parallelement, elle
soumettra au maitre d’'ceuvre un planning détaillé et les procédures d'essais détaillées. Les
fiches d'essais mentionneront obligatoirement les valeurs garanties et les références aux
normes concernées.

Les proces-verbaux d'essais seront rédigés par |'entreprise. Outre les résultats des essais, ces
proces-verbaux comporteront toutes les informations nécessaires a I'exploitation (réglages,
etc.) avec les remarques correspondantes.

Les tests seront conduits par du personnel qualifié et responsable, didment mandaté par
I'entreprise et le fabricant des matériels.

Les essais seront exécutés conformément aux recommandations des textes officiels en vigueur.
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Si, lors de visites d'inspection, et sans en avoir été prévenu par I'entreprise, le maitre d'ceuvre
constatait que les essais prévus au planning ne peuvent étre réalisés a la date programmée,
I'entreprise aurait a supporter les colts de la ou des visites complémentaires du maitre d'ceuvre
rendues nécessaires.
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En cas d'absence de représentants qualifiés de I'Entreprise le jour prévu pour les essais ou si
les essais sont indiment retardés, le maitre d'ceuvre peut notifier a I'entreprise d'exécuter ces
tests dans les 10 jours apres réception de la notification et dans les conditions requises par le
CCTP. Si I'entreprise manquait a cette obligation, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de
faire exécuter les essais par un organisme de son choix, aux frais et aux risques de I'entreprise,
y compris les frais de déplacement supplémentaires. A sa demande de réception des ouvrages,
I'Entreprise joindra :

m  Tous les procés-verbaux d'essais et de mesures et les fiches d'autocontrdle
m  Une demande de vérification de la conformité des installations

m L'ensemble des documents demandés dans le cahier des charges

Les manuels opératoires, de maintenance et d'intervention permettront a un exploitant non
nécessairement familiarisé avec le type d'installation proposé d'opérer, maintenir et réparer un
équipement rapidement et en toute sécurité.

Si au cours de la période de garantie, ces documents se révélaient inadéquats, ou erronés,
I'entreprise devra sans délai les compléter ou les modifier, a sa charge.

Au cas ou des modifications auraient été apportées par I'entreprise aux installations telles
qu'elles I'étaient au moment de la réception, I'entreprise remettrait au Maitre d'Ouvrage un
dossier complet de I'installation modifiée.

11.8.4.DOE

A la réception des travaux, I'entreprise devra fournir les documents ci-apres en 3 exemplaires
papier et support informatique (clé USB) a la MOA et a la MOE.

Pour ce faire, il sera appliqué le process suivant :

m Avant la réception, I'entreprise devra présenter un dossier type des ouvrages exécutés au
MOE pour accord,et sous format AUTOCAD pour les fichiers numériques a transmettre.

m 2 semaines avant la réception, I'entreprise doit remettre les documents suivants :

m L'ensemble des pieces constituant le dossier d'étude d'exécution y compris recollement
apres travaux avec :

m Les différentes notes de calculs précitées précédemment de fagcon non exhaustive, les
différents plans d'exécution, les différents schémas de principes

m  Un exemplaire reproductible, les tirages et les clés USB avec les fichiers PDF des documents
d'exécution précités mis a jour en fonction des ouvrages exécutés tel que : les procédures
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d’essais et de réception des ouvrages, les certificats de conformité, le compte rendu et le
proces-verbal des essais sur site tous niveaux (2 a 4), les fiches des résultats des mesures

ENS APL DCE SOE CTP TN 300 A

= Une notice de fonctionnement et d’'entretien présentée de maniere suivante :
®m  Généralités

Description de I'installation

Implantation

Role

Description des composants avec caractéristiques

Liste des composants

Caractéristiques de chaque composant

Description du fonctionnement

Choix du fonctionnement

Mise en ceuvre

Précaution avant mise en service

Controle, préparation et mise en service

Entretien de l'installation

Consommables préconisés

Périodicités

Documentation et illustration

Les certificats de conformité, les comptes rendus et proces-verbaux d'essais, les fiches des
résultats d'essais et notices de fonctionnement et d'entretien sont regroupés dans les classeurs
cartonnés format A4 comprenant des intercalaires et répertoriés pour faciliter I'acces.

A l'intérieur des dossiers, les documents constructeurs obligatoirement originaux sont séparés
des documents installateurs.

m La couleur des classeurs sera a convenir avec I'exploitation du site
m  Tous les documents reproduits des dossiers doivent étre parfaitement lisibles
m Les documents doivent étre établis en frangais

m L'ensemble des documents en complément des formats non modifiables devront étre
fournis au format natif, quel que soit le type de document
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En complément, I'entreprise devra fournir I'ensemble des programmes informatiques déployés
dans le cadre des travaux (automates métiers, CFA, etc.). Ces données informatiques seront
remises directement a I'exploitant du site.

Enfin, les dossiers des DIUO et d'identité du SSI sont définis et gérés respectivement par le
coordonnateur SPS et le coordonnateur SSI. lls seront constitués sous les mémes formes que
le dossier DOE et regroupés dans des classeurs distincts.

Nota : Le DIUO est un dossier réglementaire qui est établi pour prévenir les risques d'accident
lors de I'entretien et la maintenance des ouvrages. Ce dossier ne remplace, en aucun cas les
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et ne dispense pas I'entreprise de les fournir.

11.8.5.Formation

Sans objet.

11.8.6.Réception des ouvrages

La réception des ouvrages ne pourra étre envisagée qu'aprées finalisation des essais et en
I'absence d'observations bloquantes. Pour mémoire, la non-réception des DOE est considérée
comme bloquant pour la planification de la date de réception.

La réception sera prononcée a une date précise, aucune dérogation possible ne pourra étre
envisagée, y compris de fagon anticipée.

Le maitre d’ceuvre communiquera préalablement a la date de réception la liste des réserves
pour prise de connaissance par les entreprises.

Au jour de la réception des ouvrages seront prévues les actions suivantes :

m Visite du site pour constat contradictoire des réserves préalablement transmises aux
entreprises

m  Ajustement si nécessaire de la liste des reserves

m Signature et tampon des proces-verbaux de réception pour toutes les parties (MOA, MOE,
Entreprise)

= A compter de la réception, I'entreprise disposera de 30 jours calendaires pour lever
I'intégralité des réserves. Un proces-verbal de levée des réserves sera éetabli a I'issue suivant
le méme principe que la réception des ouvrages.

1.8.7.Période de parfait achevement

La période de parfait achevement s'établit sur une durée d’'un an a compter de la date de
réception.
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Durant toute cette période, I'entreprise aura |'obligation d'intervenir et de réaliser toutes
actions correctives définitives en cas de dysfonctionnement de l'installation au périmetre de
son marché sans aucune plus-value pour le maitre d'ouvrage. En complément, il apportera
assistance au maitre d'ouvrage en cas d'incident le concernant indirectement (cas des ouvrages
en limites de prestations).
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11.8.8.Garantie des installations

Le matériel sera garanti pendant un an piéce et main-d‘ceuvre, a compter de la date de
réception des ouvrages + garanties spéciales constructeurs.

11.8.9.Engagement de responsabilité de I’entreprise

L'entreprise adjudicatrice du présent lot doit posséder, obligatoirement, les qualifications
nécessaires correspondant aux travaux a réaliser dans le cadre du projet.

L'entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier
ne sont que des plans directeurs. L'emplacement exact et la disposition de toutes les parties
seront arrétés au cours des travaux, des études d'exécution et de la synthése. Pour cela, elle
établira les notes de calculs des réseaux, les plans d'exécution des ouvrages, la sélection précise
de tous les matériels et les soumettra aux maitres d'ouvrage et d'ceuvre pour accord avant
exécution. L'entrepreneur devra prendre en compte, dans son offre, les contraintes suivantes
(liste non exhaustive) :

m  Toutes les démarches administratives liées a la ville

m  Toutes les livraisons de matériel devront étre réalisées en accord avec les autorités
compétentes locales (maitre d'ceuvre, pilote du chantier, etc.)

m  Aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier
m Les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier

m Prise en compte des dossiers de tous les autres corps d'état dans I'objectif de la bonne
intégration du projet en vue des travaux preneurs connexes

Il conviendra donc que I'entreprise prenne en compte toutes les sujétions nécessaires au parfait
achevement des travaux de son lot. Pour cela, elle établira les notes de calcul, les plans
d'exécution des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les soumettra au maitre
d'ouvrage et maitre d'ceuvre pour accord avant exécution. Dans un méme ordre d'idée, elle
établira et transmettra aux entreprises concernées ses besoins ou demandes (en informant le
maitre d'ceuvre).

13/ 36



ENSEA CERGY

Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition et les dimensions
sont définies dans le présent descriptif et les plans joints. L'entrepreneur se doit de vérifier ces
valeurs et, éventuellement, de les critiquer avant la passation des marchés.

ENS APL DCE SOE CTP TN 300 A

L'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent
dossier pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont I'absence mettrait
en cause le fonctionnement de l'installation dans son intégralité. Il lui appartiendra d'apprécier,
en cours d'étude, les différences de réalisation pouvant survenir.

Tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites, mais ne figure pas sur les plans et vice-versa, a
la méme valeur que si les conditions étaient portées a la fois sur les plans et les pieces écrites.
En cas de contradiction entre les piéces, la prescription la plus pénalisante devra étre prise en
compte par les soumissionnaires.

L'étendue du projet indiqué précédemment donne la conception générale et la composition
sans indiquer les limites du marché qui comprendra la fourniture des systemes complets, en
état de fonctionnement, comprenant tous les accessoires, travaux et essais annexes.

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations, qui est aussi précise
que possible, puisque déterminée a I'avance et d'aprés un avant-projet. Par conséquent, tout
équipement ou canalisation qui serait en conflit au méme emplacement que d'autres
installations ou buterait sur des obstacles, devra étre déplacé en plan ou en niveau afin d'éviter
ces chevauchements. Toutes les adaptations nécessaires devront étre exécutées sans plus-
value pour le Maitre d’Ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre se réserve le droit
de modifier les emplacements de ces éléments, dans des limites raisonnables compte tenu des
exigences de la construction, sans que cela n‘occasionne de plus-values.

La position exacte de toutes les parties du projet devra étre en accord avec les plans généraux
de la construction.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs
parties de l'installation, I'entrepreneur devra, préalablement a toute exécution, établir et
soumettre des plans complets, en autant d'exemplaires que nécessaire précisant tous les
détails de la nouvelle disposition et obtenir une approbation écrite pour celle-ci.

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des
autres corps d'état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les
répercussions possibles sur ses travaux et installations qu'il devra organiser en conséquence,
en effectuant toutes les fournitures demandées, compte tenu de ces conditions.

Toutes les non-correspondances trouveées sur divers plans ou entre les plans et les documents
écrits ou encore entre les plans et I'exécution, seront portées rapidement a la connaissance du
maitre d'ceuvre pour une décision. L'entrepreneur se conformera a cette déecision sans aucune
plus-value pour le Maitre d'Ouvrage.
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11.8.10.Accessibilité aux organes de maintenance et de réglage

Durant la réalisation des travaux, l'entreprise devra s'assurer que tous les organes de
maintenance, de réglage et de sécurité de ses installations soient aisément accessibles.

Aucune réclamation due a la méconnaissance des contraintes environnementales,
administratives et des installations ne sera acceptée aprés la passation du marché.
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IILNORMES ET REGLEMENTATIONS

lI.1.CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'ELECTRONIQUE et de SES APPLICATIONS (E.N.S.E.A),
classée Etablissement Recevant du Public (ERP) 2eme catégorie type R, est composée de trois
batiments a usage d'enseignement et de recherche.

Cet établissement est donc soumis aux documents ci-apres :

= Toutes les attestations, permis et autorisations exigées par les pouvoirs publics, la ville et
les autorités compétentes seront requis. Les piéces justificatives seront remises au maitre
d’'ouvrage avant réception

m Le permis de construire et son arrété
m Les reglements cités dans le code du travail

m Reglement sécurité incendie L'arrété du 25 juin 1980 modifié et portant approbation des
dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans un établissement recevant du public ERP

l1.2.CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET
DE L’URBANISME

Code de l'urbanisme, articles :
m R421-29 a R421-32

m  R421-41 et R421-42

m R421-48 a R421-51

Code de la construction et de I'habitation, articles :

m L122-1etL122-2
s R122-1aR122-29
= R152-1aR152-3

lI.3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Les documents officiels représentés ci-apres regroupent, d'une maniére générale, les textes
visant la réalisation des ouvrages du lot.
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Nota : Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou reglements
applicables a des spécialités déterminées ou a des cas d'especes.

Les documents ; textes et reglements applicables au projet sont ceux a jour et en vigueur a
la date de signature du marché.

Les demandes complémentaires du bureau de controle sont réputées incluses dans I'offre
de I'entreprise de méme que tous les éléments permettant de lever les avis a préciser ou
avec observation.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle, les notes de calculs
permettant de dimensionner l'installation, ainsi que tous les documents demandés par le
bureau de contrdle.

Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, au
jour de la signature du marché, I'entreprise devra le signaler au maitre d'ceuvre, avant la
remise de son offre. Dans le cas contraire, tous les frais d'une modification du projet, suite a
une non-conformité, une fois le marché passé, seront a la charge de |'entreprise.

lll.3.1.Plancher technique

Les normes francaises homologuées ou enregistrées, publiées par |'Association Francaise de
Normalisation (AFNOR) pour ['électricité :

m DTU 57.1 (P67-103) : Planchers surélevés (a acces libre) - Eléments constitutifs — Exécution
m NF EN 12825 : Planchers surélevés (indice de classement : P 67-101)
m NFA 36.160 : Téles électrozinguées - Qualité de revétement

m NFEN 10.142 : Toles et bandes en acier doux galvanisé a chaud et en continu pour formage
a froid

Le plancher surélevé est constitué d'éléments manufacturés amovibles qui ont été soumis aux
essais conformément a la norme NF EN 12825 :

m Dalles pleines et de soufflage
= Verins

m Traverses

Les revétements stratifiés doivent étre conformes aux normes suivantes :
m NF EN 685
m NF EN 14041
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NF EN 438-1
NF EN 438-2.

111.3.2.Peinture

Les ouvrages du présent lot, les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre seront conformes aux
spécifications des D.T.U., Normes et textes réglementaires en vigueur a la date de la signature
du Marché et notamment :

DTU 59.1 (P74-201) : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais

NF P 74.201.1.1 Revétement de peinture en feuil mince, semi-épais Partie 1-1 cahier des
clauses techniques type

NF P 74.201.1.2 Revétement de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais — Partie 1-2
Critéres généraux de choix des matériaux

NF P74-201-2 Revétement de peinture en feuil mince, semi-épais Partie 1-1 cahier des
clauses administratives spéciales types.

DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols

NF P74-203-1 Peinture de sols — Partie 1 cahier des clauses techniques

NF P 74.203.2 Peinture de sols partie 2 : Cahier des clauses spéciales

DTU 59.4 (P74-204/P74-205) : Mise en oeuvre des papiers peints et des revétements muraux

NF P 74.204.1 Mise en oeuvre des papiers peints et des revétements muraux partie 1: Cahier
des clauses techniques

NF P 74.204.2 Mise en oeuvre des papiers peints et des revétements muraux partie 2 : Cahier
des clauses spéciales

FD P74.205 Mise en oeuvre des papiers peints et revétement muraux-lexique des termes
usuels

DTU 21 Exécution des travaux de béton.
DTU 26.1 Travaux d'enduits de mortier
DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

NF P 14.201.1Chapes et dalles a base de liants hydrauliques partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1 + Amendement A2 + Amendement A3

NF P 61.203 : Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 — Mise en oeuvre de sous-couches
isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage — Cahier des clauses techniques.

DTU 53.2 (P62-203) : Revétements de sol plastiques collés

NF P 62.203.1.1 : Revétements de sol plastiques collés partie 1 : Cahier des clauses
techniques.
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m NF DTU 53.2 P1-2, Revétements de sol plastiques collés - Partie 1-2 : Criteres généraux de
choix des matériaux

m NF P 62.203.2 : Revétements de sol plastiques collés partie 2 : Cahier des clauses spéciales.
m Cahier 3509 du CSTB : Notice sur les classements UPEC et classement UPEC des locaux

m Cahier 3469 du CSTB : Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) Exécution des enduits de
préparation de sols intérieurs pour la pose de revétement de sol.

m GS n°12: Exécution des enduits de lissage et de ragréage.

11.4.QUALITE D’EXECUTION
lll.4.1.Plancher technique

m L'écart entre la surface finie du plancher surélevé avec son revétement et le niveau prescrit
est <5 mm

m  Pourune surface de 5m x 5m, la différence de niveau par rapport a I'horizontale entre deux
points pris au hasard ne devra pas excéder 3 mm

m  Pour la surface totale du plancher surélevé, cette différence n'excédera pas 10 mm

m La fleche constatée sous une regle de 2m en n'importe quelle localisation de la surface du
plancher surélevé n'excede pas 2mm auxquels s'ajoutent les tolérances admises pour les
dalles considérées

m Le désaffleurement entre les faces supérieures de deux dalles adjacentes n'excéde pas
Tmm, les finitions périphériques des dalles n'étant pas prises en compte

m Les systémes dont les vérins ont satisfait a I'essai d'effort vertical décrit dans la norme de
référence des planchers surélevés (voir NF DTU 57.1 P1-2 — CGM) doivent étre mis en
ceuvre pour toute application courante comme décrit ci-dessous :

B Pour toute hauteur finie supérieure a 500 mm, |'ossature est entretoisée.

B Lorsque la rive est constituée par une paroi lourde, les dalles de rive sont ajustées a
la paroi avec un jeu suffisant pour en permettre la dépose.

B Dans le cas contraire, et notamment lorsque la rive est constituée par une paroi
légere, un mur rideau, un vitrage ou en l'absence de paroi, une tole de calfeutrement
ou un autre systeme suffisamment résistant aux efforts latéraux doit étre mis en place
en périphérie.

m Tout plancher surélevé doit présenter une résistance électrique transversale comprise entre
50 kOhms et 3 TOhms.

B Dans le cas d'un revétement posé sur site, la mesure de la résistance électrique
transversale s'effectue avec le revétement.
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m Les revétements textiles utilisables pour des planchers surélevés doivent étre classés 3 ou
4 selon la classification des normes NF EN 1470 ou NF EN 1307, selon le cas. Les décors ne
doivent nécessiter ni raccord, ni centrage et étre interchangeables.

l1.L5.MODALITES D’EXECUTION

lll.5.1.Plancher technique

Dans tous les cas, la mise en ceuvre ne peut étre effectuée que si les conditions suivantes sont
toutes satisfaites :

m Letaux d'humidité et sa mesure doivent étre conformes au paragraphe « Humidité » (6.1.4.1)
de la norme NF DTU 53.2.

m Les vitrages posés et les locaux mis a I'abri des intempéries.

m Une réhumidification importante des locaux ne doit plus étre a craindre.

Le support bas destiné a recevoir le plancher surélevé doit résister :
m Au poids propre et aux contraintes du systeme de plancher surélevé,
m Aux charges statiques et dynamiques prescrites pour ce plancher suréleve,

m Aux efforts transmis par la base des vérins

Pour les supports neufs, |'état de surface du support est conforme aux spécifications du
paragraphe « Etats de surface des dalles et planchers » de la norme NF DTU 21. Pour les
supports béton, I'état de surface brut de régle n'est pas admis.

[1.L6.CONDITIONS DE CHANTIER

lll.6.1.Plancher technique

L'entreprise de pose du plancher stocke les matériels de planchers surélevés dans les locaux
ou en sera effectuée la pose et qui doivent remplir les conditions définies aux paragraphes
6.1.1 et 6.2.2 du DTU 57.1.

La température ambiante des locaux doit se situer entre + 12 °C et + 24 °C avec une humidité
relative comprise entre 45% et 70% des la mise en stockage des matériels et jusqu'a réception
des travaux.

Le local ou sont installés les planchers surélevés doit étre entierement dégagé de tout objet et
le sol sec balayé et dépoussiéré.
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L'application d'un traitement antipoussiere, celui-ci doit étre effectué en conformité avec la
norme NF DTU 59.3 et étre en état d'accepter les circulations avant intervention de I'entreprise
de pose de plancher surélevé. La couche de surface du support doit résister a I'arrachement
manuel d'un pied de vérin collé.

Aucune autre circulation que celle de I'entreprise n'est admise sur le plancher surélevé pendant
l'intervention et au plus tot 48 h aprés fin de la pose pour permettre la prise définitive de la
colle des pieds de Vvérins.
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IV.ORGANISATION DU CHANTIER

IV.1.NETTOYAGE

L'entrepreneur doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille ou des acces qu'il
emprunte pour |'exécution de ses travaux.

Tous les gravois, emballage, chutes, déchets, etc., seront manutentionnés et seront évacués
quotidiennement.
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V.PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT

V.1.DONNEES D’ENTREE

Le dimensionnement des planchers techniques est déterminé suivant les équipements installés
et les ouvrages a manutentionner.

m Salle DO53

Capacité de charge de 1T/ m?
Classe 6A

Traverses de supportage boulonnées ou clipsées par clé de verrouillage nécessitant
un outillage spécifique pour sa dépose

Montage en aile de moulin
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VI.DESCRIPTION DES TRAVAUX

VI.1.CURAGE DE L’EXISTANT / DEPOSE CLOISON

VI.1.1.Curage des équipements existants

Aprés consignation par le lot Electricité, le curage de la salle D053 sera a prévoir par le présent
lot. Seront donc notamment a déposer :

m L'ensemble du plancher technique et de son ossature
m L'ensemble du faux-plafond et de son ossature

B Les dalles de faux-plafond en bon état de conservation pourront étre remises a la
Maitrise d’Ouvrage sur simple demande pour étre réemployées si nécessaire dans
d'autres salles du batiment.

m Les équipements techniques aprés mise a l'arrét par les lots concernés (équipements
électriques, de climatisation, ...)

m Les deux rideaux métalliques qui seront remettre a la Maitrise d'Ouvrage dans le cadre d'un
réemploi des matériels

VI.1.2.Dépose de la cloison séparative

L'ancienne cloison qui séparait les 2 locaux réunis pour former la salle D053 sera a déposer afin
d'augmenter la surface utile de la future salle informatique. Aprés dépose, une reprise de
finition sera a effectuer au MAP ou équivalent afin de garantir un niveau de finition parfait.

VI1.1.3.Gestion des déchets

Les déchets seront évacués quotidiennement dans une benne destinée au chantier. En aucun
cas il ne sera possible de déplacer des gravois hors de I'emprise chantier.

Vi.1.4.Balisage

Aprés dépose du plancher technique existant, un balisage sera mis en place afin d'indiquer le
risque de chute en raison de la différence de hauteur entre la circulation et la salle D053.

VI.1.5.Poussiéres

Les équipements actuellement en service dans la salle D053 seront conservés, et donc a
protéger. Leur protection sera réalisée a I'aide de films et disposition nécessaires.
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Une attention toute particuliere sera portée afin de limiter au maximum les émissions de

poussieres dans la salle, pouvant entrainer un risque pour les équipements informatiques en
service.
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VI.2.PLANCHER TECHNIQUE

VI.2.1.Généralités et mise en ceuvre

La structure des planchers techniques sera dimensionnée pour résister a une charge
d’exploitation de :

= 1T/ m? pour I'ensemble de la salle D053

La hauteur a considérer du plancher technique sera la suivante :

m Hauteur identique a I'existant afin de conserver un niveau de seuil fini sans différence de
hauteur avec la circulation adjacente a la salle D053

Les axes de départ sont fixés par le plan de calepinage.

Ces axes perpendiculaires doivent étre situés afin que les dalles découpées en rives aient
toujours une dimension supérieure a 100 mm pour des raisons de stabilité.

Le pose du plancher ne débute jamais en rive. Il peut étre mené suivant différentes méthodes
qui peuvent étre influencées par le type de plancher surélevé en particulier si celui-ci est
autoporteur ou a ossature entretoisée.

Lorsque les dalles pleines équipant le local sont toutes posées, leur niveau réglé et vérifié,
qu'elles sont serrées horizontalement entre elles (avec jeu suffisant pour leur dépose),
I'entreprise procéde a la découpe et a la pose des dalles de rives, que celles-ci soient en
périphérie ou autour d'obstacles tels que poteaux, gaines techniques, etc.

Au préalable, l'ossature doit étre ajustée en rives y compris les dispositifs de retenue
horizontale éventuellement nécessaires. Si la liaison équipotentielle du systeme est demandée,
elle peut étre réalisée soit au fur et a mesure de I'avancement, soit aprées pose par démontage
de quelques dalles. Les accessoires tels que boitiers de sol, grilles et les finitions et ouvrages
particuliers sont normalement posés ou réalisés en phase finale de la pose. L'entreprise doit
débarrasser le plénum de toutes chutes, copeaux, sciures provenant du plancher au fur et a
mesure de I'avancement. L'entreprise doit procéder en fin de pose a une vérification générale
du plancher surélevé, a un nettoyage sommaire de la surface, a la pose éventuelle de
protections (voir article 8 du DTU 57-1).

Le plancher surélevé est constitué d'éléments manufacturés amovibles qui ont été soumis aux
essais décrits dans la norme NF EN 12825 :

m Dalles
m Vérins

m Traverses
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Les éléments de plancher surélevé doivent avoir subi un traitement de protection :

m Soit par galvanisation, avec au minimum une protection de classe Z100 conformément a la
norme NF EN 10326 ou a la norme NF EN 10327 pour les pieces issues de tdles galvanisées
en continu par immersion a chaud

m Soit par électrodéposition, avec au minimum une protection EZ 25/25 conformément a la
norme NF EN 10152 pour les pieces issues de tOles revétues de zinc par voie électrolytique
ou un dépot électrolytique de zinc ou de cadmium répondant aux conditions de service
numéro 4 conformément a la norme NF EN 12329 ou a la norme NF EN 12330 pour les
autres pieces

VI.2.1.1. Dalles pleines
Le matériau utilisé pour la fabrication des dalles est le panneau de particules de bois
agglomeérées a haute densité.

VI.2.1.2. Vérins et traverses
Les matériaux utilisés pour la fabrication des vérins et traverses sont :

m L'acier
m L'aluminium

VI1.2.1.3. Revétements stratifiés
IIs doivent étre conformes aux normes NF EN 685, NF EN 14041, NF EN 438-1 et NF EN 438-2.

VI1.2.2.0ssatures

Le plancher technique disposera d'une ossature composée de :

m Tube acier 40x40 clipsé avec clef de verrouillage ou boulonné sur tétes de vérins en acier
m Vérins tout acier avec platine de 100x100mm
m Traverses de 40x40mm avec montage en aile de moulin

m Ossature autostabilisante sans aucune fixation mécanique au plancher bas y compris en cas
de dépose de dalles de plancher

VI.2.3.Dalles pleines

Le plancher technique sera composé de dalles pleines de classe 6A aux dimensions de
600x600mm avec les caractéristiques suivantes :

= Dalles ame en aggloméré haute densité épaisseur 38 mm
m Dimensions standards 600x600 mm
m Tole / bac plié aluminium ou galvanisée a chaud 5 mm en sous face

m Placage périphérique collé a chaud en usine sur les chants
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m Classement au feu M1

L'ensemble des dalles de rives seront numérotées a la fois en sous-face des dalles mais
également sur le mur dans le plénum de maniere indélébile.

En complément les dalles de rives seront équipées d'un joint Compriband qui assurera
I'étanchéité du plénum de plancher technique. Cet ouvrage sera réalisé en périphérie de la salle
IT et des chassis de supportage incorporés dans le plancher technique.

VI.2.4.Mise a la terre

Chaque ensemble du plancher technique sera congu pour fournir une liaison électrique a la
terre afin de faciliter I'écoulement des charges électrostatiques.

Les pieds de vérins du plancher technique seront reliés a la terre a I'aide d'une tresse de cuivre
étamé de 10 mm? Le maillage a la terre sera effectué sur les pieds de vérins a raison de 1 pied
sur 2 au minimum et dans les 2 sens et fixation au pied de vérin a I'aide d'un collier de serrage
métallique.

La tresse de terre sera raccordée sur la barrette de terre du local concerné (4 points de
connexions pour la salle informatique). Le raccordement sur la barrette de terre sera a la charge
du lot CFO.

Pour une meilleure évacuation des charges électrostatiques, aucun joint ne sera prévu sur les
traverses ou les tétes de vérin.

VI.2.5.Découpes

Des découpes pour le passage des cheminements (chemins de cables, tuyauteries, etc.) seront
a réaliser dans les dalles de plancher au droit de I'implantation des équipements a raccorder.
Elles présenteront les caractéristiques suivantes :

Dimensions suivant besoins

Sur le milieu d'un c6té de dalle

Intégration de balai a poil double

Intégration de collerettes inox pour le passage des tuyauteries

Au droit des cloisons, les dalles de rives découpées seront systématiquement ébavurées, sans
protubérances, éventuellement protégées, afin de ne blesser ni les personnes appelées a
travailler dans ces zones, ni les cables passant dans ces découpes.
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Les dalles de rives seront numérotées en sous face et le numéro sera aussi reporté sur la cloison
afin de pouvoir remettre les dalles de rive apres manipulation a son emplacement initial sans
pouvoir inter changer.

En complément les dalles de rives seront équipées d'un joint Compriband qui assurera
I'étanchéité du plénum de plancher technique. Cet ouvrage sera réalisé en périphérie de
chaque local et des chassis de supportage incorporés dans le plancher technique.

Les dalles de rives devront avoir une largeur minimum de 100mm. Dans le cas ou cette
condition ne peut étre satisfaite, I'entreprise employer des dalles de dimensions spécifiques
(600x800mm par exemple).

VI.2.6.Chassis équipements

Les équipements techniques dans les locaux techniques équipés de plancher technique
disposeront de chassis de supportage. Aucun équipement technique ne s'appuiera
directement sur le plancher technique.

Les chassis seront fournis par le lot en charge de l'installation de I'équipement concerné. Ils ne
devront aucunement étre équipés de corniere.

A la charge du présent lot la pose, I'intégration, et le réglage de ces chassis dans le plancher
technique. En complément les dalles de rives seront équipées d'un joint Compriband qui
assurera l'étanchéité du plénum de plancher technique ainsi qu'un désaccouplement
mécanique. Cet ouvrage sera réalisé en périphérie de chaque chassis de supportage.

VI.2.7.Pontages

En cas de nécessité, des profils de pontage renforcés en acier traité permettront I'exécution de
pontage au-dessus des trémies, gaine de soufflage, tuyauteries, chemins de cables, etc.

Le niveau de classe du plancher technique devra étre maintenu.

VI.2.8.Barres de seuils

L'ensemble des portes du local disposant de plancher technique sera équipé de barres de seuil
en acier inoxydable 20/10°™ suivant les 2 configurations suivantes :

m En forme de U et positionné a cheval sur la cloison de séparation

m En forme de L et positionné sur le plancher béton afin d’estomper les effets d'ébavurage
des arrétes béton avec un recouvrement minimum de 15cm
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Les seuils de portes seront lisses, sans aucune aspérité. Le principe de fixation devra se faire
par scellement ou collage adapté. La solution et la mise en ceuvre permettra d'assurer aucune
déformation lors du passage de charge lourde.

NOTA : Les dalles de plancher s'arréteront au droit des portes afin de garantir le degré CF
des cloisons.

VI1.2.9.Encollage des verins

Les pieds de vérins seront collés a I'aide d'une colle spéciale adaptée.

Un PV de conformité de la colle sera demandé a I'entreprise en amont des travaux notamment
pour s'assurer de la compatibilité du produit avec la peinture de sol utilisée

VI1.2.10.Micro-dépoussiérage

Avant mise a disposition de la salle informatique au MOA et apres le nettoyage global des
volumes, |I'entreprise devra réaliser un micro-dépoussiérage consistant a supprimer du plenum
de plancher et de I'atmosphere de la salle informatique toute particule de taille supérieure a
0,3 .

Cette prestation comprend notamment :

m Dépose complete de toutes les dalles de plancher pour retirer la poussiere de tous les
supports et profils

m Dépoussiérage et nettoyage externe de tous cheminements, réseaux, grilles, éclairages,
tuyauteries, etc.

m Dépoussiérage et nettoyage externe des équipements (armoires électriques, armoires de
climatisation, ...)

V1.2.11.Protection provisoire

A la pose des dalles, il sera prévu une protection de I'ouvrage par moquette de protection
polyéthylene auto-adhésive. Celle-ci devra étre entretenue jusqu'a la réception définitive des
ouvrages.

VI.2.12.0uvrages particuliers
= Contournement de piliers ou poteaux

Les découpes dans ce cas pouvant étre complexes, des vérins supplémentaires sont prévus,
permettant d'assurer la stabilité normale du plancher surélevé.
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Lorsque la réglementation Il'exige, un compartimentage sera effectué dont les surfaces
respectent la réglementation en vigueur.

m Pontages sur trémies

Les pontages sur trémies ouvertes dans le support de plancher surélevé doivent étre congus
dans le but que le plancher surélevé qui les recouvre, puisse supporter les charges auxquelles
il est destiné. On admet toutefois sur cette zone une fleche de 20 % supérieure a celle imposée
pour le reste du plancher surélevé.

Lorsque le raccordement entre le support de plancher surélevé porteur et les parois
périphériques ne permet pas la mise en place de vérins, une étude particuliére devra étre
effectuée.

Dés la pose du plancher surélevé terminée et avant l'intervention ou le passage de tout autre
corps de métier dans la salle équipée, il est établi un constat contradictoire entre I'entreprise
et le client, le maitre d'ouvrage ou son représentant.
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VI.3.PEINTURE

VI1.3.1.Généralites

Les produits devront provenir des meilleures marques frangaises ou étrangeres, notoirement
connues.

Il sera effectué des applications d'essais et des présentations d'échantillons afin de déterminer
les nuances et coloris pour les diverses réalisations des ouvrages.

Le choix des produits, de leur modalité d'application doit se faire en tenant compte de la nature
et des caractéristiques des subjectiles.

V1.3.2.Plafond

Etant donné la destination d'usage du local, il n'est pas prévu dans le cadre du présent marché
de repeindre le plafond.

VI1.3.3.Parois

VI1.3.3.1. Peinture des murs
Il sera a prévoir la remise en peinture de I'ensemble des parois de la salle D0O53.

m Impression : 1 couche

m  Finition : 2 couches

VI1.3.3.2. Mise en ceuvre
Sur subijectiles a base de liants hydrauliques

m Sur subjectiles en béton a parement soigné
B Brossage, époussetage, égrenage,

Impression améliorant I'adhérence,

Dégrossissage,

Enduit non repassé,

Révision,

Couche intermédiaire,

Couche de finition.

m Sur subjectiles en enduit au mortier de liants hydrauliques taloché ou lissé avec nus et
reperes

B Brossage, époussetage, égrenage,
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Impression spéciale d'adhérence,

Enduit non repassé,
Révision,
Couche intermédiaire,

Couche de finition.

Sur subijectiles a base de platre

m Sur plaques de platre a épiderme cartonné

Epoussetage,
Impression pénétrante,
Rebouchage,

Révision des joints,
Enduit non repassé,
Couche intermédiaire,
Révision,

Couche de finition.

m Sur carreaux de platre

Brossage métallique,
Epoussetage,
Impression pénétrante,
Rebouchage,

Enduit repassé,
Couche intermédiaire,
Révision,

Couche de finition.
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VII.OPTION
VII.1.1.0PTION 1: Peinture anti-poussiére

La peinture anti-poussiére dans les plenums de plancher technique est a la charge du présent
lot. Cependant, I'entreprise s'assurera de la compatibilité du produit employé avec la colle des
pieds de vérins.

En complément, I'entreprise aura en charge

m Le tracage des axes de pose et des emplacements des vérins avant pose de |'ossature

m La matérialisation avant pose du niveau fini du plancher technique sur le pourtour des
locaux a équiper.
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VIII.TRANCHE OPTIONNELLE 3

En tranche optionnelle le présent lot prévoira la suppression de la cloison existante, séparant
la salle DO53 et la circulation, et sa reconstitution suivant le plan ci-dessous :

La nouvelle paroi ainsi créée devra offrir un coupe feu 1h afin d'isoler la salle du reste de
I'établissement. Seront donc a prévoir dans cette tranche optionnelle :

m La dépose du mur existant et des portes
m La mise en place d'une nouvelle cloison coupe-feu 1h

m La mise en place de nouvelles portes d'acces avec degré coupe-feu 30min, équipées de
barres antipanique

Nota : Le dépose de cette cloison et construction d'une nouvelle impose la dépose des
équipements techniques muraux, actuellement en service dans le local.
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