

**CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P. TRAVAUX ANNEXE)**

CONSULTATION N° TRAHEND2404

Etablissement (038) : HÔPITAL MARIN de HENDAYE – APHP (64700)

Intitulé de l'opération :

**OPERATION DE REHABILITATION EN SITE OCCUPE :
RENOVATION DES AILES CAMINO ET ADAMSKI – PROJET 62 LITS SMR**

MAITRISE D'ŒUVRE - GROUPEMENT :

2SL ARCHITECTURE, mandataire du groupement solidaire :
4, bis Avenue de la Butte aux cailles – 64600 ANGLET

BUREAU D'ETUDES TCE

SAS OTCE AQUITAINE – 126 rue des Quatre Castéra – 33130 BEGLES

AUTRES INTERVENANTS :

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

QUALICONSULT SECURITE – 28/30 chemin de Sabalce – 64100 BAYONNE

BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE

QUALICONSULT– 28/30 chemin de Sabalce – 64100 BAYONNE

ORDONNANCEMENT - PILOTAGE - COORDINATION

RG CONCEPT – 28, chemin de Sabalce – 64100 BAYONNE

COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

NAMIXIS-SSICoor – 121 rue Jean BART – 31670 LABEGE

La présente annexe au C.C.A.P.

1 page de garde numérotée 1 et 12 pages numérotées de 2 à 13

AP-HP	HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO	
CCAP ANNEXE	Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI »	1/13

PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - Objet et caractéristiques principales des marchés

Les stipulations du présent C.C.A.P. Annexe concernent l'exécution des travaux, passés selon une procédure formalisée, prévus dans le cadre de l'opération de réhabilitation en site occupé : « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI – Projet de 62 lits SMR » sur le site de l'HOPITAL MARIN AP-HP.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques particulières, les plans et les DPGF.

B - Organisation générale du chantier

1. Pour la présente opération, il est prévu ☒ / il n'est pas prévu ☐¹ l'intervention d'un coordonnateur sécurité/santé.
- 1bis/ Les entreprises devront considérer comme document contractuel le P.G.C. établi par ce coordonnateur et se conformer en cours d'exécution aux directives données. En fin d'exécution remise des D.I.U.O.
- 2/ Pour la présente opération, il est prévu ☒ / il n'est pas prévu ☐¹ l'intervention d'un O.P.C.
- 3/ Pour la présente opération, il est prévu ☒ / il n'est pas prévu ☐¹ l'intervention d'un bureau de contrôle
- 4/ Pour la présente opération, il est prévu ☒ / il n'est pas prévu ☐¹ l'intervention d'un CSSI
- 5/ L'entrepreneur du marché du lot « N° 02 » est responsable de l'organisation du chantier.

C - Compte des dépenses communes (Article 8.9 du C.C.A.P.)

1. Les lots exclus du compte des dépenses communes sont précisés au tableau I ci-après
2. Pour les autres lots, les dépenses portées audit compte des dépenses communes sont plafonnées à 1,5% du montant des marchés TTC figurant sur les actes d'engagement :

D - Coefficient applicable au règlement des travaux en régie

Sans objet

E - Mise à la disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages (Article du 9.2.1 du C.C.A.P.)

F - Délai de garantie et garanties particulières (articles 9.5, 9.6 du C.C.A.P.)

- ¹ Cocher la mention utile.
- ¹ Cocher la mention utile.
- ¹ Cocher la mention utile.
- ¹ Cocher la mention utile.

AP-HP	HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO	
CCAP	Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI »	2/13
ANNEXE		

G - Assurance « incendie explosion » (article 9.6.9 du C.C.A.P.)

L'opération doit faire l'objet d'une police « tous risques chantier » comportant la garantie des risques « incendie-explosion ».

H – Tranche ferme - Tranche optionnelle

Tranche ferme : réalisation de la phase n° 1 en verticale du bâtiment CAMINO ainsi que la création de la majeure partie de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Ouest.

Tranche optionnelle : réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI ainsi que la création du reste de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Est.

L'exécution de la tranche optionnelle (subordonnée à la décision de l'acheteur de l'affermir ou non, conformément aux dispositions de l'article R.2113-6 du code de la commande publique) pourra être notifiée au Titulaire dans un délai de 24 mois au terme de la tranche ferme.

Dans l'éventualité où la tranche optionnelle serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est pas prévu d'indemnité d'attente ou de dédit afférent à cette éventuelle tranche optionnelle.

I – Variantes / Prestations supplémentaires Eventuelles

L'opération comporte des **VARIANTES** (imposées par le Pouvoir Adjudicateur) :

LOT 07 : MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM

- Variante vitrage dépoli en parti basse (TF+TO)
- Variante occultants intégrés au vitrage dans ensembles mur rideau (TO)

Lot 09 : MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS

- Variante porte de chambre en stratifié (TF+TO)

LOT 11 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX EN PVC

- Variante revêtements de sol stratifié bois (TF+TO)

L'opération comporte des P.S.E. :

LOT 01 : VRD / ESPACES VERTS

PSE N° 01 : aménagement extérieur zone Nord-Ouest (TO)

LOT 02 : DECONSTRUCTION / GROS ŒUVRE

PSE N° 01 : Reprise et recharge en sol (TF)

PSE N° 02 : Reprise enduit en façade (TF)

LOT 04 : ELECTRICITE : CFO-CFA-SSI

PSE N° 01 : précâblage informatique/téléphonie technologie FFTO (TF+TO)

PSE N° 02 : lustrerie (TF+TO)

LOT 05 : PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE

PSE N° 01 : Plan vasque chambres (TF + TO)

PSE N° 02 : Plan poste de soins (TF)

PSE N° 03 : Préchauffage solaire de l'ECS (TF)

AP-HP	HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO	
CCAP ANNEXE	Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI »	3/13

LOT 07 : MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM

PSE N° 01 : remplacement lisses métallique existantes dans fenêtres extérieures (TF + TO)

PSE N° 02 : stores intérieurs (TF+TO)

PSE N° 03 : occultants souples intérieurs dans ensembles murs rideaux (TF+TO)

PSE N° 04 : murs rideaux sur coursives patio (TF+TO)

LOT 08 : SERRURERIE

PSE N° 01 : Terrasse extérieure détente personnel (TF)

PSE N° 02 : châssis vitré sur allège pleine CF1h (TF)

LOT 09 : MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS

PSE N° 01 : protections murales en PVC (TF+TO)

PSE N° 02 : protection d'angle (TF+TO)

PSE N° 03 : découpe vague des protections de porte (TF+TO)

PSE N° 04 : revêtement mural stratifié sur cloisons (TF + TO)

PSE N° 05 : cloisonnement mobile (TF)

PSE N° 06 : plinthes rampantes pour escaliers (TF+TO)

PSE N° 07 : paillasse humide en résine (TF)

PSE N° 08 : plan vasque salle de bain des chambres (TF+TO)

PSE N° 09 : châssis vitré bois fixe sous rampant CF1h (TF)

LOT 11 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX EN PVC

PSE N° 01 : protections murales en PVC (TF+TO)

PSE N° 02 : protection d'angle (TF+TO)

PSE N° 03 : plinthes rampantes pour escaliers (TF+TO)

LOT 13 : PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE

PSE N° 01 : résine de sol dans sous-station (TF)

PSE N° 02 : peinture de propreté des 4 parois de la sous-station (TF)

LOT 15 : SIGNALETIQUE

PSE N° 01 : guidage depuis l'entrée de l'hôpital vers les services du front de mer (TF+TO)

PSE N° 02 : vitrophanie (TF+TO)

PARAGRAPHE I - TABLEAU 1

N° LOT	DESIGNATION DU LOT	PROCEDURE DE CONSULTATION (Voir Nota 1)	TYPE DU MARCHÉ (Voir Nota 2)	D.T.U. et Normes applicables	Lots exclus du Compte des dépenses Communes
00	DESAMIANPAGE (MAPA)	AOO	F	Tous les D.T.U. Normes et Règlements Applicables aux Travaux du Lot considéré (voir C.C.T.P. du LOT)	
01	VRD / ESPACES VERTS				
02	DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE				
03	CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / ETANCHEITE				
04	ELECTRICITE : CFO CFA SSI				
05	PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE				
06	FLUIDES MEDICAUX				
07	MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM				
08	SERRURERIE				
09	MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS				
10	PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS				
11	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX PVC				
12	RAILS DE TRANSFERT « ACCORD CADRE AP-HP » LOT DEJA ATTRIBUE				
13	PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE				
14	ASCENSEUR				
15	SIGNALETIQUE				

1) MAPA Marché à Procédure Adaptée
 AOO Appel d'Offre Ouvert

2) F Prix forfaitaire

PARAGRAPHE II - TABLEAU II

Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix (article III du C.C.A.P.)

RAPPEL		VARIATION DANS LE PRIX (Article III.4 du C.C.A.P.)	
N° LOT	DE LA DESIGNATION DES LOTS	CARACTERE DU PRIX (Voir Nota)	FORMULE DE REVISION
00	DESAMIANPAGE (MAPA)		
01	VRD / ESPACES VERTS	R	BT02
02	DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE	R	BT06
03	CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / ETANCHEITE	R	0,50 BT16B + 0,50 BT53
04	ELECTRICITE : CFO / CFA / SSI	R	BT47
05	PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE	R	0,50 BT38 + 0,50 BT41
06	FLUIDES MEDICAUX	R	BT38
07	MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM	R	0,70 BT43 + 0,30 BT45
08	SERRURERIE	R	BT42
09	MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS	R	BT18a
10	PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS	R	BT08
11	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX PVC	R	BT10
12	RAILS DE TRANSFERT « ACCORD-CADRE APHP » - LOT DEJA ATTRIBUE		
13	PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE	R	0,50 BT46 + 0,50 BT52
14	ASCENSEUR	R	BT48
15	SIGNALETIQUE	R	BT01

Nota : A : prix actualisables – R : prix révisables – F : prix fermes, éventuellement actualisables

PARAGRAPHE III

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX

Article III.4 du C.C.A.P.

I - TRAVAUX

En application de l'article R.2112-13 du code de la commande publique, les marchés régis par le présent C.C.A.P et son annexe tiennent compte des variations économiques.

La date d'établissement des prix est fixée à l'acte d'engagement.

MARCHÉS À PRIX RÉVISABLES

Marchés à prix forfaitaires

Les lots énumérés au Tableau I, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des travaux, à l'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe II, de type :

$$P = P_o \times [0,125 + 0,875 \ln/I_o]$$

dans laquelle :

P_o : est le prix à la date de l'établissement définie ci-avant

0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial)

ln et Io : indices du lot concerné lus respectivement à la valeur du mois « o » et au mois « n ».
Partie variable.

AP-HP	HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO	
CCAP ANNEXE	Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI »	7/13

PARAGRAPHE IV

Composition du C.C.T.P. - Pièces techniques Complémentaires

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) SUIVANT LA PROCEDURE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX ET LE TYPE DE MARCHÉ

Marché alloti à prix forfaitaires (article R.2112-6 2° du Code de la Commande Publique) conclu dans le cadre d'une procédure formalisée concernant l'opération de travaux « RENOVATION DES AILES CAMINO ET ADAMSKI – PROJET 62 LITS SMR » -
CCTP N° LOT 01 à N° LOT 11 et n° 13 à 15 INCLUS.

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS

N°	Désignation	Date	Echelle
Plans graphiques Architectes / 2SL ARCHITECTES			
GEN-CARNET DE GENERALITES – FORMAT A3			
SITU 01	Plan de situation	14/03/2024	1/2000
SITU 02	Photographies du site	14/03/2024	
EXIST 01	Plan masse – Etat existant	14/03/2024	1/500
EXIST 02	Plan RDC & R+1 + Etat existant	14/03/2024	1/300
EXIST 03	Plan combles & toiture – Etat existant	14/03/2024	1/300
PROJ 01	Plan de masse – Etat projeté	14/03/2024	1/500
PROJ 02	Plan RDC & R+1 – Etat projeté	14/03/2024	1/300
PROJ 03	Plan combles & toiture Etat projeté	14/03/2024	1/300
IMG 01	Perspective état projeté – Vue du projet 1	14/03/2024	
IMG 02	Perspective état projeté – Vue du projet 2	14/03/2024	
IMG 03	Perspective état projeté – Vue du projet 3	14/03/2024	
PH-DOSSIER PHASAGE – FORMAT A3			
PH 01a	Phase 1 - Plan d'installation de chantier	31/01/2024	1/400
PH 01b	Phase 1 - Plan RDC & R+1	31/01/2024	1/300
PH 02a	Phase 2 – Plan d'installation de chantier	31/01/2024	1/300
PH 02b	Phase 2 - Plan RDC & R+1	31/01/2024	1/300
SSI – PLANS DE ZONAGE SSI			
Plan n° 01	Sous-sol ZDA-ZDM	15/03/2024	
Plan n° 02	RDC ZDA-ZDM	15/03/2024	
Plan n° 03	R+1 ZDA-ZDM	15/03/2024	
Plan n° 04	Combles ZDA-ZDM	15/03/2024	
Plan n° 05	Sous-sol ZA-ZC-ZF	15/03/2024	
Plan n° 06	RDC ZA-ZC-ZF	15/03/2024	
Plan n° 07	R+1 ZA+ZC+ZF	15/03/2024	
Plan n° 08	Combles ZA-ZC-ZF	15/03/2024	
Plan n° 09	RDC ZDA-ZDM	15/03/2024	
Plan n° 10	R+1 ZDA-ZDM	15/03/2024	
Plan n° 11	RDC ZA-ZC-ZF	15/03/2024	
Plan n° 12	R+1 ZA-ZC-ZF	15/03/2024	

AP-HP	HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO	
CCAP	Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI »	8/13
ANNEXE		

	MEN-CARNET DE MENUISERIES ET MURS RIDEAUX – FORMAT A3		
MEN 01a	Carnet de portes	03/24	1/100
MEN 01b	Carnet de portes	03/24	1/100
MEN 02a	Carnet de menuiseries métalliques	03/24	1/100
MEN 02b	Carnet de menuiseries métalliques	03/24	1/100
MEN 02c	Carnet de menuiseries métalliques	03/24	1/100
MEN 02d	Carnet de menuiseries métalliques	03/24	1/100
MEN 02e	Carnet de menuiseries métalliques	03/24	1/100
MEN 02f	Carnet de menuiseries métalliques	03/24	1/100
MEN 02g	Carnet de menuiseries métalliques	03/24	1/100
MEN 03	Carnet de portes automatiques	03/24	1/100
MEN 04a	Carnet de châssis vitrés	03/24	1/100
MEN 04b	Carnet de châssis vitrés	03/24	1/100
MEN 05a	Carnet de détail murs rideaux – Sud côté Adamski	03/24	1/100
MEN 05b	Carnet de détail murs rideaux – Sud côté Camino	03/24	1/100
MEN 05c	Carnet de détail murs rideaux – Nord côté Camino	03/24	1/100
MEN 05d	Carnet de détail murs rideaux – Nord côté Adamski	03/24	1/100
MEN 05e	Carnet de détail murs rideaux – Nord pignon extension	03/24	VAR
MEN 05f	Carnet de détail murs rideaux – Sud pignon extension	03/24	VAR
	REPER-CARNET DE REPERAGE - FORMAT A3		
REPER 01.1	Plan RDC - repérage menuiseries extérieures et serrurerie	01/03/24	1/300
REPER 01.2	Plan R+1 - repérage menuiseries extérieures et serrurerie	01/03/24	1/300
REPER 01.3	Plan combles - repérage menuiseries extérieures et serrurerie	01/03/24	1/300
REPER 02.1	Plan RDC – repérage des portes	01/03/2024	1/300
REPER 02.2	Plan R+1 – repérage des portes	01/03/2024	1/300
REPER 02.2	Plan combles – repérage des portes	01/03/2024	1/300
REPER 03.1	Plan RDC – repérage cloisonnements	01/03/2024	1/300
REPER 03.2	Plan R+1 – repérage cloisonnements	01/03/2024	1/300
REPER 03.2	Plan R+1 – repérage cloisonnements	01/03/2024	1/300
REPER 03.3	Plan combles – repérage cloisonnements	01/03/2024	1/300
REPER 04.1	Plan RDC – repérage faux-plafonds	01/03/2024	1/300
REPER 04.2	Plan R+1 – repérage faux-plafonds	01/03/2024	1/300
REPER 04.3	Plan combles – repérage faux-plafonds	01/03/2024	1/300
REPER 05.1	Plan RDC – repérage revêtements de sols	01/03/2024	1/300
REPER 05.2	Plan R+1 – repérage revêtements de sols	01/03/2024	1/300
REPER 05.3	Plan COMBLES – repérage revêtements de sols	01/03/2024	1/300
REPER 06.1	Plan RDC – repérage protections murales & accessoires	01/03/2024	1/300
REPER 06.2	Plan R+1 – repérage protections murales & accessoires	01/03/2024	1/300
REPER 06.3	Plan combles – repérage protections murales & accessoires	01/03/2024	1/300
REPER 07.1	Plan RDC repérage renforts	01/03/2024	1/300
REPER 07.2	Plan R+1 repérage renforts	01/03/2024	1/300
REPER 07.3	Plan combles repérage renforts	01/03/2024	1/300
REPER 08.1	Plan RDC repérage gaines CF	01/03/2024	1/300
REPER 08.2	Plan R+1 repérage gaines CF	01/03/2024	1/300
REPER 08.3	Plan combles repérage gaines CF	01/03/2024	1/300
REPER 09	Plan RDC signalétique	01/03/2024	1/300

AP-HP	HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO	
CCAP	Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI »	9/13
ANNEXE		

REPER 09.1	Plan R+1 signalétique	01/03/2024	1/300
REPER 09.2	Plan R+2 signalétique	01/03/2024	1/300
	MOBI-CARNET DE DETAILS - MOBILIERS - FORMAT A3		
MOBI 01a	Détail mobilier chambre type	03/24	1/50
MOBI 01b	Détail mobilier circulations chambres	03/24	1/50
MOBI 02a	Détail mobilier poste de soins	03/24	1/50
MOBI 02b	Détail mobilier poste de soins	03/24	1/50
MOBI 03a	Détail mobilier accueil	03/24	1/50
MOBI 03b	Détail mobilier accueil	03/24	1/50
MOBI 04	Détail mobilier comptoir office	03/24	1/50
MOBI 05	Détail mobilier salle à manger	03/24	1/50
	DOSSIER PLANS COUPES FACADES - FORMAT A0		
PL 01	PLAN RDC - TF	14/03/2024	1/50
PL 02	PLAN RDC - TO	14/03/2024	1/50
PL 03	PLAN R+1 - TF	14/03/2024	1/50
PL 04	PLAN R+1 - TO	14/03/2024	1/50
PL 05	Plan combles - TF	14/03/2024	1/50
PL 06	Plan combles - TO	14/03/2024	1/50
PL 07	Plan toiture - TF	14/03/2024	1/50
PL 08	Plan toiture - TO	14/03/2024	1/50
FACP 01	Coupe BB' & façade Sud	14/03/2024	1/50
FACP 02	Coupe AA' et façade Est	14/03/2024	1/50
FACP 03	Façade Nord & Nord Patio	14/03/2024	1/50
FACP 04	Coupe FF' et HH'	14/03/2024	1/50
FACP 05	Coupe CC' et façade Ouest	14/03/2024	1/50
FACP 06	Coupe DD'	14/03/2024	1/50
	Plans graphiques LOTS TECHNIQUES / OTCE AQUITAINE – FORMAT A0		
VRD01-04	LOT VRD – CARNET DE PLANS TECHNIQUES		
VRD01	Travaux en base – Plan de nature des sols et nivellement	01/03/2024	1/300
VRD02	Travaux en PSE – Plan de nature des sols et nivellement	01/03/2024	1/300
VRD03	Plan d'assainissement et de réseaux divers	01/03/2024	1/300
VRD04	LOT VRD : tranche et fourreaux ELEC – CFO	01/03/2024	1/500
	LOT VRD – ANNEXE PAYSAGERE		
PAYS 01	Notice paysagère	29/09/2023	
PAYS 02	Plan d'ensemble	29/09/2023	1/300
PAYS 03	Plan de plantations	29/09/2023	1/150
PAYS 04	Plan de plantations Façades Est et Patio	29/09/2023	1/150
	PLANS DECONSTRUCTION		
DEM 01	Vue en plan plancher bas RDC	09/23	1/100
DEM 02	Vue en plan HT RDC	09/23	1/100
DEM 03	Vue en plan HT R+1	09/23	1/100
DEM 04	Vue en plan combles	09/23	1/100
	PLANS GO		
GO 01	Plan de structure – Vue en plan fondation	09/23	1/100
GO 02	Plan de structure – Vue en plan - HT RDC	09/23	1/100
GO 03	Plan de structure – Vue en plan - HT R+1	09/23	1/100
GO 04	Plan de structure – Vu en plan - combles	09/23	1/100

	Plans charpente		
CB 01	Plan de charpente - créations	09/23	1/100
CB 02	Plan de charpente – démolition	09/23	1/100
	Plans ELEC – Lot 04		
EL 01	Plan électricité CFO/CFA - RDC	01/03/2024	1/50
EL 02	Plan électricité CFO/CFA – R+1	01/03/2024	1/50
EL 03	Plan électricité CFO/CFA – R+2	01/03/2024	1/50
EL 04	Plan chambre type	09/23	1/25
CVC-CH 01	Plan chauffage climatisation RDC	03/24	1/50
CVC-CH 02	Plan chauffage climatisation R+1	03/24	1/50
CVC-CH 03	Plan chauffage climatisation R+2	03/24	1/50
CVC CH 04	Plan chauffage climatisation R+2 - toiture	03/24	1/50
CVC-VM 01	Plan ventilation RDC	03/24	1/50
CVC VM02	Plan ventilation R+1	03/24	1/50
CVC VM 03	Plan ventilation R+2	03/24	1/50
	Carnet de détails CVC		
	Plans de détails gainable / gaine-technique	MARS 2024	
	Schéma principe sous-station	MARS 2024	
CVC-PB00	Plan plomberie vide sanitaire (VS)	03/24	1/50
CVC-PB01	Plan plomberie RDC	03/24	1/50
CVC-PB02	Plan plomberie R+1	03/24	1/50
CVC-PB 03	Plan plomberie R+2	03/24	1/50
CVC-PB-00	Plan de masse raccordement AEP	09/23	1/500
CVC-DES 01	Plan désenfumage RDC	03/24	1/50
CVC-DES 02	Plan désenfumage R+1	03/24	1/50
CVC-DES 03	Plan désenfumage R+2	03/24	1/50
CVC-FM 01	Plan fluides médicaux RDC	03/24	1/50
CVC-FM 02	Plan fluides médicaux R+1	03/24	1/50
CVC-FM 03	Plan fluides médicaux RDC – Existant	03/24	1/50

**C - PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISE PAR L'ENTREPRENEUR
AYANT VALEUR CONTRACTUELLE**

Mémoire technique remis dans le cadre de son offre

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES

- PE01 - Notice sécurité
- PE02 - Notice accessibilité

- PE03 - Planning prévisionnel TF
- PE 04 -Planning prévisionnelle TO
- PE 05 - Attestation sismique
- PE 06 - RICT
- PE 07 - Notice sismique
- PE 07 - Note de calcul RT2012
- PE 08 - Carnet des notes de calcul
- PE 09 - Note de calcul Ventilation / Fluides / Désenfumage
- PE 10 - Rapport G2PRO
- PE 11 - Diagnostic structurel
- PE 12 - Avis de PC accordé
- PE 13 - Avis Communauté d'Agglomération sur PC
- PE 14 - Avis commission de sécurité sur PC
- PE 15 – Avis commission d'accessibilité sur PC
- PE 16 – Plan général de coordination SPS (PGC SPS)
- PE 17 – Tableau de portes
- PE 18 – Tableau récapitulatif des limites de prestations
- SSI 01 : Cahier des charges SSI
- SSI 02 : Tableau de corrélation SSI

PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION

Article IV du C.C.A.P.

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION

Le délai global d'exécution est fixé à environ **17 mois pour la tranche ferme (période de préparation incluse de 1 mois) et à 14 mois pour la tranche optionnelle (y compris période de préparation).**

La date de départ du délai d'exécution de la tranche ferme sera notifiée par ordre de service.

La tranche optionnelle pourra être éventuellement affermie par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, par l'envoi d'un ordre de service, dans un délai de 24 mois au terme de la tranche ferme.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif et sans engagement formel du Maître de l'Ouvrage, la date d'ouverture du chantier **pour la tranche ferme** est prévue **courant 4e trimestre de 2024.**

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION

**Voir planning
prévisionnel joint au
DCE**

AP-HP	HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO	12/ 13
CCAP	Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI »	
ANNEXE		

La présente annexe au Cahier des Clauses Particulières a été dressée à Hendaye en mars 2024.

Etablissement : Hôpitaux Marin de Hendaye - APHP (038) – 64700 HENDAYE

Opération de travaux :

RENOVATION DES AILES CAMINO ET ADAMSKI – PROJET 62 LITS SMR

N° identification : PR22038TV038OIAU01

AP-HP	HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO	13/ 13
CCAP	Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI »	
ANNEXE		