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1. PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES

1.1. PRESENTATION DU PROJET

Le présent chapitre vient compléter le CCTP du lot 00 - GENERALITES tous corps d'état.
En cas de contradiction, ce dernier fait foi sur le présent descriptif.

1.1.1. DESIGNATION DE L’OPERATION
1.1.1.1. NOM DE L’OPERATION

APHP — HOPITAL MARIN DE HENDAYE
SSR Affections Neurologiques Batiments Camino et Adamski (futur plateaux Uhaina & Argia)

1.1.1.2. DESCRIPTIF SUCCINT

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux relatifs a la rénovation et extension des batiments
Camino et Adamski a I’'H6pital Marin de Hendaye, pour le compte de I'Assistance Public des Hopitaux de
Paris (APHP).

Le présent document décrit les prestations des lots :

= LOT N°00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES AU LOTS TECHNIQUES.

= LOT N°05 — CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT — VENTILATIONS — ELECTRICITE / GTC -
DESENFUMAGE — PLOMBERIE / SANITAIRES.

1.1.1.3. ADRESSE DE L’OPERATION

Les travaux se situent a 'adresse suivante :
Route de la Corniche
64700 HENDAYE

1.1.1.4. CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Classement du batiment : ERP, type U, 4éme catégorie.

1.1.1.5. PHASAGE

Le projet sera réalisé en deux phases distincts (voir plan phasage) :
e Phase 1 : Batiment Camino avec Extension nord au 3/4 et extension sud-ouest
e Phase 2 : Batiment Adamski avec Extension nord au 1/4 et extension sud-est

1.2. TEXTES DE REFERENCE ET REGLEMENTATION

Les entrepreneurs se référent pour tous les Ouvrages cités au CCTP, aux reglements de construction et aux
normes francgaises en vigueur a la date du CCTP.

lls prennent en compte les prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental et, d'une fagon générale,
toute prescription particuliére, celles des sociétés concessionnaires, Notamment pour les raccordements aux
réseaux (eaux, électricité, téléphone, égouts) et pour les services publics (France Télécom, ordures
ménageres, efc....).

L’ensemble des normes et réglementations frangaises et européennes, derniere édition, avec leurs additifs
en vigueur a la date du lancement du marché est applicable a la totalité des installations et matériels mis en
Oeuvre. Les réalisations doivent étre exécutées selon les régles de l'art.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervient aprés la date de la signature du marché, il
appartient a chaque entrepreneur, sous sa seule responsabilité, d’en informer le Maitre d’Oeuvre, par écrit,
en indiquant les conséquences techniques et financiéres de cette modification. Le Maitre d’'Oeuvre soumet
ensuite la proposition au Maitre d’Ouvrage qui prend la décision nécessaire. Si cette décision est négative,
l'installateur concerné doit en demander notification par écrit.

Chaque entreprise tient compte en particulier des textes suivants :
. Code de l'urbanisme.

OTCE AQUITAINE CCTP LOT N°05 — PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE DCE - 02/2024
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Code de la Construction et de I'Habitation.

Code de la santé publique.

Code du travail.

Réglement sanitaire départemental.

Réglement de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP.

Normes frangaises et européennes homologuées.

. Décrets, arrétés et circulaires.

= Les régles du CODAP et du CODETI en vigueur.

= Documents techniques unifiés (DTU) édités par le centre scientifique et technique du batiment (CSTB).
Réglement sanitaire du département, arrétés préfectoraux et municipaux.

Loi du 31 décembre 93 relative a la Sécurité Prévention Santé.

Réglementation thermique RT2012 et RT existant.

Répertoire des ensembles et éléments fabriqués (REEF).

Régles d’essais normalisés, éditées par le CETIAT.

Avis techniques formulés par les organismes officiels tels que le CSTB, CETIAT, etc...
Le cahier des prescriptions techniques générales (CPTG) édité par le CSTB.

Le titulaire de chaque lot tient également compte des :

= Obligations formulées par les commissions de sécurité et les organismes de contrdle.

= Consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs : chaque fois que le fabriquant
d'un produit ou équipement publiera un Cahier des charges, des recommandations ou des
prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en Oeuvre du produit
ou du matériel.

= Exigences et prescriptions des services concessionnaires.
= Documents de I'Union Technique de I'Electricité (UTE). )
= Régles et recommandations du Comité National pour la Sécurité des Usagers de [I'Electricité

(CONSUEL) et des attestations d’essais de fonctionnement de ’Agence Qualité Construction (AQC).

La liste ci avant n’est pas limitative, 'ensemble des normes et réglementations en vigueur est réputé connu
par le titulaire.

Les entreprises ont a leur charge la réalisation des travaux nécessités par la mise en conformité des
installations aux textes précités, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans le présent CCTP, et méme
s'ils ne figurent pas dans le cadre de décomposition des prix forfaitaires.

OTCE AQUITAINE CCTP LOT N°05 — PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE DCE - 02/2024
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1.3. EVALUATION DES TRAVAUX — BORDEREAU QUANTITATIF

A l'appui de son Acte d'Engagement, I'Entreprise devra obligatoirement établir son devis a partir du CDPGF
Excel établi par la Maitrise d’Oeuvre inclus dans le Dossier de consultation.

L'Entrepreneur demeurera responsable des quantités et prix unitaires de I'ensemble des travaux figurant sur
ce devis quantitatif joint & son Acte d'Engagement.

Compte-tenu de I'exécution des travaux en site existant et occupé, il est recommandé au titulaire du présent
lot de se rendre sur place pour apprécier au mieux les divers travaux de dépose, repose, piquages sur
réseaux existants, raccordements provisoires pour continuité de fonctionnement des autres services et
difficultés inhérentes au chantier.

En aucune fagon, il ne pourra se prévaloir d’'une méconnaissance des lieux pour bénéficier d’'une quelconque
plus-value sur son offre.

La mission confiée (au stade de I'appel d’offres) a la Maitrise d’Oeuvre est une mission de base avec Visas
des éléments d’exécution. Tous les quantitatifs et plans en phase EXECUTION seront a la charge du titulaire
du présent lot.

1.4. ETENDUE DES OBLIGATIONS

Les entreprises s'engagent a réaliser une installation compléte et en bon ordre de marche, conforme au
présent cahier des charges, autres piéces écrites et plans du programme.

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance du CCTP dans son intégralité.

Les documents du présent Dossier de Consultation des Entreprises, ont pour objet de décrire d'une maniére
aussi précise que possible, la nature et la position des Ouvrages a exécuter. Toutefois, ces documents ne
pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations, les entrepreneurs ne
pourront en aucun cas, argumenter d'une différence d'interprétation et se prévaloir d'omission ou de manque
de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux jugés utiles a la parfaite et compléte exécution des
Ouvrages selon les régles de l'art, en particulier, aucun entrepreneur ne pourra étre dégagé de sa
responsabilité du fait de la remise de plans établis par le Maitre d'Oeuvre.

En conséquence, les entrepreneurs doivent étudier avec soin les piéces remises, s'entourer de tous
renseignements pour ce qui aurait pu leur apparaitre douteux. Dans le cas de manque d'informations,
I'entrepreneur soumissionnaire est tenu de requérir auprés du Maitre d'Oeuvre tous les renseignements
nécessaires a la compréhension totale des plans et des termes du CCTP. Il appartient alors aux
entrepreneurs, de présenter, avant la remise de prix, toutes observations ou suggestions qu'ils jugeront utiles
quant aux prescriptions techniques et aux spécifications du détail du bordereau de prix.

La responsabilit¢é de I'entrepreneur reste entiére en ce qui concerne l'exécution des travaux et le
fonctionnement des installations pour le cas ou il n’aurait pas prévenu le Maitre d'Oeuvre avant I'envoi de
son acte d’engagement et bordereau de prix, d'une éventuelle erreur.

Il appartient a chaque entrepreneur de vérifier les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations, que
les quantités demandées suivant les plans de consultation. Il devra faire part de ses observations au Maitre
d’Oeuvre, avant la signature des marchés. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune
réclamation en cas d'erreur ou omission sur le quantitatif aprés signature des marchés.

Le fait de soumissionner, constitue un engagement des entrepreneurs, de respecter lesdites prescriptions et
prévisions.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler
au Maitre d'Oeuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

lls sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'Oeuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister
entre le CCTP et les Ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs
propres Ouvrages.

En cas de divergence entre le CCTP et un plan, la priorité sera donnée au CCTP. Néanmoins, tout Ouvrage
figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement d0 et vice versa.

La description des Ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée avec les autres corps d'état. Il appartient en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait
certains points de sa prestation, de prendre a sa charge les incidences engendrées sur les autres corps
d’état.

Les pieces définissant les moyens constituent pour I'entreprise une obligation de résultat. En conséquence,
elle est tenue de réaliser les travaux en fonction du matériel prescrit dans ce document ou retenu par le
Maitre d'Oeuvre aprés accord du Maitre d'Ouvrage.

Toutes les installations sont livrées complétes et en bon ordre de marche, y compris la fourniture, le transport,
la mise en place, l'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes
accessoires nécessaires au bon fonctionnement desdites installations.

Les entrepreneurs doivent les essais préalables a la réception et I'entretien de l'installation pendant la période
de garantie.
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1.4.1. ASSURANCES

La responsabilité financiére de I'entreprise titulaire d’'un lot du présent marché doit étre couverte par une
police individuelle de base, I'entreprise devant respecter les clauses de validité de celle-ci. Les risques de
responsabilité civile doivent également étre couverts par une police personnelle.

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR - ETUDES
1.5.1. AVEC SA PROPOSITION

Les entrepreneurs doivent fournir tous les documents permettant de juger leur offre et en particulier :

= Les marques et références de matériels proposés.

= Le devis quantitatif, conformément aux stipulations contenues dans le cadre du dossier d'appel
d'offres — le devis respecte impérativement I'organisation du bordereau de prix joint au dossier. Si
besoin, I'entreprise peut joindre un document complémentaire avec ses remarques ou des prestations
complémentaires qu'elle juge nécessaires.

Les Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) et variantes décrites dans le C.C.T.P. sont

obligatoirement chiffrées. Elles sont séparées de I'offre de base des entreprises (suivant DPGF).

1.5.2. ETUDES D’EXECUTION

Pour chaque lot, le titulaire fournit, avant exécution, tous les documents et plans nécessaires a la bonne
réalisation des travaux, dont au moins :

Notes de calculs.

Sélection des appareils.

Fiches techniques et PV d’essais des matériels.

Schémas réseaux, électriques, hydrauliques, etc...

Plans des réseaux, coupes, détails d’exécution.

Plans de socles, réservations, sur lesquels doivent figurer les réservations dans les murs et les
planchers avec indications de dimensions et de positions.

Plans de locaux techniques, permettant de contréler I'accessibilité aux équipements pour la
maintenance.

Besoins en électricité ou tout autre besoin relatif a la prestation d’un autre lot.

Plans des armoires électriques.

Schéma de cablage des automates, analyse fonctionnelle, liste de points.

Carnet de cables.

Planning d’études, de commande, d’approvisionnements, ...

Chaque lot doit la production des plans des locaux techniques (tous niveaux) pour contrdler I'accessibilité
pour la maintenance.

Les études sont réalisées en concertation avec les autres lots.

Durant la phase d’étude d’exécution, les entreprises présentent des échantillons de matériel.

Les entrepreneurs font leur affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant étre requis par les
concessionnaires ou le bureau de contréle.

Les entrepreneurs sont entierement responsables des plans et cotes qu'ils doivent vérifier ou fournir eux-
mémes.

L'agrément d'un matériel autre que celui prévu au projet de base n’est possible que si I'entrepreneur concerné
informe en temps utile le Maitre d'Oeuvre, pour en recueillir son approbation. Dans le cas contraire,
I'entrepreneur s'exposerait a refaire, a ses frais, les Ouvrages non acceptés et prendrait de ce fait, a sa
charge, toutes les sujétions entrainées par ses modifications.

1.5.3. ETUDES DE SYNTHESE

Pendant les phases d'études, les entreprises des lots techniques participeront activement et animeront la
cellule de synthése.

Elles assureront la réalisation et I'édition des plans de synthése techniques, en relation avec les corps d'état
architecturaux.

1.5.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Aprés travaux, le titulaire de chaque lot fournit les documents et plans nécessaires a l'entretien et a
I'exploitation des matériels installés. En fin de chantier, au plus tard le premier jour des opérations préalables
a la réception (OPR), il doit fournir la révision initiale de son Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). Les
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documents fournis doivent étre en parfaite concordance avec les installations réalisées et doivent étre fournis
dans leur version informatique sous un format modifiable (documents Autocad, Word, etc.).

Il est remis en trois exemplaires papiers plus un exemplaire informatique (reproductible — plans format dwg).
Ce dossier comprend :

= Tous les plans et schémas réalisés.

= Les schémas d’affichage.

. Les notes de calcul.

= Les notices techniques.

= La liste des pieces détachées.

= Les notices de garanties.

= Les prescriptions de fonctionnement et d'entretien.
. Les consignes d'exploitation.

= Les gammes de maintenance.

= Les PV d'essais des matériels et des réseaux.

= Les rapports de mise en service.

= Le dossier de qualification pour les locaux classés.
. Les certificats, ...

Pour les prestations électriques et de régulation :

= Les schémas électriques des armoires.

= Les schémas de cablage des automates.

= Les analyses fonctionnelles.

= Les listes de points.

= Les fiches de mise en service et d’essais point par point.
= Les programmes des automates.

= Les fiches des matériels pour chaque installation.

Dans le cas ou les OPR nécessiteraient des modifications sur les installations, le titulaire concerné reprend
son DOE et en émet une nouvelle révision, au plus tard un mois aprés lesdites OPR. En outre, si au cours
de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, I'entrepreneur devra fournir les
plans corrigés et approuvés en nombre d'exemplaires nécessaires, pour remplacer ceux des dossiers
précédemment remis.

1.5.5. DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES A L’'OUVRAGE

Aprés travaux, le titulaire de chaque lot fournit le D.1.U.O. (dossier des interventions ultérieures a I'Ouvrage).
Ce dernier pourra étre intégré au DOE, il regroupera pour chaque équipement installé et nécessitant une
maintenance, un contrdle de fonctionnement ou pour toutes autres interventions ultérieures sur 'Ouvrage
normalement prévisibles, les informations suivantes :

= Désignation et localisation de I'équipement.

= La référence du produit et/ou équipements de remplacements (compris données de garantie).
= Le type d’intervention a prévoir (maintenance/surveillance, fréquence des visites).

= L’intervenant ou I'opérateur en charge des actions.

= Les préconisations d’utilisation, de sécurité et de traitement des déchets.

= Les équipements nécessaires a la maintenance.

Dans le cas ou les OPR nécessiteraient des modifications sur les installations, le titulaire concerné reprend
son DIUO et en émet une nouvelle révision, au plus tard un mois aprées lesdites OPR. En outre, si au cours
de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, I'entrepreneur devra fournir un
DIUO ajour.

1.6. CONTROLES, ESSAIS ET MISE AU POINT

Chaque entreprise effectue I'ensemble des essais nécessaires au bon réglage de ses équipements. Elle
vérifie I'étalonnage des matériels livrés.

Sont a la charge de I'entreprise : les contrdles des matériels au niveau de la fourniture, du stockage éventuel,
de la fabrication et de la mise en Oeuvre.

Les entreprises ont a leur charge les opérations de montage et de démontage des appareils ou des parties
d'installations qui seront indispensables pour effectuer leurs contrdles, mesures et essais. Les appareils de
mesure nécessaires lors de ces essais sont également a la charge des entreprises concernées.
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Les essais et contrbles sont effectués selon I'avancement des travaux, a la charge de chaque entreprise, a
la diligence du Matitre d’Oeuvre, en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant. L'entrepreneur
est tenu de se faire représenter.

Les essais et vérifications sont effectués par référence aux réglements et normes applicables.

Dans I'hypothése ou des insuffisances seraient notées a la suite des essais, il sera demandé et di par le lot
concerné tous les Ouvrages nécessaires a I'amélioration de ces insuffisances, et ce sans majoration des prix
de son marché.

L'approbation de la qualité des matériels ne reléve en aucun cas l'entrepreneur de ses obligations
contractuelles, et sa responsabilité reste entiére.

1.7. GESTION DU CHANTIER

Voir prescriptions lot 00 - GENERALITES.
En cas de désaccord entre le présent descriptif et celui du lot 00 - GENERALITES, ce dernier fait foi.

1.71. SECURITE ET PGC

Les entrepreneurs doivent strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées
par la Iégislation en vigueur, aux directives des Organismes de Contrdles et aux consignes du Coordonnateur
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

lls doivent prévoir dans la remise de leurs offres tous les dispositifs de sécurité et de protection de la santé,
pendant I'exécution de leurs travaux, et pour les interventions ultérieures a la réception de I'Ouvrage,
conformément aux réglements en vigueur, et suivant les exigences du Bureau de contréle et du P.G.C. (Plan
Générale de Coordination).

1.7.1.1. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

L'entreprise adjudicataire et ses sous-traitants établiront un PPSPS conforme au plan général de sécurité
établi par le coordinateur de sécurité et devront se soumettre a toutes les obligations qui en découlent.

Le PPSPS est a établir des accords de principe du Maitre d’Ouvrage et au plus tard deux semaines avant
intervention sur le site (I'entrepreneur devra prendre soin de réclamer le PGC auprés du coordonnateur ou
du Maitre d’Oeuvre).

L’entrepreneur n’interviendra sur le site qu’aprés transmission de son PPSPS au coordonnateur (deux
semaines avant son intervention) et devra prendre immédiatement en compte les remarques de celui-ci.

En outre, le personnel de chantier devra sur le site étre équipé de toutes les protections individuelles
nécessaires a son intervention (casque, chaussures, vétements, gants, harnais ...), il devra également
prendre soin de baliser et de protéger sa zone de travail.

1.7.2. COMPTE PRORATA
Voir prescriptions lot 00 - GENERALITES.

1.7.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier sont au lot Gros Oeuvre.
Les installations de chantier seront conformes aux prescriptions lot 00 — GENERALITES et du CSPS.

1.7.4. NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Voir prescriptions lot 00 - GENERALITES.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et chague entrepreneur devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier vers I'endroit
désigné au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

A la fin de son intervention, chaque entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous
les locaux touchés par ses travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et I'enlévement des gravois. lls seront a réaliser des finitions des travaux dans un local
ou un groupe de locaux.

En cas de non-respect des obligations découlant des prescriptions du présent article, le Maitre d’Ouvrage
fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple

OTCE AQUITAINE CCTP LOT N°05 — PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE DCE - 02/2024



APHP — Hopital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -13-

constat de non-respect des obligations contractuelles du titulaire d’un lot. Le montant de l'intervention sera
déduit de la somme due a I'entrepreneur concerné au titre des travaux réalisés.

Cette retenue n’est pas exclusive et ne présume en rien de I'application d’éventuelles pénalités pour retard.
Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables pour les espaces extérieurs.

Il est d’autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur 'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront
seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

1.7.5. TRAVAUX EN HAUTEUR

Les prix proposés par les entreprises comprennent implicitement tous les échafaudages, plateforme
individuelle, etc...., nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois,
platelages, écrans et tout autre équipement nécessaire pour assurer la sécurité. Ceci, en application des
obligations imposées aux entrepreneurs par les textes du code du travail.

1.7.6. BRUITS DE CHANTIER

Il sera apporté une attention particuliere aux bruits de chantier.

Les entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées
par la réglementation et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées ou par des adaptations des horaires de travail.

1.7.7. GESTION DES DECHETS SUR LE CHANTIER

Voir prescriptions lot 00 - GENERALITES.
La réglementation sur les déchets (loi n°75-633 du 15 juillet 1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992, JO du 10-
11 novembre 1997) a fixé les priorités de la politique des déchets :

= Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets.

= Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume.

= Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie a priori
entre ces différents modes.

Il est interdit :

= De briler les déchets sur le chantier a I'air libre, en application de la loi du 15 juillet et réglement
sanitaire et social.

= D’abandonner ou d’enfermer des déchets dans des zones non contrblées administrativement

(décharges sauvages, chantiers...).
De plus, pour les déchets qui sont concernés, une fiche adaptée de suivi des déchets est a prévoir et a
remettre au Maitre d’Ouvrage.

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’'une gestion commune pour 'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

= D’une valorisation pour les produits recyclables.

= D'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature
induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif a la nomenclature déchets du JO du 10-11
novembre 1997.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :

= Classe | : Déchets Industriels Spéciaux.
= Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés.
. Classe Ill : Déchets dits « Inertes ».

Chaque entreprise aura a sa charge la gestion de ses déchets par tri sélectif pour tous les corps d’états et
pendant toute la durée de I'opération.

On distinguera notamment :

= La mise en place des installations spécifiques nécessaires (bennes, sacs, ...).

= L’évacuation et le transport des déchets.
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= Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

Les déchets issus des démolitions seront intégralement pris en charge par I'entrepreneur du présent lot.
Lorsque les décrets d’application existent et que les moyens ont été créés pour appliquer les lois sur
lenvironnement, la mise en Oeuvre sera conforme aux textes (précautions particuliéres, ftris,
conditionnement, suivi des déchets, valorisation etc...).

Les déchets d’emballage sont des déchets appartenant a la catégorie des D.1.B. mais qui sont soumis a des
objectifs de valorisation stricts. Ces déchets (palettes de bois, emballages plastiques, papier, carton,
métalliques non souillés) doivent étre valorisés et remis a des entreprises agréées pour cette activité selon
le décret du 13 juillet 1994.

1.8. LIMITES DE PRESTATIONS

Pour chaque lot, le titulaire doit se rapporter aux paragraphes ci-aprés pour les limites de prestation avec les
autres corps d’état.

Pour chaque lot, l'installation compléte comprend, outre les travaux de base, tous les travaux annexes
nécessaires a la parfaite exécution des installations et a leur finition.

Le présent lot a a sa charge les prestations ci-aprés :

= Les protections et les dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution de ses Ouvrages.

= Les fournitures, transport, manutentions, mise en Oeuvre de tous ses matériels, appareillages et
matériaux nécessaires a la réalisation de l'installation demandée.

= Les Ouvrages et ossatures métalliques, fixations et supports divers, nécessaires a la mise en place
de ses appareils.

= Les trous d’'un diamétre inférieur ou égal a un diamétre de 100 mm (ou percements rectangulaires, de
surface équivalente, c'est a dire jusqu'a 80 cm?), les percements et les saignées.

= Tous les scellements, bouchages, raccords d'enduit, de carrelages et de macgonnerie, parfaitement

exécutés dans la méme nature et dans le méme aspect que le matériau dégradé, le degré coupe-feu
de parois doit étre conservé.

= Tous les percements doivent étre réalisés a la perceuse a béton ou a la perforatrice, afin de ne pas
perturber la tenue et la présentation du Gros Oeuvre.

= La main-d’'ceuvre et les appareils nécessaires a la réalisation des essais.

= Le stockage, gardiennage et protection des matériels, matériaux et outillages nécessaires a la

réalisation du présent lot, installé ou non, et cela jusqu'a la réception des travaux.

1.8.1. PRESTATIONS LOT N°01 VRD

Le lot VRD prévoit 'ensemble du génie civil pour les autres lots et en particulier :

= Les tranchées extérieures, compris grillage avertisseur, remblaiement, etc...

= Les caniveaux techniques.

= Les fourreaux extérieurs sont fournis et posés par le lot VRD, compris chambres de tirage.
= Tampons et regards.

= Les réseaux EU/EV/EP enterrés extérieurs.

= Les séparateurs a hydrocarbure, les stations de relevage.

= Liaison eau incendie sous tube PE ou PVC-P jusqu'en attente dans le local source.

Le présent lot prévoit :

= Les plans de réseaux extérieurs et de fourreaux, pour établissement des plans de tranchées par le lot
VRD.

= Les réseaux enterrés (hors fourreaux électriques) sont fournis, posés et raccordés par les lots
techniques.

= Les lots techniques doivent la réception des fourreaux a la mise a disposition de ces derniers par le lot
VRD.

1.8.2. PRESTATIONS LOT N°02 GROS OEUVRE

Le gros Oeuvre prévoit :

. La création des réservations dans les dalles ou voiles a créer.

= Les percements dans les dalles ou voiles existants, strictement supérieurs a 100 mm (les percements
de diamétres inférieurs sont a prévoir par chaque lot).
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= Les réseaux EU/EV sous dallage (extension).

= Création de socles béton en combles pour la mise en Oeuvre des différents équipements (CTA,
extracteurs, VRV, etc ...).

= La fourniture et la pose des carneaux enterrés pour les prises d'air neuf de désenfumage au RdC.

Le présent lot prévoit :

= Les percements dans les cloisons neuves ou existantes, quel que soit les dimensions.

= Les percements d'un diameétre inférieur ou égal a un diamétre de 100 mm (ou percements
rectangulaires, de surface équivalente, c'est a dire jusqu'a 80 cm?).

= Le calfeutrement des traversées de tous réseaux au droit des réservations demandées et percements
effectués.

= Les plans de réservations, de percements, de socles, d'attentes au sol et des carneaux de
désenfumages.

= Le calcul de dimensionnement des carneaux de désenfumage, avec indication de la section libre et

les plans d'implantation.

1.8.3. PRESTATIONS LOT N°03 CHARPENTE / COUVERTURE/ ZINGUERIE / ETANCHEITE

Le lot Charpente / couverture / Zinguerie / Etanchéité prévoit :

= Les tuiles chatiéres ou a douille pour les ventilations primaires des réseaux EU/EV.

= La création de chevétres pour les rejets des extracteurs de désenfumages et VB y compris pose des
grilles fournis par le lot CVC.

= Des crosses pour le passage des cables électriques, le lot concerné calfeutre le passage aprés mise
en place de ses réseaux.

= Fourreaux et chapeaux de pluie pour les ventilations primaires des réseaux EU/EV, compris
calfeutrement et relevé d’étanchéité.

= Pour les sorties de gaines en toiture, pose de fourreaux ou réalisation costiéres, y compris les

remontées d’étanchéité sur lesdits fourreaux et costiéres.

Le présent lot prévoit :

= Le calcul de dimensionnement des grilles de rejets des extracteurs de désenfumages, avec indication
de la section libre et les plans d'implantation.

Les plans de sorties en toiture.

Le raccordement des ventilations primaires sur les sorties toitures.

Les plans de sorties en toiture.

Le raccordement des ventilations primaires sur les fourreaux en attente sous la toiture.

1.8.4. PRESTATIONS LOT N°04 ELECTRICITE - COURANT FORT — COURANTS FAIBLES - SSI - APPEL
MALADE

Le lot électricité prévoit :

= La mise a la terre des tuyauteries, dalles, conduits, et tout éléments métalliques.

= Les alimentations électriques de I'ensemble des équipements du lot CVC.

= Les alimentations électriques CR1 de I'ensemble des équipements de désenfumages du lot CVC.

= Les alimentations électriques basse tension des CCF. Le lot Electricité devra indiquer la tension (24
ou 48 V) et le type de déclenchement (a rupture ou émission).

= Fourniture de I'ensemble compteurs électriques et leurs cablages jusqu’aux coffrets de régulation du
lot CVC.

= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation
du lot CVC.

= Assistance au lot CVC pour la réalisation du claquage des points, de la programmation, I'exploitation

des informations issues des automates via les cartes de communication et la réalisation des vues
graphiques (transmission de schémas techniques simplifiés).

Le présent lot prévoit :

= Les plans de repérage des alimentations nécessaires par le présent lot, un tableau récapitulatif avec
localisation, tension, puissance, etc...
= Les plans de repérages des coffrets de régulations.
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1.8.5. PRESTATIONS LOT N°05 PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION /
CLIMATISATION / DESENFUMAGE

L’entreprise doit une installation en parfait état de marche et de finitions par rapport a 'ensemble du projet.
Toutefois certaines prestations sont dues par les autres corps d’état suivant les éléments du présent chapitre.
Le présent lot relie ses équipements métalliques a la terre (liaison par soudure, sous calorifuge), depuis
I'armoire électrique d’étage. Pour chaque niveau, chaque canalisation est reliée a la terre en au minimum un
point.

Le lot plomberie prévoit I'ensemble des attentes, sur vannes EFS, ECS, pour 'ensemble des équipements,
ainsi que leur raccordement. Il doit également le raccordement de ces mémes appareils sur les attentes
EU/EV au sol du lot Gros Oeuvre.

Le présent lot prévoit :

= La fourniture et pose des grilles de ventilations du plénum faux plafond ou passe les fluides médicaux.
Le lot FM fournira le nombre et la localisation des grilles.

= La fourniture et pose d’une VB pour les 2 Gaines Techniques Fluides Médicaux par un PVC DN125

= La fourniture et pose d’une VH pour les 2 Gaines Techniques Fluides Médicaux par gaine galva g 160

Pour la partie GTC :

= Installation de GTC : le lot CVC fournit 'ensemble des coffrets de régulation contenant les automates
ainsi que le raccordement sur la supervision « PANORAMA E2 » du site.
= Il assure le raccordement de 'ensemble des points ou bus de communication sur lesdits automates a

partir de cables laissés en attente a proximité de ces derniers par les lots concernés. Les cables en
attente étre compatible tant au niveau du type de cable, que de la connectique et du protocole de
communication avec les automates prévus.

= Chaque lot technique améne ses cables de régulation a proximité de I'armoire. Raccordement dans le
coffret au lot CVC.
= Programmation automates et réalisation des vues au lot CVC, avec assistance techniques des lots

techniques concernés, tant pour la création de I'imagerie que pour I'exploitation des tables d’échanges
avec les équipements spécifiques.

1.8.6. PRESTATIONS LOT N°06 FLUIDES MEDICAUX

Le présent lot prévoit :

= La fourniture du nombre et la localisation des grilles de ventilation au lot CVC.

= Faire le point avec le lot CVC sur les VB et VH de ses GT.

= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation
du lot CVC.

= Assistance au lot CVC pour la réalisation du claquage des points, de la programmation, I'exploitation

des informations issues des automates via les cartes de communication et la réalisation des vues
graphiques (transmission de schémas techniques simplifiés).

= Indiquer au lot CVC, le nombre et la localisation des grilles de ventilations du plénum faux plafond ou
passe les fluides médicaux.

Pour la partie GTC :

= Fourniture de 'ensemble des cartes de communication des équipements spécifiques et leurs cablages
jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.

= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation
du lot CVC.

= Réalisation du claquage des points, de la programmation, I'exploitation des informations issues des

automates via les cartes de communication et la réalisation des vues graphiques (transmission de
schémas techniques simplifiés).
. VOIR IMPERATIVEMENT LA PARTIE GTC DANS LE CCTP DU LOT CVC.

1.8.7. PRESTATIONS LOT 07 : MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM

Le lot menuiseries extérieures et murs rideaux en aluminium prévoit :
= La fourniture et pose des ouvrants de fagade en menuiseries pour les VB de désenfumage.
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Le présent lot prévoit :
= Le calcul de dimensionnement des VB de désenfumages, avec indication de la section libre et les
plans d'implantation.

1.8.8. PRESTATIONS LOT 08 : SERRURERIE / BARDAGE ITE

Le lot serrurerie et bardage ITE prévoit :

= La création d’'une grille a ventelle en fagade du local Technique R+2 pour la ventilation nécessaire du
local.
= Les grilles de ventilation VB/VH pour le local sous-station.

Le présent lot prévoit :

= Le calcul de dimensionnement de la grille & ventelle du local technique R+2, avec indication de la
section libre et les plans d'implantation.

= Le plan de grilles de ventilation VB/VH.

. Le calcul de dimensionnement des VB et VH de la sous station.

1.8.9. PRESTATIONS LOT N°09 MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS

Le lot menuiseries intérieures prévoit :

= Le détalonnage des portes intérieures des locaux a pollution spécifiques pour le transfert d’air.
= La création de portes ou trappes dans les coffres et habillages techniques, coupe-feu ou non.
= La fourniture et pose des meubles sous évier et plan vasque.

Le présent lot prévoit :

= La réalisation du plan de repérage des portes a détalonner, avec indication de la hauteur du
détalonnage a prévoir.
= La fourniture et pose des éviers ou plan vasques a recouvrement y compris robinetterie et évacuation.

1.8.10. PRESTATIONS LOT 10 : PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS

Le lot Platrerie prévoit :

= La pose d’'une plaque de répartition fine et résistante derriere chaque appareil sanitaire suspendu,
entre appareil et cloison pour éviter I'écrasement et le tassement du support en Placoplatre, réalisation
des coffres et habillages des bati-support.

= Les gaines coupe-feu pour le passage des gaines desservant un niveau et traversant les autres
niveaux.

= La création de coffres pour "habiller" les réseaux.

= Pour la phase 1, I'encoffrement des canalisations de Chauffage et Plomberie desservant le batiment
Adamski maintenu en service.

= La réalisation des conduits de désenfumage coupe-feu 2h.

= Les réservations dans les dalles de faux plafond ou plafond platres pour la mise en Oeuvre des grilles
de ventilations

= Les trappes d’acceés en plafond platre pour accéder a la maintenance des gainables.

= La réalisation de soffites pour habiller les réseaux.

Le présent lot prévoit :

= Le plan avec les renforts de cloison nécessaires.

= Le plan de coffres, avec implantation des trappes (compris nature et dimensions) et de placards
techniques, suivant leurs besoins.

= Les plans de réservation en cloison, selon ses besoins et avec I'accord du Platrerie, les chevétres de
cloisons séches et les rebouchages correspondant, aprés passage des réseaux.

= Les plans de désenfumage, avec cheminement et section des gaines CF.

= Les plans de repérage des soffites, réservations et des trappes de maintenance a créer.
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1.8.11. PRESTATIONS LOT 11 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX PVC
Le lot sols souples prévoit :
= La fourniture et pose des siphons des douches a l'italienne créées.

Le présent lot prévoit :
= Le raccordement des siphons sur les réseaux EU en sous face de la dalle.

1.8.12. PRESTATIONS LOT 12 : RAILS DE TRANSFERT

Le lot rails prévoit :
= Synthése avec les lots techniques.

1.8.13. PRESTATIONS LOT 13 : PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE

Le lot peinture prévoit :
= La peinture de 'ensemble des canalisations apparentes.
= Les reprises de peinture, suite a l'intervention des lots techniques.

1.8.14. PRESTATIONS LOT 14 : ASCENSEURS

Le lot ascenseur prévoit :

= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation
du lot CVC.
= Assistance au lot CVC pour la réalisation du claquage des points, de la programmation, I'exploitation

des informations issues des automates via les cartes de communication et la réalisation des vues
graphiques (transmission de schémas techniques simplifiés).

Pour la partie GTC :

= Fourniture de 'ensemble des cartes de communication des équipements spécifiques et leurs cablages
jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.

= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation
du lot CVC.

= Réalisation du claquage des points, de la programmation, I'exploitation des informations issues des

automates via les cartes de communication et la réalisation des vues graphiques (transmission de
schémas techniques simplifiés).
. VOIR IMPERATIVEMENT LA PARTIE GTC DANS LE CCTP DU LOT CVC.

1.8.15. PRESTATIONS LOT 15 : SIGNALETIQUE
Sans Objet

1.8.16. PRESTATION A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d'Ouvrage prévoit :

= La fourniture des caractéristiques techniques de I'ensemble des matériels posés, au cours de la phase
études.
= La fourniture et pose des équipements des préparations, services et plonges.
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Le présent lot prévoit :
= Les attentes correspondant aux besoins.
= Le raccordement des équipements du Maitre d'Ouvrage.

Il est réputé que les entreprises disposent du maximum d’informations pour établir leur proposition. Toutefois,
s’agissant de travaux sur I'existant, tout ne peut étre décrit.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur site a la
reconnaissance des existants. Lors de cette visite des lieux, ils auront pris parfaitement connaissance des
existants et plus particulierement de tous les éléments ayant rapport directement ou indirectement avec les
travaux de leur lot.

Les entrepreneurs en leur qualité de personne compétente sont donc réputés avoir connaissance de toutes
les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution, les délais, ainsi
que les prix des Ouvrages a réaliser. Aucune majoration de prix pour des travaux nécessaires a la réalisation
de l'objet tel qu’il est défini dans ce document et permettant d’obtenir un travail fini et dans les régles de l'art
ne sera admise.

1.8.17. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Hors lot.
Voir prescriptions lot — PLATRERIE.

1.9. TRAVAUX PREPARATOIRES
1.9.1. ETAT DES LIEUX

Chaque entreprise doit formuler toute réserve, et solliciter tout complément d'information, qu'elle juge utile et
nécessaire a I'étude de son Ouvrage et a la remise de son offre.

Elle ne pourra se prévaloir d'omissions, de méconnaissances des lieux et de difficultés d'exécution
quelconques, pour présenter des suppléments en cours de travaux.

Le fait de commencer les travaux, constitue pour I'entreprise, une acceptation des lieux et des conditions de
travail, sans restriction.

1.10. COORDINATION - CALENDRIER D’EXECUTION

Les difféerentes entreprises doivent se rapprocher des titulaires des autres corps d'état afin de préciser le
raccordement entre les différentes limites de prestations.

Les travaux sont exécutés en fonction d'un planning général déterminé en accord avec le Maitre d'Ouvrage,
le Maitre d'Oeuvre et les autres entreprises. Chaque entreprise doit respecter impérativement les délais
imposés pour la réalisation des travaux.

Toutes les précautions doivent étre prises quant a la coordination de ces travaux avec les autres corps d'état,
en particulier, chaque entrepreneur doit :

= Communiquer en temps utile, les réservations et incidences d'exécution.
= Communiquer les puissances, débits ou volumes nécessaires.
= Communiquer la limite des fournitures et des travaux.

Toutes les entreprises doivent prendre a leur charge les prestations du ou des différents organismes
concernés pour la vérification, les raccordements, I'acceptation et la mise en service de leurs installations.
LES INTERVENTIONS ENTRAINANT DES COUPURES SUR DES ZONES HORS ZONES TRAVAUX
DEVRONT ETRE REALISEES EN HORAIRES DECALEES OU PONCTUELLEMENT - A CONFIRMER AU
CAS PAR CAS AVEC LA DIRECTION DES TRAVAUX (DDT) DE L’'HOPITAL MARIN.

1.11. RELATIONS AVEC L’HOPITAL MARIN

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les Services DDT et Sécurité Incendie de I’'Hbpital pour obtenir tous
renseignements utiles a I'exécution des travaux.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, agents de service compétents, et fournira
les documents et piéces justificatives demandées. |l fera les démarches pour obtenir les accords et les
autorisations nécessaires a I'exécution de ses travaux et a la livraison des fluides.

De plus, les piquages a réaliser sur les diverses canalisations existantes (fluides médicaux) devront I'étre en
concertation avec les Services DDT et Sécurité Incendie pour réduire les nuisances de ces interventions au
minimum (vidange de réseaux si vannes d’isolement insuffisantes). Ces interventions pourront étre réalisées
en horaires décalés si le Maitre de I'Ouvrage I'impose.

OTCE AQUITAINE CCTP LOT N°05 — PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE DCE - 02/2024



APHP — Hopital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -20-

OTCE AQUITAINE CCTP LOT N°05 — PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE DCE - 02/2024



APHP — Hopital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -21-

2. GENERALITE DU PRESENT LOT

2.1. DESCRIPTIF SUCCINT DES PRESTATIONS

Les prestations du lot Chauffage et Rafraichissement — Ventilation — Désenfumage et Plomberie / Sanitaire
sont les suivantes :

= Mise en Oeuvre de liaisons entre la chaufferie et I'extension (eau chaude chauffage).

= Création d'une sous-station eau chaude pour I'extension et de la distribution eau chaude, pose des
émetteurs.

Mise en Oeuvre de systéme VRV 3 tubes pour le chauffage et le rafraichissement des locaux rafraichis.
Création d'un désenfumage mécanique pour les circulations de I'extension.

Mise en Oeuvre d'appareils sanitaires.

Création de réseaux d’alimentation eau chaude et eau froide, de bouclage et des réseaux
d’évacuations.

Création d'une production d’eau chaude sanitaire (ECS) et bouclage ECS.

= Réalisation des prestations d’électricité et de régulation relatives aux équipements ci-avant.

2.2, QUALIFICATION

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit posséder, obligatoirement, les qualifications OPQCB
correspondant aux travaux a réaliser dans le cadre du projet, soit :

= 5232 — Installation de pompe a chaleur et de groupe froid (tertiaire > 1000 m?).
= 5322 — Désenfumage mécanique.
= 5112 — Installations de plomberie sanitaire, tertiaire > 1 000 m2.

2.3. TEXTES APPLICABLES SPECIFIQUES ET BASES DE CALCUL
23.1. NORMES

Normes francaises et européennes homologuées dont (liste non exhaustive) :

= NF EN 12831 : « Systemes de chauffage dans les batiments - Méthode de calcul des déperditions
calorifiques de base ».

= NF ISO 7730 : « Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination analytique et interprétation
du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critéres de confort thermique
local ».

. NF X08-100 : « Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs conventionnelles
».

= NF C15-100 : « Installations électriques a basse tension ».

. NF C12-100 : « Protection des travailleurs dans les établissements mettant en Oeuvre des courants
électriques ».

. NF EN 442 : « Radiateurs et convecteurs ».

= NF E44 : « Pompes hydrauliques ».

= NF S90-351 (avril 2013) : Etablissements de santé - Zones a environnement maitrisé - Exigences
relatives a la maitrise de la contamination aéroportée (Indice de classement : S90-351).

= NF EN ISO 14644 (juillet 2001) Salles propres et environnements maitrisés apparentés.

23.2. REGLEMENTATION

Les régles du CODAP et du CODETI en vigueur, les décrets, arrétés et circulaires dont :

= Décret du 14 novembre 1988, concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en Oeuvre des courants électriques.

= Arrété du 28 octobre 1994, relatif a la nouvelle réglementation acoustique (NRA).

= Arrété du 1er aolt 2006 modifié par l'arrété du 30 novembre 2007, relatif a I'accessibilité, des

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou
de leur création, aux personnes handicapées.

= Arrété du 24 mars 1982, modifié par celui du 28 novembre 1983, dispositions relatives a I'aération des
logements.
= Arrété du 30 novembre 2005, modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées

au chauffage et a 'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de
travail ou des locaux recevant du public.
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= Arrété du 20 juin 1975, équipement et exploitation des installations thermiques en vue de réduire la
pollution atmosphérique et d'économiser I'énergie.

= Circulaire DGS n°2005-323 du 11 juillet 2005 relative a la diffusion du guide d’investigation et d’aide a
la gestion d’un ou plusieurs cas de légionellose.

= Circulaire n® 2002/243 du 22 avril 2002 relative a la prévention du risque li¢ aux légionelles
dans les établissements de santé.

= Circulaire n° 2006-160 du 5 avril 2006 relative au rafraichissement des locaux dans les établissements
de santé.

= Arrété du 11 juillet 2005 fixant les dispositions a respecter pour le rafraichissement de [l'air
dans les établissements de santé.

= Décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles

doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraichissement de I'air des locaux.

2.3.3. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Documents techniques unifiés (DTU) édités par le centre scientifique et technique du batiment (CSTB) :

= D.T.U. N°45.2 — Mai 2006, isolation thermique des circuits, appareils et accessoires.

D.T.U. N° 60.11 - N° 60.2, plomberies sanitaires.

D.T.U. N° 60.31 - N° 60.32 - N° 60.33 - N° 60.5, canalisations PVC, cuivre.

D.T.U. N°61.1 — Installation de gaz dans les locaux d’habitation.

D.T.U. N°65.9 — Mai 1993 — octobre 2000, transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude

sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et batiments.

= D.T.U. N°65.10 — Mai 1993 — juin 1999 - octobre 2000, canalisations d'eau chaude ou froide
sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des

batiments.

= D.T.U. 65.11 — Mai 1993, dispositifs de sécurité des installations de chauffage central.

= D.T.U. N° 68.1, Installation de ventilation mécanique contrdlée : régles de conception et de
dimensionnement.

= D.T.U. N°68-2, Travaux de batiment - Exécution des installations de ventilation mécanique.

23.4. DIVERS

= Régles techniques professionnelles ECH 24/79 relatives aux canalisations de chauffage.

Pour les réseaux potables, il est rappelé que I'emploi de la filasse est strictement interdit. Seul I'emploi de
produits disposant d’'un avis technique sanitaire de type ACS est autorisé. |l sera prévu les dispositifs
antipollution suivant la réglementation en vigueur.

2.3.5. BASES DE CALCUL CVC
2.3.5.1. CONDITIONS D’HIVER

Conditions de températures extérieures : -5°C / 85% d'humidité relative.

Conditions de températures intérieures :

= 22°C pour les Chambres et vestiaires personnel.

24°C pour les SdB Chambres et collectives.

20°C pour les bureaux et locaux personnel

21°C pour l'attente, les salles de détente, a manger, famille, rééducation, socio-esthétique

19°C pour les circulations, escaliers, entrée de services et locaux de stockage, linges propres et salles

2.3.5.2. CONDITIONS ETE

Conditions de températures extérieures (période caniculaire) : 40°C/40% d'humidité relative.
Conditions de températures intérieures :
= 26°C pour les locaux rafraichis.

Nota :

Conditions de température extérieure : maximum relevé sur la station Biarritz - Anglet le 18/06/2022 sur une
heure 42,9°C pour 34.6% d'humidité et moyenne maximale canicule de 38,2°C pour 47.3% d’humidité
relative.

Valeurs retenues pour le dimensionnement : 40°C pour 40% d'humidité, soit une enthalpie de 88,21 kJ/kg
d'air sec.

Nota :
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Le taux d'humidité ne sera pas contrélé sur une valeur précise. Possibilité de faire de la déshumidification
dans les zones traitées par des CTA comprenant une batterie a détente directe, mais sans objectif chiffré de
consigne d'hygrométrie (dimensionnement des batteries pour les besoins en refroidissement seulement).
Mesure de I'hnygrométrie dans les locaux, sans affichage pour les occupants (GTC seulement).

2.3.5.3. DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX AERAULIQUES

Les réseaux aérauliques sont dimensionnés suivant les valeurs suivantes.

Le diamétre sera sélectionné suivant la méthode de calcul, entre vitesse et perte de charge, donnant la
valeur la plus élevée.

Salons, salles @ manger, chambres, Bureaux, cuisines, salles de Locaux
Type de zone S ot :
bibliothéques réunion techniques
Vitesse maximale 6,0 m/s 7,5m/s 10,0 m/s
Perte de charge 0,70 Pa/ml 0,85 Pa/ml 1,20 Pa/ml
maximale
Localisation :

Les salles de soins, cabinet de consultation seront assimilés aux chambres, les
circulations/dégagements/arsenal aux salles de réunion.

2.3.5.4. DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX HYDRAULIQUES

Les réseaux hydrauliques sont dimensionnés suivant les valeurs suivantes.

Le diamétre sera sélectionné suivant la méthode de calcul, entre vitesse et perte de charge, donnant la valeur
la plus élevée.

Type de zone Distribution intérieures Galeries et gaines techniques Locaux techniques
Vitesse maximale 1,2m/s 2,0m/s 1,8 m/s
Perte de charge maximale 15 dPa/ml 20 dPa/ml 20 dPa/ml

2.3.5.5. PRECISION SUR LE CALCUL DES PUISSANCES FROID

Toutes les batteries seront dimensionnées avec une surpuissance de 20%.

L'entreprise devra la réalisation des notes de calculs permettant le dimensionnement des batteries.

Les indications concernant les apports internes sont données a titre indicatif ci-dessous, mais devront
impérativement étre validées en phase exécution.

= Eclairage = 5 W/m?

= TV chambre = moyenne 60 W

= Salle de soins : informatique + imprimante = 450 W

2.3.6. BASES DE CALCUL PLOMBERIE

Tous les calculs seront effectués en conformité des régles énoncées dans le DTU n° 60.11.

2.3.6.1. PRESSION DE DISTRIBUTION

La pression aux points de distribution sera comprise entre 1 et 3 bars.

2.3.6.2. VITESSE DE L’EAU DANS LES CANALISATIONS EFS/ECS

La vitesse de I'’eau dans les canalisations sera inférieure aux valeurs suivantes :

Réseaux enterrés 2,00 m/s
Réseaux en sous-sol ou vide sanitaire | 2,00 m/s
Réseaux en colonnes 1,50 m/s
Distribution 1,20 m/s

2.3.6.3. PENTE DES CANALISATIONS EU-EV

Les pentes des canalisations auront pour valeur minimale 1,5 cm/m.
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2.3.6.4. DEBITS ET DIAMETRES
2.3.6.4.1 EAU FROIDE ET EAU CHAUDE

Aeeecils Débit de base [L/s] Diameétre intérieur
Eau froide | Eau chaude | minimum [mm]

Lavabo 0,20 0,20 10
Evier - Timbre d'office 0,20 0,20 12
Bidet 0,20 0,20 10
Baignoire 0,33 0,33 14
Douche 0,20 0,20 12
WC avec réservoir de chasse 0,12 10
WC avec robinet de chasse 1,50 > diamétre robinet
Lave-mains 0,10 0,10 10
Bac a laver 0,33 0,33 14

2.3.6.4.2 EAUXUSEES ET EAUXVANNES

Diameétre
Appareils Débit de base [L/s] intérieur
minimum [mm]
Lavabo 0,75 33
Evier - Timbre d'office 0,75 33
Baignoire 0,50 33
Douche 0,50 38
WC 1,50 90
Lave-mains 0,30 33
Siphon de sol 0,50 selon DN siphon

2.3.6.5. PRODUCTION D’ECS

Température EFS 10°C
Production et stockage | 60°C
Distribution terminale | 50°C

| Retour de boucle | >50°C |

2.3.7. NIVEAUX ACOUSTIQUES

Les installations devront respecter les prescriptions de I'acoustique et notamment les points suivants :
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2.3 Miveaux de bruit particulier limite
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Les installations de ventilation et de traitement d'air devront permettre le respect des niveaux acoustiques
intérieurs suivants :

= Chambres : 30 dB(A)

= Tous les autres locaux : 35 dB(A).
Les niveaux acoustiques respecteront également les valeurs guide du CNB - article 4 de I'arrété du 25 avril
2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé :

LOCAL DE RECEPTION Equipement hydraulique

TYPE D'EQUIPEMENT

Equipement individuel

et sanitaire d'un local

d'hébergement voisin d’hébergement voisin

Local d'hébergement 35 dB[A] 30 dB(A]

Salles d'examen
et de consultation, bureaux
médicaux et soignants,

salles d'attente

Lacaux de soins, salles
d'opération, d'obstétrigue
et salles de travail

35 dB(Al

40 dB(A]

du batiment autre Equipement collectif
gue celui d'un local du bitiment (1]

Le respect de ces objectifs sera mis en évidence par des mesures d’autocontrdle préalables a la fin du
chantier, a la charge de I'entreprise.
Les essais réalisés en sus par le Maitre d’'Ouvrage devront conforter les résultats obtenus. En cas d’écart,
et aprés rectificatifs apportés par I'entreprise, les essais complémentaires de contréle final seront diligentés
par le Maitre d’'Ouvrage a la charge financiére de I'entreprise.

2.4, CONTROLES, ESSAIS ET MISES AU POINT

OTCE AQUITAINE
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Ces essais comprennent entre autres :

= Les mises en épreuve des canalisations hydrauliques.

= L’équilibrage des réseaux hydrauliques et aérauliques : équilibrage complet, avec réglage et mesure
terminal par terminal.

= Ces réglages et mesures sont transmis au Maitre d'Oeuvre sous forme d'un PV de mesure.

. Etc...

En particulier, pour la partie régulation, I'entreprise réalise les essais et réglages suivants :

= Claquage de chaque point, en vérifiant que chaque point a un tenant et un aboutissant.

= Modifications et optimisation des paramétres (points de consigne, commandes, réglages, bande
proportionnelle, temps d’intégration, etc...).

= Mise en place et test des programmes horaires.

2.5. QUALITE DU MATERIEL ET DES PRESTATIONS

D'une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes devront étre
présentés par les entrepreneurs avec tous les échantillons, procés-verbaux, documentations et justifications
nécessaires. En cas de renseignements insuffisants, le Maitre d’Oeuvre pourra demander a I'entrepreneur
de faire réaliser, a sa charge, tout essai ou calcul, par un laboratoire ou spécialiste agréé.

Toutes les réceptions pour les corps d'état concernés par les présentes prescriptions, comprendront des
essais de contrOle destinés a vérifier la qualité des matériaux et matériels utilisés, et de leur mise en Oeuvre.

2.51. MATERIELS HYDRAULIQUES
2.5.1.1. TUBES FER NOIR

Les tuyauteries eau chaude ou eau glacée réalisée en acier noir T3 ou T10 sont :

= Pour les diamétres inférieurs au DN 50 : acier noir fileté.

= Pour les diamétres supérieurs au DN50 : acier noir soudé.

= Pour des diameétres inférieurs a 150 mm, les soudures peuvent étre exécutées au chalumeau
oxyaceétylénique.

= Pour les diameétres supérieurs, les soudures sont réalisées a I'arc électrique, avec métal d’apport

approprié aux caractéristiques du tube acier.

La continuité électrique des réseaux est assurée par pattes et tresses (raccordé a la terre — une attente par
étage au lot électricité) sortant du calorifuge pour un contréle visuel continu.

2.5.1.2. TUBES CUIVRE ECROUI

= Les tubes sont conformes a la norme NF A 51-120.

= Les surfaces extérieures et intérieures des tubes cuivre, sont lisses, exemptes de rayure, pailles,
soufflures, criques.

= Les tubes employés sont pour les canalisations en pression d'épaisseur 1 mm jusqu'au diamétre 52
inclus et 1.6 mm au-dessus.

= Raccordement par brasure capillaire soudo-brasure, ou par préfabrication, dans les conditions prévues

par le DTU 60.1. En particulier, emboitages recuits avec évasements inférieurs ou égaux a 20 % et
extrudages de 3 mm de tube piqué, la soudo-brasure basse température (soudure a I'étain) n'est pas

admise.

= Les raccords mécaniques (types GRIPP ou équivalent) sont autorisés sous réserve d'approbation de
type exact de raccord proposé. Dans tous les cas, interdiction d'employer des raccords en métaux
ferreux.

= Les cintrages et déformations du cuivre se font a chaud.

La continuité électrique des réseaux est assurée par pattes et tresses (raccordé a la terre — une attente par
étage au lot électricité) sortant du calorifuge pour un contréle visuel continu.

2.5.1.3. TUBES MULTICOUCHE

La distribution en tube multicouche a les caractéristiques suivantes :
= Type Copipe de chez OVENTROP, de diamétre approprié pour les passages apparents et dans les
faux plafonds.

= Pose sur colliers d'attache OVENTROP, pour la fixation des tubes sur le mur, pour diamétres extérieurs
de 14, 16 et 20 mm.
= Pose sur chevilles a crochet OVENTROP, pour la fixation des tubes sur sol béton brut ou sur une

isolation thermique et phonique.
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= Fourreaux de protection en traversée de paroi.

= Les saignées d'encastrement dans les cloisons ou murs pour incorporation des canalisations sont
prévues par le présent lot.

= Cintrage des canalisations a la cintreuse, les coudes du commerce sont proscrits.

Caractéristiques des tubes :
= Tube a trois couches étanche a la diffusion d’oxygéne :

Tube intérieur en polyéthyléne réticulé (PE-X).
Tube intermédiaire en aluminium soudé bout a bout (Al).
Tube extérieur en polyéthyléne réticulé (PE-X).

= Couches reliées au moyen d’un adhésif spécial.

= Conforme aux exigences de la norme DIN 1988.

= Couche isolante de 9 mm pour l'installation de conduites de raccordement d’eau chaude.

= Pression et température max : 10 bars, 95°C ou 16 bars, 20°C.

= Les tubes doivent seulement étre installés en combinaison avec les raccords correspondants.

= Agréé CSTB.

Raccordement des canalisations :

= Raccordement des tubes multicouches « Copipe » par la gamme de raccords « Cofit S » de marque
OVENTROP.
= Pour le raccordement fileté male des tubes multicouches OVENTROP « Copipe » :

Tétine en bronze ou en laiton résistant au dézingage, cété tube avec joint torique et anneau
isolant en PTFE pour éviter le contact entre I'aluminium et le matériel du raccord.

Etanchéité métallique vers le corps grace a une surface conique et un joint torique
supplémentaire.
Bague et écrou d’accouplement en laiton.
Ecrou d’accouplement pour dimensions 14, 16, 18 et 20 mm également nickelé.

= Pour le raccordement fileté femelle des tubes multicouches OVENTROP « Copipe » 14 et 16 mm :
Tétine en laiton résistant au dézingage, c6té tube avec joint torique et anneau isolant en PTFE
pour éviter le contact entre I'aluminium et le matériel du raccord.
Etanchéité métallique vers le corps par olive.
Bague et vis de serrage en laiton.
Vis de serrage nickelé.

= Pour les raccords a serrage :
Raccords en bronze, avec filetage male, étanchéité métallique vers la tétine des raccords a
serrage par une surface conique.

Surface cylindrique additionnel pour une étanchéité par joint torique.
= Les raccords servent non seulement a réaliser des raccordements et dérivations de tubes de diamétres
identiques ainsi que des réductions mais aussi a raccorder entre eux des tubes de matériaux différents.

Nota : le montage et le raccordement des canalisations doivent impérativement respecter les prescriptions
du constructeur.

2.5.1.4. CALORIFUGE EAU CHAUDE - CHAUFFAGE

Les réseaux chauds sont calorifugés intégralement (y compris vannes, accessoires, etc.). |l est rappelé au
titulaire que la qualité du calorifuge est primordiale.

Les réseaux chauds sont isolés soit par coquilles de laine, soit par mousse élastomére. Dans les deux cas,
les épaisseurs d'isolants doivent permettre d'atteindre la classe d'isolation (au sens de la RT2012) demandée
dans le cahier des charge (classe 2 en volume chauffé, classe 3 en volume non chauffé, sauf précision
particuliere dans le descriptif des travaux).

Isolation par mousse élastomeére :

= Application de deux couches de peinture antirouille.

= Mise en place de l'isolant type Armaflex XG d'ARMACELL.

= Pose suivant les prescriptions du fabricant (compris collage de l'isolant sur les canalisations).

= Une attestation de formation de l'installateur par le fabricant doit étre délivrée au Maitre d'Oeuvre avant
intervention.

= La mise en Oeuvre du calorifugeage type mousse élastomére est réalisée au maximum sans

découpage de Iisolant : le calorifuge est enfilé autour du tube avant les assemblages de ces derniers.
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= En cas de découpe et au niveau des jonctions, le calorifuge élastomeére est collé avec une colle
adaptée en issue du méme fabricant que la mousse, permettant une fixation parfaite du matériau.

= La mise en Oeuvre de liaison par scotch seul est prohibée.

= Revétement de protection suivant CCTP.

Isolation par coquille de laine :

= Application de deux couches de peinture antirouille.

= Mise en place de coquilles de laine de verre ou minérale.

= Application d’une premiére couche d’enduit pare-vapeur.

= Fixation par feuillard galva ou inox.

= Armature par tissu de verre.

= Revétement de protection par jaquette PVC blanche ou Isoxal, suivant CCTP.

Le calorifuge n’est pas interrompu en traversée de dalle, mur, cloison, etc. Toute partie de supports ou de
colliers doit étre située a I'extérieur du calorifuge.

Afin de conserver le coupe-feu des parois et planchers traversés, des manchons isolants intumescents
doivent étre mis en place.

Caractéristiques minimales des isolants :

= Mousse élastomeére :

10 £0,036 W/m.K.

m?3 7 000.

Sans CFC.

Réaction au feu suivant NF EN13501-1 : B-s3,d0.

Utilisation de -50 a +110°C.
= Laine minérale :

Masse volumique 70 kg/m3.

110 £0,035 W/m.K.

Réaction au feu suivant NF EN13501-1 : A1.
Utilisation de +10 a +250°C.

2.5.1.5. CALORIFUGE RESEAUX SANITAIRES - EFS — ECS ET BOUCLAGES ECS

Les réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire sont calorifugés intégralement (y compris vannes,
accessoires, etc.). Il est rappelé au titulaire que la qualité du calorifuge est primordiale.

Les réseaux de plomberie sont isolés par mousse élastomere.

Pour les plus gros diamétres et en chaufferie, les canalisations peuvent étre isolées suivant les prescriptions
de calorifuge des réseaux d'eau chaude de chauffage.

Pour l'eau froide sanitaire, les épaisseurs d'isolants doivent permettre de supprimer tout risque de
condensation et d'éviter le réchauffage de I'eau froide.

Pour I'eau chaude sanitaire et le bouclage, les épaisseurs d'isolants doivent permettre d'atteindre la classe
d'isolation (au sens de la RT2012) demandée dans le cahier des charge (classe 2 en volume chauffé, classe
3 en volume non chauffé, sauf précision particuliére dans le descriptif des travaux).

Isolation par mousse élastomére :

= Application de deux couches de peinture antirouille.

= Mise en place de l'isolant type Armaflex XG d'ARMACELL.

= Pose suivant les prescriptions du fabricant (compris collage de l'isolant sur les canalisations).

= Une attestation de formation de l'installateur par le fabricant doit étre délivrée au Maitre d'Oeuvre avant
intervention.

= La mise en Oeuvre du calorifugeage type mousse élastomére est réalisée au maximum sans
découpage de Iisolant : le calorifuge est enfilé autour du tube avant les assemblages de ces derniers.

= En cas de découpe et au niveau des jonctions, le calorifuge élastomere est collé avec une colle
adaptée en issue du méme fabricant que la mousse, permettant une fixation parfaite du matériau.

= La mise en Oeuvre de liaison par scotch seul est prohibée.

= Revétement de protection suivant CCTP.

Le calorifuge n’est pas interrompu en traversée de dalle, mur, cloison, etc. Toute partie de supports ou de
colliers doit étre située a I'extérieur du calorifuge.
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Afin de conserver le coupe-feu des parois et planchers traversés, des manchons isolants coupe-feu doivent
étre mis en place.

Caractéristiques minimales des isolants :
= Mousse élastomeére :

Lambda = 0,036 W/m.K.
Sans CFC.
Réaction au feu suivant NF EN13501-1 : B-s3,d0.

Utilisation de -50 a +110°C.
= Laine minérale :

Masse volumique 70 kg/m3.

Lambda = 0,035 W/m.K.

Réaction au feu suivant NF EN13501-1 : A1.
Utilisation de +10 a +250°C.

2.5.1.6. VANNES D’ISOLEMENT

= Sauf indication contraire, les vannes d’isolement sont des vannes V4 de tour a boisseau sphérique.

= Les vannes d'isolement sont a passage intégral, corps en laiton, bille en laiton revétue de chrome dur,
tige injectable, joints d'étanchéité sphérique, presse étoupe en élastomére haute qualité, poignée en
aluminium.

. Pression de service : 16 bars.

2.,51.7. COLLIERS SUPPORTS

= Le supportage se réalise par colliers a contrepartie démontable a tige a scellements, ou a pattes a vis.
Les colliers peuvent étre doubles. Il est prévu dans tous les cas, un systéme entre support collier et
canalisation en interposant une bague caoutchouc, type MUPRO ou similaire.

= Pour les tubes calorifugés, les colliers sont a I'extérieur du calorifuge.

= Il doit étre prévu (norme NF P 41.203) 1 collier tous les 1 m pour les tubes jusqu'au diamétre 25,
1 collier tous les 1,50 m au-dessus.

= La fixation des colliers dans les cloisons a parement platre mince et mur en béton banché est réalisée
par chevilles métalliques a compression genre MOLLY avec patte a vis et rosace.

= Fixation par tamponnage a vis avec collerette d'écartement.

2.5.1.8. FOURREAUX

= Toutes les traversées de murs, planchers ou cloisons sont réalisées sous fourreaux.

= La libre dilatation des tuyauteries doit toujours pouvoir s'effectuer (avec un jeu de 3 mm entre le
fourreau et calorifuge ou tube).

= L'extrémité des fourreaux effleure les murs, sera arasée a 5 mm sous les plafonds, et dépasse le
percement des planchers de 2 cm au minimum (4 cm dans les pieces humides).

= Toutes les dispositions seront prises pour éviter la projection des poussiéres ou la transmission des
bruits par ces fourreaux d'un local a I'autre (cordons de mastic souple).

= Les fourreaux seront calfeutrés au platre ou au béton.

2.5.1.9. FILTRES A TAMIS

Les filtres utilisés sont du type a tamis amovible en acier inoxydable avec :

= Raccordement taraudé pour les diamétres inférieurs ou égaux a 50 mm et pression nominale inférieure
a 16 bars.

= Raccordement a bride pour les diamétres supérieurs a 50 mm et pression nominale supérieure a 16
bars.

Les mailles des tamis sont :
DN < 65 mm mailles du tamis 0,50 mm.

DN > 65 mm mailles du tamis 1,25 mm.
= Les corps et couvercles sont en fonte pour PN 16 maximum et en acier pour les pressions supérieures.
= Des fleches venues de moulage indiquent le sens de circulation du fluide.
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2.5.1.10. CLAPETS ANTI-RETOUR

Pour les diamétres inférieurs ou égaux a DN 50 les clapets de non-retour sont du type a soupape :
- Corps : cupro alliage forgé.

= Clapet : en acier inox.

= Siége : en NBR nitrile.

Pour les diamétres supérieurs a DN 50 les clapets de non-retour sont a doubles battants :

= Corps : en fonte PT.

= Battants : bronze d'aluminium.

= Axe : inox 316.

= Ressort : inox 316.

= Siege : suivant la température du fluide, EPDM.

2.5.1.11.PURGEURS D’AIR AUTOMATIQUES - VANNES DE VIDANGE

Tous les purgeurs automatiques sont du type purgeurs a flotteurs constitués comme suit :

= Corps et couvercle : fonte.
= Flotteur et visserie : acier inoxydable.
= Clapet d'étanchéité en élastomére fluorocarbone.

A chaque dérivation, haut de colonne, point haut, mise en place d’une vanne d’'isolement accessible avec
purge. A chaque point bas, pied de colonne, mise en place d’'une vanne d’isolement avec vidange.

2.5.1.12. THERMOMETRES

Il est fourni et installé des thermomeétres aux endroits indiqués ci-apreés :

= A chaque collecteur d'aspiration des pompes.

= A l'entrée et & la sortie de chaque batterie.

= A l'entrée et la sortie de chaque échangeur.

= Sur les collecteurs de départ et de retour des différents fluides.

= A tous les points ou un contrdle permanent de température sera nécessaire (coté air et coté eau).

lIs sont de type a cadran, diamétre minimum 100, a plonge et d'une précision + ou - 1 % de la graduation
maximale. lls sont basés sur le principe de dilatation d'un élément bimétallique hélicoidal.

Les thermomeétres installés sur les circuits d'eau comportent un élément de plonge en acier inoxydable. Le
boitier est métallique, étanche au gaz et aux liquides.

L'échelle est adaptée a la nature du fluide (eau chaude, eau glacée, etc...).

Pour les réseaux d'eau glacée (ou change-over), les thermomeétres sont positionnés a I'horizontale, pour
éviter la pénétration d'eau de condensation a l'intérieur du calorifuge. De plus, ils seront calorifugés.

2.5.2. RESEAUX AERAULIQUES
2.5.2.1. GAINES DE VENTILATION

Les gaines sont en tole d’acier galvanisées rigides.
La classe d’étanchéité des réseaux est, selon les normes NF EN 12237 et NF EN 1507, au minimum B pour
les réseaux circulaires (utilisation d’accessoires a joints a levres) et rectangulaires.

2.5.2.2. CALORIFUGEAGE DES CONDUITS

Les conduits aérauliques doivent étre calorifugés dans trois circonstances :

= Afin d'éviter la condensation dans ou a I'extérieur du conduit (gaine d'air neuf non traité cheminant en
volume chauffé par exemple).

= Afin d'isoler le flux d'air et lui conserver ses caractéristiques de température (air chauffé ou air refroidi).

= Afin d'assurer une isolation acoustique du conduit.

Sauf indication contraire, l'isolation sera réalisée a I'extérieur des conduits :

= Calorifuge par matelas de laine de verre, revétue d'un pare-vapeur en aluminium renforcé par une
grille de verre tridirectionnelle, avec languette de recouvrement sur un cété.

= Protection mécanique sur les réseaux extérieurs en isoxal.

Caractéristiques minimales des isolants :
= Laine de verre :
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0 £0,032 W/m.K.
Réaction au feu suivant NF EN13501-1 : A1.

Type CLIMCOVER ROLL ALU 2/CLIMAVER de ISOVER ou équivalent en intérieur, épaisseur
minimale 25 mm.

Type TECH CRIMPED ROLL 2.0/NAPPE HRM 400 de ISOVER ou équivalent en
extérieur (résistance a la compression accrue), épaisseur minimale 50 mm.

2.5.2.3. DIFFUSEURS, BOUCHES ET GRILLES DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE

Les diffuseurs, bouches et grilles de ventilation doivent étre dimensionnés suivant les recommandations du
constructeur, en fonction de la géométrie des locaux et des obstacles risquant de perturber la diffusion d’air.
De fagon générale, la vitesse d’air résiduelle dans les zones occupées et limitée a 0,25 m/s pour le soufflage
d’air frais et 0,15 m/s pour le soufflage d’air chaud.

2.5.2.4. TRAPPES DE VISITES

L’ensemble des réseaux aérauliques doit pouvoir étre nettoyés aisément.
Des trappes de visites seront intégrées selon la norme NF EN 12097 :

= Aprés tout changement de direction.

= Aprés tout changement de diamétre.

. Tous les 7,5 m.

= Au niveau de chaque clapet ou cartouche coupe-feu, registre, module de régulation, etc. afin de

procéder a leur entretien.
Les trappes doivent permettre le passage de robots de nettoyage, et disposer de I'espace suffisant sans
obstacle pour rentrer le robot. Pour les réseaux verticaux il convient de prévoir une trappe en toiture et un
bouchon démontable en partie basse pour récupérer les poussiéres évacuées lors d’un nettoyage. Cette
prestation est exigée pour tous les réseaux. Les caractéristiques thermiques, acoustiques et coupe-feu du
réseau aéraulique doivent étre maintenues.

2.5.2.5. REGISTRES DE REGLAGE

Il est fait usage de registres a iris a chaque fois que cela est nécessaire afin d’équilibrer les antennes des
réseaux. Ces registres sont facilement accessibles pour le réglage et la maintenance.

Les antennes principales sont équilibrées par I'intermédiaire de tdles pleines ou perforées en acier galvanisé,
insérées et bloquées entre deux cadres.

2.5.2.6. MODULES DE REGULATION (MR)

Sur les réseaux a débit constant, des modules de régulation sont mis en Oeuvre sur chaque piquage terminal.
Les MR sont de type a membrane silicone. La précision est de £ 5% pour les débits inférieurs a 50 m3/h et
de + 10% pour les débits supérieurs.

2.5.2.7. CLAPET COUPE-FEU ET VOLET DE DESENFUMAGE

De fagon générale, les clapets mis en Oeuvre sur les réseaux aérauliques seront de type tunnel. lls sont
normalement ouverts en position d’attente. lls seront de technologie adaptée a la parois traversée et scellé
pour les parois bétons.

Chaque clapet sera obligatoirement équipé d’un moteur de réarmement et des contacts de position début et
fin de courses.

Un bouton de réarmement par zone de compartimentage sera prévu par le présent lot.

Les volets de désenfumage sont sauf indication contraire a vantaux. lls sont normalement fermés en position
d’attente.

Chaque volet de désenfumage sera équipés d’un moteur de réarmement obligatoirement méme pour les
volets a 2 vantaux et les ouvrants de facades..

Les clapets et les volets sont étanches et réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu. lls sont au
minimum coupe- feu 1h30 sauf prescription contraire et résistent a une pression de 500 ou 1500 Pa selon la
configuration du réseau (choix suivant note de calcul du titulaire).

Les clapets coupe-feu et les volets de désenfumage répondent a la norme NF-S 61.937. lls sont équipés a
minima d’un contact de position (non ouvert pour les clapets, non fermé pour les volets).

Equipement de contacts supplémentaires suivant descriptif dans le corps du cahier des charges. Tous les
clapets comportent un déclencheur thermique 70°C.
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Les clapets en limite de zone et I'ensemble des volets de désenfumage sont pourvus d’'un moteur de
réarmement a distance et d’une bobine 24 ou 48 V suivant le systéme retenu.

Les mécanismes doivent recevoir une protection par capotage, y compris pendant la durée des travaux.

lls sont installés en respectant les spécifications techniques du PV de I'équipement concerné. Dans le cas
de montage en batterie, I'espace libre entre clapets comprend un bourrage réfractaire. Des plaques
métalliques assurent d’'une part, la liaison entre clapets ainsi que le jointoiement des faces latérales avec
matériaux coupe-feu. L’ensemble doit respecter le PV de montage du fabriquant.

2.5.3. REPERAGE ET ETIQUETAGE
2.5.3.1. GENERALITES

Un synoptique des installations sera fixé au mur dans chaque local technique (schéma plastifié). Des repéres
seront positionnés a proximité de chaque équipement et de chaque départ.

Les réseaux seront intégralement étiquetés et repérés afin de faciliter les interventions ultérieures sur les
installations. Tous les équipements installés et figurant sur les schémas de principe sont repérés, fonction
des services, caractéristiques techniques, débit, pression, etc...

Ces repéres tiennent compte de leur fonction, leur situation, leur numéro d'ordre. Les symboles et
l'organisation de ces repéres doivent répondre aux normes définies par le Maitre d’'Oeuvre et la charte
graphique.

La concordance absolue de ces repéres entre les plans, schémas, notices de fonctionnement est exigée. Le
repérage minimum imposé concerne les équipements suivants :

= Tous les équipements de production.

= Vannes, registres modulants, clapets coupe-feu.
. Robinetterie.

= Armoire électrique, cables et bornes électriques.
= Armoire de régulation.

= Circuits hydrauliques.

L'entreprise doit soumettre a approbation :

= Les dispositions qu'elle compte prendre pour assurer le repérage de ses installations.

= Les modes de fixation qui doivent étre congus de telle sorte qu'aucune modification du repérage des
équipements ne puisse étre faite de fagon accidentelle.

2.5.3.2. REPERAGE DES RESEAUX

Les anneaux ou rectangles d’identification sont disposés :

= De part et d’autre de chaque élément de robinetterie.

= De part et d’autre de chaque traversée de cloison.

= De part et d’autre de chaque dérivation sur les réseaux principaux ou secondaires.
= Tous les 5 m environ sur les parties droites des réseaux.

Sur ces rectangles ou anneaux doivent apparaitre clairement :

. Le sens du fluide.

= La nature du fluide.

Les signalisations de nature de fluide sont réalisées suivant la norme en vigueur (couleur). Le sens
d'écoulement est également indiqué par des fleches dont la couleur permet le plus fort contraste avec la
teinte de fond.

Les supports du repérage des matériels permettent, entre les symboles et le fond, le meilleur contraste
possible. La hauteur des symboles est au minimum de 15 mm.

2.5.3.3. REPERAGE DE LA ROBINETTERIE

Tous les éléments de robinetterie sont repérés par une étiquette fixée de maniére définitive (les fixations par
chainettes sont a proscrire).

Elle est en dilophane gravé de couleur, identique a la teinte de fond de la tuyauterie correspondante. La
hauteur des chiffres sera de 15 mm minimum.

Le numéro d'ordre inscrit sur celle-ci doit étre reporté sur tous les plans d'exécution et schémas.

2.5.3.4. SCHEMAS A AFFICHER

L'entreprise doit au titre du présent lot, I'affichage sous verre ou sous forme de tirage plastifié renforcé fixé
sur support bois :
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= Un schéma de principe de linstallation sur lesquels sont indiqués en particulier les repéres
correspondants aux étiquetages et repérages, par local technique et par installation.

2.6. ETUDES - SYNTHESE

En complément des éléments énoncés dans le paragraphe 1.5.3, il est demandé au prestataire du présent

lot :

= La réalisation de ses études thermiques, ainsi que la mise a jour du calcul RT2012 : le fichier xml sera
fourni, les calculs ont été fait de base sous logiciel PLEIADES.

= Concernant la synthése : il est demandé de prévoir la compilation des plans de I'ensemble des lots

(techniques ET architecturaux).
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3.  PRESCRIPTION CHAUFFAGE — RAFRAICHISSEMENT

3.1. CONSIGNATION ET DEPOSE
La dépose des divers équipements sont a la charge soit du MOA qui veut récupérer du matériel ; soit par le
lot GO qui doit réaliser le curage du batiment.
Le présent lot prévoit la dépose et la consignation de I'ensemble des installations de chauffage, de
rafraichissement. Des bouchonnages seront éventuellement réalisés sur les réseaux condamnés qui
alimente des équipements de la phase 2 (batiment Adamski).
Le présent lot devra réaliser la consignation des fluides du batiment Camino durant la phase 1 tout en
conservant le fonctionnement du batiment Adamski (phase 2).
L’entreprise devra s’assurer obligatoirement avant le curage de la phase 1 que :

e Tous les réseaux Fluides du batiment Camino soit bien consignés et purgés.

e Tous les réseaux Fluides du batiment Adamski soit bien en parfaits fonctionnement.

Nota : Si aucune vanne n’est présente pour réaliser la consignation de la phase 1 tout en maintenant en

fonctionnement du batiment Adamski, le présent lot devra mettre en Oeuvre tous équipements permettant

de réaliser la procédure décrite ci-dessus.

Les consignations de réseaux suivront la méthodologie suivante :

= Repérage avec le Maitre d’Ouvrage et le BET et étiquetage des consignations a réaliser.

= Consignation par I'entreprise en présence du Maitre d’Ouvrage avec mesures de sécurité (permis feu,
extincteurs, ...).

= Neutralisation des réseaux, marquage des réseaux coupés, indication sur plan des armoires et vannes
de coupure en présence du Maitre d’'Ouvrage.

Localisation : Jonction entre les 2 phases des batiments Camino et Adamski.

3.2. CONSERVATION, DEPOSE ET REUTILISATION

Le présent lot devra conserver, déposer et réutiliser des équipements existants pour la réalisation de la

nouvelle panoplie hydraulique en sous-station (voir schéma de principe (en vert).

Le présent lot prévoit la conservation en sous-station des équipements existants de I'arrivée générale

Chauffage suivants :

e Vanne d’arrét générale.

e V2V y compris servomoteurs, Compteur d’énergie et sondes associées. Celle-ci sera vérifier par le
présent lot afin de vérifier la compatibilité avec les nouveaux besoins en chaud des 2 batiments et
son autorité (Kvs).

e L’armoire de régulation existante (celle de puissance sera remplacer a neuf).

Le présent lot prévoit la dépose, nettoyage et repose sur la nouvelle panoplie les équipements suivants :

e Pompe de circulation double des circuits secondaires.

e V3V y compris servomoteurs des circuits secondaires

e Sondes de températures Aller et Retour des circuits secondaires

3.3. CHAUFFAGE

3.3.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L'ensemble du site est chauffé par une chaufferie existante centrale. Un réseau de chaleur existant récent
arrive dans le local sous-station existante.
La panoplie hydraulique en sous-station sera refaite a neuf pour chauffer I'ensemble des batiments
restructurés et assurer la production ECS.
Cette sous-station alimente en chauffage I'ensemble des radiateurs et séche serviette du projet.

3.3.2. CHAUFFERIE
Existante et conservée

3.3.3. RESEAU CHAUFFAGE CHAUFFERIE / SOUS STATION

Existant et conservé
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3.3.4. SOUS-STATION

Le présent lot devra la fourniture et pose d’une panoplie hydraulique sous-station installé en paralléle de celle
existante afin de conserver le chauffage et la production ECS du batiment Adamski durant toute la phase 1.
Cette nouvelle panoplie comprendra :

= Alimentation depuis le réseau primaire arrivant en sous-station.

= Mise en Oeuvre d'une boucle fermée horizontale (fonction de découplage) avec les 5 départs suivants :

Un départ a température variable batiment Camino (radiateurs et séches-serviettes).
Un départ a température variable batiment Adamski (radiateurs et séches-serviettes).
Un départ a température variable batiment Lagarde.

Un départ a température variable batiment Ramiro Arrué

Un départ constant production ECS.

La boucle fermée est mise en Oeuvre en respectant la régle des 2D, elle est raccordée au primaire avec
interposition de vannes d'isolement.

Elle comporte un dispositif de purge, de décantation et de filtration intégré, de caractéristiques suivantes :

= Séparateur hydraulique multifonction.

= Corps en acier peinture époxy.

. Joints en EPDM
Grille intérieure en permettant I'agglomération des bulles d'air et partie haute et la séparation et le
recueil des impuretés en partie basse.

= Anneau magnétique permettant I'évacuation des particules ferreuses.

= Purgeur d’air automatique

= Robinet de vidange.

= Entretien et nettoyage sans démontage.

= Pression de purge maximum : 10 bars.
= Plage de température : 0-100°C.
= Fourni avec sa coque isolante.

Pour rappel, les tuyauteries d’eau chaude en chaufferie sont en acier noir suivant leur diameétre et
calorifugées suivant les prescriptions du paragraphe Erreur! Source du renvoi introuvable.. Tous les
accessoires sont également calorifugés.

Un pressostat manque d'eau est mis en place sur la boucle fermée.

Cing départs sont créés sur cette boucle aller/retour raccordés.

Chaque départ régulé comprend :
= Un circulateur existant double label A a vitesse variable, avec comptage intégré, type MAGNA 3 de
GRUNDFOQS, avec sa panoplie hydraulique :

Vannes d’isolement en amont et aval.

Manchons antivibratiles.

Clapet anti-retour.

Un filtre a tamis.

Un manomeétre différentiel avec trois robinets, équipé d’'un porte-étalon et branché de fagon a
permettre la lecture de la hauteur manométrique du circulateur et la perte de charge du filtre.

Alimentation et raccordement électrique au présent lot depuis armoire neuve du présent lot en
sous station.

= Une vanne d'équilibrage de débit, type TA (pour permettre la lecture du débit).

= Une vanne pressostatique entre aller et retour.

. Un thermometre sur l'aller et sur le retour.

= Une sonde de température sur l'aller et sur le retour.

= Un ensemble de purges et de vannes de vidange.

= Un compteur d’énergie calorifiqgue avec vannes d’isolements amont et aval, filtre, 4 doigts de gans et
sondes de mesures dédiées.

= Une vanne 3 voies existante de caractéristiques pour les circuits a température régulée :

Corps en laiton.

Servo-moteur existant modulante, motorisée signal 0-10 V.

Fonctionnement en mélange.

Pilotée par 'automate armoire régulation existante.

Alimentation et raccordement électrique au présent lot depuis armoire sous-station.
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Nota :
Suivant I'organisation du local, le filtre pourra étre placé sur le retour, de fagon et étre positionné dans le bon
sens du fluide et de la gravité. Dans ce cas, un manometre différentiel spécifique sera prévu.

Chaque départ constant comprend :
= Un circulateur existant double label A a vitesse variable, avec comptage intégré, type MAGNA 3 de
GRUNDFQS, avec sa panoplie hydraulique :

Vannes d’isolement en amont et aval.
Manchons antivibratiles.

Clapet anti-retour.

Un filtre a tamis.

Un manometre différentiel avec trois robinets, équipé d’'un porte-étalon et branché de fagon a
permettre la lecture de la hauteur manométrique du circulateur et la perte de charge du filtre.

Alimentation et raccordement électrique au présent lot depuis armoire neuve du présent lot en
sous station.

. Un thermometre sur l'aller et sur le retour.
= Une sonde de température sur l'aller et sur le retour.
= Un ensemble de purges et de vannes de vidange.

Sur le départ production ECS, le présent lot devra prévoir la fourniture et pose d’'une vanne motorisé
d’équilibrage indépendante de la pression et de comptage

3.3.4.1. VANNE MOTORISEE D’EQUILIBRAGE ET DE REGULATION INDEPENDANTE DE LA PRESSION

Afin de garantir une homogénéité des installations existantes dans I'ensemble des sous stations du site,
I'équilibrage et la régulation du circuit primaire en sous-station se feront grace a la vanne intelligente, de
régulation avec mesure des données d'énergie intégrée.

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de Vanne de marque SIEMENS ou techniquement
équivalent de type EVG ou EVF ayant les caractéristiques suivantes :

= La vanne intelligente est une vanne a 2 voies indépendante de la pression (PICV) avec mesure du
débit volumique, de la température et de la puissance

= Pour ce faire, elle s'intégre dans la boucle de régulation de la température en mode analogique
(0/2...10 V- ou 4...20 mA-) ou numérique (BACnet IP / Modbus RTU).

= Méme en cas d'intégration analogique, il est possible de lire toutes les données réglées (débit
volumique, puissance, température de départ et de retour primaires, etc.) sous forme numérique.

= La vanne intelligente propose également des fonctions de limitation et d'optimisation locales pour

contribuer a I'efficacité énergétique de l'installation.
. Vannes filetées EVG4U10E..:

—DN 15...50
— Débit nominal 1,5...18 m3/h
— Raccord fileté male, selon ISO 228

= Vannes a bride EVF4U20E..:
DN 65...125

Débit nominal 30...120 m3/h
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Raccord a bride selon ISO 7005-1

= Intégration dans la gestion technique de batiment via BACnet IP ou via Modbus RTU
= Mesure du débit volumique par ultrasons avec une précision de + 2 %
= Mesure de la température via deux sondes de température a plongeur appairées

La vanne intelligente offre 4 fonctions de régulation possibles :

= Vanne de régulation dynamique

= Régulateur de pression différentielle

= Régulateur de température de départ

= Régulateur de température de départ en fonction de la température extérieure

La limitation du débit et la mesure des données d'énergie sont a tous moments possibles dans les 4 fonctions
de régulation.

Localisation : Local sous-station au RdC.

3.3.5. RESEAUX HYDRAULIQUES
3.3.5.1. DISTRIBUTION PRINCIPALE

La distribution est réalisée par tuyauteries en acier noir ou cuivre (conforme a l'article CH25 du réglement de
sécurité, classement minimum M1).

Les tuyauteries cheminent en faux-plafond et en gaines techniques ; pas de cheminement en extérieure
prévus.

Réseaux de chauffage :

De fagon générale, les tuyauteries sont calorifugées (isolant classe 3) dans les locaux chauffés. Les réseaux
sont en systéme bi-tube et dimensionnés pour un régime d’eau 60/45°C.

Toutes dispositions seront prises pour absorber la dilatation dans les longs parcours rectilignes; il sera
privilégié les coudes et lyres de dilatation aux compensateurs avec points fixes.

Les points hauts de la distribution devront étre équipés de purgeurs automatiques accessibles, avec vannes
d’isolement. Aux points bas, il sera prévu une purge avec vanne d’isolement.

Vannes d’isolements et d’équilibrages :
Pour simplifier les opérations d’équilibrage et d'exploitation, chaque antenne sera équipée de :

= Une vanne sur le retour de type STA-D de T.A., assurant les 4 fonctions d’isolement, de vidange, de
réglage et de mesure

= Une vanne sur l'aller assurant les 2 fonctions d’isolement et de vidange

Nota :

Le calorifuge sera continu en traversé de mur ou plancher. Des manchons isolants coupe-feu seront mis en
Oeuvre pour rétablir le degré coupe-feu des parois traversées, type ARMAFLEX PROTECT.

Localisation :
Réseaux d'eau chaude :
= Alimentation des radiateurs et séches serviettes :

Passage en gaine technique et en faux-plafond du RdC avec alimentation par le dessous pour
les radiateurs du R+1 et redescente en encastré jusqu’au radiateurs au RdC.

Passage en gaine technique et en faux-plafond de chaque étage desservis, jusqu’aux séches
serviettes.

3.3.5.2. DISTRIBUTION TERMINALE

Dans les différents locaux, la distribution se fait en plafond (cheminement calorifugé) puis en encastrés (non
calorifugé mais sous fourreau) (pour les radiateurs contre les murs extérieurs et les colonnes).

Le présent lot doit synchroniser ses prestations avec les autres lots pour éviter les saignées d’encastrement.
En cas de retard de sa part, le titulaire du présent lot devra les saignées d'encastrement dans les cloisons,
pour incorporation des canalisations prévues a son lot.
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Compris traversées de cloisons pour le passage des canalisations d'alimentations, fourreaux de protections.
Compris raccords et fixations.

Il sera prévu l'alimentation en faux-plafond avec vannes d'isolement, sous fourreaux cintroplast, des
radiateurs.

Le raccordement des radiateurs sera réalisé en tube PER passant sous fourreaux.

Les tubes PER seront raccordés a des sorties de murs ou de dalle avant de raccorder les radiateurs. Les
liaisons entre les sorties de murs ou dalles et radiateurs seront en tubes rigides (Tube PER apparent
interdit).

Toutes les alimentations aux radiateurs traversant le TaraDouche seront réalisées horizontalement (par
encastrement). Il sera prévu la mise en place de rosaces PVC blanches pour toute traversée de cloisons par
un tube et la mise en place de joint pour éviter toute pénétration d’eau.

L’ensemble des éléments métalliques (tuyauteries) est raccordé a la terre par tresses cuivre visibles.

3.3.6. CHAUFFAGE CIRCULATION
3.3.6.1. PANNEAUX RAYONNANTS

Les circulations seront chauffées par des plafonds chauffants a eau chaude intégrés dans les faux plafonds
600x600.

Le présent lot devra la fourniture et pose de panneaux rayonnant de marque SABIANA et de Pulsar ou
techniquement équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

e Les panneaux rayonnants sont fournis en quatre dimensions parfaitement intégrables dans tous les
faux-plafonds.

e Leur largeur standard de 60 cm et leurs longueurs de 1,20, 1,80, 2,40 et 3,00 m permettent une
intégration facilitée dans les plafonds a structures en trames de 600 x 600 mm, dimensions
habituelles des faux-plafonds européens.

e Leur face visible est totalement plane, ce qui permet aux panneaux rayonnants de s'intégrer dans
tous les types de dalles de faux-plafond présents sur le marché.

e lIs sont livrés en standard en couleur RAL 9016 avec un aspect satiné obtenu par peinture époxy-
polyester séchée au four a 180°C. lls sont également disponibles dans plusieurs autres couleurs du
type RAL classique, selon le choix du maitre d’ouvrage.

e Le panneau rayonnant se compose d’'un déflecteur en tble d’acier galvanisé, d’'une épaisseur de 1
mm. Sur cette plaque est positionné un serpentin en acier zingué de diamétre extérieur 15 mm,
d’épaisseur 1,2 mm.

e |’échange thermique entre le tube et le panneau est optimisé par des toles en acier électrozingué,
plaquées et soudées longitudinalement au panneau.

e Lestolérances dimensionnelles des panneaux sont conformes a la Norme EN 14037-1 (longueur du

panneau rayonnant + 3,00 mm, largeur du panneau rayonnant + 2,00 mm).

La peinture utilisée est conforme a la directive communautaire 76/769/EEC.

Classe de réaction au feu : A1.

Emissivité de la surface rayonnante: ¢ = 0,96.

Les panneaux sont fournis avec un isolant a poser sur la partie supérieure du panneau. |l s’agit d’'un
feutre en laine de verre (épaisseur 30mm) traité avec des résines thermodurcissables, revétu a
I'extérieur d’'un laminé d’aluminium de 25 microns, dont les propriétés sont les suivantes :

o Classe A1 selon la norme EN 13501-1.

o Conductivité thermique 0,037 W/m.K (UNI CTI 7745 et UNI FA 112).

o Densité 14 kg/m3.

o Résistance thermique 0,81 m2K/W.

Les panneaux sont connectés entre eux au moyen de flexibles hydrauliques. Ces flexibles ont une tresse en
inox avec barriere anti oxygéne. lls sont garantis pour une période de 10 ans. Les connections se font au
moyen de connecteurs rapides avec goupille de sécurité de couleur rouge. Les flexibles résistent a une
pression de service de 10 bars.

Les panneaux sont connectés aux collecteurs par des flexibles hydrauliques répondant aux mémes
caractéristiques que les flexibles entre panneaux. lls disposent d’un raccord a visser femelle a écrou tournant
pour raccordement sur les collecteurs principaux

Chaque réseau de chauffage alimentant la méme zone de circulation devra étre équipé de vannes
d’isolement sur 'aller et le retour afin de pouvoir isoler chaque piéce (voir plan).

Chaque zone sera équipée d’'une vanne de réglage motorisé permettant d’équilibrer et de réglé le débit et
d’étre commandé par la sonde d’ambiance installé dans cette zone.

Chaque panneau chauffant sera posé sur le faux plafond de la circulation qu'il dessert. Le présent lot devra
mettre en ceuvre 2 cables antichute par panneaux fixé a un élément structure du batiment.
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3.3.6.2. REGULATION

La régulation de température dans les circulations sera réalisée par des V2V autoéquilibrante et moteur TOR
vissé sur le corps de la vanne et piloté en ON/OFF. Ces vannes seront isolables par vannes a B.S. en amont
et aval des V2V.

Mise en place dans chaque local accessible par les éleves du batiment principale d’'une sonde d’ambiance
et d’'une vanne deux voies sur le circuit radiateur des salles.

Les sondes d’ambiance et V2V seront raccordé et piloté par la GTC du site.

L’ensemble de ces équipements sera relié aux nouveaux automates de régulation qui seront positionnées
dans une nouvelle armoire du par le présent lot.

3.3.7. RADIATEURS
3.3.7.1. RADIATEURS EAU CHAUDE HYGIENE

Les radiateurs de chauffage a eau chaude sont dimensionnés selon le régime d’eau 60/45°C. lIs ont les
caractéristiques suivantes :

= Radiateur panneaux habillés en acier de marque FINIMETAL type
T6-PLAN Hygiene (sans ailettes ni grille) ou équivalent, horizontaux ou

- verticaux.

p- = Finitions : couche de protection anticorrosion primaire par
W électrophorése puis revétement d'une peinture en poudre Epoxy
‘ polyester.
| = Couleur : RAL 9016
M = Répond aux normes NF EN 442, certifié CE.

- o = Pression de service : 6 bars.
Localisation : Dans I'ensemble des locaux chauffés et non climatisés,
suivant plan.

3.3.7.2. SECHE SERVIETTE MIXTE

Les séches serviettes de chauffage a eau chaude sont dimensionnées selon le régime

d’eau 60/45°C. lIs ont les caractéristiques suivantes :

= Séches serviettes mixtes en acier de marque FINIMETAL type ALOHA SURF ou
équivalent, verticaux.

= Finitions : couche de protection anticorrosion primaire par électrophorése puis
revétement d’une peinture en poudre Epoxy polyester.

. Couleur : RAL 9016

= Résistance électrique de 500 W intégré sans thermostat.

= Pilotage résistance suivant contacteur M/A et sonde d’ambiance SdB
= Répond aux normes NF EN 442, certifié CE.

. Pression de service : 6 bars.

= Equipés de 2 patéres portes serviettes

Localisation : Dans I'ensemble des SdB Chambres et Collectives, suivant plan.

3.3.7.3. CORPS DE ROBINET AUTO-EQUILIBRANT

Le corps de robinet est conforme a la norme EN 215 et aux dimensions
NF. Il est doté d’'un guidage anti-grippage et limiteur de débit en matériau
de synthése PPS. Il est auto-équilibrant, le débit maxi est réglable de 25
a 135 I/h. il sera de type RA-DV de marque DANFOSS ou équivalent.
La pression différentielle minimale de fonctionnement est de 10 kPa a tous
les réglages.

Un appareil de mesure spécifique permettra de controler la pression
différentielle disponible sur le RA-DV afin d’optimiser la HMT de la pompe.
Sa plage d'utilisation sera de 2 a 95 °C.

Localisation : Sur I'ensemble des radiateurs et séche serviette.
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3.3.7.4. TETES THERMOSTATIQUES

Fourniture et pose de tétes thermostatiques gaz sur chaque émetteur, de marque

P 4 DANFOSS type RAW 5014 ou équivalent, la valeur CA devra étre inférieure ou égale a
: 0,14.
r & Les tétes comportent des butées mini et maxi (qui seront réglées a la mise en service) et
P > un dispositif de verrouillage et antivol.
: )3 Localisation : Sur I'ensemble des radiateurs et séches serviettes.
Nota :

Les tétes seront montées parallélement aux cloisons dans les circulations, afin d'éviter le
risque de choc avec les chariots.
3.3.7.5. ACCESSOIRES

Sur chaque émetteur, ils seront équipés de purgeur, robinet de vidange et tés d’isolement.

Localisation : Sur I'ensemble des radiateurs et séche serviettes.

3.3.7.6. MISE EN OEUVRE

Fixation des émetteurs sur les parois en utilisant les platines prévues a cet effet.
A la mise en service, réglage de I'ensemble des robinets (pas de réglage sur les tés). Le réglage de chaque
appareil devra étre reporté sur les plans DOE.

Localisation : Sur I'ensemble des radiateurs et séche serviettes.

3.3.8. EQUILIBRAGE

Equilibrage complet des installations.

Compris fourniture du rapport d’équilibrage en fin de chantier, terminal par terminal pour :

. Tous les radiateurs et séches-serviettes.

= Toutes les vannes d’équilibrages installées sur les réseaux a I'intérieur du batiment et sous station

Localisation : Sur tous vannes de réglages et corps de robinets
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3.4. SYSTEME VRV 3 TUBES CHAUD/FROID SIMULTANE
3.41. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L’ensemble des locaux rafraichis du RdC et R+1 sont chauffés et rafraichis par un ensemble de systémes
VRV 3 tubes a condensation a air, assurant simultanément le chauffage et le rafraichissement associés a
une récupération de la chaleur.

Le systeme devra étre conforme a la norme produit IEC 60 335 — 2 — 40 comportant une technologie intégrant
plusieurs organes de sécurité afin d’éliminer la présence potentielle de fluide frigorigéne dans des locaux
accessibles au public (en cas de fuite).

Les installations seront conformes a l'article CH35 du reglement de sécurité (le calcul des taux de
concentration en fluides frigo sera a fournir pour les différents locaux). L'ensemble des canalisations devra
étre métallique ou posséder un classement au feu minimum M1 y compris ses isolants.

L’installation comporte, pour chaque systéme :

= Un groupe extérieur, placé dans le Local Technique R+2.

= Les liaisons entre I'unité de production et le boitier de récupération d’énergie par 3 tubes frigorifiques.

= Le systeme utilise donc une technologie a détente directe au niveau du primaire.

= Les boitiers de sélection (récupération d’énergies de 4 a 12 sorties) doivent étre implantés dans des
zones techniques accessibles.

= Un ventilateur par boitier raccorder sur I'extérieur sera installé.

= L’énergie est ensuite redistribuée dans le batiment depuis les boitiers de récupération vers les unités
intérieures toujours en détente direct.

= La distribution secondaire depuis les boitiers vers les unités intérieures est réalisée par 2 tubes cuivres
frigorifiques.

= Un gainable par local traité, réversible (froid ou chaud).

= Un diffuseur de soufflage, une bouche de reprise, des gaines de liaisons aérauliques entre diffuseurs
et gainable.

= Une télécommande par local verrouillable, permettant de visualiser les consignes.

Localisation : Implantation suivant plan et indications dans les paragraphes suivants.

3.4.2. GENERALITE

La climatisation se fera par un systéme a débit de réfrigérant variable utilisant un fluide frigorigéne pure a
faible impact CO? - R32, permettant le rafraichissement et le chauffage des locaux.

L'installation sera composée des éléments suivants faisant I'objet d'un descriptif détaillé dans la suite de ce
document.

Unités extérieures a condensation par air équipées de compresseurs contrélés par Inverter, permettant une
modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des
locaux a traiter.

Unités intérieures de puissance variable, controlées individuellement et sélectionnées en fonction des
contraintes d'aménagement intérieur.

Boitiers de sélection alimentant en froid ou en chaud une ou plusieurs unités intérieures et permettant la
récupération de calories entre les différentes piéces améliorant ainsi nettement le bilan de consommation.

Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés a des raccords de dérivation ou des
collecteurs.

Régulation électronique PID permettant un contréle précis et individualisé de chaque unité intérieure.

Le systéme devra étre capable d’adapter les températures d’évaporation et de condensation du réfrigérant
en fonction des conditions extérieures afin de réduire les consommations d’énergie et améliorer le confort
des occupants.

Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la
directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques”
(Directive RoHS).

L'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de 675), limitera
l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale a charge partielle et totale.
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Le systéme sera conforme a la norme produit IEC-60 335-2-40.

Suivant la norme produit IEC-60 335-2-40, 'ensemble du systéme comportera la technologie Shirudo de
chez DAIKIN ou techniquement équivalent qui se traduit par plusieurs organes de sécurité intégrés d’usine
permettant une installation possible dans tout type de locaux et de surface. Ainsi, le systéme VRV sera équipé
de:

Unité extérieure :

= Contact de sortie permettant de renvoyer une alarme en cas de défaut.

= Contact d’entrée permettant a un équipement externe d’envoyer un ordre d’arrét de I'ensemble du
systéme.

Boite de sélection (BS) :

= Détecteur de fuite de fluide frigorigéne.

= Possibilité de raccorder la boite de sélection a une gaine d’extraction d’air via une virole de 160 mm.

= Contact de sortie permettant de renvoyer une alarme en cas de défaut.

Un jeu de vanne d’isolement par sortie permettant d’isoler un circuit en cas de détection de fuite.
Unité intérieure :
= Détecteur de fuite de fluide frigorigéne.
= Une alarme sonore et visuelle via la télécommande filaire

UNITES EXTERIEURES

Les unités extérieures seront de type REYA-xx-A de marque DAIKIN ou techniquement équivalent,
assemblées, testées et chargées en usine en fluide R32.

Les valeurs de performance énergétique seront certifiées Eurovent.

Chaque unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

= Carrosserie en téle galvanisée revétue d'une résine polypropyléne imperméable

= Echangeur fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes aluminiums revétus d'un film de résine
anticorrosion

= Moto-Ventilateurs de type hélicoidal a plusieurs vitesses disposant de 78 Pa de pression statique
externe

= Compresseurs Inverter de type spiro-orbital de fabrication DAIKIN équipés de séparateurs d'huile avec
équilibrage du niveau entre compresseurs

= Ensemble de platines électroniques permettant le contrdle du systéme et la communication avec les
unités intérieures

= Ensemble de vannes d'arrét frigorifiques pour le raccordement des canalisations

= Afficheur digital pour faciliter les opérations de maintenance

Les unités extérieures devront avoir les caractéristiques techniques suivantes :

Référence REYA 14 A REYA 16 A REYA 18 A
Puissance frigorifique (kW) 40,0 45,0 50,4
Puissance calorifique (kW) 40,0 45,0 50,4

EER (froid) nominal 3,26 3,23 2,73

SEER 7,73 7,10 7,09

COP (chaud) nominal 3,57 3,52 3,66

SCOP 4,28 4,26 4,39
Certification Eurovent oui oui oui

Débit d'air nominal (m3/h) 11 576 14 315 12 351
Pression sonore dB(A) a 1m 58,1 61,4 63,0
Puissance sonore dB(A) 78,7 83,7 83,4
Dimensions HxLxP (mm) 1685x1240x765 1685x1240x765 1685x1240x765
Poids (kg) 296 296 319
Nombre de compresseurs 2 Inverter 2 Inverter 2 Inverter
Folgg);e de fonctionnement froid 5/+46°C 5/+46°C 5/+46°C
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Plage de fonctionnement chaud

(°C) -20/+15,5°C -20/+15,5°C -20/+15,5°C

Conditions de mesures :
ETE: 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur
HIVER: 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

CHASSIS ET HABILLAGE

Chaque unité extérieure reposera sur un chassis de profilés métalliques renforcés sur lequel viendront
s'adapter des panneaux rigides en acier revétus d'une résine polypropyléne imperméable, démontables, pour
faciliter un accés a tout I'équipement intérieur.

Le faible poids et les dimensions réduites des unités extérieures faciliteront l'installation et limiteront les
charges au sol.

COMPRESSEURS

Les compresseurs seront de type hermétique Scroll de fabrication DAIKIN. lls seront tous controlés par
Inverter et permettront d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins
thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.

lls seront dotés d'un moteur a courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un rendement
énergétique élevé. Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par des sondes
thermiques.

Une fonction d'équilibrage des temps de fonctionnement des compresseurs permettra d'en prolonger la durée
de vie.

Chaque unité extérieure disposera d'une fonction de sauvegarde de puissance permettant, en cas de
dysfonctionnement d'un des compresseurs, d'activer la pleine capacité des autres compresseurs afin
d'assurer une puissance minimum, le temps du dépannage.

ECHANGEUR DE CHALEUR

Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium protégées
par un film de résine anticorrosion.

VENTILATEUR

Chaque unité extérieure sera équipée de ventilateurs de type hélicoide a moteur a courant continu a haut
rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation du moteur afin de limiter la
consommation électrique de cet élément.

Les grilles de refoulement situées a la sortie d'air permettront de limiter les pertes de charge et de garantir
une pression statique externe de 78 Pa.

Le groupe disposera de cing niveaux d’abaissement sonores nocturne permettant une réduction jusqu’a 40
dB(A).

CIRCUIT DE REFRIGERANT, SYSTEME DE RECUPERATION D'HUILE

Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes d'arrét
liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon les besoins,
la réversibilité de l'installation.

Un systéme d'équilibrage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne lubrification de ces
derniers. L'unité extérieure sera également dotée d'un systéme de récupération d'huile assurant un
fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.

Les raccordements frigorifiques aux unités extérieures devront étre brasés pour assurer une parfaite
étanchéité.
TEMPERATURE DE REFRIGERANT VARIABLE

Le systéme offrira la possibilité de faire varier les températures d’évaporation et de condensation du
réfrigérant.

Cette variation pourra étre pilotée selon différents mode de fonctionnement, dont un mode automatique qui
consiste a adapter la température de réfrigérant en fonction des conditions extérieures, et ceci afin
d’améliorer I'efficacité saisonniére de I'ensemble et le confort des occupants.
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Cette fonctionnalité aura un rble d’optimiseur dans les programmateurs de chauffage / refroidissement,
permettant d’anticiper et réduire les besoins, valorisable sur le calcul RT 2012.

AFFICHAGE DIGITAL

L’unité extérieure intégrera un affichage digital sur 3 digits composé d’afficheurs 7 segments ainsi que de 3
boutons de programmations facilitant les opérations de maintenance par lecture directe des paramétres de
fonctionnement et des éventuels codes défauts.

CHARGE AUTOMATIQUE et CONTROLE DE CHARGE

L'unité extérieure disposera d’'une fonction de charge automatique de réfrigérant qui déterminera
automatiquement la quantité de fluide a ajouter dans l'installation en fonction des contraintes du réseau
frigorifique et garantira ainsi un fonctionnement optimal du systéme et un maintien des performances dans
le temps.

L’unité extérieure disposera également d’'une fonction de contréle de charge afin de détecter un éventuel
manque de charge de réfrigérant dans l'installation.

MISE EN OEUVRE GROUPE :

Mise en Oeuvre des groupes en combles sur socle béton, avec interposition de plots antivibratiles, suivant
prescriptions constructeur et respecter les normes acoustiques. |l sera également installé sous les VRV, un
bac de rétention des condensats en inox. L’évacuation des condensats se fera de maniére gravitaire jusqu’a
une EU la plus proche, compris protection mécanique en cheminement horizontal au sol et siphon.

L'entreprise devra prévoir sur la ligne liquide du circuit frigorifique, un dispositif permettant le traitement de
'humidité a postériori et la mise en Oeuvre d'un jeu de vanne espacée de 0,5 m et une prise Schraeder.

Une fonction mode nuit (réduction de niveau sonore) sera accessible par contact sec sur le circuit de
commande de l'unité extérieure.

La mise en Oeuvre de l'unité extérieure devra permettre de respecter le décret du 18 avril 1995 relatif a la
lutte contre les bruits de voisinage (respect de I'émergence en période de jour et de nuit).
Nota : La puissance chaud doit étre assurée jusqu'a -12°C extérieur.

Localisation : Unités extérieures dans le local technique R+2

Nota : Chaque VRV traitera qu’une seule zone U10.

3.44. GAINE REJET UNITES EXTERIEURES

Les rejets des 3 groupes extérieures seront gainés soit :
= Vers la grille de fagade (hors lot)
= Vers une grille en toiture tuile d0 par le présent lot.

Le présent lot devra la fourniture pose et raccordement de gaine autoportante de marque France Air ou
équivalent de type Fib’Air Alu A2 pour réaliser la liaison entre les groupes et les grilles de rejet.

Cette gaine aura les caractéristiques suivantes :

Surfagage extérieur : double pare-vapeur aluminium renforcé d’un kraft et d’'une grille de verre.
Surfagage intérieur (au contact de I'air) : aluminium.

Classe C d'étanchéité a l'air.

Résistance au feu : A2-s1 d0.

Atténuation acoustique performante.

Compatible NF HQE, BREEAM et LEED.

Rejet des Composés Organiques Volatils dans I'air : A+

Le présent lot devra la fourniture et pose d’une grille de toiture tuile incliné de marque France Air ou équivalent
de type Artgrid de dimensions adaptées au rejet d’air du groupe concerné et ne pouvant pas générer une
perte de charges supérieure a 45Pa.

La grille sera laquée a la couleur au choix architecte.

Le présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de I'évacuation des eaux de pluies de la grille
vers la descente EP a proximité.
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BOITIERS DE REPARTITION

Les boitiers de sélection BS de marque DAIKIN seront disposés entre l'unité extérieure et les unités
intérieures et permettront la récupération d'énergie.

Chaque boitier sera composé d'une série de vannes électroniques assurant la continuité de fonctionnement
du reste de l'installation lors du changement de mode d'une unité intérieure.

Afin d'optimiser la distribution du fluide dans l'installation, I'entreprise pourra choisir les boitiers de sélection
parmi les modéles de 4 a 12 sorties. Le panneau de commande sera de type coulissant pour faciliter les
opérations de maintenances.

La boite de sélection aura un flux de réfrigérant traversant permettant ainsi de réduire le nombre de points
de brasages.

Suivant la norme produit IEC-60 335-2-40, chaque boite de sélection sera équipée d'un jeu de vanne
d’isolement pour chaque circuit frigorifique, une virole d’extraction d’air de 160 mm et d’'un détecteur de fuite
de fluide frigorigéne.

Référence BS4A14AV1B | BS6A14AV1B | BS8A14AV1B [BS10A14AV1B|BS12A14AV1B
Nombre de sorties 4 6 8 10 12
Indice de connexion 400 600 750 750 750
max
Dimensions HxLxL 291 x600x | 291 x 1000 x | 291 x 1000 x | 291 x 1400 x | 291 x 1400 x
(mm) 843 843 843 843 843
Poids (kg) 40 60 65 85 90

Une évacuation des condensats sera a prévoir en tube PVC DN32 y compris siphon de parcours.

Localisation : Positionnement des boitiers en plafond des circulations ou SaM, suivant plan.

3.4.6. VENTILATEUR BOITIERS DE REPARTITION

Les boitiers de sélection BS seront équipé de ventilateur de gaine individuel pour extraire le fluide frigorigéne
en cas de fuite vers I'extérieure.

Le présent lot devra la fourniture et pose d’un ventilateur de marque ALDES ou techniquement équivalent de
type VC pour un débit de 150 a 200 m3/h.

Le caisson devra étre obligatoirement métallique pour répondre au norme ErP et sécurité incendie.
Le ventilateur sera relié aux boitiers BS par conduit acier galvanisé circulaire puis vers I'extérieur.

Le présent lot devra la fourniture et pose d’'une grille extérieure en fagade (voir plan).

3.4.7. UNITES INTERIEURES

Les unités intérieures seront toutes spécifiquement congues pour fonctionner avec le fluide frigorigéne R32.

Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :

Un échangeur thermique fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes en aluminium
Un moto-ventilateur a entrainement direct

Une vanne de détente électronique motorisée pas a pas

Un filtre longue durée lavable

Un dispositif d'évacuation des condensats

Un systéme de contréle électronique

Un détecteur de fuite de fluide frigorigéne

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes

d'installation.

Pour les chambres, il sera installé des gainables de type FXDA de marque Daikin ou équivalent :

= Type gainable extraplat FXDA (épaisseur 200mm) encastré en faux plafond, a moteur DC basse
consommation.
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= La pression statique disponible sera réglable de 10 a 44 Pa, en fonction des pertes de charges des
réseaux aérauliques. La reprise d'air pourra se faire directement sous I'appareil ou gainée a l'arriére.
L’isolation de I'unité sera certifiee M1.

= Elles seront équipées en standard d'une pompe de relevage des condensats.
= Elles seront équipées d'une télécommande a fil.
= L'unité comportera de base des équipements de sécurité comme un détecteur de fuite de fluide

frigorigéne (R32) raccordé a une alarme sonore et visuelle de la télécommande filaire (technologie
Shirudo). Un contact d’alarme externe sera disponible et raccordé a la GTC, dans le cas ou une fuite
est détectée au niveau de I'unité.

Pour les autres locauy, il sera installé des gainables de type FXSA de marque Daikin ou équivalent :

= Type gainable FXSA encastrée en faux plafond. La reprise d'air pourra se faire directement sous
I'appareil ou gainée a l'arriere.

= Le ventilateur sera de type DC Inverter permettant d'accroitre l'efficacité et de réduire les
consommations d'énergie. L’isolation de I'unité sera certifiée M1.

= La pression statique sera réglable entre 30 et 150 Pa en fonction des pertes de charges des réseaux
aérauliques. Le réglage du débit d'air s'ajustera automatiquement en fonction du réglage de la pression
statique.

= Elles seront équipées en standard d'une pompe de relevage des condensats.

= Elles seront équipées d'une télécommande a fil.

= L'unité comportera de base des équipements de sécurité comme un détecteur de fuite de fluide

frigorigéne (R32) raccordé a une alarme sonore et visuelle de la télécommande filaire (technologie
Shirudo). Un contact d’alarme externe pourra étre disponible en option, dans le cas ou une fuite est
détectée au niveau de l'unité.

Description technique détaillée

= = Niveau
Modéle Ffi o C:an Dimensions Poids Pression Débit d’air
g HXLxP (mm) (kg) Sonore (m3/h)
(kW) (kW) SN
FXDA » 3 200 x 750 x - 26/ 28 | 282 1 294 |
10 ’ ! 620 29 312
FXDA 200 x 750 x 27 131/ 348 / 372 /
15 1.7 1.9 620 22 32 390
FXDA 200 x 750 x 27 1 31 384 / 432 /
20 2.2 25 620 23 /33 480
FXDA 200 x 750 x 27 1 31 384 / 432 /
25 28 3.2 620 23 /33 480
FXDA 200 x 750 x 27 1 31 384 / 432 /
32 3.6 4 620 23 /33 480
FXDA 200 x 950 x 28 1 32 / 510 / 570 /
40 45 5 620 26,5 34 630
FXDA 200 x 950 x 29/ 33 / 600 / 660 /
50 5.6 6.3 620 26,5 35 750
FXDA 200 x 1150 x 30 / 34/ 780 / 870 /
63 7.1 8 620 30,5 36 990
P Niveau
Modéle F}i o P. Calo Dimensions Poids Pression Débit d’air
(sz\;/) (kW) HxLxP (mm) (kg) Sonore (m3/h)
(dB(A))
FXSA 245 x 550 x 25 / 28 390 / 450 /
15 1.7 1.9 800 23,5 205 522
FXSA 245 x 550 x 25 1 28 390 / 450 /
20 2.2 25 800 23,5 30 540
FXSA 245 x 550 x 25 7 28 390 / 450 /
25 2.8 3.2 800 235 30 540
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g;(SA 36 4 ggg x 550 x o4 g? /29 / 15158 / 480 /
Z())(SA 45 5 ggg x 700 x 285 gg /32 1/ 888 / 750 /
gé(SA 56 6.3 ggg x 700 x 29 gg /32 1/ g?g / 750 /
g;(SA 71 8 ggg x 1000 x 355 gg /30 / ?ggo/ 1080 /
g())(SA 9 10 ggg x 1000 x 365 gg /32 1/ ?ggo/ 1170 /

Nota : Les unités intérieures devront prendre en compte dans leur dimensionnement le débit d’air neuf dans
les apports et déperditions pour le dimensionnement en froids et chaud étant donné que l'air neuf des CTA
n’est pas chauffé et rafraichi.

3.4.8. ACCESSOIRES UNITES INTERIEURES

Les gainables sont raccordés au soufflage et a la reprise sur des plénums calorifugés (MO) (calorifuge
extérieur).

Les grilles de soufflage et de reprise sont raccordées aux plénums via des gaines métalliques rigide et souple
calorifugées (calorifuge MO).

La diffusion d’air des gainables se fait par grilles de soufflage et de reprise.

La reprise des gainable extraplat de type FXDA se fera par gaine

Les dimensions des grilles sont déterminées en fonction :
. Des débits minimums et maximums.

Des températures extrémes de soufflage.

De la vitesse de passage d’air.

Du niveau sonore maximum : 1SO 30.

De la portée d’air.

Les grilles de soufflage pour toutes les unités gainables ont les caractéristiques suivantes :

= Diffuseur de type Twisted 850 de ALDES ou techniquement
équivalent technique pour diffusion hélicoidale horizontale, a forte
induction.

= Chaque diffuseur se compose d'un plénum de raccordement
insonorisé avec des éléments spéciaux de répartition d'air orientés vers
l'intérieur. La facade est démontable et est fixée au plénum par
l'intermédiaire d’une vis centrale sur la traverse du plénum.

= Congu pour étre utilisé dans des systémes de ventilation et
climatisation.

= Adapté aux faux plafonds modulaires suspendus 600x600 mm.

= Equipé d'un registre de réglage dans le col de raccordement.

= Facade et caisson de raccordement en téle d'acier galvanisé.
Partie frontale prétraitée et peinte époxy blanc RAL 9003.

= Raccordement au plénum du gainable par gaine rigide calorifugée

sur supérieur a 1ml ou conduit souple calorifugé MO si inférieur a 1 ml.

Les grilles de reprise pour les unités FXSD ont les caractéristiques suivantes :

= Grille de reprise d'air carrée en tdle perforée pour faux plafond type SC
319 R de ALDES ou techniquement équivalent.

= Plénum insonorisé,.

= Diffuseur de reprise spécial dalle de faux plafond.

= Facade en téle galvanisée peint époxy blanc (RAL 9003).

= Equipé d'un registre de réglage dans le col de raccordement.

= Raccordement au plénum du gainable par gaine rigide calorifugée sur
supérieur a 1ml ou conduit souple calorifugé MO si inférieur a 1 ml.

Les grilles de reprise pour les unités FXDA (chambres) ont les
caractéristiques suivantes :
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Grille de reprise type Gridlined Exhaust de ALDES ou
techniquement équivalent.

= Plénum insonorisé,.
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Les grilles de reprises seront raccordées au gainable des
chambres directement par le dessus avec plénum isolé de type
Fib’air Alu avec classement au feu A2-s1-d0. A reprise en vrac
dans les faux plafonds est strictement interdit.

Localisation : Implantation des gainables suivant plans.

3.4.9. DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE

La distribution frigorifique entre unité extérieure / boitiers et boitiers / unités est réalisée selon les prescriptions
du constructeur.

Elle est en tube cuivre isolé en couronnes, qualité frigorifique, et :
= Conforme a la norme EN 13501.

Classification DL-S2, DO établi par le laboratoire TNO Building and Construction Research.

Isolant thermique trés haute qualité, composé d'une mousse polyéthyléne réticulé et texturé
d’épaisseur 8 a 10 mm (selon le diamétre du tube) et d’'une feuille extérieure de polyéthyléne blanc.
Piéges a huile ou siphons sur la position la plus basse et plus haute de la ligne d'aspiration.

Les canalisations sont assemblées et raccordées au moyen de raccords adaptés et en suivant les
préconisations du constructeur.
Supports de distribution dans les plafonds par chemin de cables type cablofil (chemins de cable au
présent lot).

Le réseau comporte tous les accessoires de fixation nécessaires et sont réalisés suivant les régles de
I'art relatives a la distribution de fluide frigorigéne, en particulier :

Respect des pentes et rayons de courbure.
Capacité en fluide des circuits.

Longueurs maximales de tuyauteries.

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :
5o

" 165m de longueur réelle entre 'unité extérieure et l'unité
=~ % intérieure la plus éloignée (A)
. . 90m de dénivelé entre 'unité extérieure et I'unité intérieure
plus basse (E)
TN e » = 40m entre le refnet et 'unité intérieure (D)
A = 90m de longueur entre le premier raccord REFNET (a
N N (e partir de l'unité extérieure) et l'unité intérieure la plus
E éloignée sur le réseau (C)
LN 3: A " 30m de dénivelé entre les unités intérieures (F)
g " 1000m de longueur réelle cumulée sur I'ensemble du
NS N réseau

Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation) ou
HEADER (collecteur), fabriqués par DAIKIN
Nota :

Les longueurs des liaisons frigorifiques ne devront pas excéder les prescriptions du constructeur. Les liaisons
passeront de I'intérieur du batiment aux locaux rafraichis par le biais d’'un nombre d’orifices aussi réduit que
possible. L’installation comprendra tous les équipements nécessaires dont boitiers de répartition, etc.,
suivant préconisations du fabricant.

3.4.10. CIRCUIT ELECTRIQUE
L'unité extérieure sera alimentée en triphasé 400V + Neutre + Terre. Chaque module extérieur disposera
d'une protection électrique individuelle de calibre adapté.
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Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 220V + Neutre + Terre.
Elles seront protégées par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés.

Une liaison bus (série/paralléle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre 'unité
extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.

Les raccordements des bus de communication devront respectés le synoptique suivant :

=
§

—_— -
- | - ( o
L= v L = o L=

|

e | eun Jwian] [Loe ] e [rnen]
Leafsilraloifos o

3.4.11. REGULATION ET SECURITE

Un contréle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour maintenir une
température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations électriques.

La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout défaut de
fonctionnement sur I'ensemble des équipements afin de permettre une intervention rapide et ciblée.

Des commandes a distance design cablées de type MADOKA (BRC1H52) de marque DAIKIN, avec interface
simplifiée, assureront un contréle individuel ou groupé.

Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande permetira un encastrement aisé dans tout boitier PVC
standard du marché.

La télécommande intégrera une alarme visuelle (via I'ceil DAIKIN) et sonore (via un buzzer avec une pression
sonore supérieure a 65 dB(A) a 1m) reliée au détecteur de fuite de fluide frigorigéne présent dans l'unité
intérieure.

Les fonctions de base (consignes, marche/arrét, mode de fonctionnement et ventilation) seront accessibles
directement depuis la télécommande.

L'ensemble des fonctionnalités (fonctions de base, paramétres avancés et mise en service) se feront via
connexion Bluetooth sur un smartphone ou tablette.

Les principales fonctionnalités seront :
= Navigation intuitive et ergonomique grace a ses menus déroulants et au rétro éclairage.
= Verrouillage des touches de la télécommande.
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= Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des paramétres de ventilation.

= Plage de limitation des températures de consigne.

= Horloge programmable hebdomadaire: possibilité de paramétrer jusqu'a 3 programmes indépendants
(Eté, hiver, mi-saison) et jusqu'a 5 actions par jour.

= Redémarrage automatique aprés une coupure de courant (avec sauvegarde des données
paramétrées pendant 48h).

= Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la piéce.

= Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des
opérations de maintenance).

= Sonde de température intégrée a la télécommande.

= Connexion en Bluetooth compatible iOS et Android.

Le dispositif de régulation comprendra la mise en place d'une sonde de température d'ambiance de type
KRCS de marque DAIKIN pour chaque unité intérieure.

De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout fonctionnement
préjudiciable a l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de carter, douille
fusible, protection de surintensité de I'Inverter et minuterie anti court-cycle.

3.412. COMMANDE CENTRALISE ET GTC

L'ensemble de linstallation sera relié a une Gestion Technique Centralisée (GTC) de type I-Touch
Manager de marque DAIKIN ou techniquement équivalent qui devra permettre d'optimiser les
consommations d'énergie, piloter 'ensemble de I'installation tout en respectant les besoins des utilisateurs.

Le systéme aura la configuration suivante :

= Possibilité de contréler 64 unités en base et jusqu'a 512 unités intérieures (avec des extensions de 64
unités) via le bus DIl Net de DAIKIN.

= Ecran tactile couleur avec une navigation intuitive grace a de nombreux icénes.

. Ports USB et ETHERNET inclus.

= Passerelle web incluse et possibilité de communication via réseau 3G ou LAN pour gestion sur PC.

= Possibilité de raccorder des relais wago (jusqu’a 960 points : contact Entrées/sorties numérique ou
analogique) pour la gestion d’équipements externes (éclairage, ventilation, contacts de sécurité,...).

= Affichage des plans et des unités sur différents niveaux.

= Acceés direct aux paramétres principaux des unités intérieures.

= Alimentation en 220 volts

L'interface utilisateur graphique intuitive permettra de réaliser de nombreuses opérations de contrdle,
commande et gestion de l'installation VRV telles que :

Fonctions de controle

= Etat des unités intérieures et extérieures : marche, arrét, défaut, température de reprise

. Identification des défauts

= Mode de fonctionnement : chauffage, rafraichissement, automatique

= Indication des températures de consigne, températures ambiantes et paramétres de ventilation
. Indication d'encrassement des filtres

. Indication de programmation horaire individuelle

= Identification des unités intérieures par l'icobne correspondant au modéle

Protection par mot de passe

Fonctions de commande

= Commande individuelle, par zone ou générale des paramétres de fonctionnement des unités
intérieures : marche/arrét, température de consigne, ventilation

= Programmation horaire individuelle ou par zone, adaptée a l'utilisation des locaux

= Changement de mode de fonctionnement chaud/Froid ou permutation automatique

= Limitation de la plage de variation des températures de consigne

. Restriction d'utilisation des télécommandes individuelles

Fonctions de gestion

= Répartition proportionnelle de la consommation d'énergie

= Planification et prévision des consommations d’énergie par zone ou unité

= Affichage de la consommation par rapport aux prévisions avec un repérage des unités en
surconsommation

= Constitution dans le temps d’'une base de donnée de consommation d’énergie du site

= Gestion opérationnelle de I'historique (marche/arrét, défauts, heure de fonctionnement)
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= Exportation de données pour génération de rapports (tableaux, graphiques) quotidiens,
hebdomadaires, mensuels
= Déclenchement du contrdle de charge a distance via web

Il sera prévu les équipements complémentaires suivants :

DCMO002A51 : permettant de répartir la consommation des groupes extérieurs sur les unités intérieures
(nécessite la pose de compteurs sur les VRV)

DCMO009A51 : Bacnet permettant de passer I'i'TM en Bacnet IP pouvant étre raccorder sur la supervision
« PANORAMA E2 » du site.

3.413. EVACUATION DES CONDENSATS

Les condensats sont évacués sous tube PVC Me — NF de DN approprié. Lorsque I'évacuation en gravitaire
n'est pas possible, il est fait usage de pompes de relevage.

Les pompes de relevages sont installées suivant les prescriptions du constructeur, avec tous les accessoires
de mise en Oeuvre nécessaire. Elles sont auto-amorgantes et intégrent un diaphragme rotatif en élastomére,
un contact d'alarme.

En gravitaire, la conduite est fixée tous les 50 cm minimums pour éviter impérativement le risque de
déformation du tube.

L’évacuation s’effectue avec une pente minimale de 1 cm/m.

Dans chaque cas, un siphon de parcours est mis en Oeuvre avant raccordement sur 'EU la plus proche.
Les siphons de parcours sont démontables et/ou nettoyable par tringlage via les tés de dégorgements.

Nota :
Les canalisations doivent impérativement cheminer de fagon invisible (condensats et liaisons frigorifiques).

3.4.14. MISE EN OEUVRE ET GARANTIE

La sélection du matériel défini aura préalablement regu I'accord du service technique DAIKIN et tiendra
compte des exigences du Maitre d'Ouvrage afin de valider les points suivants :

= Compatibilité technique du matériel (unité extérieure, unités intérieures, liaisons frigorifiques, cablages,
protections électriques)

= Cohérence du systéme et de son application (dimensionnement, plage de fonctionnement, niveaux
sonore, taux de brassage, controle et régulation, puissance thermique, évacuation des condensats)

= Evolution du systéme dans le temps (capacité d'extension de l'installation, communication et régulation
futures)

Régles d'installation électrique du systéme

Le raccordement des unités sera réalisé par I'entreprise depuis le coffret électrique privatif du lot concerné,
y compris protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera équipée par I'entreprise d'une
coupure de proximité.

Régles d'installation frigorifique du systéme

Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, de diamétre adapté. Toutes
les dérivations seront réalisées a I'aide des raccords REFNET fabriqués par DAIKIN afin de réduire le temps
de pose et d'assurer la fiabilité du réseau. L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le
positionnement de ces raccords respecteront les préconisations du constructeur.

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent) sans utilisation de décapant,
sous atmosphére neutre (azote). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise veillera a tenir
compte de la dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 a 55°C, +/- 0,85 mm/m).

Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis).

L'ensemble du réseau frigorifique (raccords Dudgeon, raccords REFNET, bouchons sur raccords,
tuyauteries) sera calorifugé séparément par un isolant de 9mm d'épaisseur. Tous les bouchons devront
également étre isolés au moyen de l'isolant fourni et ensuite entourés de ruban adhésif également fourni. Il
sera nécessaire de lier l'isolation des raccords REFNET (fournis dans le jeu) et celle des tuyauteries.
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Aucun piége a huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire quel que soit
le volume de réfrigérant mis en Oeuvre.

Opérations avant la mise en service

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera réalisé durant
24 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera éventuellement faite.
L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'a la mise en
route. Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en service afin de
calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel.

Le complément de charge de réfrigérant de I'installation pourra étre réalisé avec du fluide frigorigene recyclé
ou régénéré, permettant ainsi de proposer une installation avec un impact carbone nul sur 'ensemble du
fluide frigorigéne du systéme.

L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

Assistance technique et mise en service

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien DAIKIN assurera la mise en service du matériel en
présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).

Accords sur plan:
= Validation des schémas frigorifiques électriques sur plans d'exécution
= Rappel des préconisations d'installation DAIKIN

Assistance technique:
= Passage sur chantier du Service Technique DAIKIN pour aide et contréle de l'installation en cours

Mise en Service:

= Contrdle des circuits frigorifiques et électriques

= Complément de charge de fluide frigorigéne

= Mise en route de l'installation

= Paramétrages

. Vérification du bon fonctionnement de I'ensemble
= Conseils d'utilisation des télécommandes

Visite de mise au point:

La visite de mise au point sera a réaliser dans les mois suivant la mise en route de linstallation.
Cette prestation aura pour but :

= Examen des requétes de I'utilisateur et de l'installateur

= Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés
= Conseils sur I'utilisation et la maintenance des équipements

. Veérification du bon fonctionnement de l'installation

Garantie

L'ensemble de la fourniture DAIKIN bénéficiera d'une garantie piéce de 3 ans et 5 ans pour les compresseurs
ainsi que d'une garantie 2 ans main d'Oeuvre et déplacement (limité au remplacement des pieces sous
garantie, hors diagnostic) dans le cadre d'une mise en service réalisée par le constructeur

3.4.15. ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Rappel sur la méthode de test d’étanchéité et de tirage au vide :

Avant remplissage des réseaux frigorifiques, ils devront étre tester. L’entreprise devra utiliser de I'azote
déshydraté.

Il sera nécessaire de porter 'ensemble des tuyauteries a une pression de 4,0 MPa (40 bars), sans la dépasser
(pression a adapter suivant les préconisations constructeur).
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= Si la pression ne diminue pas dans les 24 heures, le systéme a passé le test avec succes.
= Si la pression chute, il est nécessaire de rechercher la fuite.

Pour le tirage au vide du circuit frigorifique (séchage), il est impératif d’utiliser une pompe a vide double étage
dont le débit d’évacuation est de -100,7 kPa (5 Torr, -755 mm Hg) :

= Faire le vide des canalisations jusqu’a atteindre une pression de -100,7 kPa et laisser fonctionner la
pompe a vide pendant encore 2 heures.

= Eteindre la pompe & vide et maintenir le systéme dans cette situation durant 1 heure, ensuite il faut
vérifier si 'indicateur de pression monte.

= S’il remonte, il se peut que le systéme contienne encore de I’humidité ou présente des fuites.

Opération de séchage des réseaux humides :

= Si les canalisations frigorifiques sont susceptibles de contenir de 'humidité aprés avoir fait le vide du
systéme pendant 2 heures, il faudra injecter de I'azote déshydraté jusqu’a une pression de 0,05 MPa.

= Faire de nouveau le vide jusqu’a -100.7 kPa, vérifier si le systtme maintient le vide.

= Il faudra répéter cette opération de séchage jusqu’a ce que le vide se maintienne.

Mise en service :

= Pour le DRV, la mise en service de l'installation devra obligatoirement étre assurée par le constructeur
afin d’engager les garanties.

= Les liaisons frigorifiques devront étre controlées et testées une fois 'ensemble des unités raccordées.

= Cette vérification sera faite par mise sous pression d’azote R a 48 bars minimum pendant 24 heures
au moins.

= Respect du décret n° 99-1046 du 13.12.99 relatif aux équipements sous pression et de la norme NF
EN 378-2 + A2 de juillet 2012.

= Durant cette opération les vannes de l'unité extérieures seront tenues fermées.

= Seulement aprés cette épreuve, le contréle d’étanchéité et le tirage au vide pourront étre effectués

dans les régles de l'art et le respect de la réglementation en vigueur (une attestation de maintien du
vide d’au minimum 24h sera demandée).

Appoint de réfrigérant et mise en service :

L’appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contréle du fabricant ou par I'entreprise dans le cas d’'une
accréditation du constructeur.

L’assistance a la mise en service finale des installations sera effectuée par le fabricant ou toute autre
personne mandatée par elle.

L’entreprise devra fournir au MOA la DESP suivant la directive ............................
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4. PRESCRIPTION DE VENTILATION

41. RESEAUX DE GAINE
Les gaines sont en tdle d’acier galvanisées rigides (MO).
Les réseaux de ventilation sont réalisés sous conduits spiralés rigides en tble galvanisée conforme a la norme
NFP 50.401. La classe d’étanchéité des réseaux est, selon les normes NF EN 12237 et NF EN 1507, au
minimum B pour les réseaux circulaires (utilisation d’accessoires a joints a lévres) et rectangulaires.
Les réseaux sont circulaires ou rectangulaires, suivant les débits et les hauteurs maximales disponibles. lls
sont réalisés en tble galvanisée.
Les diamétres et dimensions des réseaux sont indiqués a titre indicatifs sur les plans. Il va de soi que des
transformations éventuelles pourront étre rendues nécessaires par les croisements entre gaines, avec
d’autres réseaux, avec une poutre, etc. Ces piéces de transformations sont inclues dans la présente
prestation.
Les réseaux cheminent au maximum a altimétrie constante. lls sont mis en Oeuvre dans les faux-plafond.
Les raccordements des bouches sur les collecteurs sont réalisés par conduit flexible isophonique galvanisé
(MO/M1), d’'une longueur de 100 cm maximum.
Les traversées de parois légeres sont au présent lot, compris tous rebouchages.
Les gaines sont intégralement calorifugées sur les réseaux de double flux (50 mm pour les réseaux soufflage
et reprise en intérieur et extérieur, avec protection Isoxal).
Localisation : Cheminement indicatifs suivant plan (les piéces de transformation nécessaires pour les
passages sous poutres, les croisements, les points particuliers divers ne sont pas indiqués mais sont dus
par I'entreprise.

4.2. REJETS ET PRISE D’AIR
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Les rejets d'air des CTA se font par des grilles intégrées a la toiture tuile indépendantes a la charge du
présent lot.
Le présent lot devra la fourniture et pose d’'une grille de

’_,.__—f_———— toiture tuile incliné de marque France Air ou équivalent de
e —— type Artgrid de dimensions adaptées au rejet d'air du

groupe concerné et ne pouvant pas générer une perte de
> charges supérieure a 45Pa.

T La grille sera laquée a la couleur au choix architecte.

Le présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de I'évacuation des eaux de pluies de la grille
vers la descente EP a proximité.

Les prises d’air neuf des CTA sont gainées jusqu'en fagade du local technique R+2.

Etant donné que les prises d’air neuf sera sur la fagades Nord cbté plage et océan,
le présent lot devra prévoir des entrées d’air de type anti-embruns et anti-sable afin
de garantir la pérennité des CTA.

Le présent lot devra la mise en Oeuvre d’'un séparateur d’embruns équipés d’'un
filtre coalescent sur la prise d’air neuf existante en toiture.

Le présent lot devra la fourniture et pose d’'un séparateur d’embruns de marque
ENAG ou techniquement équivalent et de type SEA(X) de dimensions appropriées
a la vitesse d’air et perte de charge adminssible.

Ce séparateur d’embruns devra avoir les caractéristiques suivantes :

= Les séparateurs se composent d’'une armature, d’'un séparateur d’eau, d'un grillage, de vantelles et
d’un filtre a sable.

= Séparateur avec intégration de filtre a sable en partie arriere, démontable pour nettoyage.

= Les séparateurs d’embruns peuvent étre montés avec une inclinaison de 45° maximum par rapport a
la verticale.

= Les séparateurs d’embruns sont réalisés en aluminium marine, avec une finition peinture polyester
RAL 9010 (blanc).

= La vitesse d’air conseillée dans les séparateurs est d’environ 4 a 7 m/s (type SEA) et 4 8 9 m/s (type

SEAX). Calcul perte de charge filtre a intégrer dans les pertes de charges CTA.
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koo e OiE) = Efficacité calculée suivant la norme EN 13030 : 2001

Le présent lot devra prévoir toutes les recommandations / contraintes du
fabricant et de maintenance du filtre a sable. La mise en Oeuvre devra
respecter également les contraintes d’expositions de la prise d’air neuf et
de son étanchéité.

La position et la distance entre prise et rejet d'air doivent permettre
d'éviter tout risque de recyclage.

4.3. CLAPETS COUPE-FEU
43.1. CCF TELECOMMANDES

Mise en Oeuvre de clapets coupe-feu 2h (CCF), conformes aux prescriptions du paragraphe 2.5.1.10. lIs
sont télécommandés (équipés d’un fusible 70°C, d'une bobine a émission 24 V et de double contacts début
et fin de course). lls sont équipés d'un moteur de réarmement.

Le raccordement de la bobine, du moteur et du report de position est au présent lot, depuis attente au lot
électricité. Une synthése défaut par clapet et renvoyée sur la GTC (cablage et raccordement au présent lot).
Localisation : En traversée de dalle.

Nota : Un bouton de réarmement par zone doit étre prévus par le présent lot, a c6té de chaque TD de zone
U10. Un voyant permettra d’indiquer si les CCF sont bien tous réarmés.

4.4. VENTILATION DOUBLE-FLUX

441. BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D’EXTRACTION - DEBITS INFERIEURS A 200 M3/H

Des bouches de soufflage et d'extraction sont implantées dans les plafonds (percements et rebouchages au

présent lot).

Les bouches ont les caractéristiques suivantes :

= Bouche d'extraction en acier, finition peinture Epoxy blanc, avec noyau central acoustique, type SR
135 de ALDES.

= Modules de régulation MR MODULO de ALDES (débit réglable sur chantier et modifiable sans
changement du module).

= Stabilisation du débit d'extraction a la valeur désirée, entre 50 et 150 Pa.

Localisation : suivant plan, pour les débits de soufflage et extraction strictement inférieurs a 200 m3/h.

4.4.2. GRILLES DE SOUFFLAGE A JET HELICOIDAL - DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H

Les grilles de soufflage des CTA ont les caractéristiques suivantes :

= Diffuseur de type Twisted 850 de ALDES ou techniquement
équivalent technique pour diffusion hélicoidale horizontale, a forte
induction.

= Chaque diffuseur se compose d'un plénum de raccordement
insonorisé avec des éléments spéciaux de répartition d'air orientés vers
l'intérieur. La facade est démontable et est fixée au plénum par
l'intermédiaire d’une vis centrale sur la traverse du plénum.

= Congu pour étre utilisé dans des systemes de ventilation et
climatisation.

= Adapté aux faux plafonds modulaires suspendus 600x600 mm.

= Equipé d’'un modules de régulation MR MODULO de ALDES
(débit réglable sur chantier et modifiable sans changement du module).

= Facade et caisson de raccordement en tole d'acier galvanisé.

Partie frontale prétraitée et peinte époxy blanc RAL 9003.

Localisation : Implantation suivant plans.
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4.43. GRILLES D’EXTRACTION - DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H

Les grilles de reprise pour les unités FXSD ont les caractéristiques suivantes :

= Grille de reprise d'air carrée en tdle perforée pour faux plafond type SC
319 R de ALDES ou techniquement équivalent.

= Plénum insonorisé,.

= Diffuseur de reprise spécial dalle de faux plafond.

= Fagade en tdle galvanisée peint époxy blanc (RAL 9003).

=Equipé d’'un modules de régulation MR MODULO de ALDES (débit
réglable sur chantier et modifiable sans changement du module).

Localisation : Implantation des gainables suivant plans.

4.4.4. CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

L’ensemble des CTA neuves est issu du méme constructeur.
Chaque CTA comprend :

- Un ensemble de filtration (F7).
= Un récupérateur d'énergie a haut rendement a échangeur a plaque.
= Un ventilateur de soufflage et un ventilateur de reprise.

Un certification C4 (400°C — Y2 h)

4.4.41. CARACTERISTIQUES DES CTA

Elles sont spécialement congues pour une ventilation
permanente et sont de type VEX500-C4 de ALDES ou
techniquement équivalent.

L’extraction de I'air vicié et l'introduction de l'air neuf seront
réalisées par une centrale double flux & échangeur contre flux
de type VEX500-C4. L'unité sera de construction
autoportante, avec panneaux double peau de 50 mm isolés
par de la laine minérale et équipée de pieds. La face d’accés
maldes ¢g igqae)en acier prélaqué de couleur gris foncé anthracite (RAL

Et selon version, les autres panneaux extérieurs seront
fabriqués en acier prélaqué de couleur gris RAL 9006 assurant
une bonne tenue a la corrosion et aux ultraviolets ou en acier galvanisé. Des portes sur charniéres
verrouillables permettront un accés facile a tous les composants.

De type monobloc, elle sera située en combles dans des locaux techniques.
Cette unité, de fabrication frangaise, sera conforme en tout point a la réglementation ErP 2018.

Elle sera équipée d'un échangeur contreflux en aluminium d’efficacité thermique > a 95%. certifié
EUROVENT, programme AAHE.

La qualité de l'air sera assurée grace a des filtres F7 (ePM1 60%) / G4 (grossier 60%) et le niveau
d’encrassement des filtres sera mesuré grace a des transmetteurs de pression qui indiqueront la perte de
charge au soufflage et a la reprise.

Les ventilateurs seront de type roue libre associés a des moteurs a commutation électronique (ECM),
conformes a I'ErP, autorisant un fonctionnement économique et silencieux dans une large plage de débit
ajustable et de pression disponible. Avec un SFP (Specific Fan Power) < 2.

La centrale sera équipée d’une régulation entierement pré cablée et située a l'intérieur de l'unité afin de
garantir sa protection. L'accés a cet automate de régulation se fera par une porte spécifique permettant de
ne pas arréter le fonctionnement de la centrale. Une commande déportée devra permettre un accés simple
et une programmation rapide des principales fonctions.

La régulation pourra permettre le pilotage la centrale en débit :
= Débit constant pour les Chambres
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= Pression constante pour les autres locaux
La régulation pourra permettre le pilotage la centrale en température, constante.

L’unité est équipée d’'un bypass modulable et 100% permettant le fonctionnement en free-cooling ou night-
cooling.

La fonction antigel sera assurée par le déséquilibrage des débits qui permet le maintien de la température
de rejet au-dela du point d’apparition du givre.

La régulation sera communicante vers un systéme de GTC du site via les protocoles BacNet.

Conformités réglementaires du produit

= Echangeur contre flux air-air certifi¢ EUROVENT AAHE.

Les rendements annoncés sont issus d’essais réalisés selon I'EN 308.
Conforme [ErP Lot 6] 2018.

Conformité CE.

Conformité RE 2020

Caractéristiques techniques

Construction :
= Construction autoportante en panneaux double peau.
= Isolation par laine minérale épaisseur 50 mm, densité 40 kg/m3, conductivité thermique 0.037 W/(m.k)

(20/80°C) - Classement A1.
= Faible pont thermique TB2.

= Selon version finitions extérieures en acier galvanisé Z225 avec préclaquage 25um gris foncé
RAL9006 : résistance a la corrosion.
= Finitions intérieures en acier galvanisé Z275.
= Pied support acier galvanisé, permettant la fixation de plots anti vibratiles, ou pieds de mise a niveaux.
= Accés a I'ensemble des composants sur la face principale par des portes équipées de charniéres
dégondables et a la régulation par une trappe centrale spécifique.
= Raccordement par brides rectangulaires.
= Raccordement des gaines en ligne.
Eléments :
. Motorisation :
Ventilateurs a réaction de type roue libre associé a un moteur a commutation électronique,
moteur ECM.
Moteur triphasé avec protection thermique mécanique intégrée
SFP <2

. Alimentation : tri 400VAC+N, 50/60Hz, IP54, classe F.
. Fonction C4 :

Ventilation permanente C4 en cas d’incendie.
= Echangeur :

Rendement thermique d’environ 85% selon EN 308.
Protection époxy cadre + ailettes.
= By-pass :
By-pass modulable et 100% piloté par un servomoteur avec fonctionnement proportionnel

Lames du registre by-pass équipées de joints pour assurer une étanchéité maximale.
. Filtres :

Filtre plan M5 (ePM10 50%) a I'extraction.
Filtre plan F7 (ePM1 60%) a I'air neuf.
Pre-filtre M5 (ePM10 50%) sur I'air neuf

Alerte et contréle de I'encrassement des filtres par transmetteur de pression.
= Régulation, Communication : Régulation intégrée

Automate et bornier de raccordement intégrés a l'unité.
Interrupteur accessible au niveau de la régulation.
Sondes de températures : Soufflage, reprise et rejet.
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Horloge interne (année, mois, jour, heure) permettant la programmation horaire.
Fonction ARRET par contacts externes.

5 modes de pilotages en débit :

3 modes de pilotage en température :

Gestion du free cooling et du night cooling.

Gestion des alarmes et des défauts.

Gestion de la prévision des alarmes.

Régulation communicante Bacnet, TCP/IP en standard.

Webserveur intégre.

Commande déportée tactile (filaire)

Accessoires :

= Piéce de transformation rectangulaire/circulaire.
= Manchettes souples a I'aspiration et au refoulement MO avec transformation rectangulaire/circulaire.
= Module externe Batterie a eau chaude

Localisation : Dans les locaux techniques du R+2 Nord-Ouest et Nord-Est

4.4.4.2. MISE EN OEUVRE DES CTA

Les CTA sont mises en place a l'intérieur, dans les locaux techniques du R+2.

Les CTA sont mises en Oeuvre sur pieds support de répartitions type chassis support de toiture terrasse da
par le présent lot. Des pieds antivibratiles sont prévus entre la CTA et le support.

La mise en place des CTA se fait par grutage. L’intervention doit étre phasée avec les services de I'Hopital
et le déroulement du chantier.

Le titulaire devra assurer la sécurité sur site lors du grutage.

La prestation de grutage compléte est a la charge du titulaire (mise en place, opérateurs, manutention, etc.).
Un jeu de filtres neufs sera prévu pour remplacement 3 mois aprés la réception du chantier.

4.4.43. RACCORDEMENTS AERAULIQUES

Chaque CTA est raccordée aux réseaux de soufflage et de reprise via des manchettes souples, permettant
d’éviter la transmission des vibrations.

Des piéges a son sont intégrés au soufflage et a la reprise afin d’obtenir les niveaux de bruits exigés par la
norme NFS 90-351.

Des trappes de visites double peau (dimension 500x400 mm) sont réalisées sur les gaines en LT et Combles,
afin de pouvoir accéder facilement a l'intérieur des conduits. Des trappes sont également mises en Oeuvre
sur les réseaux intérieurs.

Le calorifuge des gaines est conforme aux prescriptions du paragraphe 2.5.2.2.

Les gaines de soufflage et reprise sont calorifugées par 50 mm de laine de verre.
Compris tous éléments de supportage.

4.444. ELECTRICITE - REGULATION

L'ensemble des CTA est alimenté depuis les attentes laissées a proximité par le lot Electricité.

L'ensemble des CTA aura sa propre régulation embarquée avec communication Bacnet IP pour raccordé sur
la GTC du site.

Le présent lot devra la programmation, intégration et imageries des CTA sur la Supervision PANORAMA E2
du site.

4.5. VENTILATION FLUIDE MEDICAUX
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4.51. GRILLES VENTILATION PLENUM FAUX PLAFOND

Les plénums des faux plafonds seront ventilés au 1/100° de leur surface dans les circulations ou cheminent
les réseaux de fluides médicaux.

Le présent lot devra la fourniture et pose de nombres de grilles suffisantes dans le faux plafond de marque
ALDES ou équivalent série A0 123 Alu de dimensions 600 x 600 mm.

4.5.2. VB GAINE TECHNIQUE FLUIDE MEDICAUX

Les 2 gaines techniques des FM devront avoir une VB de 100 cm?2.

Le présent lot devra la fourniture et pose d’un tube PVC DN 125 passant en vide sanitaire vers la grille de
ventilation du vise sanitaire la plus proche.

4.5.3. VH GAINE TECHNIQUE FLUIDE MEDICAUX

Les 2 gaines techniques des FM devront avoir une VH de 150 cm?.

Le présent lot devra la fourniture et pose d’une gaine galva @ 160 traversant le comble jusqu’en toiture et
raccordement sur tuile a douille 160 da par le présent lot.

L’encoffrement de cette VH est di par le présent lot par le principe suivant :

Les conduits verticaux El 120 se fera en acier galvanisé recouverts par de la laine ULTIMATE® d’épaisseur
100 mm de type U PROTECT® Slab 4.0 Alu Black de marque ISOVER ou techniquement équivalent.

Les conduits bénéficieront d’'un classement de résistance au feu suivant la norme européenne NF EN 1366-
8.

Les panneaux de laine ULTIMATE® seront surfacés par un aluminium noir et auront un classement de
comportement en réaction au feu A1 selon la norme NF EN 13 501-1+A1.

lls seront fixés au conduit métallique a 'aide d’aiguilles a souder. Les panneaux seront maintenus entre eux
pas des vis de type vis Fire Screw de la société ISOVER.

Dans le cas de traversée de dalle, les conduits seront filants et le calfeutrement sera assuré par de la laine
ULTIMATE® de type U PROTECT® Slab 4.0.

La mise en oceuvre sera conforme au PV : EFR: 15-000167 - Résistance au feu des conduits

Les conduits métalliques devront répondre a certaines caractéristiques décrites dans le PV dont :
Epaisseur minimale de I'acier galvanisé : 7/10mm

Classe d’étanchéité a 'air du réseau : B selon NF EN 1507

Sections maximales : 1250x1000 mm

Longueur maximale du trongon : 1250 mm (pour EI120) 1500 mm (jusqu’a EI90)

Renfort & mi longueur pour les cotes supérieures a 500 mm

Assemblage et supportages décrits dans le PV.
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5. PRESCRIPTION DE DESENFUMAGE

5.1. ZONES CONCERNEES - PRINCIPE RETENU

Les circulations des niveaux RDC, R+1 et R+2 seront désenfumées mécaniquement, suivant I'I'T 246 :

= Mise en Oeuvre d’un désenfumage pour chaque circulation, avec entrée d’air naturelle et extraction
mécanique (débit de 3 600 m3/h par unité de passage).

= Mise en Oeuvre d'un désenfumage pour les locaux de plus de 300 m?, avec entrée d’air naturelle et
extraction mécanique (débit de 12 Vol/h avec un minimum de 1,5 m3/s).

= Les amenées d’air se feront soit par des entrées en fagade, soit par des gaines verticales, avec prise

d’air par carneaux enterrés horizontaux. Des volets seront implantés sur les gaines d’amenée d’air.
Toutes les VB seront dimensionnés avec une vitesse limitée a 5 m/s.

= L’extraction des fumées se fera via des volets implantés en partie haute des murs ou en plafond,
raccordés a des gaines verticales, coupe-feu, avec caissons de désenfumage en combles implantés
dans des VTP.

= Les caissons desservant plusieurs niveaux auront deux débits le cas échéant, afin de s’adapter au
débit de désenfumage de chaque étage.

5.2. DESENFUMAGE DES ESCALIERS

Les escaliers sont a désenfumer naturellement (VH et VB naturel) sur la base de 1 m? de surface libre.

5.21. AMENEE D’AIR NEUF

Les amenées d'air neuf se font par ouvrants en fagade, intégrés dans les alléges di au présent lot.

Il est donc prévu la mise en place pour les VB en fagade :
= Une grille et ouvrant de 1 m? de surface libre (dimensions a valider par le titulaire du présent lot et
validé par le BC) :

Mise en Oeuvre d’un ensemble grille et ouvrant a ventelle, en partie basse, ayant une surface
libre de 1m?2.

Grille d’habillage en aluminium extrudé, finition peinture blanche RAL 9010, avec noyau central
amovible pour accés au volet et a son mécanisme, fermeture par carré pompiers, fixation de la
grille par vis invisibles.

Volet de type Oxytone lame 2013 de ALDES
Version isolée avec un U = 1,55 W/m2.K
Moteur de réarmement.

Asservissement de l'ouverture du volet depuis ordre du CMSI. Double contact début et fin de course.
Raccordement depuis attentes au lot électricité pour I'ordre CMSI, la position d'attente et la position de
sécurité.

Localisation : suivant plans

5.2.2. EXTRACTION DESENFUMAGE

Les points d’extractions sont mis en place en toiture avec liaison avec le plafond de I'escalier par des
skyddémes.

Prestation hors lot.

5.3. DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS

Les circulations sont a désenfumer mécaniquement (VH mécanique et VB naturel) sur la base du nombre
d'UP indiqué dans le tableau du carnet de calcul en annexe.

5.3.1. AMENEE D’AIR NEUF

Les amenées d'air neuf se font :

= Soit par des ouvrants dans les menuiseries (hors lot)
= Soit par ouvrants en fagade, intégrés dans les alléges dd au présent lot.
= Soit par amenée d'air par gaines et volets d0 au présent lot.
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Il est donc prévu la mise en place pour les VB en gaine :
= Une grille et volet de désenfumage (dimensions et débit a valider par note de calcul émise par le
titulaire du présent lot et validé par le BC) :
Mise en Oeuvre d’un ensemble grille et volet, en partie basse (haut du passage d’air du volet a
1 m maximum), permettant le passage du débit nécessaire a une vitesse inférieure a 5 m/s en
tout point.

Grille d’habillage en aluminium extrudé, finition peinture blanche RAL 9010, avec noyau central
amovible pour accés au volet et a son mécanisme, fermeture par carré pompiers, fixation de la
grille par vis invisibles.

Volet de type Optone 1 ou 2 vantaux de chez ALDES

. Moteur de réarmement.
= Un conduit en gaine coupe-feu hors lot, permettant la connexion du volet a la prise d'air neuf extérieure.

Il est donc prévu la mise en place pour les VB en fagade :
= Une grille et ouvrant (dimensions et débit a valider par note de calcul émise par le titulaire du présent
lot et validé par le BC) :

Mise en Oeuvre d’un ensemble grille et ouvrant a ventelle, en partie basse (haut du passage
d’air du volet a 1 m maximum), permettant le passage du débit nécessaire a une vitesse
inférieure a 5 m/s en tout point.
Grille d’habillage en aluminium extrudé, finition peinture blanche RAL 9010, avec noyau central
amovible pour accés au volet et a son mécanisme, fermeture par carré pompiers, fixation de la
grille par vis invisibles.
Volet de type Oxytone lame 2013 de chez ALDES
Version isolée avec un U = 1,55 W/m2.K

Moteur de réarmement.

Asservissement de l'ouverture du volet depuis ordre du CMSI. Double contact début et fin de course.
Raccordement depuis attentes au lot électricité pour I'ordre CMSI, la position d'attente et la position de
sécurité.

Localisation : suivant tableau en annexe et plans

Les amenées d'air des VB des zones Nord Est et Nord Ouest se font par des grilles intégrées a la toiture
tuile indépendantes a la charge du présent lot.
Le présent lot devra la fourniture et pose d’'une grille de

% toiture tuile incliné de marque France Air ou équivalent de
e 4 type Artgrid de dimensions adaptées a la section libre des

VB consernées et ne pouvant pas générer une perte de
_ charges supérieure a 80 Pa.

_ La grille sera laquée a la couleur au choix architecte.

Le présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de I'évacuation des eaux de pluies de la grille
vers la descente EP a proximité.

5.3.2. EXTRACTION DESENFUMAGE

Les points d’extraction sont mis en place en plafond de la circulation, du c6té opposé aux amenées d'air
neuf, & une distance de 15 m maximum en ligne droite, 10 m en cas d'angle.

Il est donc prévu la mise en place de :
= Une grille et volet tunnel de désenfumage (dimensions et débit a valider par note de calcul émise par
le titulaire du présent lot et validé par le BC) :

Grille d’habillage en aluminium extrudé, finition peinture blanche RAL 9010, avec noyau central
amovible pour accés au volet et a son mécanisme, fermeture par carré pompiers, fixation de la
grille par vis invisibles.

Mise en Oeuvre de gaine acier rectangulaire MO pour se raccorder sur la Gaine VH
Volet tunnel de type Plafone de chez ALDES
Moteur de réarmement.
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= Un conduit en gaine coupe-feu hors lot, permettant la connexion du volet tunnel vers le rejet d’air en
combles.

Asservissement de I'ouverture du volet depuis ordre du CMSI. Double contact débit et fin de course.
Raccordement depuis attentes au lot électricité pour I'ordre CMSI, la position d'attente et la position de
sécurité.

Localisation : suivant tableau en annexe et plans

5.3.3. RESEAUX DE GAINES

Les gaines sont en tdle d’acier galvanisées rigides (MO0).

Les réseaux de désenfumage entre la gaine VH CF et le caisson d’extraction ainsi que du caisson a la grilles
en toiture sont réalisés sous conduits rectangulaires rigides en téle galvanisée conforme a la norme NFP
50.401. La classe d’étanchéité des réseaux est, selon les normes NF EN 12237 et NF EN 1507, au minimum
B pour les réseaux rectangulaires.

Les réseaux sont rectangulaires, suivant les débits et les hauteurs maximales disponibles. lls sont réalisés
en tble galvanisée.

Les dimensions des réseaux sont indiquées a titre indicatifs sur les plans. Il va de soi que des transformations
éventuelles pourront étre rendues nécessaires par les croisements entre gaines, avec d’autres réseaux, avec
une poutre, etc. Ces piéces de transformations sont inclues dans la présente prestation.

Les réseaux cheminent au maximum a altimétrie constante. lls sont mis en Oeuvre dans les VTP.

Localisation : Cheminement indicatifs suivant plan (les piéces de transformation nécessaires pour les
passages sous poutres, les croisements, les points particuliers divers ne sont pas indiqués mais sont dus
par l'entreprise).

5.3.4. CAISSONS DE DESENFUMAGE

Les caissons de désenfumage ont les caractéristiques techniques suivantes :
= Caisson de désenfumage suivant NF EN 12101-3, type ProtectONE de ALDES

= Caisson certifié 400°C/2h.

= Caisson en acier galvanisé.

= Roue a action en acier galvanisé.

= Entrainement type poulies courroie.

= 1 ou 2 vitesses bobinages indépendants selon le cas.

= Aspiration par le dessous et rejet sur le dessus (a confirmer en phase exécution). Les caissons sont

posés sur supports résilient fournis par le présent lot.
Localisation : en combles, dans des VTP (hors lot), suivant plan.

Dimensionnement des caissons en prenant en compte un débit de fuite de 20% (soit débit calculé = débit
nécessaire x 1,2).

5.3.5. REJETS DESENFUMAGE

Les rejets d'air des caissons de désenfumage se font par des grilles intégrées a la toiture tuile indépendantes
a la charge du présent lot.
Le présent lot devra la fourniture et pose d’'une grille de

/ toiture tuile incliné de marque France Air ou équivalent de

ﬁ type Artgrid de dimensions adaptées au rejet d’air du
caisson concerné et ne pouvant pas générer une perte de
. charges supérieure a 80 Pa.

_ La grille sera laquée a la couleur au choix architecte.
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Le présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de I'évacuation des eaux de pluies de la grille
vers la descente EP a proximité.

5.3.6. ELECTRICITE

Les caissons de désenfumage sont chacune raccordée a un coffret de relayage, conforme a la norme NF S
61.937.

Chaque coffret gére le fonctionnement de son ventilateur (alimentation, commande, communication). Il est
spécialement congu pour les ventilateurs a une ou a deux vitesses de désenfumage, selon le cas. Les coffrets
sont mis en place sur la terrasse, dans la zone sous surtoiture (a I'abri de la pluie), au plus proche de chaque
tourelle/caisson. Chaque coffret de relayage est clairement identifié afin de pouvoir lui associer le moteur
correspondant sans difficulté.

Le coffret est raccordé, par le présent lot depuis :

= L’alimentation de puissance en attente au lot électricité.

= Les cables de commande en attente au lot électricité : I'arrét pompier, le réarmement pompier, I'ordre
PV/GV du CMSI, le retour d’information au CMSI (PV/GV/attente).

= La commande pompier manuelle de désenfumage, coffret de commande au présent lot - emplacement

dans le local SSI.

5.4. ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION

= Mise au point et réglages avant mise en service des installations.

= Essais de fonctionnement de chaque installation.

= Rapport d'essais sur CMSI.

= Mise au point dynamique aprés mise en service des installations.

= Etablissement d'un PV de mise en service, avec valeurs mesurées (mesures de débits d'air par VB et
VH).

. Etc.
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6. PRESCRIPTION DE PLOMBERIE ET SANITAIRES

6.1. ORIGINE DE L’INSTALLATION

L’ alimentation en eau froide se fera depuis le réseau existant extérieur.

L’arrivé général Eau Froide Sanitaire en sous-station est un tube PE en DN50 avec une pression de 4,5 bars.
Etant donné que la canalisation est trop petite pour alimenter correctement I'ensemble des nouveaux
sanitaires du projet (voir feuille de calcul en annexe), le présent lot devra prévoir de refaire I'alimentation
générale du batiment depuis le réseau existant extérieur en DN110.

Le présent lot devra réaliser la fourniture, pose et raccordement sur réseau existant d’'un tube PE Bande Bleu
DN75 a raccorder sur canalisation existante extérieure et pénétration dans le local sous-station.
L’ouverture de la voirie, la tranchée est da au lot VRD.

Le présent lot prévoira une bouche a clé pour isoler le batiment depuis I'extérieure.

La pénétration dans le local sous-station se fera depuis la pénétration existante de 'AEP et prévu par le
présent lot.

Localisation : extérieur sous route

6.2. PANOPLIE EF SOUS-STATION

A l'arrivée dans la sous-station, il sera prévu la fourniture et pose :
e Une vanne d’arrét général %4 de tour NF a purge.
o Clapet antipollution (disconnecteur).
e Un filtre a tamis.
e Reéducteur de pression avec manometre qui fera I'objet du marquage NF Robinetterie batiment, et qui
limitera la pression hydraulique.
Anti-bélier.
¢ Un sous-compteur avec intégrateur relié a la GTC.
e Une vanne d’arrét général %4 de tour NF a purge.

6.3. DISTRIBUTION EFS, ECS ET BOUCLAGE
6.3.1. PRINCIPE DE DISTRIBUTION

Les réseaux de distribution et les colonnes montantes seront réalisés :

En tube cuivre (suivant prescriptions paragraphe 2.5.1.2), pour les colonnes verticales et pour la distribution
horizontale.

En PER ou cuivre pour les distributions terminales encastrées.

lls comprendront :
= A chaque dérivation, pied de colonne une vanne d’isolement accessible avec purge.
= A chaque appareil, lavabo, lave-mains, WC, un robinet d’isolement en équerre.

Les colonnes et collecteurs seront équipés :

= D’un anti-bélier isolable en extrémité.
= D’un purgeur en point haut (bouclage ECS).
= Chaque point bas sera vidangeable.

La longueur des antennes et des tubes finaux d’alimentation depuis les colonnes principales ECS bouclées
devra étre inférieur a 8 ml et moins de 3 litres, conformément au DTU 60.11 de Aoat 2013.
Localisation : suivant plans et équipements a alimenter.

6.3.2. COLLECTEURS ET DEPARTS

Le présent lot doit le raccordement de ses nouveaux collecteurs et réseaux depuis le réseau existant en

sous-station, avec :

= Suivant la pression au point de livraison, un réducteur de pression, NF, de diamétre identique a
l'arrivée d’eau, de caractéristiques :
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A membrane a débit de pointe trés important et faibles pertes de charge.
Siége inox.

Membrane nitrile.

Prises de pression amont et aval.

= Un collecteur général eau froide.

= Un manomeétre a cadran @50 sur le collecteur.

= Un anti-bélier a membrane sous atmosphére d'azote, pression de pointe 16 bars, sur le collecteur
également.

La distribution se fait via un collecteur principal. Tous les départs (1 pour Camino et 1 pour Adamski) sont
repérés (étiquettes nominatives) et équipés de vannes. Les départs du collecteur principal sont équipés :
. D'une vanne.

= D'un filtre.
= D'un compteur communicant agréé (ModBus).
= D'une vanne.

Compris vidanges, remise en eau, raccordements entre existants et réseaux neufs, et toutes sujétions.

Localisation : Collecteur principal en sous-station, comprenant 2 départs :
= 1 départ Camino phase 1.
= 1 départ Adamski phase 2.

DISTRIBUTION EN FAUX-PLAFOND OU EN GAINE TECHNIQUE

Les réseaux ECS, bouclage ECS et EFS sont calorifugés conformément au paragraphe 2.5.1.5 (classe 2 en
volume chauffé, classe 3 en volume non chauffé et en gaines techniques).

La distribution se fait en faux-plafond et en gaines techniques (accessibles).

Des collecteurs secondaires en cuivre peuvent étre utilisés. Dans ce cas, ils sont accessibles, équipés d’une
vanne et d’un étiquetage sur chaque départ.

Les collecteurs sont calorifugés, au méme titre que les réseaux.

De fagon générale, les réseaux chemineront en plafond/faux-plafond avec descentes au droit des appareils.
Les alimentations des équipements sanitaires sont invisibles, avec passage des tuyauteries sous fourreaux
dans les cloisons lorsque les cloisons sont neuves. Les saignées éventuelles et rebouchages en retrait sont
a la charge du présent lot.

Pour les locaux dont les cloisons ne sont pas modifiées, les tuyauteries seront apparentes.

Mise en Oeuvre : passage en cloison a synchroniser avec le lot concerné pour éviter les saignées

MANCHETTES TEMOINS

L’entreprise doit la mise en place de manchettes témoins pour suivre I'évolution de I'état des canalisations.
Elles seront soit droites, soit coudées, d’'une longueur de 50 cm, isolées par vannes amont et aval, et
équipées de raccords trois pieces, de by-pass, conformément aux prescriptions du D.T.U. 60.1.

Elles seront dans le diamétre des canalisations considérées.

Localisation : 3 unités en sous-station (1 pour le départ EFS, 1 pour le départ ECS et 1 pour le retour ECS.

PRODUCTION ECS CENTRALISEE

Production centralisée neuve créée en sous-station.
La production comprend un ballon de stockage primaire alimentant en échangeur ECS instantanée.
Le ballon de stockage primaire sera alimenté depuis le départ ECS de la panoplie sous-station.

FILTRE DE PROTECTION ECS

Le présent lot devra la fourniture et pose d’un filtre semi-autonettoyant a mettre sur I'alimentation d’eau froide
de la production ECS en amont de celui-ci.

Ce filtre sera de marque BWT ou techniquement équivalent de type Infinity.

Caractéristiques du filtre :
=  Corps en bronze, raccordement a brides DN ..., PN 10,
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= Débitde ... m3h a 0,2 bar de perte de charge,

=  Lavage semi-automatique a contre courant sans interruption de la production d'eau filtrée,
=  Pression de service mini-maxi : 2,5 - 10 bar,

= Elément filtrant en matiére synthétique, finesse de filtration de 100 um.

6.5.1. PRODUCTION ECS
6.5.1.1. BALLON TAMPON

Mise en Oeuvre d'un ballon tampon d’un volume a calculer (par le présent lot) suivants les besoins ECS du
site.

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement d’'un ballon de stockage primaire dédié a la
production ECS de type Primapack de CHAROT ou techniquement équivalent ayant les caractéristiques

suivantes :

= Réservoir en acier sans revétement intérieur capacité 200 a 3000 litres
= Pression de service max. 7 bar

= 4 orifices de circulation

= 1 orifice @ 40 pour appoint électrique (si nécessaire pour secours

. 2 orifices @ 15 pour instrumentation

= 1 orifice de vidange totale

= Peinture de protection extérieure

= Jaquette calorifuge Calométal classée au feu MO ép.100 mm finition t6le Isoxal

= Utilisation en circuit fermé uniquement ; stockage primaire chauffage

= Trou d’homme de visite & 400 avec calorifuge

= Kits accessoires comprenant une soupape, deux bouchons 50/60, un purgeur d’air, une vanne de
vidange et un thermométre.

= Alimentation primaire depuis panoplie sous-station

Localisation : 1 ballon ECS de 1 500 L en sous-station.

6.5.1.2. ECHANGEUR ECS INSTANTANE

Mise en Oeuvre d'un kit échangeur ECS instantanée a plaque enroulé de
capacité (a calculer par le présent lot) suivants les besoins ECS du site.

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement d’un échangeur ECS
instantanée a plaque enroulé dédié a la production ECS de type SPI-MAXI de
SPIREC ou techniquement équivalent.

Ce kit échangeur aura les caractéristiques suivantes :
= Un échangeur a plaque spiralée

Tout inox 316L
Entiérement soudés sans joints ni brasures,

Montés en Tickelman sur collecteurs en INOX 316L démontables individuellement suivant
procédure sans arréter la production,

= Réservation bouchonnée sur tuyauterie pour rajout éventuel d’'un échangeur

= Le retour de boucle ne traverse pas les échangeurs

= Des vannes d’isolement avec purge intégrée sur chaque piquage permettent le démontage — montage
rapide de chaque échangeur pour nettoyage.

= Circuit primaire (eau chaude) :

pompe double Grundfos type Magna 3

vanne 3 voies mélangeuse commandée par servomoteur (alimentation 24 VAC, commande en
0-10 VDC)

purgeur automatique sur collecteur haut
robinet de vidange sur collecteur bas
tuyauterie de liaison en INOX 316L

= Circuit secondaire (ECS)
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pompe double Grundfos type Magna 3 de recirculation sur dérivation raccordée au collecteur
de départ ECS, ce n’est pas une pompe de bouclage

purgeur automatique sur collecteur haut

robinet de vidange sur collecteur bas

soupape de sécurité tarée pour 7 bars ou 10 bars
thermostat de sécurité a réarmement manuel
tuyauterie de liaison en INOX 316L

Ce kit échangeur aura un coffret électrique et de régulation :
= Régulateur intégré CLIMAX de chez SIEMENS ou de marque et de type équivalent permettant de :

Programmé,

Pilote la vanne 3 voies primaire par action proportionnelle intégrale en fonction de la température
de départ ECS

Communicant sur GTC et Supervision « PANORAMA E2 » du site,
Avec horloge,

Programmation de plages de fonctionnement

Choc thermique programmable,

Basculement automatique des pompes primaires et secondaire sur temps de marche et sur
défaut

Thermostat de sécurité de température haute
= Coffret électrique précablé, alimentation triphasée 400 VAC (N+T+3 ph), protections électriques des
pompes et du régulateur, servomoteur de la vanne 3 voies raccordé, contact de report synthése de
défaut

Ce kit échangeur sera assemblé, cablé et prémonté sur un pied support métallique renforcé avec une
peinture anti-rouille.

EQUIPEMENTS BOUCLAGE ECS

Il sera prévu deux réseaux de bouclage, I'un pour le batiment Camino et I'autre pour le batiment Adamski
afin de réaliser les 2 batiments par phase.

La chute de température maximale est de 5°C entre départ et retour.

Le titulaire fournit une note de calcul qui justifie les débits, les diamétres des tuyauteries mis en Oeuvre, et
la sélection des pompes.

Le circuit de bouclage est equipé de :

= Vannes d’équilibrage statiques, en amont de la pompe pour lecture débit.

= Une panoplie pompe sur chaque retour.

Les vannes d’équilibrage ont les caractéristiques suivantes :

Vanne d'équilibrage statique ACS.

Corps de vanne en bronze.

Ouverture minimale de passage a 1 mm pour confirmité au DTU 30.11 P1-2.
Fonction vanne d'arrét

Prises de pression orientables sur 360°.

Mise en Oeuvre sans besoin de longueurs droites amont/aval.

= Compatible avec les traitements par chocs thermique a 70°C.

= Type MSV-BD de DANFOSS ou équivalent.

Les vannes sont réglées avant réception des installations. Les réglages sont vérifiés et réajustés un mois
aprés réception (date a convenir suivant I'utilisation du site). Il conviendra de vérifier la température réelle de
chaque trongon. Ces réglages feront I'objet d’'un PV et seront consignés dans le DOE.

Chaque panoplie pompe de bouclage est constituée de :

= Une vanne d’isolement, en amont et en aval.
= Un clapet anti-retour.

= Un filtre a tamis.

n

Une pompe simple certifiée ACS, label A, spécialement congue pour les réseaux d’eau potable,
marque GRUNDFOS type Magna3-N ou équivalent, a débit variable.

. Des manchons antivibratiles.

= Un manometre différentiel avec 3 robinets, équipé d’un porte-étalon et branché de fagon a permettre
la lecture de la hauteur manométrique totale de la pompe et de la perte de charge du filtre.
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= Une manchette témoin pour contréle de 'eau (Iégionnelles...).
= Alimentation et raccordement électrique au présent lot depuis armoire sous-station.
Localisation : 2 pompes (réseaux Camino et Adamski) de recyclage en sous-station.

6.5.3. MITIGEUR ET SECURITE
Fourniture et pose d’'une V3V pour le mitigeage de I'eau chaude avec clapet anti-retour sur les 3 voies.
Elle devra se fermer automatiquement par manque de courant.
Les clapets anti-retours seront équipés d’obturateur et axe en laiton.

Fourniture et pose d’un thermostat de sécurité sur le départ ECS permettant la fermeture totale d’'une V2V
de sécurité si 'eau dépasse 65°C y compris sonde, cablage et raccordement.

La V2V devra étre avec moteur débrayable, V2V magnétique interdite.

Toute I'eau chaude du site sera mitigée a 55°C.
Nota : Températures données a titre indicatif, a valider en phase exécution.

Localisation : Sortie production ECS en sous station.

6.5.4. ROBINET DE PRELEVEMENT

Sur le départ ECS amont et aval de la V3V de mitigeage et le retour bouclage il sera prévu la mise en place
des robinets de prélévements de type flambable.

lls seront a bec long et bouton acier (pas de bouton plastique admis) et seront fixés sur la génératrice de la
canalisation afin de limiter les bras morts.

6.5.5. SONDES ET THERMOMETRES

Sur le départ ECS amont et aval de la V3V de mitigeage et le retour bouclage il sera prévu la mise en place
de thermomeétres et de sondes de températures de type plongeuse.

Les sondes de températures seront reliées a la GTC du site. Elles serviront de contréle et de sécurité par
alerte sur température mini et maxi.

6.6. APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires et les robinetteries seront présentés au Maitre d’Oeuvre et au Maitre d’Ouvrage pour
acceptation avant commande, ils seront de premiére qualité et de couleur blanche.

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée de teinte blanche et en résine. Les appareils sanitaires
seront implantés suivant le plan architecte.

Les appareils sanitaires comporteront obligatoirement I'étiquette du fabricant indiquant le choix dans lequel
est classé l'appareil. Tout appareil ne comportant pas, a la réception provisoire, la marque de qualité définie
sera considérée comme déclassé et refusé.

Dans le cas du remplacement d'un appareil refusé, tous les travaux de raccord de platre, peinture, etc.,
nécessaires a la finition des travaux, seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Les croisillons seront en laiton chromé.

D’une fagon générale, les équipements et les robinetteries devront étre compatible aux équipements
existants et reconnu par la DDT (uniformisation des équipements de I’'Hopital).

Les robinetteries devront avoir obtenu le classement acoustique N.F.1B.

Le prix des appareils comprendra la fourniture, l'installation, le raccordement, la protection pendant les
travaux, les essais et le nettoyage avant réception.

L’entrepreneur devra un joint d’étanchéité au mastic au silicone blanc au pourtour des appareils sanitaires
contre mur et cloison.

Tous les appareils sanitaires seront soigneusement fixés au plancher ou aux murs par tamponnage ou
scellement ; raccordés aux canalisations d’alimentation et de vidange, compris renfort de cloisons si
nécessaire.

Les robinetteries murales seront posées avec rosace et joint d’étanchéité.

Les siphons des appareils sanitaires seront obligatoirement a garde d’eau normalisée de 50 mm minimum.
L’accessibilité des équipements sanitaires, I'ergonomie et les espaces recommandés pour les personnes
handicapées seront appliqués aux sanitaires des suites PMR et des locaux communs.

Les appareils sanitaires devront respecter les normes sur I'accessibilité Handicapé et notamment :
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= Laisser un espace vide sous lavabo accessible de dimensions (Prof x larg x haut : 300 x 600 x 700mm).
= Positionner la cuvette de maniére que I'axe de la cuvette soit :

A une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi ou est fixée la barre d’appui.

A une distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur ou est adossée la cuvette.
= La surface d’assise de la cuvette doit étre située a une hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m du sol,
abattant inclus et sera validée par le Maitre d’Ouvrage

6.6.1. WC SUSPENDUE PMR

= Cuvette de type suspendue rallongée, en céramique sanitaire blanche émaillée selon la norme NF
D14-601, sortie horizontale diamétre 102 mm, de marque GEBERIT type Paracelsus 2 Rimfree
1GE208520000 ou techniquement équivalent.

= Spécifique PMR.

= Bati support a chasse direct complet prémonté autoportant pour cuvette suspendue, de marque
Delabie type Tempofix 3 ou techniquement équivalent, comprenant :

Bati-support autoportant pour WC suspendu, kit %2

Coupe-feu CF 60 min - EI60.

Bati en acier époxy noir avec pieds larges pour fixation sur sol porteur

Chéssis réglable en hauteur de 0 8 200 mm (avec repére a 1 m).

Tube de chasse @ 32 avec nez de jonction & 55 et collier intumescent pour protection au feu.

Pipe d’évacuation @ 100 en PVC a coller a joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage et
collier intumescent pour protection au feu.

Conforme avec la norme NF D12-208 et a la réglementation incendie (arrété du 25 juin 1980).
Compatible avec les cloisons pleines de 53 & 105 mm (4 BA13 et carrelage au minimum).
Boitier d'encastrement étanche avec collier intumescent et set de protection au feu :
Protection antisiphonique a l'intérieur du boftier.

Robinet d'arrét et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Garantie 10 ans.

= Plaque de commande double chasse extra plate, en acier inox brossé de marque DELABIE type
Tempoflux 3, comprenant :

Systéme de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe a la canalisation.

Plaque Inox brossé 210 x 162 mm.

Fixation mécanique de la plague de commande.

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec I'eau de mer, I'eau de pluie et I'eau grise.
Déclenchement souple.

Systéme antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relaché.
Double touche 3I/61 ajustable a 2I/41. Design rectangulaire.

Niveau acoustique conforme a la NF EN 12541 classe Il

Débit de base : 1 I/sec a 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

. Garantie 10 ans.
= Pose de la plaque de répartition fine et résistante di par le présent lot derriere chaque WC entre
appareil et cloison + cloison et bati-support pour éviter 'écrasement et le tassement du support en
Placoplatre. Plaque de marque CLARA ou techniquement équivalent référence 4350 et 4360.

= Ensemble conforme a la norme NF D14-504, pouvant supporter une charge de 400 kg uniformément
répartie.

= Mise en place de la cuvette a une hauteur de 50 cm du sol fini.

= Abattant blanc, résistant aux acides et produits d'entretien avec charniéres en inox 18/10 avec écrous
nylon anticorrosion et anti-grippage.

= Compris pipe de raccordement eaux vannes, joints.

= Accessoires de pose et de mise en Oeuvre.
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Cuvette suspendu PMR Bati support a chasse direct

E—
Plague de commande Plaques de renfort cloison
Localisation : Tous les WC PMR des SdB chambres, SdB Commune et WC patient
6.6.2. WC SUSPENDUE
= Cuvette de type suspendue, en céramique sanitaire blanche émaillée selon la norme NF D14-601,
sortie horizontale diamétre 102 mm, de marque GEBERIT type Paracelsus Rimfree ou techniquement
équivalent.
= Bati support a chasse direct complet prémonté autoportant pour cuvette suspendue, de marque

Delabie type Tempofix 3 ou techniquement équivalent, comprenant :
Bati-support autoportant pour WC suspendu, kit 2
Coupe-feu CF 60 min - EI60.
Bati en acier époxy noir avec pieds larges pour fixation sur sol porteur
Chassis réglable en hauteur de 0 8 200 mm (avec repére a 1 m).
Tube de chasse @ 32 avec nez de jonction & 55 et collier intumescent pour protection au feu.

Pipe d’évacuation @ 100 en PVC a coller a joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage et
collier intumescent pour protection au feu.

Conforme avec la norme NF D12-208 et a la réglementation incendie (arrété du 25 juin 1980).
Compatible avec les cloisons pleines de 53 a 105 mm (4 BA13 et carrelage au minimum).
Boitier d'encastrement étanche avec collier intumescent et set de protection au feu :
Protection antisiphonique a l'intérieur du boitier.

Robinet d'arrét et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Garantie 10 ans.

= Plaque de commande double chasse extra plate, en acier inox brossé de marque DELABIE type
Tempoflux 3, comprenant :

Systéme de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe a la canalisation.
Plaque Inox brossé 210 x 162 mm.

Fixation mécanique de la plague de commande.

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec I'eau de mer, I'eau de pluie et I'eau grise.
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Déclenchement souple.

Systéme antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relaché.
Double touche 31/61 ajustable a 21/4l. Design rectangulaire.

Niveau acoustique conforme a la NF EN 12541 classe II.

Débit de base : 1 I/sec a 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

Garantie 10 ans.

Pose de la plaque de répartition fine et résistante di par le présent lot derriére chaque WC entre
appareil et cloison + cloison et bati-support pour éviter 'écrasement et le tassement du support
en Placoplatre. Plaque de marque CLARA ou techniqguement équivalent référence 4350 et 4360.

= Ensemble conforme a la norme NF D14-504, pouvant supporter une charge de 400 kg uniformément
répartie.

= Mise en place de la cuvette a une hauteur de 50 cm du sol fini.

= Abattant blanc, résistant aux acides et produits d'entretien avec charniéres en inox 18/10 avec écrous
nylon anticorrosion et anti-grippage.

= Compris pipe de raccordement eaux vannes, joints.

= Accessoires de pose et de mise en Oeuvre.

Cuvette suspendu Bati support a chasse direct
_r—’—_

E——

Plague de commande Plague de renfort cloison

Localisation : Tous les WC personnel

6.6.3. LAVE MAIN D’ANGLE WC PERSONNEL

Lave main d’angle NF, autoportants de format 34x34 cm, de chez
PORCHER, type Matura P123501 ou équivalent, en porcelaine

vitrifiée.
= Sans trop plein.
= Fixation murale par tire-fonds.

Robinetterie mitigeuse manuelle :
= Alimentation au travers d'un robinet mitigeur a équilibrage
de pression.
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= Type Okyris Pro de IDEAL STANDARD, H95, L120 ou équivalent.

. Référence : D2472AA

= Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et
anticalcaire.

Corps en laiton chromé facilement nettoyable.

Cartouche & 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré.
Limiteur de débit a 5 I/min. intégré dans la cartouche.

Résiste aux chocs thermiques.

Equipé de flexibles PEX.

Produit fabriqué sans nickel. I-E00 Ch3 A3 U3-Ps5

Compris également, quel que soit la robinetterie :

= Bonde a grille & écoulement libre, type Hygiéna de DELABIE.

= Siphon a culot démontable en inox, réglable, pour lavabo.

= Glace miroir de 500x1000ht mm, 2 bords arrondi de fixation
supplémentaires murales chromées en partie haute en fonction de la pose du miroir.

Localisation : WC personnel

6.6.4. LAVABO WC PMR

Lavabo NF, autoportants de format 50x40 cm, de chez PORCHER, type
HygenlQ antisplash réf.: PO086HY ou équivalent, en porcelaine

vitrifiée.
= Sans trop plein.
= Fixation murale par tire-fonds. &

Robinetterie mitigeuse manuelle :

= Alimentation au travers d'un robinet mitigeur a équilibrage de
pression.

= Type Okyris Pro de IDEAL STANDARD, H104, L186 ou équivalent.

= Référence : D2472AA

= Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et

anticalcaire.

Corps en laiton chromé facilement nettoyable.

Cartouche @ 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré.

Limiteur de débit a 5 I/min. intégré dans la cartouche.

Résiste aux chocs thermiques.

Equipé de flexibles PEX.

Produit fabriqué sans nickel. I-E00 Ch3 A3 U3-Ps5

Siphon a culot démontable en inox, réglable, pour lavabo.

Glace miroir de 500x1000ht mm, 2 bords arrondi de fixation

supplémentaires murales chromées en partie haute en fonction de la

pose du miroir.

Localisation : WC PMR

6.6.5. PLAN VASQUE CHAMBRES

Robinetterie mitigeuse manuelle :

. Type Okyris Pro de IDEAL SANDARD , H160 ou équivalent.

= Référence : D2473AA

= Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et
anticalcaire.

Cartouche @ 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré.
Limiteur de débit a 5 I/ min. intégré dans la cartouche.

Classification Ch3.

Résiste aux chocs thermiques.

Equipé de flexibles PEX. Produit fabriqué sans nickel. Longueur de la
poignée 160 mm. Fixation renforcée

Mitigeur monotrou adapté aux personnes a mobilité réduite (PMR).

. Mitigeur garanti 10 ans.
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Compris également :
= Bonde a grille & écoulement libre, type Hygiéna de DELABIE.

= Siphon a culot démontable en inox, réglable, pour lavabo.

Localisation :

= 1 robinetterie et 1 bonde/siphon pour toutes les chambres individuelles
= 2 robinetteries et 2 bondes/siphons pour toutes les chambres doubles.

LAVE-MAINS OFFICE

Lave-mains Inox mécanique SXS de marque DELABIE ou
techniquement équivalent de type SXS et référence 182320 avec
les caractéristiques suivantes :

= Lave-mains a accrocher au mur avec commande au genou.

= Inox 304 bactériostatique.
. Epaisseur Inox : 0,8 mm.
= Finition anticoupures.
. Avec dosseret.
= Livré avec un bec col de cygne, un robinet temporisé a
déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un
prémélangeur avec clapets antiretour NF. ‘
= Bonde a grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et \
antivandalisme. |
. Economie d'eau : débit préréglé a 3 I/min. ' ‘
Hygiéne maximale : aucun contact manuel avec la
robinetterie.
= Sans trop-plein.
. Livré avec fixations.
= Marquage CE. Conforme a la norme EN 14688.
= Poids : 4,3 kg.
. Garantie 10 ans.

Localisation : Locaux Préparation, Service et Plonge au RdC et R+1

DOUCHES

Colonne de douche avec dispositif autovidable et avec mitigeur de douche:

Colonne de douche SECURITHERM de marque DELABIE réf : H9636

En aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM.

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur I'eau froide.

Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).
Aucun risque d'intercommunication entre I'eau chaude et I'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrilure : fermeture automatique en cas de coupure
d'alimentation en eau froide.

= Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation
en eau chaude.

Température réglable de I'eau froide jusqu’a 39°C.

Butée de température engagée a 39°C, réglable.

Possibilité de choc thermique.

Débit 9 I/min a 3 bar.

Pommeau de douche coulissant sur rampe chromée avec flexible déclipsable par ==
raccord rapide STOP. ‘
Levier Hygiéne L.100 mm.

Alimentation haute par robinets d'arrét droits M1/2".

Fixations cachées. Filtres.

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Mitigeur séquentiel adapté aux personnes a mobilité réduite (PMR).

Colonne de douche garantie 10 ans.

Fourni avec 2 raccords muraux STOP/PURGE M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des
hdpitaux.

Douchette coulissante sur rampe chromée.

= Collier antichute de douchette.

. Garantie 30 ans.

1=

N fl
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Le siphon de sol est hors lot (lot revétement de sol)

Localisation : Toutes les SdB des Chambres et les vestiaires personnels

6.6.8. PLAN POSTE DE SOINS

Robinetterie mitigeuse manuelle :

. Type Okyris Pro de IDEAL SANDARD , H160 ou équivalent.

= Référence : D2473AA

= Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et
anticalcaire.

Cartouche @ 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré.
Limiteur de débit a 5 I/ min. intégré dans la cartouche.

Classification Ch3.

Résiste aux chocs thermiques.

Equipé de flexibles PEX. Produit fabriqué sans nickel. Longueur de la
poignée 160 mm. Fixation renforcée

Mitigeur monotrou adapté aux personnes a mobilité réduite (PMR).

. Mitigeur garanti 10 ans.

Compris également :
= Bonde a grille & écoulement libre, type Hygiéna de DELABIE.
= Siphon a culot démontable en polypropyléne blanc, réglable, pour évier.

Localisation : Poste de soins du RdC e R+1

6.6.9. VIDOIR

= Vidoir de type suspendue, en céramique sanitaire blanche émaillée selon la norme NF D14-601, sortie
horizontale diamétre 102 mm, de marque PORCHER type Brenta référence J349301 ou
techniquement équivalent.

= Bati support a chasse direct complet prémonté autoportant pour cuvette suspendue, de marque
Delabie type Tempofix 3 ou techniquement équivalent, comprenant :

Bati-support autoportant pour WC suspendu, kit 2

Coupe-feu CF 60 min - EI60.

Bati en acier époxy noir avec pieds larges pour fixation sur sol porteur

Chassis réglable en hauteur de 0 8 200 mm (avec repére a 1 m).

Tube de chasse @ 32 avec nez de jonction & 55 et collier intumescent pour protection au feu.

Pipe d’évacuation @ 100 en PVC a coller a joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage et
collier intumescent pour protection au feu.

Conforme avec la norme NF D12-208 et a la réglementation incendie (arrété du 25 juin 1980).
Compatible avec les cloisons pleines de 53 a 105 mm (4 BA13 et carrelage au minimum).
Boitier d'encastrement étanche avec collier intumescent et set de protection au feu :
Protection antisiphonique a l'intérieur du boitier.

Robinet d'arrét et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Garantie 10 ans.

= Plaque de commande double chasse extra plate, en acier inox brossé de marque DELABIE type
Tempoflux 3, comprenant :

Systéme de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe a la canalisation.

Plaque Inox brossé 210 x 162 mm.

Fixation mécanique de la plague de commande.

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec I'eau de mer, I'eau de pluie et I'eau grise.
Déclenchement souple.

Systéme antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relaché.
Double touche 3I/61 ajustable a 2I/41. Design rectangulaire.

Niveau acoustique conforme a la NF EN 12541 classe Il.

Débit de base : 1 I/sec a 1 bar dynamique.
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Adapté aux cuvettes sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

. Garantie 10 ans.
= Mitigeur murale de douche DELAPIE type 2739T ou techniquement équivalent, équiper d’'un bec
universel horizontale DELABIE de type 945302 femelle % longueur 300 mm.
= Pose de la plaque de répartition fine et résistante di par le présent lot derriere chaque WC entre
appareil et cloison + cloison et bati-support pour éviter I'écrasement et le tassement du support en
Placoplatre. Plaque de marque CLARA ou techniquement équivalent référence 4350 et 4360.

= Mise en place du vidoir a une hauteur de 38 cm du sol fini.
= Compris pipe de raccordement eaux vannes, joints.
= Accessoires de pose et de mise en Oeuvre.

Vidoir suspendu Bati support a chasse direct
— F—__-_—
Plaque de commande Plaque de renfort cloison

3 ~ %
} S ——

Robinetterie vidoir Bec horizontal

Localisation : Tous les locaux Excreta
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6.6.10. LAVE BASSIN

Lave-bassin complet avec robinet d'arrét a disques céramiques.
Marque DELABIE ou équivalent référence 2592 )
Disconnecteur et clapet antiretour intégrés. &:

Flexible armé en PVC blanc opaque FF1/2", L.0,80 m. | N

Douchette HOSPITAL avec gachette inversée : écoulement si gachette 1

relachée (obligation de refermer le robinet d'arrét en fin d'usage afin d'éviter le o
risque de mise en pression constante du flexible). /

= Douchette a embout démontable et incliné a 30°.

= Support mural blanc avec vis.

. Garantie 10 ans.

Localisation : Toutes les salles de bains et tous les locaux Excreta

6.7. ALIMENTATIONS DIVERSES
6.7.1. ARROSAGE

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de bouche d’arrosage
incongelable de marque NICOLL ou techniquement équivalent réf. : BAI2027

= Bouche d’arrosage a enterré

= Résistante au gel : possibilité de mise hors-gel par vidange de la colonne lors
de la fermeture du robinet.

= Fermeture possible du couvercle avec le tuyau branché, feuillure du boitier
autonettoyant.

= Haute résistance : aux UV, aux chocs et aux poussées de terre.

= Absence de rétention d'eau dans la boite.

= PVC de couleur verte.

Le présent lot devra la fourniture et pose du tube PE DN20 depuis l'intérieur du
batiment vers les bouches extérieures y compris vanne d’isolement.

Localisation : 4 bouches, 2 pour le patio en partie centrale et 2 pour les espaces verts de I'entrée principale.

6.7.2. ROBINETS DE PUISAGE

Le présent lot prévoit la mise en Oeuvre de robinets de puisage : ’\5;

= Type SOCLA, a boisseau sphérique et passage intégral, avec raccord ﬂf‘w
de nez cannelé, DN20. /t'_«:. g

= Raccordement d'alimentation depuis les canalisations a proximite. %*6/

= Vanne d’isolement vidangeable pour les robinets extérieurs. o

Localisation : sous station

6.8. AUTRE

Alimentation de 'ensemble des équipements posés et autres équipements (fontaines a eau plate, fontaine a
eau gazeuse, machine a café) en attente sur vannes d’isolement : EF et EU.

= Vannes en attente comprenant vanne 4 de tour, clapet antipollution EA et bouchon 5.

= Siphon d’évacuation, selon normes, fonction de l'appareil.

Le présent lot prévoit la fourniture, pose et raccordement d’alimentation EF et EU pour des fontaines a eaux
dans les salles a Manger du RdC et R+1.

Le présent lot prévoit la fourniture, pose et raccordement d’alimentation EF, ECS et EU pour les attentes

suivantes :

= Four de remise en température local préparation RdC et R+1
= Lave-vaisselle local plonge RdC et R+1

. Plonge inox local plonge RdC et R+1

Le présent lot devra prévoir les alimentations EF et ECS avec vannes d’arréts bouchonnées.
Les hauteurs des attentes EF, ECS et EU sera a confirmer en exécution avec personnes concernées.
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Sur chaque attente EF et ECS, le présent lot devra prévoir un clapet anti-retour en amont de la vanne d’arrét
bouchonné.

6.9. ACCESSOIRES APPAREILS SANITAIRES
6.9.1. MIROIR

Le présent lot prévoit la fourniture et pose de :

Pour chaque lave-mains/lavabo/vasque sur plan/lavabo collectif :

= Glace miroir, compris fixation murales chromées, dimensions 500x800 mm.

= 2 bords arrondi de fixation supplémentaires en partie haute en fonction de la pose du miroir.

6.9.2. BARRE DE RELEVAGE WC

Fourniture et pose avec renfort d’un rail aluminium (Glissiere support) systeme PRESSALIT type R9812 ou
équivalent.

Fourniture et pose d’'une barre relevable de marque PRESSALIT de type R391485000 ou équivalent a poser
sur rail aluminium systéme PRESSALIT des WC.

Localisation : WC SDB Chambres et WC PMR patients

6.9.3. PORTE ROULEAU

Fourniture et pose de porte rouleau de marque AKW ou équivalent, y compris fixations murales.

Localisation : WC des SDB des chambres, WC PMR, WC,

6.9.4. BARRE DE RELEVAGE DOUCHE

Fourniture et pose de barre de maintien de marque DELABIE design en aluminium époxy anthracite
métallisé de type Be-Line en Té équipé de support de douchette

Localisation : Douche SDB chambre

6.10. EVACUATIONS EU - EV

6.10.1. VIDANGE DES APPAREILS
Les vidanges des appareils seront exécutées en tube PVC. Toutes les fois qu’il sera nécessaire, les
canalisations d’évacuation seront sous fourreau (traversée de murs ou de planchers).

Tous les tuyaux seront munis des raccords nécessaires, coudes, culottes, cdnes, siphons, tampons
hermétiques permettant un dégorgement aisé des canalisations.

Le raccordement des cuvettes de WC a la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la
pose d’'un matériau résilient d'une épaisseur de 5 mm minimum et dépassant largement (10 cm minimum)
de part et d’autre de la paroi concernée.

Des attentes sur tés seront prévues pour |'évacuation des condensats du lot CVCD. Leur implantation sera
a valider en phase exécution avec le lot concerné.

Nota :
Tous les raccords seront rigides. |l ne sera pas accepté de raccords souples.

Localisation :

= Evacuation de I'ensemble des appareils sanitaires neufs.
= Prévoir a minima la création de 10 attentes condensats par étage.

6.10.2. COLONNES EU/EV
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Les appareils sanitaires sont raccordés aux colonnes de chute ou aux collecteurs horizontaux par des
canalisations en tube PVC de diamétre approprié posés sur colliers.

Le systéme de colonnes EU/EV mis en place est de type séparatif.

Les chutes sont réalisées a I'aide de conduits en tube PVC non plastifié (classement au feu Me) de marque
NICOLL ou équivalent.

Les diametres de raccordement sont conformes aux normes NF P 41.201 a 41.204.

Les collecteurs comportent en bout et aux changements de direction des tampons de visite.

Raccordement des évacuations EU-EV des équipements sanitaires en tubes PVC Me de @ appropriés, a
raccorder sur le réseau d’évacuation vertical. Les travaux a réaliser sont les suivants :

= Réseaux des eaux usées et eaux vannes sous tube PVC Me en raccordement sur les équipements
sanitaires.

= Fixations apparentes par colliers.

= Les vidanges seront réalisées suivant la norme NFP.

= Accessoires de réseau (dérivation, coudes, bandes, joints, culottes, ...).

u

Les canalisations horizontales auront une pente de 1,5 cm/m minimum.

Les réseaux d'évacuation cheminent en gaines techniques et en faux-plafond. Les raccords de type « Bourdin
» sont interdits.

La traversée des planchers s’effectuera avec des manchons isolants réalisés en matériaux résilients. Les
collecteurs seront posés sur corbeaux ou supports en nombre suffisant pour éviter tout flambage. Les
passages coupe-feu (traversées de dalles), comporteront des manchons intumescents reconstituant le degré
coupe-feu de la traversée.

Nota : La mise en place des réseaux devra étre réalisée dans les régles de I'art. L’entreprise devra la parfaite
étanchéité des réseaux d’évacuation posés, aucune fuite ne sera tolérée (raccords, joints, ...).

Isolation acoustique :

Les dévoiements horizontaux sont isolés par un matelas acoustique, au présent lot, de caractéristiques :
= Type ArmaConfort AB ALU.

= Réduction acoustique : Rw (C, Ctr) = 28 (-1,-4) dB.

= Mousse polyuréthane 10 mm, barriére acoustique 2 mm et revétement aluminium.

. Réaction au feu suivant EN13823-1 : B-s1, d0.

Peinture :
Peinture des canalisations apparentes a la charge du lot peinture.

Localisation : Ensemble du projet suivant les besoins.
6.10.3. COLLECTEUR VIDE SANITAIRES

Les chutes sont raccordés aux collecteurs horizontaux en vide sanitaire par le présent lot par des
canalisations en tube PVC de diamétre approprié posés sur colliers.

Les chutes sont réalisées a I'aide de conduits en tube PVC non plastifié (classement au feu Me) de marque
NICOLL ou équivalent.

Les diamétres de raccordement sont conformes aux normes NF P 41.201 a 41.204.
Les collecteurs comportent en bout et aux changements de direction des tampons de visite.

Etant donné que le vide sanitaire est difficilement accessible, le présent lot devra suivre le lot GO lors de la
réalisation des plancher bas afin de réaliser facilement la pose de ces canalisations.

Raccordement des collecteurs sur les regards EU laissés en attentes par le lot VRD.
6.11. VENTILATION PRIMAIRE DE CHUTE

Le présent lot réalise |la décompression des collecteurs EU et EV par des sorties en toitures :

= En PVC Me de diamétre approprié (& minima le diamétre de la colonne).
= Compris raccords de dérivations.
= Sortie toiture par tuile chatiére au lot charpente

Localisation : En toiture tuile.
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6.12. EVACUATIONS EP

L'ensemble du réseau sera réalisé en tube acoustique type Friaphon ou équivalent dans les niveaux, depuis
les moignons tronconiques jusqu'aux attentes au sol hors lot. Raccordement sur les attentes au présent lot.

Les raccordements des chutes sur les collecteurs se feront obligatoirement par l'intermédiaire de culottes et
de branchement a 45° et 67°30. Les raccordements par I'intermédiaire de tés a 87°30 sont proscrits.

Les diameétres de raccordement sont conformes aux normes NF P 41.201 a 41.204.
Les collecteurs comportent en bout et aux changements de direction des tampons de visite.

Raccordement des évacuations EP en tubes PVC de @ appropriés. Les travaux a réaliser sont les

suivants :

= Réseaux des eaux pluviales sous tube Friaphon en raccordement sur les moignons en toiture.
= Fixations apparentes par colliers.

= Les vidanges seront réalisées suivant la norme NFP.

= Accessoires de réseau (dérivation, coudes, bandes, joints, culottes, ...).

= Les canalisations horizontales auront une pente de 1,5 cm/m minimum.

La traversée des planchers s’effectuera avec des manchons isolants réalisés en matériaux résilients. Les
collecteurs seront posés sur corbeaux ou supports en nombre suffisant pour éviter tout flambage. Les
passages coupe-feu (traversées de dalles), comporteront des manchons intumescents reconstituant le degré
coupe-feu de la traversée.

Localisation : Evacuations d'eaux pluviales des toitures terrasses.

6.13. PASSAGE CAMERA

Etant donné que le présent lot a a sa charge les réseaux en vide sanitaire non accessible aprés travaux, elle
devra s’assurer du bon état de ses réseaux d’évacuation en vide sanitaire.

Le présent lot devra le passage caméra de tous ses réseaux d’évacuations EU / EV et EP en vide sanitaire
ainsi qu’un rapport a transmettre a la Maitrise d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

6.14. DESINFECTION DES RESEAUX

Les essais et désinfection des réseaux se feront zone par zone. Chaque trongon sera testé puis désinfecté,
rincé et analysé avant sa mise en service.

Avant la mise en ceuvre, le protocole de désinfection sera transmis au Maitre d’Ouvrage pour validation

6.14.1. ANALYSE AVANT TRAVAUX

Avant intervention sur les réseaux d'eau potable, I'entreprise doit une analyse d'eau type D1, suivant arrété
du 21 janvier 2010, afin d'en contréler la qualité avant le démarrage des travaux, comprenant :

= Analyse microbiologique.

= Analyse chimique et organoleptique.

En 'absence de cette analyse, I'eau des réseaux existants est réputée conforme.

6.14.2. ESSAIS AVANT DESINFECTION

Aprés terminaison des travaux, il sera procédé a I'essai d’étanchéité a froid de l'installation. A cet effet,
l'installation sera remplie d’eau et maintenue dans cet état pendant 48 heures.

6.14.3. DESINFECTION

Aprés essais, les canalisations devront étre désinfectées. Ce travail sera effectué avant la mise en place des
robinetteries selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB et conformément aux instructions
qui seront données a I'entrepreneur par le Service Départemental d’Hygiéne, a I'aide d’'une solution de
permanganate de potassium ou de chlore.

La désinfection doit étre conforme au guide de conception et de mise en service des réseaux destinés a la
consommation humaine a l'intérieur des batiments (Edition 2003).
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Pour rappel, la désinfection comporte I'injection de javel pour obtenir une concentration de Chlore libre de 50
mg/l. Il sera nécessaire de réaliser un puisage et ringage a chaque point aprés un temps de contact pour le
Chlore minium de 12h.

Nota :
Attention les chocs chlorés ne sont pas adaptés au matériel inox 316L (échangeurs, ballons, préparateurs
ECS,.....).

L’entreprise doit prévoir une analyse d’eau microbiologique et  physico-chimique avec recherche de
pseudomonas et légionnelle conformément aux directives du guide de I'eau dans les établissements de
santé.

Seuils a respecter aux points de puisage :

= Carbone Organique Total (COT) et turbidité : identique a I'eau d'entrée dans I'établissement.
= Chlore résiduel : 0,1 mg/L de chlore libre.
= Fer et métaux issus de la corrosion (Pb, Cuisine, Cr, Zinc, ...) : valeurs du chapitre 1 de I'annexe 13-1

du code de la santé publique.
= Flore aérobie revivifiable a 22°C : < 100 UFC/ml.
= Flore aérobie revivifiable a 36°C : < 10 UFC/ml.
= Pseudomonas aeruginosa : < 1 UFC/100 ml.
= Coliformes totaux : < 1 UFC/100 ml.
= Legionella pneumophila : < 1 UFC/100 ml.

La désinfection des réseaux et les analyses seront effectuées par le lot plomberie avant la réception des
travaux de chaque zone. Une méthodologie devra étre mise au point par I'entreprise en concertation avec le
Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre.

La prestation de désinfection et d’analyse sera renouvelée autant de fois que nécessaire jusqu’a obtention
d’un réseau conforme.

Les préléevements de contréle aprés vidange, ringage et remplissage de linstallation feront I'objet d'un
procés-verbal qui sera remis au Maitre d’'Oeuvre.

6.15. ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION

Mise au point et réglages avant mise en service des installations,

= Essais de fonctionnement de chaque installation.

= Etablissement d'un PV de mise en service, et d’une attention.

= Etablissement du PV potabilité des réseaux plomberies avec analyse laboratoires.
= Etc...

Formation :

= Formation des utilisateurs pour chaque installation.

. Formation au mainteneur de I'ensemble des installations.

L'entreprise devra établir un document signé du Maitre d'Ouvrage indiquant I'établissement de la
formation — une notice simplifiée d’utilisation devra étre fournie, pour chaque installation.

Une visite de contréle de fonctionnement sera réalisée pendant la premiére période de chauffe et la premiére
période estivale (fonctionnement du "free-cooling" et du rafraichissement).
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7. PRESCRIPTION ELECTRICITE — REGULATION

7.1. CONSERVATION ET REUTILISATION

Le présent ot devra conserver et réutiliser I'armoire de régulation existante pour la régulation des nouveaux
équipements de la sous-station.

Le présent lot devra réaliser une analyse précise de I'analyse fonctionnel, listes des points de cette armoire
afin de la réutiliser pour le nouveau projet.

Si les automates existants n'ont pas suffisamment d’entrées / sorties pour les nouveaux équipements, le
présent lot devra rajouter des extensions ou automates complémentaires de marque et type identique a ceux
existant (marque Distech).

7.2. ARMOIRES ELECTRIQUES

L’armoire électrique sous station comprend les équipements de puissance nécessaires pour I'alimentation
des équipements correspondants : pompes eau chaude, préparateur ECS, etc.

L’armoire de régulation sous-station est existante et conservé. Elle comprend I'ensemble des automates de
régulation qui assurera le pilotage et le contréle de I'ensemble des équipements sous-station :

= Régulation des vannes trois voies,

= Marche et arrét des pompes et bascules moteur 1 ou 2.

Emission de défauts.

Gestion production ECS et de la vanne mélangeuse

Des organes de sécurités ECS

Des sondes de températures

Comptage énergétique.

= Etc...

Le présent lot devra prévoir des module entrées / sortie universel complémentaires pour reprendre
'ensemble des éléments de la sous-station.

Chaque armoire électrique comprend les équipements de puissance nécessaires pour I'alimentation des

équipements correspondants : CTA, VRV, etc. ainsi qu’'un ensemble d’automates de régulation qui assurera

le pilotage et le contrdle de I'ensemble des machines et en particulier :

= Gestion de la vitesse des ventilateurs des CTA, de fagon a maintenir les débits de soufflage et les
gradients de pression constants, malgré I'encrassement des filtres et les variations éventuelles de
'étanchéité des salles d’opération.

= Gestion de la température de soufflage en fonction de I'écart entre la température d’ambiance et la
consigne.

= Gestion des réduits, du free-cooling, des programmes horaires.

= Gestion de la sous-station, régulation de la vanne trois voies, marche des pompes et bascules.

= Emission de défauts, en particulier sur 'encrassement des filtres et la dérive des températures ou des
gradients de pression.

= Comptage énergétique.

Chaque équipement est alimenté depuis une protection individuelle.

D’une maniére générale, le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour le raccordement électrique
et le fonctionnement de I'ensemble des équipements prévus.

Les équipements de ventilation sont asservis a la coupure ventilation du batiment. Asservissement depuis
cébles en attente au lot électricité. Bobine MX en armoire CVC a la charge du présent lot.

Un départ 230 V avec protection spécifique est créé pour I'éclairage de I'armoire et pour les prises de
courants mises en place dans celle-ci.

Le titulaire doit, depuis son armoire, I'alimentation et le raccordement de I'ensemble de ses équipements.
Chaque armoire comprend en fagade :

= Les boutons de commande pour chaque équipement tournant : auto/marche/arrét ou PV/GV.

= Un bouton de réarmement par automate.

= Les voyants marche/arrét pour chaque équipement tournant.

= Les voyants défauts correspondants aux alarmes de sécurité.

= Les voyants présence tension, test des lampes.

= Les voyants lumineux en fagade sont de type LED.

L’enveloppe est classée IP55. Le sectionneur/interrupteur général est accessible sur le c6té de I'armoire.
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Le prestataire prend en charge le passage de I'ensemble de ses cables et leur raccordement entre les
différents équipements, y compris hors des locaux concernés.
Chaque cable doit étre numéroté.

Chaque armoire comprend :

= La protection de chaque équipement qui se fait obligatoirement par disjoncteur (fusible interdit).
= Le bornier correctement repéré.

= Le schéma électrique du coffret.

= Les fiches techniques des matériels situés dans la chaufferie.

= Le récapitulatif des réglages.

= Un compteur communicant en téte d’armoire.

Elles sont dimensionnées pour raccorder la totalité des points prévus. De plus, une fois I'appareillage installé,
un minimum de 30% de réserve pour une éventuelle extension doit étre prévu.

Localisation :

Le titulaire met en Oeuvre 5 armoires électriques neuves :
= 1 armoire en sous-station.

. 1 armoire en LT CTA en combles aile Nord Ouest

= 1 armoire en LT CTA en combles aile Nord Est

. 1 armoire en LT VRV en combles aile Sud Ouest

= 1 armoire en LT VRV en combles aile Sud Est

7.3. ALIMENTATION HORS ARMOIRES CVC NEUVES
7.3.1. ATTENTES AU LOT ELECTRICITE

Un certain nombre d’équipements sont alimentés depuis des attentes au lot électricité :

= Les unités extérieures VRV.

= Les boites de dérivation VRV.
= Les unités extérieures VRV.

. Les CTA double Flux

= Les tourelles de désenfumage.

Compris raccordement au présent lot depuis attente.
Tout ce qui n'est pas indiqué dans cette liste doit étre alimenté depuis les armoires électriques du présent
lot.

7.4. AUTOMATES

Mise en Oeuvre d’'un ensemble d’automates communicants dans les nouvelles armoires électriques des
locaux techniques en combles. Ces équipements sont a alimenter depuis I'alimentation au lot électricité.
Les automates en armoires électriques contrélent 'ensemble des équipements au présent lot.

La régulation est de type PID au minimum (proportionnel pur interdit).

Il est prévu, pour les éléments qui les concernent, pour tous ces équipements :

= Le comptage horaire des moteurs.

= La gestion des discordances.

A chaque température d’ambiance est rattachée une alarme haute et une alarme basse.

Pour chaque alarme soft ou hard, un voyant en fagade d’armoire.

Les contacts des TA sont normalement fermés.

Les contacts des TS sont normalement ouverts.

Pour chaque jeu de pompe double, un basculement automatique de 'une sur l'autre est prévu toutes
les 360 heures de fonctionnement (durée paramétrable), en cas de défaut sur 'une des pompes,
permutation automatique sur l'autre et émission d’un défaut.

L’installation comprend un ensemble d’automates de type Web serveur embarqué, type DISTEC (ldentique
aux automates existant de la GTC) ou équivalent afin de permettre au MOA de pouvoir visualiser les
événements, de suivre la tragabilité des historiques et d’établir des alertes par des seuils paramétrables, en
se connectant a distance sur l'automate, via le réseau Ethernet (ces automates sont reliés entre eux via un
réseau Ethernet. lls sont raccordés sur une prise RJ45 mise en Oeuvre au niveau de chaque armoire par le
lot électricité).

L’ensemble des automates / GTC du projet devront étre obligatoirement intégrer & la supervision
« PANORAMA E2 » du site
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Les automates sont composés au minimum des éléments suivants :

= Module unité centrale avec microprocesseur.
= Mémoire de type flash EEPROM pour la sauvegarde des données et programmes.
= Mémoire RAM avec sauvegarde de 1 mois par batterie.

Interfaces pour liaisons avec supervision, modules d’extension ou périphériques (Ethernet, RS 232,
RS 485, LON, etc....).

= Module d’alimentation et de production des tensions nécessaires.

= Modules d’entrées analogiques (0-10V, 4-20mA, PT100, PT1000, NTC).

Modules de sorties analogiques (0-10V, 4-20mA).

Modules d’entrées TOR.

Modules de sorties TOR (simple et a inverseur).

Ecran permettant 'accés a I'ensemble des paramétres.

Les automates doivent permettre la conservation de I'historique des événements et des mesures sur une
durée d’au moins trois mois. Eventuellement, leur mémoire sera étendue pour parvenir a ce délai.

Les automates acceptent a minima les protocoles non-propriétaires Ethernet/IP, ModBus/JBus,
BACNET/IP, LON et SNMP.

Nota :

Pour la régulation des CTA, les automates sont soit livrés avec la centrale (programmation par le constructeur
- communication en ModBus a prévoir avec les automates mis en place dans I'armoire), soit indépendants et
programmeés par l'installateur ou I'un de ses sous-traitants.

7.5. CAPTEURS /ACTIONNEURS

L’ensemble des capteurs/actionneurs nécessaires a la remontée des points listés ci-aprés sont a la charge
du titulaire, y compris les cablages, raccordements, etc. correspondants.

Tous les capteurs/actionneurs sont de conception robuste et parfaitement adapté a l'utilisation en génie
climatique/électrique. lls doivent étre approuvés avant approvisionnement par le Maitre d’'Ouvrage et/ou la
Maitrise d’Oeuvre. lls sont conformes aux normes en vigueur et notamment a la EN60529 (Indice de
protection IP), a la directive CEM 83/336/CEE.

lls sont choisis en fonction de leur fiabilité, de leur faible nécessité d’entretien et de leur précision selon le
process requis. Le matériel doit étre fourni avec les fiches de calibration usine, le certificat d’étalonnage et
les notices techniques de montage, d’entretien et de fonctionnement.

Tous les capteurs et actionneurs sont munis d’'une plaque signalétique portant le repérage de I'instrument
selon la norme NFE 04-203-1 et NFE 04-203-5 ou ISO 35-11.

Tous les cables de raccordement, toutes les boites de jonction sont également repérées. Le systéeme de
repérage doit comprendre le nom de I'armoire accompagné du bornier de départ (ex : TCLO1-XP01 pour
puissance), un numéro d’ordre du céble et 'aboutissant. Le raccordement dans I'armoire des céables blindés
de mesure se fait par cavalier insérant le cable dénudé (uniquement sur la largeur du cavalier) par son
blindage sur une barrette de terre spécifique.

Une attention particuliere est apportée au choix des alimentations stabilisées qui doivent étre régulées et
réglables. Une mesure sera effectuée en fin de mise en service pour vérifier les tensions de sortie.

7.6. CABLAGE
D’une fagon générale, I'entreprise prévoit tout le cablage nécessaire au bon fonctionnement de son
installation, compris cables de puissance et de régulation entre ses armoires et ses équipements.
Pour l'installation, différentes catégories de tensions sont utilisées.

7.6.1. CHEMINS DE CABLES

Des chemins de cables seront mis en place dés lors que plus de 3 cables chemineront ensemble. Dans le
cas ou moins de 3 cables (1,2 ou 3), le cheminement pourra se faire sous tube IRO ou IRL.

Les chemins de cébles seront de type BRN 65 de chez MAVIL, et de caractéristiques :

= Téle d'acier galvanisé a chaud en continu.

= Accessoires d'éclissage complet (clisses automatiques, éclisses droites, éclisses universelles, contre
éclisse, boulon,...).

= Accessoires de pose (éléments de fixation, agrafes ou crapots pour suspension, consoles,
équerres,...).
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Nota :
Prévoir un capotage pour 'ensemble du chemin de cable créé en extérieur.

Les cables seront posés cdte a cbte, sans chevauchement et soigneusement fixés aux chemins de cables
par collier type RILSAN ou similaire, éventuellement par groupe de cables, au maximum tous les 0.80 m.
Les chemins de cables seront largement dimensionnés pour laisser libre 30 % de leur contenance au moins.
Les chemins de cables courants forts et courants faibles seront espacés d’au moins 30cm, tant en hauteur
que latéralement, et devront se croiser perpendiculairement.

L’entrepreneur devra I'ensemble des accessoires et piéces de montage pour la pose des équipements sur
la toiture.

7.6.2. CABLES DE PUISSANCE

La section minimale des cables de puissance sera de 2,5 mm?2.

Les sections seront obligatoirement déterminées en se référant a la norme NF C 15-105.

La chute de tension sera déterminée par le calcul et ne devra pas dépasser 5% aux bornes des moteurs et
3% pour les appareils d’éclairage (pour I'intensité normale de fonctionnement).

Chaque cable doit comporter un conducteur de protection vert/jaune (sauf pour les sections supérieures a
35mm? ou le conducteur de protection (qui doit étre repéré) est séparé et chemine parallelement, a proximité
du cable concerné). Tous les céables sont impérativement tirés dune seule longueur sans aucun
raccordement intermédiaire (sauf préconisation de I'étude pour des cas précis, exemples : récupération
d’anciens cébles, prolongement de cébles existants, etc...).

7.6.3. CABLES DE CONTROLE - COMMANDE

Les cables « Contréle et commande » a employer sont :

= Du type U 1000 R2V, a conducteurs cuivre, lorsqu’ils sont posés dans des chemins de cables, en
caniveaux ou sous fourreaux (norme NFC 32-321).
= Du type U 1000 RVFV armé avec feuillard, conducteurs cuivre, lorsqu’ils sont enterrés sans protection

mécanique (norme NFC 32-322).
= Du type SYT (norme C1 NFC 32070-2-2).

La section minimale est de 1,5 mm? (sauf pour le cable SYT, le minimum est alors de 0.6 mm?).

Le nombre de conducteurs est déterminé par I'étude et tiens compte des réserves pour modifications
ultérieures.

Les conducteurs de réserve sont obligatoirement raccordés sur bornes.

7.6.4. CABLES D’INSTRUMENTATION

= Mesures et commandes de régulation. (4/20 mA, 0/10mV, etc.).
= Mesures diverses (secondaire TC, Pt100, Thermocouple, etc.).
= Signaux électroniques (réseaux, Bus, etc.).

Ces différents signaux (tensions et courants) ne doivent pas étre véhiculés dans un méme cable, sauf
raccordements particuliers précisés dans I'étude.

Les cables couramment employés sont des cables SYT :

= 1 paire, 1 tierce.
= Multipaires ou multitierces.
= Les cables sont blindés par paire (ou par tierces) :

Par tresse cuivre étamée pour les cables 1 paire et 1 tierce.

Le blindage des paires est raccordé a la terre a une seule extrémité (cété armoire), la terre du
chéassis de l'automate ou de 'armoire du SNCC servant de référence.

Le blindage des cébles ne doit pas étre raccordé coOté « Aboutissant » (capteurs et
récepteurs) : cette extrémité est munie d’'un manchon élastique isolant le blindage dans
'appareillage, pour éviter un contact avec les parties actives.

Les bornes intermédiaires de masse (vert/jaune), dans tous les coffrets locaux et de
regroupement sont ISOLEES de la TERRE, ceci pour assurer la continuité du blindage sans le
mettre en contact avec une terre différente (la Terre de référence étant celle du « Tenant » au
Poste BT).

Pour chaque multi-paire, il est prévu une réserve :
= 1 a2 paires : 1 paire en réserve.
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= 3 a 6 paires : 2 paires en réserve.
= 7 a 10 paires : 3 paires en réserves.

CABLES BUS DE TERRAIN

Les cables couramment employés sont :
= BELDEN 2 paires.
= BELDEN 4 paires.

Ces cables utiliseront les parcours des chemins de cables « courants faibles ».

LISTE DE POINTS

Les automates permettent I'acquisition d’information par entrée TOR et analogiques (mesures, défaut,
indication de marche, etc.) des systemes qui y sont raccordés et également le contréle de ces mémes
équipements grace aux sorties TOR et analogiques (commande, réglage).

Type de points :

Entrée digitale : TA (téléalarme) ou DI (digital input).

Entrée digitale : TS (télésurveillance) ou DI (digital input).
Sortie digitale : TC (télécommande) ou DO (digital output).
Entrée analogique : TM (télémesure) ou Al (analogic input).
Sortie analogique : TR (télé réglage) ou AO (analogic output).
Comptage : TK (télé comptage).

Les points & remonter, a minima, sont les suivants (y compris les points mis a disposition par d'autres lots) :
Voir en fin de document.

Nota :

La liste de points sera utilisée dans la phase d’essais pour le controle des entrées/sorties et sera complétée
dans chaque colonne (test du point et remontée en supervision) par des symboles C (conforme) lorsque le
point correspondant aura été testé.

Une réserve de points de 10% est a prévoir par automate et par type de points. La réserve de points
correspond a des points sur 'automate, raccordés sur les borniers du coffret de régulation correspondants
et paramétrés sur la supervision.

ANALYSE FONCTIONNELLE

Avant mise en service, une mise au point avec le Maitre d'Oeuvre et les utilisateurs sera faite, afin de
déterminer les horaires d'utilisation, de réduit, etc.
L'ensemble des valeurs de réglage sera consigné dans les rapports de mise en service.

INTRODUCTION

L’analyse compléte est a la charge du titulaire.

Elle s’appuie sur les éléments ci-aprés et les commentaires indiqués dans la liste de point :

= Gestion des défauts : classification des alarmes selon leur importance.

= Pour les pompes doubles ou jumelées, fonctionnement alternatif sur chaque pompe suivant un nombre
d’heure (fonctionnement plus long sur une pompe pour éviter que les deux appareils arrivent en fin de
vie au méme moment). En cas de défaut sur 'une des pompes, basculement automatique sur la
seconde et émission d’un défaut.

= Défaut température haute, température basse, hygrométrie basse.

DEPART CHAUFFERIE ET SOUS-STATION

Existant et conservé.

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

Les CTA ont un fonctionnement identique :
= Gestion du renouvellement d’air suivant un programme horaire (mode occupé — grande vitesse,
inoccupé — vitesse réduite) ou la commande locale (& définir avec le Maitre d'Ouvrage).
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= Gestion du free-cooling,: gestion du débit d'air neuf en fonction des conditions de température
intérieures/extérieures.
= Température de soufflage suivant une consigne de température d'ambiance (21°C hiver et 26°C été ;

température paramétrable,), action sur les batteries détentes directes, avec bande morte entre les
deux pour éviter un éventuel pompage.

= Un défaut antigel entraine l'arrét du ventilateur de soufflage aprés temporisation et si le défaut
demeure.

= Mise en marche forcée pour du free-cooling.

= Régulation de la vitesse des ventilateurs pour maintenir un débit constant.

. Etc.

7.8.4. PRODUCTION ECS

Le bouclage aura un fonctionnement permanent.

Relevé des courbes de températures ECS, Mitigé et retour de bouclage pour suivis lutte anti-légionnelle.

7.9. VUES

Avant leur réalisation, les vues de la supervision « PANORAMA E2 » du site doivent étre validées par la
maitrise d’Oeuvre et la maitrise d’Ouvrage.

A minima, sont réalisées les vues suivantes :
= Une vue générale.

Une vue sous-station.

Une vue production ECS.

Une vue générale ventilation.

. Une vue par CTA.

= Une vue VRV par niveau, par zone et une vue par gainable.

= Une vue par équipement communicant.

= Une vue archivage/historique.

= Une vue alarmes, classée par seuil de criticité et par domaine (électricité, traitement d'air, plomberie,

fluides médicaux, etc.).
Les vues devront étre visibles sur tout écran qui sera connecté en IP sur I'automate Webserveur.

7.10. SUPERVISION

Il sera prévu par le présent lot la programmation, intégration et imagerie des nouvelles régulations sur la
supervision « PANORAMA E2 » existante du site.

Les points suivants devront apparaitre sur la GTC et superviseur :

= Le compteur d’énergies électricité et énergie (index, Puissance instantanée, historique, consignes, état
V3V, lois d’eau, etc...)

= Les sondes de températures chauffage, ECS, BECS et sonde d’ambiance,

= Les défauts pompes

= Fonctionnement des pompes (consignes débit / HMT et réels)

= Tous les éléments remontés sur la GTC devront étre visibles sur 'imagerie.

Tous les points devront étre visible sur 'imagerie soit sur fond de plan du batiment ou schéma de principe.
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8. PRESTATIONS SUPPLEMENTATAIRES EVENTUELLES

8.1. PSE 1:PLAN VASQUE CHAMBRES
Les Plan vasque des SdB des chambres seront en matériau de synthése, :
= Le matériau de synthése devra
Résistant aux chocs
Résister aux produits d’entretiens corrosifs.
Non poreux pour I'hygiéne

= Cuve rectangle intégrée poste formée (LxPxHt) = 390x310x130 mm.

= Retombée avant de 150 mm avec porte serviette intégrée et dosseret de 100 mm arriére et latéral a
congé d'angle.

= Sans trop-plein.

= Percé 1 trou pour la robinetterie décalé du siphon.

= Fixation murale par tire-fonds et renfort avec équerre blanche sous vasque.

. Couleur blanc.

Les plans vasques simple ou double devront étre réalisés sur mesure entre cloison au cas par cas. |l sera
strictement refusé tout plan vasque non adapté aux dimensions entre cloison.
Dimensions approximatives pour chiffrages :

= Simple : 1070 x 390 mm avec 1 évidement porte serviette
= Double : 1300 x 390 mm avec 2 évidements porte serviette
Localisation :

= Simple pour toutes les chambres individuelles

= Double pour toutes les chambres doubles.

8.2. PSE 2:PLAN POSTE DE SOINS

Les Plan des postes de soins seront en matériau de synthése, :
= Le matériau de synthése devra
Résistant aux chocs
Résister aux produits d’entretiens corrosifs.
Non poreux pour I'hygiéne
Cuve rectangle intégrée poste formée (LxPxHt) = 500x450x250 mm.
Dosseret de 100 mm arriére et latéral a congé d'angle.
Sans trop-plein.
Percé 1 trou pour la robinetterie décalé du siphon.
Fixation murale par tire-fonds.
. Couleur blanc.
Les plans vasques simple ou double devront étre réalisés sur mesure entre cloison au cas par cas. Il sera
strictement refusé tout plan vasque non adaptée aux dimensions entre cloison.
Dimensions approximatives pour chiffrages : 3000 x 600 mm
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8.3. PSE 3: PRECHAUFFAGE SOLAIRE DE L’ECS
8.3.1. CAPTEUR
8.3.1.1. GENERALITES

Le préchauffage de I'eau chaude sanitaire sera assuré par un ensemble
de 15 capteurs plans auto-vidangeables de type auroTHERM classic VFK
135 VD de chez VAILLANT ou techniquement équivalent répartis en 4
batteries équilibrées.

Tous les accessoires de pose et de raccordement seront prévus.

Les capteurs VAILLANT, d'une surface d'ouverture unitaire de 2,35 m?,
disposeront d'un avis technique du CSTB pour pose sur toiture, en
intégration et toiture terrasse pour une inclinaison de 15°a 75 °.

Les capteurs seront certifiés suivant les modalités de la norme EN 12975
(surface d'entrée, rendement optique, coefficients a1 et a2).

Les capteurs seront certifiés Solar Keymark.

Les capteurs bénéficieront d'une garantie de 5 ou 10 ans selon le type de
pose.

8.3.1.2. DESCRIPTION
Les capteurs seront équipés d’un verre solaire de sécurité avec structure prismatique.

L’absorbeur sera revétu d’'un revétement hautement sélectif de type Mirotherm®. Les tubes seront de type
cuivre en serpentin et seront soudés par laser a I'absorbeur.

Les pertes thermiques seront minimales, résultant de I'association d’un isolant performant et d’'un cadre de
80 mm d’épaisseur.

Il sera possible de connecter en série jusqu'a 6 capteurs.

L'installation sera remplie de fluide caloporteur antigel VAILLANT pour une protection jusqu'a -28 °C. Ce
fluide caloporteur sera de type alimentaire.

Les capteurs seront équipés d'un doigt de gant devant accueillir la sonde solaire.

8.3.1.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

8

1233

Caractéristiques technigues ‘

=T B
Caractéristiques techniques Unité VFK 135 VD
Type - Capteur plan
Technologie - Auto-vidangeable
Surface brute / nette m? 2,51/2,35
Rendement optique certifié - 0,814
Coefficient a1 W/(m?.K) 2,645
Coefficient a2 W/(m2.K?) 0,033 2 B
Température de stagnation °C 170 b
Hauteur / Largeur / Profondeur mm 2033 /1233 /80
Poids kg 38
Contenance de I'absorbeur litres 1,46
Pression max. de service bar 10
Nombre max. en série - 6
N° certification Solar Keymark - 011-7S477 F | "
N° avis technique* - 14/12-1739*V1 LB = U

* selon configurations décrites dans l'avis technique

8.3.1.4. IMPLANTATION ENVISAGEE DES CHAMPS DE CAPTEURS :
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= o

Mise en place des 4 champs de capteurs sur les toitures tuiles des batiment Camino et Admaski

S

8.3.1.5. FIXATIONS

Les capteurs seront fixés sur la toiture du batiment avec les pattes de fixation VAILLANT adaptées au type
de couverture.

Les capteurs seront inclinés entre 15 ° et 75 ° par rapport a I'horizontale.

Le champ de captage respectera les dimensions suivantes :

Type de capteur Nombre de capteurs A (en cm) B (encm)
1 124

251
- Minimum 2
378 Minimum 1 m
204 rangées de
505 (cf. DTU 64.12) aiies
632

759

auroTHERM classic VFK 135 VD

(o] Ké,1 = Nv) N

8.3.2.  STATION DE TRANSFERT

OTCE AQUITAINE CCTP LOT N°05 — PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE DCE - 02/2024



APHP — Hopital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -90-

8.3.2.1. GENERALITES

La station de transfert VAILLANT auroFLOW plus permet de mener I'énergie captée par le champ de captage
auto-vidangeable jusqu'au volume de stockage.

La station de transfert VAILLANT est équipée de sa propre régulation permettant un fonctionnement
autonome. |l est possible de la connecter au régulateur VAILLANT multiMATIC 700 grace a une liaison ebus
pour centraliser les informations.

8.3.2.2. DESCRIPTION

La station de transfert VAILLANT sera équipée de la pompe de circulation modulante pour lirrigation du
champ de captage, clapet anti-retour, thermomeétres, débitmétre, soupape de sécurité, purgeur d'air manuel,
d'un échangeur a plaques et d'une pompe de circulation modulante pour I'alimentation en énergie captée du
volume de stockage.

Le débit de la station solaire s'ajustera pour assurer un delta T optimal au niveau du champ de captage, en
prenant en compte la consigne ballon et sa température.

Le champ de captage sera connecté a une station solaire auroFLOW plus VPM 30 D.

La station solaire auroFLOW plus sera installée au plus prés du champ de captage. La différence de hauteur
entre haut des capteurs et bas de la station solaire sera au maximum de 6 m.

Les liaisons solaires présenteront une pente minimum de 4 %.

1 Départ vers crcult solaire
2 Purgeur astomatique du Circult de charge balion
3 Pompe de charge ballon
4 Capteur Ge 0ébRt du Circult de charge balion
$ Pompe solaire
6 Soupape de sécurté du systéme solaire
7 Retour ballon
8 Départ ballon
9 Remplissage ou Circutt solaire
10 Vase de rétention du fluide solaire
11 Boitier &lectronique
12 Interface de controle
13 Vidange / ventiiation du circuit solaire
14 Retour du circult solaire

o o

Caractéristiques techniques

auroFLOW plus VPM

Caractéristiques techniques 30D

Puissance de I'échangeur a plaques 16 kW 8 gl

Puissance max de la pompe solaire 130 W = - .;, i : - 4O -

Puissance max de la pompe de charge ballon 65 W —t ——

Volume du vase de rétention 40 litres =1 1

Hauteur / Largeur / Profondeur 750 / 900 / 340 mm -

Poids 32 kg

Température max. 95 °C 2

Raccordement hydraulique 3/4" | DN20

Surface des capteurs VFK 135 VD hors tout <30 m?

Nombre de capteurs VFK 135 VD <12 U
 J t — -

& TF¥

Diameétre et longueur des tuyauteries solaires 2 s o

[WIr=IrerTEe

Désignation Nombre de  Débit max tuyauteries Longueur .max de
capteurs (/h) R tuyauterie (m) - ﬁ
auroFLOW plus VPM 15 D 6 600 15x1 30 ]
8 800 18x1 40 - el 1
9 900 18x1 40 -
auroFLOW plus VPM 30 D 0 7000 i 70 ' — .' - —
12 1200 2ox1 30 CuPpe Sciuve Guovert 4o piacte imte A GO S0 Fauive.

B 0 GOt i y vow e GOCHA0E G be sens Ge U Panleur
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8.3.3. BALLON DE STOCKAGE

8.3.3.1. GENERALITES

Le préchauffage de I'eau chaude sanitaire sera assuré par 2
ballons de stockage primaire de type VPS pour un volume total
de 2500 litres (1 de 1000 | + 1 de 1500 I).

8.3.3.2. DESCRIPTION

Le ballon de préchauffage solaire sera du type allSTOR PLUS
VPS de marque VAILLANT ou techniquement équivalent et
résistera a des températures de 95 °C.

La cuve verticale sera en acier émaillé, d’'une pression de service
de 10 bars maximum et sera protégé par anode en magnésium.
Le ballon bénéficira d'une isolation ultra-performante.

Le ballon de stockage bénéficiera d’'une garantie de 5 ans.

| Caractéristiques techniques |  unités | VvPS1000/3 | VPS1500/3 |
| Capacité nominale du ballon || litres || 1000 || 1500 |
| Capacité réelle du ballon | litres || 962 [ 1505 |
| Consommation d'énergie en veille (Qpr) || kWh/24h || 2,5 | 2,9 |
| Constante de refroidissement (Cr) || Wh/jour.LK || 0,058 || 0,043 |
| Température max. de service || °C || 95 || 95 |
| Pression max. de service || bar || 3 || 3 |
| Diamétre avec isolation || mm || 1070 || 1400 |
| Profondeur avec isolation et raccords || mm || 1118 || 1448 |
| Hauteur avec isolation || mm || 2324 || 2362 |
| Poids | kg | 145 [ 210 |
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