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Ce lot répond a un marché en contrat cadre avec ’AP-HP. Son financement est assuré par la section
d’investissement de I'établissement.

Il n'y a donc pas de C.C.T.P. propre a ce lot, toutefois il convient de prendre en compte les points suivants
afin de les insérer dans les lots concernés « Gros-CEuvre - Electricité - Platrerie / Faux Plafonds -
Menuiseries intrieures ».

Limites de prestations

Prestations a charge de I’entreprise titulaire du présent lot :

- Tous supports, fixations et réservations nécessaires a la mise en place des rails.

- Lesrails, moteurs, accessoires ; harnais et chariots.

- Les moteurs devront étre conformes a l'indice attendu par le Bureau de Controle et conforme
aux normes NF C15100.

Prestations non comprises :

- Les amenées d’électricité au droit des appareils. Les chargeurs des moteurs fixes seront
raccordés aux prises (15A - 220V) mises en place par lentreprise titulaire du lot
« ELECTRICITE ».

- Les percements demandés en temps utiles (réservations des trémies, trous, rebouchage et
calfeutrement) a charge de 'entreprise titulaire du lot « GROS CEUVRE »

- Lesrenforts nécessaires dans les cloisons en temps utiles (contreplaqués, ossatures
métalliques supplémentaires...) a charge de I’entreprise titulaire du lot « RAILS DE
TRANSFERT »

* Limite de prestations avec le lot « GROS CEUVRE »

Compris au présent lot :

- Lafourniture des plans d’exécution au lot « GROS-CEUVRE ».
- Prises des cotes et vérification sur place.
- Fixation des ouvrages dans le lot « GROS-CEUVRE »,

Compris au lot « GROS-CEUVRE »

- Laréalisation de I'ensemble des supports, selon plan d’exécution.

* Limite de prestations avec le lot « PLATRERIE / FAUX-PLAFONDS »

2SL - Architecture CCTP LOT 12 — Rails de transfert patients DCE - 03/2024



APHP — Hépital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -3-

Compris au présent lot :

- La fourniture des plans d’exécution au présent lot avec notamment I'implantation des renforts
ainsi que la structure pour les fixations des rails.

- Fixation des ouvrages dans le lot « PLATRERIE / FAUX-PLAFONDS »,

- Le repérage visuel de la structure support des rails nécessaire a la pose des rails en seconde
phase.

Compris au lot « PLATRERIE / FAUX-PLAFONDS »,

- Laréalisation de I'ensemble des supports, selon plan d’exécution.
- Laréalisation de faux-plafonds prenant en compte les structures de fixations des rails mises en
ceuvre par I'entreprise titulaire du lot « RAILS DE TRANSFERT ».

* Limite de prestations avec le lot « CFO CFA SSI »

Compris au présent lot :

- Communiquer les besoins (puissance, position, etc.) pour les alimentations des rails pour les
moteurs.
- Raccordement des rails sur les prises en attente laissées par I'électricien.

Compris au lot « CFO CFA SSI » :

- Fourniture des prises d’alimentations des rails, suivant besoins (puissances, positions, etc.)
communiquées par l'entreprise titulaire du présent lot.

* Limites de prestations avec le lot 04 « MENUISERIES INTERIEURES » :

Compris au présent lot :

- Communiquer les caractéristiques dimensionnelles (position, dimensions...) du rail de transfert
et moteur de levage, pour réaliser les cadres de portes sur-mesure interrompu entre chambres
et salle-de-bain.

Compris au lot 04 « MENUISERIES INTERIEURES » :

- La réalisation, les cadres de portes sur-mesure interrompu entre chambres et salle de bain,
suivant les caractéristiques dimensionnelles (position, dimensions...) communiquées au
préalable par 'entreprise du lot « RAILS DE TRANSFERT ».
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