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01 ETENDUE DES TRAVAUX – REGLEMENTATIONS ET NORMES 
 
01.01 Étendue des travaux 
 
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : portes-
fenêtres et fenêtres en aluminium, volets roulants et ouvrages accessoires. 
	

NOTA	IMPORTANT	:		

	

L'attention	 de	 l'entrepreneur	 adjudicataire	 est	 attirée	 par	 le	 fait	 que	 la	 nouvelle	 réglementation	
"Handicapés"	(Arrêté	du	01/08/2006	et	circulaire	du	30/11/2007)	est	applicable	dans	son	intégralité,	
et	notamment	la	position	des	organes	de	manœuvre	ou	de	commande	situés	entre	0.90	et	1.30	m.	

 
01.02 Documents de référence et contractuels 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui 
sont applicables dont notamment les tableaux suivants : 

DTU		

	

DTU	 Intitulé	 Normes	

DTU	37.1	 Menuiseries	métalliques	 NF	P	24-203-1	et	2	

Annexe	 commune	
aux	DTU	36.1	et	37.1	

	 	

DTU	36.1	et	37.1	 Mémento	 :	 Choix	 des	 fenêtres	 en	
fonction	de	leur	exposition	

	

DTU	39	 Miroiterie	–	Vitrerie	 NF	P	78-201-1	et	2	

	

	

	

	

Normes	
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Normes	 Intitulé	

NF	P	20-302	 Caractéristiques	des	fenêtres	

NF	P	20-401	 Dimensions	des	châssis	et	croisées	à	la	française	

NF	P	23-305	 Spécifications	 techniques	 des	 fenêtres,	 portes-fenêtres	 et	 châssis	 fixes	
(révisées	 1996)	
Spécifications	pouvant	être	étendues	et	adaptées	aux	menuiseries	extérieures	
en	métal	et	en	PVC	

NF	A	36-321	 Galvanisation	par	immersion	dans	le	zinc	fondu,	selon	classes	de	galvanisation	

NF	A	91-121	 	

NF	EN	22063	 Revêtements	 métalliques	 et	 inorganiques	 –	 Projection	 thermique	 zinc	 –	
Aluminium	et	alliages	

NF	A	91-201	 Métallisation	par	projection	d'une	couche	de	zinc	

NF	P	24-101	 Menuiseries	métalliques	–	Terminologie	

NF	P	24-301	 Spécifications	 techniques	 des	 fenêtres,	 portes-fenêtres	 et	 châssis	 fixes	
métalliques	

NF	A	50-401	 Aluminium	et	alliages	d'aluminium	–	Caractéristiques	générales	

NF	A	50-452	 Aluminium	et	alliages	d'aluminium	–	Produits	prélaqués	–	Caractéristiques	

NF	P	24-351	 Protection	contre	la	corrosion	et	préservation	des	états	de	surface	des	fenêtres	
et	portes-fenêtres	métalliques	

NF	A	50-452	 Aluminium	et	alliages	d'aluminium	–	Produits	prélaqués	

NF	P	26-306	 Paumelles	

NF	 P	 26-102	 et	
P	26-303	

Crémones	
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Normes	 Intitulé	

NF	P	26-316	 Ferme-portes	

NF	P	26-317	 Pivots	à	freins	

NF	P	26-315	 Dispositifs	antipanique	

NF	P	26-314	26-
409	 26-414	 et	
26-415	

Serrures	de	bâtiment	

NF	E	27-815	 Chevilles	métalliques	à	expansion	

NF	E	25-XXX	 Visserie	–	Boulonnerie	

NF	P	78-301	 	

NF	P	78-302	 	

NF	B	32-500	 Verre	étiré	–	Verre	coulé	–	Glace	

NF	P	78-303	 Verre	armé	–	Verre	trempé	–	Verre	feuilleté	

NF	P	78-304	 	

NF	P	78-305	 	

NF	P	78-455	 Vitrages	isolants	

NF	P	78-331	 Mastics	à	l'huile	de	lin	

NF	P	85-301	 Profilés	en	caoutchouc	

et	toutes	les	normes	énumérées	à	l'annexe	D-2	du	DTU	39	

		
Labels	et	certifications	de	qualité		
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Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers des charges suivants : 

– certificat	CERFF	:	fenêtres	métalliques	;	
– label	EWAA	:	éléments	en	aluminium	anodisé	;	
– label	Qualicoat	:	éléments	en	aluminium	prélaqué	;	
– label	ECCA	:	revêtements	de	parements	extérieurs	en	tôles	prélaquées	;	
– label	 SNJF	 :	 produits	 de	 calfeutrement	 et	 compléments	 d'étanchéité	 pour	 éléments	 de	

construction.	
	

Les	menuiseries	extérieures	avec	leur	vitrage	devront	satisfaire	aux	labels	de	qualité	et/ou	aux	cahiers	
des	prescriptions	techniques	figurant	dans	le	tableau	ci-dessous	:	

	

Label	 Intitulé	

Label	Acotherm	 Performances	acoustiques	et	thermiques	des	fenêtres	selon	la	catégorie	
et	la	classe	précisées	ci-après	aux	bases	contractuelles	

Label	Cekal	 Qualité	des	doubles	vitrages	

	

Règles	de	calcul	DTU		

 
Règles NV 65 (modifiées par règles N 84) définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. 
	

	

Marque	NF	

	

Produits	
	

Qualification	délivrée	 Organisme	délivreur	

Marque	NF	
Produits	 objets	 de	 normes	
applicables	

	
NF	

	
AFNOR	
Association	 française	 de	
normalisation	

Produits	écologiques	 NF	Environnement	 AFNOR	
Association	 française	 de	
normalisation	

Certification	
Composants	et	matériaux	des	
bâtiments	

	
Cstbatt	

CSTB	
Centre	 scientifique	 et	
technique	du	bâtiment	
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Composants	du	bâtiment	 Aviq	-	Cebtp	-	Cerf	-	
Acotherm	-	Cekal	-	Snjf	

CEBTP	-	Centre	expérimental	
de	recherche	et	d'études	du	
bâtiment	et	des	travaux	

publics	

Produits	en	béton	 Qualif	-	IB	 CERIB	-	Centre	d'études	et	de	
recherche	 de	 l'industrie	 du	
béton	

Produits	 de	 l'industrie	 du	
béton	

Qualif	-	IB	 FIB	 -	 Fédération	 des	
industries	du	béton	

Produits	en	terre	cuite	
	

Cttb	 CTTB	-	Centre	technique	des	
tuiles	et	briques	

Domaine	du	bois	 CTB	-	Acotherm	 CTBA	 -	 Centre	 technique	 du	
bois	

Produits	 de	 traitement	
ignifugé	

Gtfi	 GTFI	 -	 Groupement	
technique	 français	 de	
l'ignifugation	

Produits	 de	 la	 visserie,	
boulonnerie	 et	 chevilles	
métalliques	à	expansion	

Certiméca	 CERTIMÉCA	

Matériaux	 isolants	
manufacturés	
Isolations	thermiques	

ACERMI	 ACERMI	
Association	 pour	 la	
certification	 des	 matériaux	
isolants	

Résistance	 au	 feu	 ou	
protection	incendie	

Acerfeu	 ACERFEU	
Association	 pour	 la	
certification	en	résistance	au	
feu	 des	 éléments	 de	
construction	

Matériaux	de	calfeutrement	 Snjf	 SNJF	
Syndicat	 national	 des	 joints	
et	façades	

	

	

Autres	textes	à	respecter		

 
Règles professionnelles acceptées par l'AFAC 
Règles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints. 
Règles UNPVF. 
Spécifications Tecmaver. 
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Prescriptions techniques - classement EdRK des éléments de remplissage des panneaux de façade menuisés. 
 
	

Ordre	de	préséance		

 
Au sujet des DTU - normes - certifications - labels et autres textes visés ci-avant, il est ici bien précisé qu'en 
cas de discordance entre les spécifications, prescriptions ci-après du présent CCTP, et celles des documents 
ci-avant, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes à tous les lots. 
 
	

 
01.03 Caractéristiques des menuiseries selon leur situation et leur exposition 
 
Les caractéristiques physiques et mécaniques des fenêtres et portes-fenêtres seront à définir par l'entrepreneur 
en fonction de leur situation et de leurs expositions précisées ci-après aux bases contractuelles. 
 
Ce choix devra satisfaire aux prescriptions des DTU 36.1 et DTU 37.1 – Choix des fenêtres en fonction de leur 
exposition. 
Une attention toute particulière doit être prise pour répondre aux contraintes de l’environnement soumit aux 
embruns intégrant des dispositions de  mises en œuvre adaptées. 
 
 
 
01.04 Réglementation acoustique 
 
Les menuiseries extérieures avec leur vitrage, leurs entrées d'air et leurs coffres de volets roulants, le cas 
échéant, devront toujours répondre à la réglementation acoustique en vigueur, selon le type de construction. 
Un critère d’isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l’espace extérieur au-dessus de 30 
dB sera exigé pour l’ensemble des menuiseries extérieures du présent projet. 
	

Locaux	de	travail		

 
Nouvelle réglementation acoustique (NRA) - Arrêté du 28 octobre 1994. 
Arrêté du 30 août 1990 relatif à la correction acoustique des locaux de travail. 
 
 
01.05 Prestations à la charge du présent lot 
 
 
Les prestations de menuiseries extérieures à la charge du présent lot comprendront implicitement : 

– la	fabrication	en	usine	ou	en	atelier	;	
– le	transport	à	pied	d'œuvre	;	
– le	coltinage	et	le	montage	;	
– la	pose	;	
– la	 fixation	 par	 tous	 moyens,	 compris	 tous	 calages,	 scellements,	 pisto-scellements,	 et	 toutes	

fournitures	et	accessoires	nécessaires	;	
– l'exécution	 de	 tous	 les	 joints	 nécessaires	 quels	 qu'ils	 soient,	 nécessaires	 pour	 garantir	 une	

étanchéité	absolue	;	
– la	protection	des	ouvrages	finis	jusqu'à	la	réception	;	
– l'enlèvement	des	protections	et	le	nettoyage	des	ouvrages	pour	la	réception	;	
– les	échafaudages	nécessaires,	le	cas	échéant,	
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et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent lot. 
 
Les travaux de vitrage comprendront implicitement : 

– la	fourniture	des	volumes,	compte	tenu	des	pertes	pour	chutes	et	déchets	dont	les	prix	tiennent	
compte,	ainsi	que	tous	risques	de	casse	inhérents	à	la	pose	;	

– la	pose	en	feuillures	et	la	fixation	sur	ouvrages	de	toute	nature	;	
– le	dépoussiérage	des	feuillures,	au	préalable	;	
– la	dépose	des	parcloses	et	la	repose	après	pose	des	verres	;	
– le	calage	des	volumes	compris	fourniture	des	cales	;	
– le	masticage	et	le	contre-masticage	en	mastic	à	l'huile	de	lin	ou	au	mastic	oléoplastique,	à	solin	

dans	le	cas	de	feuillure	ouverte,	à	bain	de	mastic	dans	le	cas	de	feuillure	fermée	ou	tous	autres	
systèmes	de	mise	en	œuvre	;	

– toutes	les	coupes	droites,	biaises	et	courbes	;	
– toutes	petites	fournitures	telles	que	pointes,	cales,	etc.	;	
– le	nettoyage	des	vitrages	aux	2	faces	après	pose.	
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02 Spécifications et prescriptions générales 

 
02.01 Pièces à fournir par l'entrepreneur avec son offre 
 
À l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique. 
Ce dossier technique comprendra les points suivants. 
	

Descriptif	des	menuiseries	extérieures	proposées		

 
Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre, 
notamment : 

– le	type	et	le	modèle	des	profilés	utilisés	et	la	désignation	de	leur	fabricant	;	
– les	largeurs	des	montants	et	traverses	;	
– la	description	détaillée	des	ouvrages	particuliers	rencontrés,	le	cas	échéant	;	
– la	description	et	définition	précise	de	tous	les	dispositifs	d'étanchéité,	le	modèle	et	la	provenance	

des	joints	d'étanchéité	prévus,	etc.	;	
– les	principes	et	dispositifs	de	fixation	des	ouvrages	;	et	tous	autres	renseignements	et	précisions	

nécessaires	à	l'appréciation	de	la	qualité	des	menuiseries	proposées.	
	

– Articles	de	ferrage	et	quincaillerie	:	

§ le	 nombre	 et	 la	 disposition	 des	 dispositifs	 de	 rotation,	 ou	 de	 translation	 dans	 le	 cas	 de	
menuiseries	coulissantes	;	

§ le	ou	les	systèmes	de	manœuvre,	de	fermeture	et	de	condamnation	;	
§ la	description,	la	nature	du	matériau	et	le	type	de	finition	de	tous	les	articles	de	ferrage	et	de	

quincaillerie.	

– Avis	Techniques	et	autres		

§ copies	des	Avis	Techniques	pour	tous	les	ouvrages	qui	y	sont	soumis	;	
§ copie	du	compte	rendu	d'essais	à	l'air,	à	l'eau	et	au	vent	avec	le	classement	AEV.	

– Copies	des	labels	ou	certifications	de	qualité		

§ certificats	CERFF	;	
§ labels	CTB	et	CTBX	et	CTBH,	le	cas	échéant	;	
§ labels	EWAA	–	Qualicoat	et	ECCA	;	
§ labels	SNJF	pour	les	joints	utilisés	

– Vitrages	feuilleté	de	sécurité		

§ descriptifs	et	types	de	vitrages	isolants	prévus	;		
§ certifications	Cekal	correspondantes	

– Labels	Acotherm	s'il	y	a	lieu		
 

02.02 Plans d'exécution 
 
Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP à la charge de l'entrepreneur. 
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D'autre part, l'entrepreneur aura à sa charge, dans tous les cas, l'établissement des plans de fabrication et de 
mise en œuvre sur chantier. 

Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, notamment : 
– les	formes	et	profils	des	éléments	constitutifs,	y	compris	ceux	intégrant	des	bouches	d'entrée	

d'air	et	autres	grilles	;	
– les	détails	des	dispositifs	d'étanchéité	et	de	récolte	et	d'évacuation	des	eaux	de	buées	;	
– l'emplacement,	le	nombre	et	la	référence	des	articles	de	quincaillerie	;	
– les	détails	d'assemblage	des	feuillures,	parcloses,	etc.	;	
– les	dimensions	des	feuillures	et	autres	à	réserver	pour	la	pose	;	
– les	principes	et	détails	de	fixation	;	
– le	mode	de	calfeutrement	;	
– les	détails	des	habillages	et	couvre-joints,	

et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages. 
 

 
02.03 Dimensions des éléments constitutifs 
 
Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront être déterminées par 
l'entrepreneur. 
 
Les sections et dimensions sont à déterminer pour chaque ouvrage en fonction : 

– des	dimensions	de	l'ouvrage	;	
– du	type	du	ou	des	ouvrants	;	
– du	type	et	du	nombre	des	ferrages	;	
– de	l'utilisation	de	l'ouvrage	;	
– des	efforts	à	subir	du	fait	de	la	fonction	de	l'ouvrage	;	
– des	 orifices	 d'entrée	 d'air,	 grilles	 de	 ventilation	 ou	 autres	 et	 bien	 entendu	 en	 fonction	 de	 la	

situation	de	la	construction,	et	de	l'implantation	et	de	l'exposition	de	l'ouvrage	;	
– des	données	précisées	aux	bases	contractuelles	ci-après.	

	

 
02.04 Sécurité incendie 
 
Les prescriptions particulières concernant la réaction et la résistance au feu sont contenues dans la note de 
sécurité jointe au dossier d'appel d'offres. L'entreprise adjudicatrice fera valider par le Bureau de Contrôle ses 
menuiseries extérieures avant tout commencement de réalisation. 

Elle veillera notamment à respecter les règles du "c+d" au droit de tous les ouvrages venant en façades et 
veillera à utiliser tous les matériaux nécessaires, dans le strict respect de la réglementation Incendie. 
L'entreprise se fera confirmer les principes du désenfumage des locaux de Bureaux ainsi que de l'Atrium, afin 
d'éviter la réalisation d'ensembles coupe-feu. 

 
02.05 Éléments modèles 
 
Les ouvrages du présent projet ayant un nombre important d'éléments de même type ou de même principe, le 
Maitre d’Œuvre demande d'ores et déjà à l'entrepreneur la mise en place d'un prototype pour chaque type de 
baie (2 types), et autant de prototypes jusqu'à validation. 
La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d’Œuvre de 
l'élément modèle. 
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02.06 Accessoires de manœuvre – Clés – Combinaisons 
	

Accessoires	de	manœuvre		

L'entrepreneur du présent lot aura à livrer au Maître d’Ouvrage tous les accessoires de manœuvre nécessaires 
pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment : 

– les	clés	à	carré	de	diamètre	6	mm	pour	les	batteuses	et	autres	;	
– etc.	

Pour information : L’entrepreneur du présent lot doit prévoir des huisseries permettant de recevoir un cylindre 
européen (fournit par le Maitre d’Ouvrage). Il est à noter également la nécessité de prévoir des crémones 
pompières pouvant recevoir un demi-cylindre (fournit par le Maitre d’Ouvrage) 
	

	

Combinaisons	de	serrures		

La fourniture des cylindres repris sur l’organigramme existant de l’établissement est à la charge du Maitre 
d’Ouvrage. Un descriptif précis devra être transmis par le présent lot.  
 

 
02.07 Étanchéité des menuiseries 
 
Les menuiseries extérieures devront, dans tous les cas, assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air, abstraction faite 
des entrées d'air des grilles de prise d'air. 
L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité, 
notamment aux vents violents (tempête), aux pluies fouettantes, à la neige pulvérulente, etc. 
Les menuiseries devront toujours répondre à la classe d'étanchéité AEV définie ci-après aux bases 
contractuelles. 
 
Cette étanchéité sera obtenue par : 

– le	choix	judicieux	de	la	forme	des	profils,	des	feuillures,	des	recouvrements,	etc.	;	
– des	pièces	d'appui	et	des	revers	d'eau	de	profil	adéquat	;	
– des	joints	incorporés	dans	les	éléments	de	la	menuiserie	;	
– la	mise	en	place	de	joints	d'étanchéité	entre	l'ouvrage	de	menuiserie	et	son	support.	

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du bâtiment, site exposé, 
etc.), l'entrepreneur aura à prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires nécessaires. 
 
Dans le cas où des infiltrations seraient constatées, l'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que 
fourniture et mise en place de joints complémentaires en matière plastique ou caoutchouc, joints métalliques 
à ressort, calfeutrements en produits pâteux, etc., nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue. 
 

 
02.08 Fabrication des menuiseries 
 
Les études sur la pathologie des menuiseries extérieures ont révélé que les désordres les plus fréquemment 
rencontrés sont les suivants : 
Infiltrations d'eau : 

– entre	les	ouvrants	et	la	pièce	d'appui	:	35	%	;	
– au	droit	des	assemblages	d'angles	:	32	%	;	
– à	la	jonction	verticale	entre	les	ouvrants	et	les	dormants	:	14	%	;	
– à	la	jonction	vitrage	–	menuiserie	:	13	%	;	
– à	la	jonction	verticale	entre	ouvrants	:	6	%.	

Non-étanchéité à l'air : 
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– jeux	excessifs	entre	ouvrants	:	17	%	;	
– défectuosités	des	garnitures	souples	:	18	%	;	
– mauvais	calages	du	vitrage	:	15	%.	

 
La fabrication des menuiseries devra être réalisée en prenant toutes dispositions pour éviter les risques 
d'apparition de ces désordres, et notamment : 

– par	le	choix	judicieux	du	profil	de	la	pièce	d'appui	et	de	ses	dispositifs	de	récolte	et	d'évacuation	
des	eaux	d'infiltration,	et	du	profil	de	la	traverse	basse	et	de	son	revers	d'eau	adapté	au	profil	de	
la	pièce	d'appui	;	

– par	une	exécution	très	précise	des	assemblages	d'angles	;	
– par	l'emploi	de	joints	et	garnitures	souples	de	modèles	strictement	adaptés	aux	différents	profils	

utilisés.	
 
Les parties mobiles des menuiseries devront pouvoir se mouvoir sans difficultés et se joindre entre elles ou 
avec les parties dormantes, avec le minimum de jeu nécessaire. 
Les menuiseries qui ne répondraient à ces prescriptions seront refusées, sans contestation possible de 
l'entrepreneur. 
 

 
02.09 Pose et fixations des menuiseries 
 
La pose des menuiseries devra toujours être effectuée par des ouvriers menuisiers qualifiés et l'entrepreneur 
devra pouvoir en apporter la preuve à tout moment. 
Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact. 
Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par 
l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects. 
Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des 
fixations. 
Ces fixations en inox classe A4 ou 316L répondront aux spécifications de l'article 3.1 du DTU 37.1, quel que 
soit le type de menuiserie.  
 
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que : 

– dans	le	cas	de	douilles	ou	autres	à	incorporer	au	coulage	du	béton,	l'entrepreneur	du	présent	lot	
devra	prendre	tous	accords	à	ce	sujet	avec	l'entrepreneur	de	Gros	Œuvre	;	

– dans	le	cas	de	parements	de	gros	œuvre	restant	apparents	sans	enduit,	aucune	patte	de	fixation	
ou	autre	visible	ne	pourra	être	admise	pour	ces	parements	;	

– le	mode	de	fixation	proposé	par	l'entrepreneur	ne	devra	en	aucun	cas	entraîner	des	prestations	
supplémentaires	pour	les	autres	corps	d'état.	

La fixation de la pièce d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf si ce type de fixation 
est expressément autorisé par l'Avis Technique. 
L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisé par interposition d'un joint souple destiné à cet usage. 
Les types et modèles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports. 
Une attention particulière devra être apportée à l'étanchéité sous la pièce d'appui et à la jonction du joint 
horizontal à ses extrémités avec les joints verticaux. 
En aucun cas, l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou 
tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu. 
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au Maitre 
d’Œuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera 
nécessaires. 
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02.10 Calfeutrements – Habillages – Couvre-joints 
 
Les calfeutrements entre les menuiseries et gros œuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1. Le 
choix et l'exécution de ces calfeutrements sont à la charge du présent lot, y compris les bourrages et 
calfeutrements humides en dérogation à l'article 2.13.06 du CCS. 
Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant. 
Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages 
et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits. 
Ces éléments seront toujours en matériau de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils 
sont disposés. 
 

 
02.11 Essais 
 
Les essais des menuiseries seront réalisés dans les conditions définies aux documents techniques applicables 
au type de menuiserie du présent lot. 
 

 
02.12 Protection et nettoyage des ouvrages finis 
	

Protection	des	ouvrages	finis		

 
Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés 
jusqu'à la réception. 
Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un 
vernis, soit par tout autre moyen efficace. 
Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. 
	

Nettoyage	de	mise	en	service		

 
Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot. 
Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer : 
– le	nettoyage	aux	2	faces	de	toutes	ses	menuiseries	et	accessoires	;	
– le	nettoyage	et	lavage	parfait	aux	2	faces	des	vitrages	de	toutes	ses	menuiseries	;	
– l'enlèvement	de	tous	les	déchets	en	provenance	de	ces	nettoyages.	
 
Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, 
etc., tous les résidus des films de protection, etc. 
 

 
02.13 Protection contre la corrosion 
	

Ouvrages	en	alliage	léger	

	

Selon	spécifications	ci-après	au	présent	CCTP,	la	protection	contre	la	corrosion	sera	traitée	par	:	

• anodisation	répondant	à	la	norme	NF	A	91-450	(décembre	1981)	Traitements	de	surface	des	
métaux	-	Anodisation	(oxydation	anodique)	de	l'aluminium	et	de	ses	alliages	-	Couches	
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anodiques	sur	aluminium	-Spécifications	générales,	label	EWAA-EURAS,	avec	garantie	de	
bonne	tenue	de	10	ans:	

o EWAA	-	Classe	20,	pour	milieu	atmosphérique	agressif,	tels	que	milieu	industriel,	
atmosphère	marine	ou	analogue	;	

• laquage	industriel	répondant	à	la	norme	NF	A	50-452	(septembre	1984)	Aluminium	et	alliages	
d'aluminium	-	Produits	prélaqués	livrés	en	tôles	ou	en	bandes	-	Caractéristiques	:	

o revêtement	par	laque	thermodurcissante	label	Qualicoat,	accompagné	d'une	garantie	
de	bonne	tenue	de	10	ans	pour	le	blanc	

	

Ouvrages	accessoires	en	métal	

	

Selon	le	cas,	ils	seront	traités	contre	la	corrosion	par	:	

• peinture	antirouille	en	résines	époxy	plus	poudre	de	zinc	épaisseur	40	microns	après	décapage	
degré	de	soin	:	2,5	;	

• métallisation	au	zinc,	épaisseur	40	microns	après	décapage	au	jet	de	corindon,	répondant	à	la	
norme	NF	A	91-201	(norme	NF	EN	22063,	janvier	1994)	Revêtements	métalliques	et	
inorganiques	-	Projection	thermique	-	Zinc,	aluminium	et	alliages	de	ces	métaux	;	

• galvanisation	répondant	à	la	norme	NF	A	91-121	(norme	NF	EN	ISO	1461,	juillet	1999)	
Revêtements	par	galvanisation	à	chaud	sur	produits	finis	ferreux	-	Spécifications	et	méthodes	
d'essai,	masse	nominale	du	revêtement	par	face	300	g/m2.	

	

Contacts	interdits	

	

Il	est	rappelé	ici	l'article	correspondant	du	DTU	32.1	(juin	1964)	Construction	métallique	:	charpente	
en	acier	(édition	avril	1982)	concernant	les	contacts	interdits	entre	l'aluminium	et	divers	matériaux	et	
les	solutions	à	adopter	pour	empêcher	ces	contacts.	
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03 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE 

 
03.01 Obligations de l'entrepreneur  
 
3.1. Obligations de l'entrepreneur 

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir avant la remise de son offre, contrôlé la conformité aux 
documents techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-après au présent CCTP, en ce qui 
concerne : 

– les	 épaisseurs	 des	 vitrages	 en	 fonction	 de	 leurs	 dimensions,	 (qui	 seront	 obligatoirement	
feuilleté	sécurit	pour	l’ensemble	du	projet	aux	deux	faces),	de	l'exposition	des	façades,	du	
site,	et	des	autres	critères	à	prendre	en	compte	;		

– les	modes	de	mises	en	œuvre,	en	fonction	de	la	nature	et	du	type	de	menuiserie,	du	type	et	
de	la	nature	du	vitrage,	des	performances	à	obtenir,	etc.	

Dans le cas où apparaîtrait un manque de conformité, il incombera à l'entrepreneur de le rectifier, étant bien 
spécifié que le montant de son offre devra correspondre à des ouvrages totalement conformes aux prescriptions 
des documents techniques contractuels applicables au présent lot, visés ci-avant. 

 

03.02 Règles générales de mise en œuvre 
 
Il est rappelé ici les règles générales de mise en œuvre à respecter par l'entrepreneur, dans le cadre des 
conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant. 
 
Calage	des	vitrages		

	

Il est rappelé ici l'obligation de calage des vitrages. 
Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux spécifications des documents techniques. 
 
Jeux	des	vitrages		

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront être conformes aux prescriptions des documents techniques. 

Fixations	des	vitrages		

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures 
d'étanchéité. 

Étanchéité des vitrages  

L'étanchéité des vitrages devra être parfaite. 

À cet effet, en fonction du système d'étanchéité préconisé, la mise en œuvre desdits matériaux sera exécutée 
conformément aux spécifications des documents techniques. 
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03.03 Prescriptions diverses 
	

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. Une dérogation à cette 
prescription pourra toutefois être apportée après accord du Maitre d’Œuvre pour porter au compte prorata les 
frais de remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu être déterminé. 

En fin de travaux, l'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux 2 faces. 

 

03.04 Mise en œuvre des vitrages 
 
La mise en œuvre des vitrages et des parcloses devra être effectuée dans les conditions définies par les 
documents techniques suivants : 

• DTU	39	:	Vitrerie	–	Miroiterie	;	
• DTU	36.1	:	Menuiserie	en	bois	;	
• norme	NF	P	23-305.	

Pose	des	vitrages	à	feuillure	ouverte,	sans	parcloses		

Pose des vitrages à feuillure ouverte, le vitrage tenu mécaniquement à l'aide de pointes, losanges, chevilles ou 
languettes. 

Étanchéité par masse de mastic homogène assurant le contre-mastic derrière le vitrage et le solin de mastic à 
l'avant. 

Mastic oléoplastique. 

Pose	des	vitrages	à	feuillure	fermée,	avec	parcloses		

Pose des vitrages à feuillure fermée par parcloses, avec calage assurant le maintien et le positionnement correct 
du vitrage. 

Étanchéité par bain de mastic homogène assurant le contre-masticage et le masticage. 

Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place du vitrage. 

Mastic oléoplastique. 

Pose	des	vitrages	avec	mastic	obturateur,	avec	parcloses		

Pose des vitrages selon le système à mastic obturateur sur fond de joint, mise en œuvre et matériaux assurant 
l'étanchéité conformes aux prescriptions des documents techniques. 

Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages. 

Mastic oléoplastique. 

Système à feuillure autodrainante sur fond de joint bande préformée. 

Pose	des	vitrages	à	feuillure	autodrainante,	système	mixte		
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Pose des vitrages selon le système dit « mixte » avec bande préformée, mise en œuvre et matériaux assurant 
l'étanchéité conformes aux prescriptions des documents techniques. 

Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages. 

Avec profilé caoutchouc de compression. 

Pose	des	vitrages	à	feuillure	autodrainante,	par	profilés	caoutchouc		

Pose des vitrages selon le fascicule de documentation T 48 901. 

Mise en œuvre ne devant pas provoquer d'allongement du profilé caoutchouc et permettre la continuité de 
l'étanchéité aux angles. 

Dépose	préalable	des	parcloses	et	repose	après	coup.		

	

Miroiterie	et	partie	pleine.	

Les	vitrages	utilisés	seront	conformes	en	épaisseur	et	en	constitution	aux	règles	en	vigueur	à	ce	jour,	à	
définir	par	l’entreprise	et	à	soumettre	pour	validation	au	bureau	de	contrôle.	

	

Cadre	dormant	et	châssis	

Les	dormants	comporteront	à	leur	partie	basse	une	traverse	formant	pièce	d’appui	avec	rejet	d’eau.	

Les	ouvrants	de	châssis	seront	équipés	de	rejet	d’eau	sur	la	traverse	basse.	

	

Couvre-joints	et	parcloses	:	

Ils	seront	clipsés	et	assemblés	à	coupes	d’onglets.	

	

Bavettes	:	

Elles	seront	en	aluminium	anodisé	au	choix,	 fournies,	posées	sur	 feutre	36	S	avec	pattes	de	 fixation,	
relevés	latéraux	et	joints	d’étanchéité.	

	

Joints	:	

Il	sera	fait	usage	:	

- entre	 menuiserie	 et	 maçonnerie	 de	 joints	 Compriband,	 silicones	 (type	 Bostick)	 ou	 joints	 butyl	
polyisobutylène		
- pour	ouvrants	divers,	de	profils	de	battement	en	Néoprène,	
- joints	d’étanchéité	phoniques	et	coupe-feu	nécessaires.	
	

	

	



APHP – Hôpital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski – Projet de 62 lits SMR  -21-	
 

 

2SL - Architecture          CCTP LOT 07 – Menuiseries Exterieures / Murs rideaux aluminium   DCE – 03/2024 

Echantillons	:	

Avant	 lancement	 en	 fabrication,	 tous	 les	 échantillons	 de	 tous	 les	 matériaux	 seront	 présentés	 à	
l’Architecte	

	

Mise	en	œuvre	:	

Les	éléments	en	façades	seront	mis	en	place	avec	le	plus	grand	soin,	bien	réglés	et	solidement	maintenus.	
Toutes	les	fixations	ou	scellements	sont	à	prévoir	au	présent	Chapitre.	Tous	les	raccordements	avec	les	
parties	béton,	bardage	ou	parties	métalliques	selon	le	cas,	devront	être	parfaitement	étanches	à	l’air	et	
à	l’eau	avec	les	joints	et	assurer	une	continuité	parfaite	du	pare	pluie.	Sur	toutes	les	parties	en	aluminium	
en	contact	avec	de	l’acier,	il	devra	être	prévu	la	mise	en	place	d’un	joint	isolant.	

	

Protection	des	ouvrages	:	

Les	Entreprises	devront	prévoir	la	protection	des	ouvrages	lors	de	l’approvisionnement	sur	le	chantier	
et	après	mise	en	place	par	film	plastique	ou	tout	autre	procédé	efficace	à	leur	convenance.	La	dépose	de	
cette	protection	sera	faite	par	l’Entreprise	avant	la	réception	des	travaux.	

	

Nettoyage	:	

L’Entreprise	devra	prévoir	un	nettoyage	général	de	sa	fourniture	avant	la	réception	des	travaux.	

	

	

03.05 Réception des supports 
	

L'entrepreneur	du	présent	lot	devra	procéder	à	la	réception	de	la	structure,	béton,	maçonnerie	ou	autre,	
devant	recevoir	ses	ouvrages.	

	

Pour	 cette	 réception,	 l'entrepreneur	 du	 présent	 lot	 vérifiera	 que	 les	 supports	 répondent	 bien	 aux	
exigences	des	DTU	et	aux	Règles	professionnelles,	en	ce	qui	concerne	les	tolérances	et	autres.	

Cette	réception	sera	faite	en	présence	du	maître	d'œuvre.	

	

	

03.06 Ossatures supports et fixations 
	

Sauf	certains	types	d'habillages	qui	pourront	être	posés	avec	des	fixations	mécaniques	directes	dans	le	
support	béton	ou	maçonnerie,	tous	les	autres	ouvrages	seront	posés	sur	une	ossature.	

	

Selon	le	cas,	ces	ossatures	pourront	être	métalliques	ou	en	bois,	ossature	simple	ou	ossature	primaire	
et	secondaire.	
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Il	incombera	à	l'entrepreneur	de	déterminer,	avec	l'assistance	du	fabricant	si	nécessaire	:	

				*	les	sens	de	pose	des	ossatures	;	

				*	les	écartements	;	

				*	les	sections	des	éléments	de	l'ossature	;	

				*	et	les	autres	particulaires	s'il	y	a	lieu.	

	

Les	ossatures	bois	seront	conformes	aux	prescriptions	du	document	suivant	:	

	

«	Règles	générales	de	conception	et	de	mise	en	œuvre	de	l'ossature	bois	et	de	l'isolant	thermique	des	
bardages	rapportés	faisant	l'objet	d'un	Avis	Technique	»	Cahier	du	CSTB	3316	-	Janvier-février	2001.	

	

Cette	ossature	sera	fixée	au	support	par	tous	moyens	et	avec	tous	éléments	de	fixation	nécessaires	en	
fonction	de	la	nature	du	support.	

	

Les	 ossatures	 et	 leurs	 fixations	 nécessaires,	 quelles	 qu'elles	 soient,	 seront	 toujours	 à	 la	 charge	 du	
présent	lot.	

	

Pour	les	fixations	sur	maçonnerie	ou	béton,	les	fixations	devront	répondre	au	Cahier	no	211	du	CSTB	«	
Détermination	sur	chantier	de	la	charge	maximale	admissible	applicable	à	une	fixation	mécanique	de	
bardage	rapporté	».	

	

Ce	 document	 définit,	 entre	 autres,	 les	 essais	 simples	 à	 réaliser	 sur	 chantier	 avec	 utilisation	 d'un	
appareillage	aisément	transportable.	

	

Les	 essais	 seront	 à	 la	 charge	 de	 l'entrepreneur,	 y	 compris	 la	 main-d’œuvre	 nécessaire,	 la	 mise	 à	
disposition	de	l'appareillage	et	le	calcul	des	résultats.	

	

Dans	le	cas	de	résultats	d'essais	négatifs,	l'entrepreneur	aura	à	prendre	toutes	dispositions	concernant	
les	fixations,	jusqu'à	l'obtention	d'essais	à	résultat	positif.	

	

03.07 Protection contre la corrosion - Traitement des bois 
	

Protection	contre	la	corrosion	des	éléments	métalliques	
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Tous	les	éléments	métalliques	des	ossatures	et	tous	les	éléments	et	accessoires	métalliques	de	fixation,	
devront	être	livrés	protégés	contre	la	corrosion.	

	

Les	éléments	ferreux	de	l'ossature	seront	traités	par	galvanisation	à	chaud	ou	par	métallisation	après	
décapage	ou	par	tout	autre	procédé	équivalent,	à	l'exclusion	du	traitement	par	peinture.	

	

Le	traitement	par	peinture	ne	sera	pas	admis,	sauf	spécification	expresse	dans	le	CCTP	ci-après.	

	

Tous	 les	 éléments	 et	 pièces	 de	 fixation,	 les	 boulonneries	 et	 les	 visseries	 auront	 été	 traités	 par	
galvanisation,	métallisation,	électro-zingage,	ou	seront	cadmiés	ou	en	inox.	

	

Protection	et	préservation	des	bois	

Tous	les	bois	mis	en	œuvre	devront	avoir	été	traités.	

	

Le	 ou	 les	 systèmes	 de	 traitement,	 protection	 et	 préservation	 des	 bois	 seront	 appliqués	 suivant	 les	
spécifications	 du	 Chapitre	 IV	 du	DTU	 31.1	 (norme	NF	 P	 21-203,	 août	 2002)	 Travaux	 de	 bâtiment	 -	
Charpente	et	escaliers	en	bois	-	Partie	1	:	Cahier	des	clauses	techniques	-	Partie	2	:	Cahier	des	clauses	
spéciales	et	celles	des	normes	qui	y	sont	citées.	

	

Produits	de	traitement	:	

	

				*	produits	homologués	au	label	CTBF	et	choisis	dans	la	catégorie	P	-	classes	1-2	et	3,	selon	le	cas.	

	

Pour	le	traitement	des	bois,	l'entrepreneur	devra	respecter	les	spécifications	et	prescriptions	du	Cahier	
du	CTBA	«	Cahier	des	charges	pour	le	traitement	des	bois	d'ouvrages	»,	notamment	:	

	

				*	respecter	les	spécifications	techniques	en	matière	de	traitement	;	

				*	utiliser	des	produits	certifiés	et	conformes	aux	nouvelles	normes	européennes	;	

				*	assurer	la	sécurité	des	personnes,	de	l'ouvrage	et	de	l'environnement.	

	

L'entrepreneur	sera	tenu	de	présenter	un	certificat	attestant	de	ce	traitement	du	bois.	

	

03.08 Échantillons 
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Avant	 toute	 commande,	 l'entrepreneur	 devra	 fournir	 les	 échantillons	 de	 toutes	 les	 fournitures	 qu'il	
envisage	de	mettre	en	œuvre.	

	

Pour	 les	 ouvrages	 de	 grandes	 dimensions,	 l'entrepreneur	 pourra	 présenter	 les	 documentations	
techniques	détaillées.	

	

	

03.09 Éléments modèles 
	

Pour	tous	les	ouvrages	dont	le	nombre	d'éléments	de	même	type	ou	de	même	principe	est	relativement	
important,	le	Maitre	d’Œuvre	aura	la	faculté	de	demander	à	l'entrepreneur	la	mise	en	place	d'un	élément	
à	titre	de	modèle.	

	

La	fabrication	de	la	série	ne	devra	en	aucun	cas	commencer	avant	approbation	par	le	Maitre	d’Œuvre	
de	l'élément	modèle.	

	

	

03.10 Pose et fixations des ouvrages 
	

La	 pose	 des	 ouvrages	 devra	 toujours	 être	 effectuée	 par	 des	 ouvriers	 spécialisés	 qualifiés,	 et	
l'entrepreneur	devra	pouvoir	en	apporter	la	preuve	à	tout	moment.	

	

Les	 ouvrages	 seront	 posés	 avec	 la	 plus	 grande	 précision	 à	 leur	 emplacement	 exact.	 Toutes	 les	
précautions	 nécessaires	 à	 la	 pose	 et	 au	 calage	 des	 différents	 éléments	 seront	 à	 prendre	 par	
l'entrepreneur	pour	leur	assurer	un	aplomb,	un	alignement	et	un	niveau	correct.	

	

Les	ouvrages	seront	calés	et	fixés	avec	soin,	de	manière	à	ne	pas	pouvoir	se	déplacer	pendant	l'exécution	
des	fixations.	

	

Au	sujet	de	ces	fixations,	il	est	spécifié	que	:	

				*	dans	le	cas	de	douilles	ou	autres	à	incorporer	au	coulage	du	béton,	 l'entrepreneur	du	présent	lot	
devra	prendre	tous	accords	à	ce	sujet	avec	l'entrepreneur	de	gros	œuvre	;	

				*	 le	mode	de	 fixation	proposé	par	 l'entrepreneur	ne	devra	en	aucun	cas	entraîner	des	prestations	
supplémentaires	pour	les	autres	corps	d'état.	

	

En	aucun	cas	l'entrepreneur	du	présent	lot	ne	sera	fondé	à	demander	un	supplément	de	prix	par	suite	
de	tel	ou	tel	principe	de	fixation	qu'il	n'aurait	pas	prévu.	
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En	 tout	état	de	 cause,	 les	principes	de	 fixation	envisagés	par	 l'entrepreneur	devront	être	 soumis	au	
Maitre	d’Œuvre	pour	approbation,	et	ce	dernier	pourra	demander	à	l'entrepreneur	toutes	modifications	
qu'il	jugera	nécessaires.	

	

	

03.11 Joints de dilatation - Dilatation 
	

Les	bardages,	en	ce	qui	concerne	les	ossatures	et	les	ouvrages,	devront	toujours	respecter	les	joints	de	
dilatation	prévus	dans	la	structure	porteuse.	

	

Les	ouvrages	devront	comporter	des	possibilités	de	dilatation	suffisantes	en	tous	sens	entre	éléments,	
en	fonction	des	matériaux,	pour	éviter	tous	désordres	dus	à	la	dilatation.	

	

	

03.12 Habillages - Couvre-joints 
	

Les	prestations	à	la	charge	du	présent	lot	comprendront	implicitement	la	fourniture	et	la	pose	de	tous	
habillages	et	couvre-joints	nécessaires	pour	réaliser	une	présentation	et	un	aspect	parfaits.	

	

Ces	éléments	seront	toujours	en	matériau	de	même	nature	et	aspect	que	les	ouvrages	au	droit	desquels	
ils	sont	disposés.	

	

	

03.13 Ventilation des bardages 
	

Dans	 tous	 les	 cas	 où	 la	 ventilation	 des	 bardages	 est	 exigée	 par	 la	 réglementation	 en	 vigueur	 (DTU,	
normes,	etc.),	cette	ventilation	devra	être	assurée.	

	

Les	sections	d'arrivée	et	de	départ	d'air,	ainsi	que	les	emplacements	des	différents	dispositifs	d'entrée	
et	de	sortie	d'air,	devront	être	strictement	conformes	aux	exigences	de	la	réglementation.	

	

L'entrepreneur	devra	s'assurer	que	toutes	ces	dispositions	sont	respectées	par	le	projet,	faute	de	quoi	
il	fera	part	par	écrit	au	Maitre	d’Œuvre	de	ses	remarques	et	observations.	
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03.14 Étanchéité des ouvrages de façades 
	

Étanchéité	à	l'eau	

Les	ouvrages	devront	toujours,	et	dans	tous	les	cas,	assurer	l'étanchéité	à	l'eau	et	à	la	neige	pulvérulente	
même	par	vent	violent.	

	

L'entrepreneur	 devra	 prendre	 toutes	 mesures	 lors	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 mettre	 en	 place	 tous	
dispositifs	ou	accessoires	nécessaires	pour	lui	permettre	de	garantir	l'étanchéité	des	ouvrages.	

	

Une	attention	particulière	devra	être	apportée	:	

				*	aux	ouvrages	sur	façades	de	grande	hauteur	;	

				*	aux	ouvrages	posés	à	l'horizontale	;	

				*	aux	points	de	fixation	;	

				*	aux	assemblages	en	angles	;	

				*	aux	encadrements	des	ouvertures	et	plus	particulièrement	au	mode	d'évacuation	des	eaux	rejetées	
par	les	trous	dans	les	pièces	d'appui	;	

				*	à	la	liaison	façade-toiture	;	

				*	et	à	tous	les	points	particuliers	rencontrés.	

	

En	rive	basse,	les	bardages	ne	doivent	en	aucun	cas	toucher	le	sol	extérieur	pour	éviter	les	remontées	
par	capillarité.	

	

En	tout	état	de	cause,	dans	le	cas	d'infiltrations	constatées	si	minimes	soient-elles,	l'entrepreneur	aura	
à	réaliser	tous	les	travaux	nécessaires	quels	qu'ils	soient	et	à	ses	frais	pour	remédier	à	ces	infiltrations	
et	réaliser	des	ouvrages	absolument	étanches.	

	

	

03.15 Isolation thermique 
	

Lorsqu'une	isolation	thermique	est	prévue,	selon	le	cas	:	

				*	sur	la	face	intérieure	d'un	bardage	simple	peau	;	

Cette	isolation	sera	réalisée	par	la	mise	en	place	d'un	matériau	isolant	souple	ou	rigide.	

	

Ce	matériau	isolant	devra	toujours	être	mis	en	œuvre	conformément	aux	prescriptions	du	fabricant.	
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Tous	les	matériaux	d'isolation	devront	bénéficier	d'un	Avis	technique	spécifiant	qu'ils	sont	admis	pour	
l'usage	auquel	ils	sont	prévus.	

	

Selon	le	cas,	les	isolants	comporteront	ou	non	un	écran	pare-vapeur.	

	

Ces	 isolations	 devront	 toujours	 être	 mises	 en	 œuvre	 de	 manière	 à	 assurer	 un	 isolement	 continu,	
notamment	aux	jonctions,	raccords,	pénétrations,	etc.	

	

Les	 isolants	 en	 matelas	 souple	 devront	 comporter	 un	 système	 à	 languette	 ou	 autre	 permettant	 le	
recouvrement	aux	joints,	et	ces	recouvrements	devront	être	réguliers.	

	

L'isolation	 thermique	en	panneaux	 sera	mise	 en	œuvre	 très	 soigneusement,	 les	différents	panneaux	
disposés,	selon	le	cas,	à	joints	droits	ou	en	quinconce	et	rigoureusement	bord	à	bord,	les	coupes	devront	
être	franches	et	nettes.	

	

La	mise	en	œuvre	et	la	fixation	des	matériaux	isolants	devront	toujours	respecter	les	prescriptions	du	
fabricant,	avec	emploi	d'accessoires	de	fixation	préconisés	par	ce	dernier.	

	

03.16 Responsabilité de l'entrepreneur 
	

L'entrepreneur	restera	toujours	responsable	des	matériaux	qu'il	met	en	œuvre.	

	

Il	lui	incombera	de	choisir	les	matériaux	et	produits	les	mieux	adaptés	aux	différents	critères	imposés	
par	les	impératifs	de	chantier,	dont	notamment	:	

				*	nature	et	type	de	matériaux	répondant	aux	impératifs	de	l'utilisation	;	

				*	conditions	particulières	rencontrées	pour	le	chantier	;	

				*	compatibilité	des	matériaux	entre	eux	;	

				*	performances	imposées.	

	

Pour	les	matériaux	et	produits	proposés	par	le	Maitre	d’Œuvre,	l'entrepreneur	sera	contractuellement	
tenu	de	s'assurer	qu'ils	répondent	aux	différents	critères	ci-dessus.	

	

Dans	le	cas	contraire,	il	fera	par	écrit	au	Maitre	d’Œuvre	les	observations	qu'il	jugera	utiles.	

	

Le	Maitre	d’Œuvre	prendra	alors	les	décisions	à	ce	sujet.	
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03.17 Contrôle et réception des matériaux sur chantier 
	

Le	 Maitre	 d’Œuvre	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 procéder	 à	 des	 contrôles	 de	 conformité	 des	 matériels	 et	
fournitures	sur	chantier	avant	mise	en	œuvre.	

	

Pour	 les	matériaux	 et	 produits	 relevant	 d'une	 qualification	NF	 ou	 d'une	 certification,	 le	 contrôle	 se	
bornera	à	la	vérification	du	marquage,	et	au	contrôle	de	l'aspect	et	de	l'intégrité	des	produits.	

	

En	ce	qui	concerne	les	matériaux	ne	comportant	pas	de	certification,	l'entrepreneur	devra	justifier	leur	
conformité.	

	

Dans	 le	cas	contraire,	 le	Maitre	d’Œuvre	pourra	 faire	 réaliser	des	prélèvements	et	des	essais	par	un	
organisme	de	son	choix,	aux	frais	de	l'entrepreneur.	

	

Tous	les	matériels	défectueux	et	ceux	non	conformes,	le	cas	échéant,	seront	immédiatement	remplacés.	

	

03.18 Sécurité incendie 
 

Les	habillages	de	façades	devront	respecter	intégralement	les	règlements	de	sécurité	contre	l'incendie	
applicables	en	fonction	du	classement	du	bâtiment.	

	

Dans	le	cas	de	façade	filant	sur	plusieurs	niveaux,	l'isolation	contre	la	propagation	du	feu	au	niveau	des	
nez	de	plancher	devra	être	assurée	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés.	

	

03.19 Parement Murs rideaux 
 

§ Choix	des	teintes	
 

Le	choix	des	teintes	appartient	au	Maitre	d’Œuvre,	dans	la	gamme	de	coloris	de	base	du	fabricant.	

Les	entrepreneurs	devront	respecter	cette	polychromie	dans	la	mesure	du	possible	et	en	tenir	compte	
dans	l'établissement	de	leur	offre.	

 

§ Surface	témoin	
 

Avant	 le	 début	 des	 travaux,	 l'entrepreneur	 devra	 mettre	 en	 place	 une	 surface-témoin	 dont	
l'emplacement	et	la	superficie	seront	définis	par	le	Maitre	d’Œuvre.	
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Le	Maitre	d’Œuvre	se	réserve	le	droit	de	demander	au	fabricant	de	suivre	la	réalisation	de	cette	surface-
témoin.	

	

§ Réception	des	murs	rideaux	
 

En	fin	de	travaux	pour	la	réception,	l'état	de	surface	et	l'aspect	des	murs	rideaux	devront	être	identiques	
à	ceux	de	la	surface-témoin	acceptée	par	le	Maitre	d’Œuvre.	

Aucune	différence	d'aspect	entre	les	différents	éléments	du	mur	rideau	ne	sera	acceptée.	

De	très	faibles	différences	d'aspect	entre	les	différents	éléments	du	mur	rideau	pourront	être	tolérées.	
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04 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES BARDAGES 

EN MATERIAUX COMPOSITES 
	

 
04.01 Nature et qualité des matériaux et composants 
	

Il	 n'existe	 pas	 de	 DTU,	 Règles	 professionnelles	 ou	 autres	 documents	 techniques	 applicables	 à	 ces	
ouvrages.	

	

Les	 matériaux	 et	 composants	 devant	 être	 mis	 en	 œuvre	 devront	 répondre	 aux	 prescriptions	 et	
spécifications	définies	ci-après	par	analogie	aux	documents	existants.	

	

Matériaux	pour	ossatures	

Les	matériaux	en	métal	devront	répondre	aux	prescriptions	des	normes	NF	et	EN	qui	les	concernent.	

Les	matériaux	en	bois	devront	répondre	aux	prescriptions	du	chapitre	5.1	du	DTU	41.2	(norme	NF	P	65-
210,	juillet	1996)	Travaux	de	bâtiment	-	Revêtements	extérieurs	en	bois	-	Partie	1	:	Cahier	des	clauses	
techniques	-	Partie	2	:	Cahier	des	clauses	spéciales.	

	

Matériaux	et	composants	

Ces	matériaux	 et	 composants	 étant	 des	 produits	 non	 traditionnels,	 ils	 sont	 en	 principe	 soumis	 à	 la	
procédure	de	l'Avis	technique.	

	

Ne	 pourront	 donc	 être	mis	 en	œuvre	 que	 des	matériaux	 et	 composants	 ayant	 fait	 l'objet	 d'un	 Avis	
technique	avec	certificat	de	suivi	et	de	marquage.	

	

Éventuellement	et	sous	réserve	de	l'accord	du	Maitre	d’Œuvre,	des	matériaux	ou	composants	faisant	
l'objet	d'une	procédure	ATEx	pourront	être	admis	ou	des	matériaux	ayant	fait	l'objet	d'un	procès-verbal	
établi	par	un	organisme	qualifié.	

	

04.02 Règles de mise en œuvre 
	

Les	remplissages	en	matériaux	composites	devront	être	mis	en	œuvre	conformément	aux	spécifications	
et	 prescriptions	 de	 l'Avis	 Technique	 les	 concernant,	 et/ou	 aux	 prescriptions	 de	 mise	 en	 œuvre	 du	
fabricant.	
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04.03 Accessoires façonnés 
	

Les	 ouvrages	 en	matériaux	 composites	 devront	 comprendre	 tous	 les	 éléments	 accessoires	 tels	 que	
encadrements	et	appuis	de	baies,	profilés	d'angles,	couvertines	d'acrotères,	le	cas	échéant,	bavettes	ou	
larmiers,	 rivés	 en	 pignon,	 s'il	 y	 a	 lieu,	 et	 tous	 autres	 accessoires	 dans	 le	 cas	 de	 points	 particuliers,	
nécessaires	pour	livrer	l'ouvrage	en	complet	et	parfait	état	de	finition.	

	

Ces	 éléments	 accessoires	 seront	 en	métal	 préfaçonné	 ou	 façonné	 à	 la	 demande,	 avec	 revêtement	 et	
teinte	des	faces	vues	les	plus	proches	possible	de	ceux	de	l'ouvrage	de	façade.	

	

	  



APHP – Hôpital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski – Projet de 62 lits SMR  -32-	
 

 

2SL - Architecture          CCTP LOT 07 – Menuiseries Exterieures / Murs rideaux aluminium   DCE – 03/2024 

 
05 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
	

NOTA	IMPORTANT	:		

- Toutes	les	menuiseries	devront	répondre	obligatoirement	aux	classements	AEV	(A*3	E*5	V*A3)		
- Compte	tenu	de	l’exposition	du	site,	l’entrepreneur	prendra	le	plus	grand	soin	afin	d’assurer	

une	 étanchéité	 parfaite	 de	 ses	 ouvrages,	 et	 prévoira	 des	 essais	 de	 projection	 d’eau	 sur	 les	
menuiseries.			

- Les	menuiseries	seront	de	teinte	RAL	au	choix	de	l'Architecte	
- L’ensemble	des	côtes	des	menuiseries	du	bâtiment	existant,	précisées	ci-après	sont	donné	à	titre	

indicative	 ;	 ces	côtes	seront	à	vérifier	sur	site	avant	 toute	 fabrication.	L’entrepreneur	devra	
donc	 impérativement	 se	 rendre	 sur	 place	 et	 visiter	 les	 lieux	 pour	 chiffrer	 les	 travaux.	 En	
conséquence,	les	offres	des	entreprises	seront	donc	contractuellement	réputées	tenir	compte	de	
toutes	 les	 constatations	 faites	 lors	de	 cette	 reconnaissance,	 et	 comprendre	explicitement	ou	
implicitement	tous	les	travaux	accessoires	et	autres	nécessaires.	

- L’entreprise	 adjudicataire	 du	 présent	 lot	 devra	 prévoir,	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 murs	
rideaux,	 tous	 moyens	 de	 levage	 nécessaire	 tels	 que	 nacelle	 ou	 échafaudages	 de	 pieds	
métalliques	fixes.	Compris	toutes	protections	nécessaires	au	niveau	des	façades.		

	

 
05.01 Prescriptions a la présente étude  
 
Menuiseries extérieures réalisées en profilés aluminium à rupture de pont thermique totale sur ouvrant et sur 
dormant, finition thermolaquée. 
Le traitement de surface doit faire l'objet du label EWAA, EURAS accompagné d'une garantie de 10 ans de 
bonne tenue, et possédant le label spécifique QUALIMARINE ou Gamme Qualité Marine. 
L’entrepreneur titulaire du présent lot, précisera les traitements spécifiques du matériel, quincaillerie et autres 
accessoires mis en œuvre en fonction de l’atmosphère corrosive du littoral 
 
Les menuiseries extérieures seront comme suit :  

- Sections, formes et profils appropriés, ainsi que toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrements, etc., 
nécessaires, 

- Assemblages en coupes d'onglet aux angles des dormants et ouvrants, en coupe droite avec 
embrèvement pour meneaux et traverses, avec équerres d'assemblage, 

- Joints d'étanchéité à double portée, joints de battement périphériques, et tous autres joints nécessaires 
en fonction des conditions rencontrées, 

- Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur, et gorge de récupération des eaux 
de condensation côté intérieur. 

- Parcloses fixées par vis ou clips en inox, 
- Visserie et petites pièces accessoires toujours en inox A4, 
- Label Acotherm – AC et TH définis ci-avant. 

	

Accessoires	:	

- Grilles d'amenée d'air : nbre : suivant étude thermique  
(Grilles fournies par le lot Plomberie et posées par le présent lot) 

- Tapées : avec ou sans suivant dimension du bâti. 
	

Vitrage prévu : 
- Feuillures : autodrainantes 
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- Pour obtenir le label Acotherm exigé 
- Mode de pose : pour obtenir le label Acotherm exigé  
 

 
05.02 Ensembles menuisés extérieurs 
 
Menuiseries extérieures réalisées en profilés aluminium, avec label spécifique QUALIMARINE ou Gamme 
Qualité Marine, à rupture de pont thermique totale sur ouvrant et sur dormant. 
Menuiserie	neuve	complète	avec	bâti	dormant	réalisées	en	profilés	d'alliage	léger	de	sections,	formes	et	
profils	appropriés,	comportant	toutes	feuillures,	rainures,	gorges,	recouvrement,	etc.,	nécessaires.	

Système	de	menuiseries	en	aluminium	laquées	de	marque	TECHNAL	ou	équivalent	de	teinte	RAL	au	
choix	de	l'Architecte.		

Assemblages	 en	 coupe	 d'onglet	 aux	 angles	 des	 ouvrants,	 en	 coupe	 droite	 avec	 embrèvement	 pour	
meneaux	et	traverses	avec	équerres	d'assemblage.	

Joints	d'étanchéité	à	double	portée,	joints	de	battement	périphériques,	et	tous	autres	joints	nécessaires	
en	fonction	des	conditions	rencontrées.	

Tous	ouvrages	de	drainage	et	d'évacuation	des	eaux	vers	l'extérieur.	

Parcloses	fixées	par	vis	ou	clips	en	inox	A4.	

Visserie	et	petites	pièces	accessoires	toutes	en	inox	A4.		

 
Vitrage prévu : 

- Type de vitrage : Double vitrage isolant feuilleté de sécurité épaisseur : 33.2 / 16 Argon / 33.2mm 
avec une face faible émissivité Planitherm Futur Argon ou équivalent, grand volume compris joint 
creux, étanchéité périphérique et calage ;  

- Uw = 1.60 W/m°C / Facteur solaire hiver = 0.42 ;  
- Couvre-joints périphériques, 
- Joint d'étanchéité et de calfeutrement,  
- Pattes à scellement ou platines de fixation compris scellements ou fixations par vis chevillées, 

	

Accessoires	:	

- Grilles d'amenée d'air : Les grilles d'amenée d'air seront fournies par le lot CVCD et posées par le 
présent lot, nombre suivant étude thermique du BET fluides, 

- Tapées : avec pour pose au nu intérieur dans doublage, 
- Nota : Traverse horizontale intermédiaire sous imposte de hauteur suffisante pour recevoir le faux-

plafond démontable suivant détail Architecte ; compris traverses hautes d’habillage linteaux 
	

Poignées	:	

- Toute	les	poignées	de	fenêtre	et	porte-fenêtre	devront	être	située	à	une	hauteur	comprise	entre	
0.90	et	1.30	m	du	sol	fini	

- Les	Fenêtres	des	chambres	devront	être	équipées	de	manière	à	ne	permettre	la	manipulation	
de	celle-ci	que	par	le	personnel	via	des	carrés	amovibles	

 
 
Nota	1	:	Les	menuiseries	situées	en	niveau	Rez-de-chaussée	seront	constituées	de	vitrage	anti-effraction	
type	SP10	sur	la	face	extérieure	en	remplacement	des	vitrages	décrits	ci-avant.	
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Nota	 2	 :	 L’entreprise	 du	 présent	 lot	 devra	 le	 remplacement	 de	 toutes	 les	 menuiseries	 extérieures	 ;	 la	
précision	des	localisations	et	formats	ci-après	est	une	indication	à	vérifier	par	l’entreprise	sans	possibilité	
de	supplément	en	cas	d’oubli	ou	de	manque.	

	

	

Typologie	des	menuiseries	à	remplacer	:		

- Ensemble	menuisé	ouvrant	à	la	française	et	coulissant,	
- Châssis	et	imposte	fixes,	
- Porte-fenêtre	à	1	ou	2	vantaux	

	
Détail ci-dessous des localisations et dimensions selon plans et carnets de détails Architecte : 
 
 
05.02.01  Type 1 : Châssis vitré fixe toute hauteur - Dimensions : 70 x 90cm ht, compris réfection 

barreaux existants  
	
Composition	menuiserie	:		

- 1	panneau	fixe	vitré	toute	hauteur	;	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
	
Teinte	:	RAL	au	choix	de	l’architecte.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	des	barreaux	existants	selon	leurs	états.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T1	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

	

05.02.02  Type 2 : Porte métallique pleine simple vantail – Dimensions : variables 
 
Composition	menuiserie	:	1	ou	2	portes	pleine	simple	vantail	;	

Ferrage et manœuvre	: 
- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	

et	axe	en	inox	;	
- 1	garniture	de	porte	de	chez	Normbau	ligne	STAINLESS	LINE,	poignée	de	porte	battante	en	

inox,	finition	mate,	Ø	30	mm,	entraxe	0.80	m	environ		
- 1	seuil	aluminium	extra	plat.	
- 1	ou	2	arrêts	de	porte,	
- 1	crémone	pompier	sur	semi	fixe		

	
Pose	au	nu	extérieur	du	mur	du	doublage.	
	
4	Dimensions	et	dispositions	possibles	:		

- T2a	:	123	x	210cm		
- T2b	:	93	x	210cm	
- T2c	:	163	x	210cm	
- T2d	:	123	x	210cm	avec	barre	anti-panique	

 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T2	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	
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05.02.03  Type 3 : Ensemble menuisé avec ouvrant simple et oscillo-battant et imposte fixe – 

Dimensions : variables  
 
Composition	menuiserie	:		

- 1	ouvrant	vitré	ocillo-battant	;	
- 1	ouvrant	vitré	à	la	française	à	1	vantail	;	
- 1	allège	vitrée	selon	disposition	
- 1	imposte	fixe	en	panneau	isolant	(de	type	laine	de	roche)	aluminium	plein	de	teinte	RAL	selon	

choix	Architecte	;	compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	
d’imposte	;	

- Volet	roulant	à	intégrer	derrière	imposte	
 
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage.	
	
2	Dimensions	et	disposition	possibles	:		

- T3a	:	165	x	233cm	sur	allège	maçonnée	
- T3b	:	165	x	245cm	avec	allège	vitrée	

	
	
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T3	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

 
05.02.04  Type 4 : Ensemble menuisé 2 ouvrants avec imposte fixe – Dimensions : 140 x 210cm ht  

 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
- 1	imposte	fixe	en	panneau	isolant	(de	type	laine	de	roche)	aluminium	plein	de	teinte	RAL	selon	

choix	Architecte	;	compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	
d’imposte	;	

 
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T4	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	

05.02.05  Type 5 : Ensemble menuisé fixe avec imposte fixe – Dimensions : 140 x 235cm ht  
 

Composition	menuiserie	:		
- 2	panneaux	vitrés	fixes	recoupés	par	un	montant	central	
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- 1	imposte	fixe	en	panneau	isolant	(de	type	laine	de	roche)	aluminium	plein	de	teinte	RAL	selon	
choix	Architecte	;	compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	
d’imposte	;	

	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T5	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	

05.02.06  Type 6 : Ensemble menuisé 2 ouvrants avec imposte fixe – Dimensions : 140 x 235cm ht 
 

Composition	menuiserie	:		
- 2	vantaux	vitrés	fixes	ou	ouvrants	vitrés	à	la	française	selon	dispositions	;	
- 1	imposte	fixe	en	panneau	isolant	(de	type	laine	de	roche)	aluminium	plein	de	teinte	RAL	selon	

choix	Architecte	;	compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	
d’imposte	;	

- Volet	roulant	à	intégrer	derrière	imposte	
 
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
	
2	Dispositions	possibles	:		

- T6a	:	2	vantaux	ouvrants	
- T6b	:	2	vantaux	fixes	recoupés	par	un	montant	

 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T6	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	

05.02.07  Type 7 : Ensemble menuisé 2 ouvrants avec imposte fixe – Dimensions : 132 x 215cm ht 
 

Composition	menuiserie	:		
- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
- 1	imposte	fixe	en	panneau	isolant	(de	type	laine	de	roche)	aluminium	plein	de	teinte	RAL	selon	

choix	Architecte	;	compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	
d’imposte	;	

 
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
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La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T7	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	

05.02.08  Type 8 : Ensemble menuisé simple ouvrant et allège vitrée – Dimensions : 110 x 285cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 1	ouvrant	vitré	à	la	française	;	
- 1	allège	fixe	vitrée	

 
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T8	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

	

05.02.09  Type 9 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrant et imposte fixe – Dimensions : 202 x 281cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
- 1	partie	vitrée	fixe	latérale	
- 1	imposte	fixe	en	panneau	isolant	(de	type	laine	de	roche)	aluminium	plein	de	teinte	RAL	selon	

choix	Architecte	;	compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	
d’imposte	;	

- Volet	roulant	à	intégrer	derrière	imposte	
	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T9	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	

05.02.10  Type 10 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrant et imposte fixe – Dimensions : 130 x 267cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
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- 1	imposte	fixe	en	panneau	isolant	(de	type	laine	de	roche)	aluminium	plein	de	teinte	RAL	selon	
choix	Architecte	;	compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	
d’imposte	;	

- Volet	roulant	à	intégrer	derrière	imposte	
	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T10	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	

05.02.11  Type 11 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant et imposte fixe – Dimensions : 80 x 227cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 1	vantail	vitré	fixe	ou	ouvrant	à	la	française	;	
- 1	imposte	fixe	en	panneau	isolant	(de	type	laine	de	roche)	aluminium	plein	de	teinte	RAL	selon	

choix	Architecte	;	compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	
d’imposte	;	

- Volet	roulant	à	intégrer	derrière	imposte	
	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
	
2	Dispositions	possibles	:		

- T11a	:	1	vantail	ouvrant	
- T11b	:	1	vantail	fixe	

	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T11	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	

05.02.12  Type 12 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant – Dimensions variables 
 
Composition	menuiserie	:		

- 1	ouvrants	vitrés	à	la	française	en	partie	centrale	;	
- 2	parties	vitrées	fixes	latérales	
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- 1	 ouvrant	 à	 soufflet	 asservi	 au	 SSI	 pour	 prise	 d’air	 neuf	 placé	 au	 niveau	 de	 l’allège,	
coordination	nécessaire	avec	le	lot	«	CFO	CFA	SSI	»	pour	raccord	au	SSI	

	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
- 1	seuil	aluminium	extra	plat.	(Pour	porte)	
- 1	arrêt	de	porte.	(Pour	porte)	

	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T12	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

2	Configurations	possibles	:		
- T12a	:	248	x	295cm	(porte	fenêtre	+	allège	vitrée)	
- T12b	:	248	x	235cm	(allège	pleine	60cm	+	prise	d’air	neuf)	

	

05.02.13  Type 13 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant –  Dimensions : 167 x 235cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 1	ouvrants	vitrés	à	la	française	en	partie	centrale	;	
- 2	parties	vitrées	fixes	latérales	
- 1	 ouvrant	 à	 soufflet	 asservi	 au	 SSI	 pour	 prise	 d’air	 neuf	 placé	 au	 niveau	 de	 l’allège,	

coordination	nécessaire	avec	le	lot	«	CFO	CFA	SSI	»	pour	raccord	au	SSI	
	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
- 1	seuil	aluminium	extra	plat.	(Pour	porte)	
- 1	arrêt	de	porte.	(Pour	porte)	

	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T13	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

	
05.02.14  Type 14 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant et imposte fixe – Dimensions variables 
 
Composition	menuiserie	:		

- 1	ouvrant	vitré	à	la	française	;	
- 1	 imposte	 fixe	 en	 panneau	 isolant	 aluminium	plein	 de	 teinte	 RAL	 selon	 choix	 Architecte	 ;	

compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	d’imposte	;	
- Volet	roulant	à	intégrer	derrière	imposte	

	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	
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- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T14	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

2	Configurations	possibles	:		
- T14a	:	135	x	250cm	(allège	pleine	100cm	+	imposte	plein)	
- T14b	:	135	x	235cm	(allège	vitrée	100cm)	

	

	

05.02.15  Type 15 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrant et imposte fixe – Dimensions : 200 x 250cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
- 1	partie	vitrée	fixe	latérale	
- 1	 imposte	 fixe	 en	 panneau	 isolant	 aluminium	plein	 de	 teinte	 RAL	 selon	 choix	 Architecte	 ;	

compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	d’imposte	;	
- Volet	roulant	à	intégrer	derrière	imposte	

	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T15	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	
05.02.16  Type 16 : Baie vitrée toute hauteur – Dimensions : 385 x 295cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 3	panneaux	vitrés	fixes	en	partie	basse	
	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T16	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

	
05.02.17  Type 17 : Ensemble menuisé vitrée toute hauteur et ouvrant type accordéon – Dimensions : 

435 x 295cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 4	panneaux	vitrés	toute	hauteur	coulissant	type	accordéon	
	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
- Seuil	aluminium	extra	plat.	
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Pose	au	nu	intérieur	du	doublage	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T17	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

 
05.02.18  Type 18 : Porte métallique pleine 2 vantaux accès local FM – Dimensions : 260 x 210cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	portes	ouverture	à	la	française	90	x	210cm	;	
- 1	partie	pleine	80	x	210cm	;	

Ferrage et manœuvre	: 
- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	

et	axe	en	inox,	
- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	

	
Pose	au	nu	extérieur	du	mur.	
 
Localisation	:	Pour	l’accès	au	local	FM	à	côté	de	la	sous-station,	préfixe	«	T18	»	selon	plans	de	
repérage	et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

 
05.02.19  Type 19 : Grille de ventilation local sous-station – Dimensions : 30 x 30cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 1	cadre	fixe	avec	grille	à	ventelles	;	
	
Pose	au	nu	extérieur	du	mur	dans	ouverture	existante.	
	
Teinte	:	RAL	au	choix	de	l’architecte.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T19	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

	
05.02.20  Type 20 : Ensemble menuisé 2 vantaux – Dimensions : 130 x 245cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	panneaux	vitrés	fixes	recoupés	par	un	montant	central	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T20	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

2	Configurations	possibles	:		
- T01a	:	2	vantaux	fixes	
- T20b	:	2	vantaux	ouvrants	
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05.02.21 Type 21 : Porte fenêtre accès terrasse – Dimensions : 200 x 250cm ht  
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitrés	à	la	française	toute	hauteur;	
	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
- 1	seuil	aluminium	extra	plat.	(Pour	porte)	
- 1	arrêt	de	porte.	(Pour	porte)	

	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage.	
	
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T21	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

	
05.02.22  Type 22 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrants – Dimensions : 130 x 180cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
- Volet	roulant	à	intégrer	au	nu	intérieur	

	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
La	prestation	comprend	la	mise	en	place	d’une	lisse	métallique	à	une	ht	finie	de	1.00m	semblable	à	celles	
existantes.	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T22»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	

05.02.23  Type 23 : Oculus vitré fixe – Dimensions : 110 x 60cm ht  
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	panneaux	fixes	vitrés	toute	hauteur	avec	montant	central	;	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
	
Teinte	:	RAL	au	choix	de	l’architecte.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T23	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	
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05.02.24  Type 24 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrants – Dimensions : 130 x 170cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
- Volet	roulant	à	intégrer	au	nu	intérieur	

	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
	
La	prestation	comprend	la	mise	en	place	d’une	lisse	métallique	à	une	ht	finie	de	1.00m	semblable	à	celles	
existantes.	
	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T24	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

2	configurations	possibles	:		
- T24a	:	2	vantaux	ouvrants		
- T24b	:	2	vantaux	fixes	

	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	
05.02.25  Type 25 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrants sur allège pleine avec imposte fixe – 

Dimensions : 144 x 170cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
- 1	 allège	 pleine	 en	 panneau	 isolant	 aluminium	plein	 de	 teinte	RAL	 selon	 choix	Architecte	 ;	

d’imposte	 ;1	 imposte	 fixe	 en	 panneau	 isolant	 aluminium	 plein	 de	 teinte	 RAL	 selon	 choix	
Architecte	 ;	 compris	 traverse	 intermédiaire	 fixe	 en	 aluminium	 laquée,	 située	 à	 hauteur	
d’imposte	;	

- Volet	roulant	à	intégrer	derrière	imposte	
	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T25	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

2	configurations	possibles	:		
- T25a	:	allège	pleine	menuisée	+	imposte	pleine	
- T25b	:	vitrée	toute	haute	+	imposte	pleine	

	
Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	
05.02.26  Type 26 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrants sur allège pleine avec imposte fixe – 
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Dimensions : 130 x 257 cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
- Allège	vitrée	fixe	
- 1	 imposte	 fixe	 en	 panneau	 isolant	 aluminium	plein	 de	 teinte	 RAL	 selon	 choix	 Architecte	 ;	

compris	traverse	intermédiaire	fixe	en	aluminium	laquée,	située	à	hauteur	d’imposte	;	
- Volet	roulant	à	intégrer	derrière	imposte	

	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	en	feuillure	dans	ouverture	existante.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T26	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

2	configurations	possibles	:		
- T26a	:	sans	allège	pleine	
- T26b	:	avec	allège	pleine	

	
05.02.27  Type 27 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant – Dimensions variables 
 
Composition	menuiserie	:		

- 1	ouvrant	vitré	à	la	française	en	partie	centrale	ht	d’allège;	
- 2	parties	vitrées	toute	hauteur	fixes	latérales	
- 1	 ouvrant	 à	 souflet	 asservi	 au	 SSI	 pour	 prise	 d’air	 neuf	 placé	 au	 niveau	 de	 l’allège,	

coordination	nécessaire	avec	le	lot	«	CFO	CFA	SSI	»	pour	raccord	au	SSI	
	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T27	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

2	Configurations	possibles	:		
- T27a	:	248	x	250cm		
- T27b	:	248	x	250cm	avec	Prise	d’air	neuf	intégrée	

	
	
05.02.28 Type 28 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant – Dimensions : 167 x 250cm ht 
 
Composition	menuiserie	:		

- 1	ouvrant	vitré	à	la	française	en	partie	centrale	ht	d’allège;	
- 1	partie	vitrée	toute	hauteur	fixe	latérale	
- 1	 ouvrant	 à	 souflet	 asservi	 au	 SSI	 pour	 prise	 d’air	 neuf	 placé	 au	 niveau	 de	 l’allège,	

coordination	nécessaire	avec	le	lot	«	CFO	CFA	SSI	»	pour	raccord	au	SSI	
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Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage.	
	
La	prestation	comprend	la	réfection	ou	le	remplacement	de	la	lisse	métallique	existante	selon	son	état.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T28	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

		

05.02.29  Type 29 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrant + 1 fixe toute hauteur – Dimensions : 200 x 
196cm ht 

 
Composition	menuiserie	:		

- 2	ouvrants	vitré	à	la	française	;	
- 1	partie	vitrée	fixe	latérale	
- Volet	roulant	à	intégrer		

	
Ferrage	et	manœuvre	:	

- Paumelles	réglables,	fixation	invisible	des	corps	de	paumelle	par	inserts,	chemises	polyamide	
et	axe	en	inox,	

- Manœuvre	:	par	poignée	inox	finition	mate	sur	crémone	ou	carré	de	6	mm	
	
Pose	au	nu	intérieur	du	doublage.	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T29	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	

	

05.02.30  Type 30 : Jour de souffrance sur combles – Dimensions variables 
 
Composition	menuiserie	:	Grille	à	ventelle	intégrée	dans	chassis	
	
Teinte	RAL	au	choix	de	l’architecte.	
	
Pose	au	nu	extérieur	du	mur	
 
Localisation	:	Pour	les	ensembles	menuisés	numérotés	avec	le	préfixe	«	T30	»	selon	plans	de	repérage	
et	carnet	de	Menuiseries	extérieures.	

2	Dimensions	possibles	:		
	

- T30a	:	30	x	106cm		
- T30b	:	60	x	171cm	avec	Prise	d’air	neuf	intégrée	

	

Les	côtes	exactes	seront	à	vérifier	sur	place.	
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05.03 Complexes Mur rideau 
	

05.03.01  Ensemble Mur Rideau 
 
 
Description	:	

Réalisation	d’une	 façade	mur-rideau	mettant	en	œuvre	 les	profilés	aluminium	SCHÜCO	FWS	50	S	ou	
techniquement	équivalent.	Les	profilés	ont	des	masses	vues	de	50	mm.	La	mise	en	valeur	de	l’aspect	
structurel	 de	 la	 façade	 en	 partie	 extérieure	 est	 souhaitée	 et	 se	 traduit	 par	 la	 présence	 de	 profilés	
s’apparentant	à	de	la	charpente	métallique.	

Côté	extérieur,	les	épines	verticales	fixées	sur	les	capots	auront	donc	une	profondeur	importante	à	la	
différence	des	capots	horizontaux	qui	seront	de	type	extra-plat	avec	effet	joint	creux	de	chez	SCHÜCO	
ou	techniquement	équivalent.	

Le	dimensionnement	des	ossatures	et	des	raccords	au	bâtiment	sera	à	l’appréciation	de	l’entreprise	du	
présent	lot,	en	fonction	du	calepinage	architecte	et	conformément	aux	normes	en	vigueur	et	aux	règles	
de	l'art	actuelles.	L'ensemble	devra	être	soumis	à	la	validation	de	l'architecte	avant	travaux.		

	

	

	

	

NOTA	:	Teinte,	dimensions	&	aspect	souhaité	&	suivant	plan	&	façade	architecte	ainsi	que	plans	
et	coupes	du	carnet	de	détail.	

 
 
Finition	:	

- Anodisation	garantie	par	le	label	EWAA.	
- Laquage	garanti	par	le	label	QUALIMARINE.	
- Teinte	des	différents	matériaux	de	classe	2	puisque	situé	en	zone	littoral	
- Calepinage	suivant	plan,	coupes	et	détails	architecte	

 
Profilés	:		
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Les	 poteaux	 et	 les	 traverses	 sont	 constitués	 de	 profilés	 tubulaires	 en	 alliage	 d’aluminium	 6060	 T5	
bâtiment	extrudés	selon	la	norme	NFA	50.710	ou	DIN	17	615.	Nos	profilés	sont	constitués	d’aluminium	
recyclés	dans	le	cadre	de	la	démarche	Alu	+	C-	et	justifiés	par	les	fiches	FDES.	Le	serre	vitre	est	constitué	
d’un	profilé	alu	avec	système	de	joint	prémonté.		

 
 
Isolation	thermique	:	

Excellente	isolation	thermique	présentant	des	coefficients	Uf	extrêmement	faibles	jusqu’à	1.5	w/m²K.	
La	rupture	de	pont	thermique	de	la	façade	est	assurée	par	une	barrière	isolante	en	PVC.	

 
Assemblages	:	

Les	traverses	sont	délardées	à	leurs	extrémités	et	viennent	se	fixer	en	recouvrement	de	6	mm	sur	la	
gorge	porte	joint	du	poteau	pour	renforcer	l’étanchéité	de	la	façade.	La	fixation	est	réalisée	par	des	vis	
et	des	axes	de	raccordement.	Ce	principe	d’assemblage	permet	la	reprise	des	charges.	Aucune	vis	n’est	
apparente.	

Cette	technologie	permet	de	réaliser	un	drainage	des	eaux	éventuelles	d’infiltration	en	cascade	ou	de	
façon	traditionnelle	par	les	traverses	au	travers	de	lumières	prévues	à	cet	effet	dans	le	serre-vitres.		

Des	manchettes	 en	PVC	noir	 sont	prévues	aux	extrémités	des	 traverses	 afin	de	masquer	 les	 jeux	de	
dilatation.		

 
 
Vitrages	ou	remplissages	:	

Des	 profilés	 serre-vitres	 verticaux	 et	 horizontaux	 maintiennent	 sous	 pression	 les	 vitrages	 ou	
remplissages.		

Des	joints	multi-lèvres	en	EPDM	réalisent	l’étanchéité	entre	les	remplissages	et	les	profilés	aluminium.	

Le	joint	extérieur	clippé	sur	la	barrière	isolante	couvre	d’un	seul	tenant	l’espace	entre	les	remplissages.	
Au	droit	 des	 liaisons	 entre	 aiguilles	 et	 traverses	 (en	 croix	 ou	 en	T),	 la	 continuité	de	 l’étanchéité	 est	
assurée	par	des	croix	moulées,	vulcanisées	à	la	pose.	

Les	 joints	 intérieurs	 sont	 positionnés	 dans	 les	 gorges	 des	 profilés.	 Des	 angles	 moulés	 intégrant	 le	
décalage	de	6	mm	entre	les	montants	et	les	traverses	permettent	la	continuité	du	joint	intérieur.		

Les	profilés	serreurs	reçoivent	des	capots	en	aluminium	:	

Les	supports	de	cales,	positionnés	dans	les	profilés	de	traverses,	sont	conçus	pour	ne	pas	transmettre	le	
poids	des	remplissages	à	la	barrière	isolante.	

Les	cales	de	vitrages	sont	munies	de	canaux	spéciaux	pour	assurer	la	circulation	des	éventuelles	eaux	
d’infiltration.	

Vitrages	:	10.8mm,12.8mm,16.8mm	et	de	22	à	62mm	

Poids	:	1080kg	maxi	

Remplissages	possibles	:			

- De	type	Double	vitrage	clair	à	isolation	thermique	renforcée	
- De	type	éléments	de	remplissage	sous	Avis	Technique	de	type	ECOSTA	ou	équivalent	

avec	un	parement	intérieur	en	tôle	d'aluminium	thermolaqué	et	un	parement	extérieur	
tôle	 d'aluminium	 thermolaqué,	 teinte	 au	 choix	 de	 l'architecte	 dans	 la	 gamme	 du	
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fabricant	compris	remplissage	en	laine	de	roche	pour	éviter	la	transmission	du	Feu	au	
plancher	supérieur,	

- Chassis	avec	grille	à	ventelle	intégrée	dans	feuillure	du	mur	rideau	:	Coordination	avec	
CVC	nécessaire	pour	raccord	satisfaisant	au	Groupe	Froid	dans	les	combles	

NOTA	:	Les	remplissages	devront	être	mis	en	œuvre	de	manière	à	permettre	leur	remplacement	sans	
démontage	 de	 l'ossature	 sur	 lesquels	 ils	 sont	 mis	 en	 place.	 Ils	 seront	 maintenus	 par	 parcloses	 à	
emboîtement,	assurant	un	montage	sous	pression	et	évitant	à	la	parclose	de	sortir	de	son	logement	en	
cas	d’impact.	

	

Ouvrants	:	

Châssis	intégrés	(ouvrant	monobloc,	porte,	ouvrant	d’aération,	ouvrant	de	toiture)	

Classement	AEV:		selon	l’essai	réalisé.	

	

Volets	roulants	intégré	dans	complexe	:	

Sur	 le	MR102,	 des	 volets	 roulants	 seront	 intégrés	 dans	 les	 ouvrants	 de	 l’étage	 suivant	 principe	 de	
protection	solaire	CTB	intégré	de	chez	Schüco	pour	façade	FWS	50/60	ou	techniquement	équivalent.	

	

Intégration	à	la	façade	rideau	suivant	coupe	de	détail	archi.	

 
Fixation	au	gros-œuvre 
Les	pièces	de	fixation	sont	conformes	aux	règles	professionnelles	du	S.N.F.A.,	relatives	aux	spécifications	
de	mise	en	œuvre	des	façades	métalliques,	ainsi	qu’au	DTU	en	vigueur,	et	devront	:  	

Être	en	acier	galvanisé	à	chaud	selon	norme	NF	P	24.351.	

Transmettre,	sans	désordre,	les	différentes	charges	au	gros	œuvre,	

Permettre	le	réglage	des	montants,	dans	les	trois	dimensions.	

Absorber	les	dilatations	longitudinales	et	verticales	de	la	façade.	

	

Calfeutrement	:	



APHP – Hôpital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski – Projet de 62 lits SMR  -49-	
 

 

2SL - Architecture          CCTP LOT 07 – Menuiseries Exterieures / Murs rideaux aluminium   DCE – 03/2024 

Tous	 les	 calfeutrements	 nécessaires	 à	 une	 parfaite	 finition	 et	 étanchéité	 sont	 à	 prévoir	 en	 tôle	
d’aluminium.	

Les	joints	d’étanchéité	à	la	pompe	sont	conformes	aux	indications	du	S.N.J.F.	et	de	première	catégorie.	

L’espace	 restant	 entre	 le	 nez	du	plancher	 et	 la	 façade	 est	 comblé	 à	 l’aide	d’un	matériau	permettant	
d’éviter	la	transmission	du	bruit	et	la	propagation	du	feu.	

	

Localisation	:	suivant	plans	architecte	et	plans	de	repérage	des	Menuiseries	exterieures	&	Serrurerie	:	
ensembles	nommés	MR101	;	MR102	;	MR201	&	MR204.	

	

05.03.02  Façade rideau avec lames brise-vue ou garde-corps intégrées 
 
 
Description	:	

Réalisation	d’une	 façade	mur-rideau	mettant	en	œuvre	 les	profilés	aluminium	SCHÜCO	FWS	50	S	ou	
techniquement	équivalent.	Les	profilés	ont	des	masses	vues	de	50	mm.	La	mise	en	valeur	de	l’aspect	
structurel	 de	 la	 façade	 en	 partie	 extérieure	 est	 souhaitée	 et	 se	 traduit	 par	 la	 présence	 de	 profilés	
s’apparentant	à	de	la	charpente	métallique.	

Côté	extérieur,	les	épines	verticales	fixées	sur	les	capots	auront	donc	une	profondeur	importante	à	la	
différence	des	capots	horizontaux	qui	seront	de	type	extra-plat	avec	effet	joint	creux	de	chez	SCHÜCO	
ou	techniquement	équivalent.	

Les	épines	serviront	ponctuellement	de	support	à	des	 lames	métalliques	horizontales	 fixes	 intégrées	
dans	l’épaisseur	de	celle-ci.	Ces	lames	serviront	de	brise-vues	et	se	trouveront	donc	devant	le	vitrage	ou	
les	éléments	de	remplissage.	Emplacements	et	quantités	selon	façade	&	détails	architecte.	

Les	épines	pourront	aussi	 servir	de	 support	à	des	garde-corps	barreaudés	 suivant	 façades	&	détails	
architecte.	

Le	dimensionnement	des	ossatures	et	des	raccords	au	bâtiment	sera	à	l’appréciation	de	l’entreprise	du	
présent	lot,	en	fonction	du	calepinage	architecte	et	conformément	aux	normes	en	vigueur	et	aux	règles	
de	l'art	actuelles.	L'ensemble	devra	être	soumis	à	la	validation	de	l'architecte	avant	travaux.		
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NOTA	:	Teinte,	dimensions	&	aspect	souhaité	&	suivant	plan	&	façade	architecte	ainsi	que	plans	
et	coupes	du	carnet	de	détail.	

 
 
Finition	:	

- Anodisation	garantie	par	le	label	EWAA.	
- Laquage	garanti	par	le	label	QUALIMARINE.	
- Teinte	des	différents	matériaux	de	classe	2	puisque	situé	en	zone	littoral	
- Calepinage	suivant	plan,	coupes	et	détails	architecte	

 
Profilés	:		

Les	 poteaux	 et	 les	 traverses	 sont	 constitués	 de	 profilés	 tubulaires	 en	 alliage	 d’aluminium	 6060	 T5	
bâtiment	extrudés	selon	la	norme	NFA	50.710	ou	DIN	17	615.	Nos	profilés	sont	constitués	d’aluminium	
recyclés	dans	le	cadre	de	la	démarche	Alu	+	C-	et	justifiés	par	les	fiches	FDES.	Le	serre	vitre	est	constitué	
d’un	profilé	alu	avec	système	de	joint	prémonté.		

 
 
Isolation	thermique	:	

Excellente	isolation	thermique	présentant	des	coefficients	Uf	extrêmement	faibles	jusqu’à	1.5	w/m²K.	
La	rupture	de	pont	thermique	de	la	façade	est	assurée	par	une	barrière	isolante	en	PVC.	

 
Assemblages	:	

Les	traverses	sont	délardées	à	leurs	extrémités	et	viennent	se	fixer	en	recouvrement	de	6	mm	sur	la	
gorge	porte	joint	du	poteau	pour	renforcer	l’étanchéité	de	la	façade.	La	fixation	est	réalisée	par	des	vis	
et	des	axes	de	raccordement.	Ce	principe	d’assemblage	permet	la	reprise	des	charges.	Aucune	vis	n’est	
apparente.	

Cette	technologie	permet	de	réaliser	un	drainage	des	eaux	éventuelles	d’infiltration	en	cascade	ou	de	
façon	traditionnelle	par	les	traverses	au	travers	de	lumières	prévues	à	cet	effet	dans	le	serre-vitres.		

Des	manchettes	 en	PVC	noir	 sont	prévues	aux	extrémités	des	 traverses	 afin	de	masquer	 les	 jeux	de	
dilatation.		

 
 
Vitrages	ou	remplissages	:	

Des	 profilés	 serre-vitres	 verticaux	 et	 horizontaux	 maintiennent	 sous	 pression	 les	 vitrages	 ou	
remplissages.		

Des	joints	multi-lèvres	en	EPDM	réalisent	l’étanchéité	entre	les	remplissages	et	les	profilés	aluminium.	

Le	joint	extérieur	clippé	sur	la	barrière	isolante	couvre	d’un	seul	tenant	l’espace	entre	les	remplissages.	
Au	droit	 des	 liaisons	 entre	 aiguilles	 et	 traverses	 (en	 croix	 ou	 en	T),	 la	 continuité	de	 l’étanchéité	 est	
assurée	par	des	croix	moulées,	vulcanisées	à	la	pose.	

Les	 joints	 intérieurs	 sont	 positionnés	 dans	 les	 gorges	 des	 profilés.	 Des	 angles	 moulés	 intégrant	 le	
décalage	de	6	mm	entre	les	montants	et	les	traverses	permettent	la	continuité	du	joint	intérieur.		

Les	profilés	serreurs	reçoivent	des	capots	en	aluminium	:	

Les	supports	de	cales,	positionnés	dans	les	profilés	de	traverses,	sont	conçus	pour	ne	pas	transmettre	le	
poids	des	remplissages	à	la	barrière	isolante.	
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Les	cales	de	vitrages	sont	munies	de	canaux	spéciaux	pour	assurer	la	circulation	des	éventuelles	eaux	
d’infiltration.	

Vitrages	:	10.8mm,12.8mm,16.8mm	et	de	22	à	62mm	

Poids	:	1080kg	maxi	

Remplissages	possibles	:			

- De	type	Double	vitrage	clair	à	isolation	thermique	renforcée	
- De	type	éléments	de	remplissage	sous	Avis	Technique	de	type	ECOSTA	ou	équivalent	

avec	un	parement	intérieur	en	tôle	d'aluminium	thermolaqué	et	un	parement	extérieur	
tôle	 d'aluminium	 thermolaqué,	 teinte	 au	 choix	 de	 l'architecte	 dans	 la	 gamme	 du	
fabricant,		

NOTA	:	Les	remplissages	devront	être	mis	en	œuvre	de	manière	à	permettre	leur	remplacement	sans	
démontage	 de	 l'ossature	 sur	 lesquels	 ils	 sont	 mis	 en	 place.	 Ils	 seront	 maintenus	 par	 parcloses	 à	
emboîtement,	assurant	un	montage	sous	pression	et	évitant	à	la	parclose	de	sortir	de	son	logement	en	
cas	d’impact.	

	

Ouvrants	:	

Châssis	intégrés	(ouvrant	monobloc,	porte,	ouvrant	d’aération,	ouvrant	de	toiture)	

Classement	AEV:		selon	l’essai	réalisé.	

	

Volets	roulants	intégré	dans	complexe	:	

Sur	 le	MR102,	 des	 volets	 roulants	 seront	 intégrés	 dans	 les	 ouvrants	 de	 l’étage	 suivant	 principe	 de	
protection	solaire	CTB	intégré	de	chez	Schüco	pour	façade	FWS	50/60	ou	techniquement	équivalent.	

	

Intégration	à	la	façade	rideau	suivant	coupe	de	détail	archi.	

 
 
 
 
Fixation	au	gros-œuvre 
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Les	pièces	de	fixation	sont	conformes	aux	règles	professionnelles	du	S.N.F.A.,	relatives	aux	spécifications	
de	mise	en	œuvre	des	façades	métalliques,	ainsi	qu’au	DTU	en	vigueur,	et	devront	:  	

Être	en	acier	galvanisé	à	chaud	selon	norme	NF	P	24.351.	

Transmettre,	sans	désordre,	les	différentes	charges	au	gros	œuvre,	

Permettre	le	réglage	des	montants,	dans	les	trois	dimensions.	

Absorber	les	dilatations	longitudinales	et	verticales	de	la	façade.	

	

Calfeutrement	:	

Tous	 les	 calfeutrements	 nécessaires	 à	 une	 parfaite	 finition	 et	 étanchéité	 sont	 à	 prévoir	 en	 tôle	
d’aluminium.	

Les	joints	d’étanchéité	à	la	pompe	sont	conformes	aux	indications	du	S.N.J.F.	et	de	première	catégorie.	

L’espace	 restant	 entre	 le	 nez	du	plancher	 et	 la	 façade	 est	 comblé	 à	 l’aide	d’un	matériau	permettant	
d’éviter	la	transmission	du	bruit	et	la	propagation	du	feu.	

	

Localisation	:	suivant	plans	architecte	et	plans	de	repérage	des	Menuiseries	exterieures	&	Serrurerie	:	
ensembles	nommés	MR103	;	MR105	;	MR202	;	MR203	;	MR204	&	MR205.	

 
05.03.03  Portes automatiques intégrées dans mur rideau 
 
Dans	 les	 façades	 rideau	 décrites	 ci-avant,	 l'entreprise	 du	 présent	 lot	 devra	 la	 fourniture	 et	
l'incorporation	 de	 portes	 automatiques	 en	 aluminium	 renforcé	 anti-vandalisme,	 à	 deux	 vantaux	
télescopiques	égaux.	

Tous	 les	 calfeutrements	 nécessaires	 à	 une	 parfaite	 finition	 et	 étanchéité	 seront	 prévus	 en	 tôle	
d’aluminium.	 Les	 joints	 d’étanchéité	 à	 la	 pompe	 seront	 conformes	 aux	 indications	 du	 S.N.J.F.	 (1er	
catégorie)	et	en	deuxième	barrière	par	une	membrane	d’étanchéité.	

Menuiseries extérieures réalisées en profilés aluminium, avec label spécifique QUALIMARINE ou Gamme 
Qualité Marine, à rupture de pont thermique totale sur ouvrant et sur dormant. 
Système	de	menuiseries	en	aluminium	laquées	de	marque	TECHNAL	ou	équivalent,		

Compris anémomètre à la demande du Maitre d’Ouvrage. 
 
Portes	 entièrement	 vitrées	 automatiques	 à	 2	 vantaux	 télescopiques,	 à	 ouverture	 coulissante	 avec	
système	 automatique,	 bandeau	 toute	 longueur	 de	 70	mm	 hauteur,	 commande	 général	 classique	 de	
fonctionnement	 conforme	 aux	 normes	 de	 sécurité,	 avec	 interrupteur à clef (à impulsion) ou Bouton 
poussoir selon attente du Maitre d’ouvrage, organigramme de chaque côté de la porte pour ouverture,	
déverrouillage	de	secours	(relié	à	la	centrale	SSI),	couplage	des	3	portes	actionnées	à	partir	de	la	même	
commande,	(repris	sur	évacuation)	etc	

 
Vitrage prévu : 

- Type de vitrage : Double vitrage isolant anti effraction sur face extérieure de type « Stadip Protect SP 
510 » et feuilleté de sécurité sur face intérieure épaisseur : 10.3 / 16 Argon / 44.6mm avec une face 
faible émissivité Planitherm Futur Argon ou équivalent, grand volume compris joint creux, étanchéité 
périphérique et calage ;  

- Repérage des vitrages, sur faces intérieures avec vitrage dépoli en partie basse 
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- Uw = 1.60 W/m°C / Facteur solaire hiver = 0.42 ;  
- couvre-joints périphériques, 
- joint d'étanchéité et de calfeutrement,  
- pattes à scellement ou platines de fixation compris scellements ou fixations par vis chevillées, 
- Branchement électrique à partir de l’amenée du courant à proximité par l’Entreprise du Lot Electricité. 

 

Localisation	:	Pour	les	portes	automatiques	du	sas	de	l’entrée	principale,	et	de	l’accès	au	patio.	Suivant	
plan	de	repérage	Menuiseries	extérieures	&	serrurerie	:	PA101	&	PA103	

3	configurations	possibles	:		
- PA101	:	160	x	210cm	–	intégrée	dans	mur	rideau	Nord	
- PA103	:	140	x	210cm	–	intégrée	dans	mur	rideau	Sud	

	
 
05.03.04  Porte automatique intérieure 
	

Menuiseries extérieures réalisées en profilés aluminium, avec label spécifique QUALIMARINE ou Gamme 
Qualité Marine, à rupture de pont thermique totale sur ouvrant et sur dormant. 
Système	de	menuiseries	en	aluminium	laquées	de	marque	TECHNAL	ou	équivalent,		

Compris anémomètre à la demande du Maitre d’Ouvrage. 
 
Portes	 entièrement	 vitrées	 automatiques	 à	 2	 vantaux	 télescopiques,	 à	 ouverture	 coulissante	 avec	
système	 automatique,	 bandeau	 toute	 longueur	 de	 70	mm	 hauteur,	 commande	 général	 classique	 de	
fonctionnement	 conforme	 aux	 normes	 de	 sécurité,	 avec	 interrupteur à clef (à impulsion) ou Bouton 
poussoir selon attente du Maitre d’ouvrage, organigramme de chaque côté de la porte pour ouverture,	
déverrouillage	de	secours	(relié	à	la	centrale	SSI),	couplage	des	3	portes	actionnées	à	partir	de	la	même	
commande,	(repris	sur	évacuation)	etc	

 
Vitrage prévu : 

- Type de vitrage : Double vitrage isolant anti effraction sur face extérieure de type « Stadip Protect SP 
510 » et feuilleté de sécurité sur face intérieure épaisseur : 10.3 / 16 Argon / 44.6mm avec une face 
faible émissivité Planitherm Futur Argon ou équivalent, grand volume compris joint creux, étanchéité 
périphérique et calage ;  

- Repérage des vitrages, sur faces intérieures avec vitrage dépoli en partie basse 
- Uw = 1.60 W/m°C / Facteur solaire hiver = 0.42 ;  
- couvre-joints périphériques, 
- joint d'étanchéité et de calfeutrement,  
- pattes à scellement ou platines de fixation compris scellements ou fixations par vis chevillées, 
- Branchement électrique à partir de l’amenée du courant à proximité par l’Entreprise du Lot Electricité. 

	
Localisation	:	Pour	porte	automatique	du	SAS	nord	côté	intérieur.	Suivant	plan	de	repérage	Menuiseries	
extérieures	&	serrurerie	:	PA102	

 
	

05.04 Ouvrages divers 
	

05.04.01  Volets roulants à tablier à lames 
 
Fourniture et pose de volets roulants, compris coffres PVC intégré à la menuiserie de type Monobloc, avec 
isolation renforcée de toutes les faces intérieures apparentes en mousse de polyuréthane de 25mm d’épaisseur 
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et habillage PVC avec étanchéité renforcée (coefficient de perméabilité à l’air 0.15), de marque VEKA type 
Vekavariant ou équivalent, et constitués de : 
 
Tablier : 

• Lames en Aluminium (e <= 12mm) ; coloris RAL, suivant choix de l’architecte, 
• Assemblage des lames par enfilement ; 
• Lame finale renforcée ; 
• Avec dispositif évitant le glissement latéral des lames. 

 
Coulisses : 

• En alliage léger protégé contre la corrosion avec dispositif antibruit. 
• Coloris dito lames Aluminium, 

Mécanisme d'enroulement : 
• Arbre d'enroulement en tôle d'acier zingué ou galvanisé ; 
• Engrenages en acier et nylon ou polyamide. 

 
Les volets roulants devront être admis à la marque NF - Fermetures. De fabrication à proposer par 
l'entrepreneur avec toute documentation technique à l'appui (Voir indication notice acoustique). 
 
Cœfficient thermique des coffres de volets : Uc = 1.09 + (0.21/Lc) W/K.m², suivant étude thermique. 
Affaiblissement acoustique des VR : Dnew + Ctr ≥ 42 dB (tablier enroulé).  
 
La note de calcul du choix de la puissance moteur devra être fournit en fonction 
 
À poser : sur tapées métalliques à la charge du présent lot. 
 
Manœuvre : électrique filaire (moteur SOMFY ou équivalent avec 25% de puissance en réserve) comprenant 
toutes fournitures et prestations nécessaires pour livrer les installations en complet et parfait état de 
fonctionnement. 
 
Nota	:	Chaque	couvercle	de	coffre	devra	être	facilement	démontable	pour	permettre	les	interventions	
de	maintenance.	

 
Localisation : Pour toutes les menuiseries extérieures du volet 04.02 avec la mention «volet roulant à intégrer» 
Cf plan de repérage des menuiseries extérieures. 
 
 
05.05 Prestations supplémentaires éventuelles 
	

05.05.01  Réfection ou remplacement des lisses métallique extérieures 
 
Remplacement à l’identique des lisses métalliques existantes incluse dans les ouvertures de fenêtre. Les lisses 
devront être réalisés en matériaux de qualité marine. 
 
Localisation	:	suivant plan de repérage menuiseries extérieures. 
	

05.05.02  Stores intérieurs 
 
Store toile intérieure à descente vertical de type « SOLTIS » de chez FERRARI ou équivalent.  
 
Composition des stores : Store toile opaque en textile micro-aéré doublé d'un film opaque type Soltis B92-N 
de chez Ferrari, coloris suivant choix du Maître d'Ouvrage, aux 2 faces, toile lestée par une barre plombante, 
frein de cordon pour maintien de store à l’ouverture voulue 
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Réaction au feu : A2-s1,d0. 
Un mécanisme d'enroulement constitué d'un enrouleur et coffre d'enrouleur posés en partie haute des fenêtres ; 
Glissières latérales.  
Manœuvre : électrique filaire (moteur SOMFY ou équivalent avec 15% de puissance en réserve) comprenant 
toutes fournitures et prestations nécessaires pour livrer les installations en complet et parfait état de 
fonctionnement. 
 
Y compris toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de l’ouvrage. 
 
L'ensemble fourni, posé, fixé compris toutes pièces et accessoires pour le bon fonctionnement du store, teintes 
suivant choix du Maître d'Ouvrage et suivant palette du fabricant, et toutes sujétions pour décalage et 
placement des axes de roulement dans les menuiseries vitrées des angles. 
 
L'entrepreneur devra fournir, avant de commencer toute fabrication, les dessins d'exécution mentionnant les 
détails d'assemblages, de fixation, de manœuvre, réservations, etc ... 
 
Localisation : Suivant plan de repérage des menuiseries exterieures 
 
05.05.03  Occultants souples intérieurs intégrés dans ensembles mur rideau 
	

Mise	en	place	d’occultants	souples	intérieurs	réglables	électriquement.	Système	de	protection	solaire	
Integralmaster	intégré	dans	AWS	ou	techniquement	équivalent.	

Localisation	:	Pour	les	Ensembles	murs	rideaux	MR201	;	MR202	;	MR203	;	MR204	;	MR205,	suivant	
plans	architecte	et	plans	de	repérage	des	Menuiseries	exterieures	&	Serrurerie.	

 
05.05.04  Mur rideau coursive sur patio 
 
Fabrication	et	pose	de	façades	rideau	pour	les	deux	façades	coursives	de	l’existant.	Calepinage,	finition	
intérieure	et	extérieure,	ainsi	que	matériaux	de	même	nature	que	les	ensembles	décrits	dans	les	postes	
du	chapitre	5.03.	Il	faut	considérer	le	même	rapport	entre	vitrages	&	éléments	de	remplissage	que	sur	
les	façades	jointes	au	présent	dossier.		

De	même,	devront	être	intégrés,	comme	les	façades	jointes	au	présent	dossier,	4	chassis	à	ouvertures	
motorisées	 par	 façade	 rideau	 (2	 RDC	 +	 2	 R+1)	 pour	 permettre	 le	 désenfumage	 de	 la	 circulation.	
Dispositions	exactes	similaire	à	ce	qui	est	demandé	en	base	dans	le	menuiseries	extérieures	de	Type	
12b	;	13	&	27b.	

Doit	être	chiffrée	la	plus-value	que	représenterait	l’habillage	de	ces	façades	par	des	ensembles	rideau	
par	rapport	au	poste	déjà	prévu	en	base	sur	ces	zones	(Type	12a	;	12b	;	13	;	27a	;	27b)	

Localisation	 :	Pour	 les	 deux	 façades	 existantes	 des	 coursives	 donnant	 sur	 le	 patio.	 La	 Façade	 Côté	
Camino	est	en	tranche	ferme	tandis	que	la	Tranche	optionnelle	est	en	tranche	optionnelle.	

 
05.06 VARIANTES 
	

05.06.01  VARIANTE : Vitrage dépoli en partie basse 
 

Variante pour l’ensemble des châssis concernés dans le projet :  

Mise en œuvre d’un Vitrage opacifient (filtre opacifient intégré dans le double vitrage) ou dépoli sur une 
hauteur de 1.50m (à valider par le Maitre d’Ouvrage) depuis le sol fini, et clair sur la partie au-dessus, sur 
certains vitrages et notamment les chambres, et toute autre pièce où l’intimité est requise. 
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Localisation : Pour les menuseries de l’ensemble des chambres du projet ainsi que pour les pièces qui 
requierent de l’intimité : Salon esthetique, espace bien-être et salle de bain communes. 
 
 
05.06.02  VARIANTE : Occultants intégrés au vitrage dans ensembles mur rideau 
 
Mise	en	place	d’occultants	réglables	électriquement	et	intégrées	dans	la	feuillure	du	vitrage.	Système	de	
protection	 solaire	 motorisé	 ALB	 lames	 rectangulaires	 motorisés	 de	 chez	 Schüco	 ou	 techniquement	
équivalent.	

Une	 fois	 actionné,	 les	 occultants	 devront	 garantir	 le	 noir	 total	 dans	 les	 pièces	 équipées.	 Les	 lames	
devront	être	de	teinte	claire	pour	éviter	tout	risque	de	déformation	lors	en	cas	de	surchauffe.	

NOTA	:	cette	prestation	vient	en	remplacement	des	volets	roulants	déja	prévus	dans	le	poste	plus	
haut	5.04.01.	

Localisation	:	Pour	les	façade	rideaux	MR102	&	MR	103,	suivant	plans	architecte	et	plans	de	repérage	
des	Menuiseries	exterieures	&	Serrurerie.	

 


