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01 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS ET NORMES

01.01 Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : portes-
fenétres et fenétres en aluminium, volets roulants et ouvrages accessoires.

NOTA IMPORTANT :

L'attention de l'entrepreneur adjudicataire est attirée par le fait que la nouvelle réglementation
"Handicapés" (Arrété du 01/08/2006 et circulaire du 30/11/2007) est applicable dans son intégralité,
et notamment la position des organes de manceuvre ou de commande situés entre 0.90 et 1.30 m.

01.02 Documents de référence et contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables dont notamment les tableaux suivants :

DTU
DTU Intitulé Normes
DTU 37.1 Menuiseries métalliques NF P 24-203-1 et 2

Annexe commune
aux DTU 36.1et37.1

DTU 36.1et37.1 Mémento : Choix des fenétres en
fonction de leur exposition

DTU 39 Miroiterie - Vitrerie NF P 78-201-1 et 2

Normes

2SL - Architecture CCTP LOT 07 — Menuiseries Exterieures / Murs rideaux aluminium DCE - 03/2024
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Normes

NF P 20-302

NF P 20-401

NF P 23-305

NF A 36-321

NFA91-121

NF EN 22063

NF A91-201

NF P 24-101

NF P 24-301

NF A 50-401

NF A 50-452

NF P 24-351

NF A 50-452

NF P 26-306

NF P 26-102 et

P 26-303

Intitulé

Caractéristiques des fenétres

Dimensions des chassis et croisées a la francaise

Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes
(révisées 1996)
Spécifications pouvant étre étendues et adaptées aux menuiseries extérieures
en métal et en PVC

Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de galvanisation

Revétements métalliques et inorganiques - Projection thermique zinc -
Aluminium et alliages

Métallisation par projection d'une couche de zinc

Menuiseries métalliques — Terminologie

Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes
métalliques

Aluminium et alliages d'aluminium - Caractéristiques générales

Aluminium et alliages d'aluminium - Produits prélaqués - Caractéristiques

Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenétres
et portes-fenétres métalliques

Aluminium et alliages d'aluminium - Produits prélaqués

Paumelles

Crémones

2SL - Architecture
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Normes Intitulé

NF P 26-316 Ferme-portes

NF P 26-317 Pivots a freins

NF P 26-315 Dispositifs antipanique

NF P 26-314 26- | Serrures de batiment
409 26-414 et

26-415

NF E 27-815 Chevilles métalliques a expansion
NF E 25-XXX Visserie - Boulonnerie

NF P 78-301

NF P 78-302

NF B 32-500 Verre étiré - Verre coulé - Glace
NF P 78-303 Verre armé - Verre trempé - Verre feuilleté
NF P 78-304

NF P 78-305

NF P 78-455 Vitrages isolants

NF P 78-331 Mastics a I'huile de lin

NF P 85-301 Profilés en caoutchouc

et toutes les normes énumérées a I'annexe D-2 du DTU 39

Labels et certifications de qualité
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Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers des charges suivants :
— certificat CERFF : fenétres métalliques ;
— label EWAA : éléments en aluminium anodisé ;
— label Qualicoat : éléments en aluminium prélaqué ;
— label ECCA : revétements de parements extérieurs en tbles prélaquées ;
— label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de
construction.

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers
des prescriptions techniques figurant dans le tableau ci-dessous:

Label Intitulé

Label Acotherm Performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la catégorie

et la classe précisées ci-aprés aux bases contractuelles

Label Cekal Qualité des doubles vitrages

Reégles de calcul DTU

Reégles NV 65 (modifiées par régles N 84) définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Marque NF
Produits Qualification délivrée Organisme délivreur

Marque NF

Produits objets de normes NF AFNOR

licabl
appiicables Association francaise de
normalisation
Produits écologiques NF Environnement AFNOR

Association francaise de
normalisation

Certification

Composants et matériaux des
batiments

Cstbatt

CSTB

Centre scientifique et
technique du batiment
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Composants du batiment

Aviq - Cebtp - Cerf -
Acotherm - Cekal - Snjf

CEBTP - Centre expérimental
de recherche et d'études du
batiment et des travaux

publics
Produits en béton Qualif - IB CERIB - Centre d'études et de
recherche de l'industrie du
béton
Produits de Il'industrie du Qualif - IB FIB - Fédération des
béton industries du béton
Produits en terre cuite Cttb CTTB - Centre technique des

tuiles et briques

Domaine du bois

CTB - Acotherm

CTBA - Centre technique du
bois

Produits de  traitement Gtfi GTFI - Groupement

ignifugé technique francais de
l'ignifugation

Produits de la visserie, Certiméca CERTIMECA

boulonnerie et chevilles

métalliques a expansion

Matériaux isolants ACERMI ACERMI

manufacturés o
Association pour la

I[solations thermiques certification des matériaux
isolants

Résistance au feu ou Acerfeu ACERFEU

protection incendie Association pour la
certification en résistance au
feu des éléments de
construction

Matériaux de calfeutrement Snjf SNJF

Syndicat national des joints
et facades

Autres textes a respecter

Régles professionnelles acceptées par 'AFAC
Regles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.

Reégles UNPVF.
Spécifications Tecmaver.
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Prescriptions techniques - classement EARK des éléments de remplissage des panneaux de fagade menuisés.

Ordre de préséance

Au sujet des DTU - normes - certifications - labels et autres textes visés ci-avant, il est ici bien précisé qu'en
cas de discordance entre les spécifications, prescriptions ci-aprés du présent CCTP, et celles des documents
ci-avant, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes a tous les lots.

01.03 Caractéristiques des menuiseries selon leur situation et leur exposition

Les caractéristiques physiques et mécaniques des fenétres et portes-fenétres seront a définir par l'entrepreneur
en fonction de leur situation et de leurs expositions précisées ci-apres aux bases contractuelles.

Ce choix devra satisfaire aux prescriptions des DTU 36.1 et DTU 37.1 — Choix des fenétres en fonction de leur
exposition.

Une attention toute particuliére doit étre prise pour répondre aux contraintes de I’environnement soumit aux
embruns intégrant des dispositions de mises en ceuvre adaptées.

01.04 Réglementation acoustique

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage, leurs entrées d'air et leurs coffres de volets roulants, le cas
échéant, devront toujours répondre a la réglementation acoustique en vigueur, selon le type de construction.
Un critére d’isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de 1’espace extérieur au-dessus de 30
dB sera exigé pour I’ensemble des menuiseries extérieures du présent projet.

Locaux de travail

Nouvelle réglementation acoustique (NRA) - Arrété du 28 octobre 1994.
Arrété du 30 aotit 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

01.05 Prestations a la charge du présent lot

Les prestations de menuiseries extérieures a la charge du présent lot comprendront implicitement :

— la fabrication en usine ou en atelier ;

— le transport a pied d'ceuvre ;

— le coltinage et le montage ;

— lapose;

— la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes
fournitures et accessoires nécessaires ;

— l'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une
étanchéité absolue ;

— la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

— Il'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

— les échafaudages nécessaires, le cas échéant,
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et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot.

Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent
compte, ainsi que tous risques de casse inhérents a la pose ;

la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;

le dépoussiérage des feuillures, au préalable ;

la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres ;

le calage des volumes compris fourniture des cales ;

le masticage et le contre-masticage en mastic a 'huile de lin ou au mastic oléoplastique, a solin
dans le cas de feuillure ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres
systemes de mise en ceuvre ;

toutes les coupes droites, biaises et courbes ;

toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;

le nettoyage des vitrages aux 2 faces apres pose.
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02

Spécifications et prescriptions générales

02.01 Pieces a fournir par |'entrepreneur avec son offre

A l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.
Ce dossier technique comprendra les points suivants.

Descriptif des menuiseries extérieures proposées

Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre,
notamment :

le type et le modéle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant ;

les largeurs des montants et traverses ;

la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant ;

la description et définition précise de tous les dispositifs d'étanchéité, le modele etla provenance
des joints d'étanchéité prévus, etc. ;

les principes et dispositifs de fixation des ouvrages ; et tous autres renseignements et précisions
nécessaires a l'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.

Articles de ferrage et quincaillerie :

* le nombre et la disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de
menuiseries coulissantes ;

* le ou les systéemes de manceuvre, de fermeture et de condamnation ;

» ladescription, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et de
quincaillerie.

Avis Techniques et autres

= copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis ;
= copie du compte rendu d'essais a I'air, a I'eau et au vent avec le classement AEV.

Copies des labels ou certifications de qualité

= certificats CERFF;

= labels CTB et CTBX et CTBH, le cas échéant;
= Jabels EWAA - Qualicoat et ECCA ;

= labels SNJF pour les joints utilisés

Vitrages feuilleté de sécurité

» descriptifs et types de vitrages isolants prévus ;
= certifications Cekal correspondantes

Labels Acotherm s'il y a lieu

02.02 Plans d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP a la charge de l'entrepreneur.
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D'autre part, 'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de fabrication et de
mise en ceuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de 1'exécution, notamment :
— les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée
d'air et autres grilles ;
— les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées;
— l'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;
— les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;
— les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;
— les principes et détails de fixation ;
— le mode de calfeutrement;
— les détails des habillages et couvre-joints,
et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

02.03 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront é&tre déterminées par
'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction :
— des dimensions de I'ouvrage ;
— dutype du ou des ouvrants ;
— dutype et du nombre des ferrages ;
— del'utilisation de I'ouvrage ;
— des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage ;
— des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu en fonction de la
situation de la construction, et de l'implantation et de l'exposition de I'ouvrage ;
— des données précisées aux bases contractuelles ci-apreés.

02.04 Sécurité incendie

Les prescriptions particulieéres concernant la réaction et la résistance au feu sont contenues dans la note de
sécurité jointe au dossier d'appel d'offres. L'entreprise adjudicatrice fera valider par le Bureau de Contréle ses
menuiseries extérieures avant tout commencement de réalisation.

Elle veillera notamment a respecter les régles du "c+d" au droit de tous les ouvrages venant en facades et
veillera a utiliser tous les matériaux nécessaires, dans le strict respect de la réglementation Incendie.
L'entreprise se fera confirmer les principes du désenfumage des locaux de Bureaux ainsi que de I'Atrium, afin
d'éviter la réalisation d'ensembles coupe-feu.

02.05 Eléments modeles

Les ouvrages du présent projet ayant un nombre important d'éléments de méme type ou de méme principe, le
Maitre d’(Euvre demande d'ores et déja a I'entrepreneur la mise en place d'un prototype pour chaque type de
baie (2 types), et autant de prototypes jusqu'a validation.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d’(Euvre de
I'élément modéle.
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02.06 Accessoires de manceuvre - Clés — Combinaisons

Accessoires de manceuvre

L'entrepreneur du présent lot aura a livrer au Maitre d’Ouvrage tous les accessoires de manceuvre nécessaires
pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :

— lesclés a carré de diamétre 6 mm pour les batteuses et autres ;

— etc
Pour information : L’entrepreneur du présent lot doit prévoir des huisseries permettant de recevoir un cylindre
européen (fournit par le Maitre d’Ouvrage). 1l est a noter également la nécessité de prévoir des crémones
pompiéres pouvant recevoir un demi-cylindre (fournit par le Maitre d’Ouvrage)

Combinaisons de serrures

La fourniture des cylindres repris sur I’organigramme existant de 1’établissement est a la charge du Maitre
d’Ouvrage. Un descriptif précis devra étre transmis par le présent lot.

02.07 Etanchéité des menuiseries

Les menuiseries extérieures devront, dans tous les cas, assurer I'étanchéité a I'eau et a 1'air, abstraction faite
des entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité,
notamment aux vents violents (tempéte), aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc.

Les menuiseries devront toujours répondre a la classe d'étanchéité AEV définie ci-aprés aux bases
contractuelles.

Cette étanchéité sera obtenue par :

— le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. ;

— des pieces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat ;

— desjoints incorporés dans les éléments de la menuiserie ;

— la mise en place de joints d'étanchéité entre 1'ouvrage de menuiserie et son support.
Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment, site exposé,
etc.), I'entrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires nécessaires.

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, l'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que

fourniture et mise en place de joints complémentaires en matiére plastique ou caoutchouc, joints métalliques
a ressort, calfeutrements en produits pateux, etc., nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.

02.08 Fabrication des menuiseries

Les études sur la pathologie des menuiseries extérieures ont révélé que les désordres les plus fréquemment
rencontrés sont les suivants :
Infiltrations d'eau :
— entre les ouvrants et la piece d'appui: 35 % ;
— audroit des assemblages d'angles : 32 % ;
— alajonction verticale entre les ouvrants et les dormants : 14 % ;
— alajonction vitrage - menuiserie: 13 % ;
— alajonction verticale entre ouvrants : 6 %.
Non-étanchéité a l'air :

2SL - Architecture CCTP LOT 07 — Menuiseries Exterieures / Murs rideaux aluminium DCE - 03/2024



APHP — Hépital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -15-

— jeux excessifs entre ouvrants : 17 % ;
— défectuosités des garnitures souples: 18 % ;
— mauvais calages du vitrage : 15 %.

La fabrication des menuiseries devra étre réalisée en prenant toutes dispositions pour éviter les risques
d'apparition de ces désordres, et notamment :

— par le choix judicieux du profil de la pieéce d'appui et de ses dispositifs de récolte et d'évacuation
des eaux d'infiltration, et du profil de la traverse basse et de son revers d'eau adapté au profil de
la piece d'appui;

— par une exécution tres précise des assemblages d'angles ;

— parl'emploi de joints et garnitures souples de modeles strictement adaptés aux différents profils
utilisés.

Les parties mobiles des menuiseries devront pouvoir se mouvoir sans difficultés et se joindre entre elles ou
avec les parties dormantes, avec le minimum de jeu nécessaire.

Les menuiseries qui ne répondraient a ces prescriptions seront refusées, sans contestation possible de
'entrepreneur.

02.09 Pose et fixations des menuiseries

La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers menuisiers qualifiés et l'entrepreneur
devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents ¢léments seront & prendre par
l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manicre a ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des
fixations.

Ces fixations en inox classe A4 ou 316L répondront aux spécifications de l'article 3.1 du DTU 37.1, quel que
soit le type de menuiserie.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :
— dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot
devra prendre tous accords a ce sujet avec l'entrepreneur de Gros (Euvre ;
— dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation
ou autre visible ne pourra étre admise pour ces parements ;
— le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état.
La fixation de la piéce d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf si ce type de fixation
est expressément autorisé par 1'Avis Technique.
L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisé par interposition d'un joint souple destiné a cet usage.
Les types et modeles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports.
Une attention particuliére devra étre apportée a 1'étanchéité sous la piece d'appui et a la jonction du joint
horizontal a ses extrémités avec les joints verticaux.
En aucun cas, l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou
tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront étre soumis au Maitre
d’Euvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a 'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera
nécessaires.
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02.10 Calfeutrements — Habillages — Couvre-joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros ceuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1. Le
choix et l'exécution de ces calfeutrements sont a la charge du présent lot, y compris les bourrages et
calfeutrements humides en dérogation a l'article 2.13.06 du CCS.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.
Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages
et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces ¢éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils
sont disposés.

02.11 Essais

Les essais des menuiseries seront réalisés dans les conditions définies aux documents techniques applicables
au type de menuiserie du présent lot.

02.12 Protection et nettoyage des ouvrages finis

Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés
jusqu'a la réception.

Cette protection pourra &tre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un
vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

— le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;

— le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;

— Il'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture,
etc., tous les résidus des films de protection, etc.

02.13 Protection contre la corrosion

Ouvrages en alliage léger

Selon spécifications ci-apres au présent CCTP, la protection contre la corrosion sera traitée par:

e anodisation répondant a la norme NF A 91-450 (décembre 1981) Traitements de surface des
métaux - Anodisation (oxydation anodique) de I'aluminium et de ses alliages - Couches
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anodiques sur aluminium -Spécifications générales, label EWAA-EURAS, avec garantie de
bonne tenue de 10 ans:
o EWAA - Classe 20, pour milieu atmosphérique agressif, tels que milieu industriel,
atmosphere marine ou analogue ;
e laquage industriel répondant a la norme NF A 50-452 (septembre 1984) Aluminium et alliages
d'aluminium - Produits prélaqués livrés en toles ou en bandes - Caractéristiques :
o revétement par laque thermodurcissante label Qualicoat, accompagné d'une garantie
de bonne tenue de 10 ans pour le blanc

Ouvrages accessoires en métal

Selon le cas, ils seront traités contre la corrosion par:

e peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns apres décapage
degré de soin: 2,5 ;

e métallisation au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant a la
norme NF A 91-201 (norme NF EN 22063, janvier 1994) Revétements métalliques et
inorganiques - Projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces métaux ;

e galvanisation répondant a la norme NF A 91-121 (norme NF EN ISO 1461, juillet 1999)
Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux - Spécifications et méthodes
d'essai, masse nominale du revétement par face 300 g/m?2.

Contacts interdits

Il est rappelé ici I'article correspondant du DTU 32.1 (juin 1964) Construction métallique : charpente
en acier (édition avril 1982) concernant les contacts interdits entre I'aluminium et divers matériaux et
les solutions a adopter pour empécher ces contacts.
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03 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE

03.01 Obligations de I'entrepreneur

3.1. Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir avant la remise de son offre, contrdlé la conformité aux
documents techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-aprés au présent CCTP, en ce qui
concerne :

— les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, (qui seront obligatoirement
feuilleté sécurit pour 'ensemble du projet aux deux faces), de 1'exposition des fagades, du
site, et des autres critéres a prendre en compte ;

— les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et
de la nature du vitrage, des performances a obtenir, etc.

Dans le cas ou apparaitrait un manque de conformité, il incombera a I'entreprencur de le rectifier, étant bien

spécifié que le montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions
des documents techniques contractuels applicables au présent lot, visés ci-avant.

03.02 Regles générales de mise en ceuvre

Il est rappelé ici les regles générales de mise en ceuvre a respecter par l'entrepreneur, dans le cadre des
conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.

Calage des vitrages

Il est rappelé ici l'obligation de calage des vitrages.
Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux spécifications des documents techniques.

Jeux des vitrages
Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des documents techniques.
Fixations des vitrages

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures
d'étanchéité.

Etanchéité des vitrages
L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite.

A cet effet, en fonction du systeme d'étanchéité préconisé, la mise en ceuvre desdits matériaux sera exécutée
conformément aux spécifications des documents techniques.
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03.03 Prescriptions diverses

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Une dérogation a cette
prescription pourra toutefois étre apportée apres accord du Maitre d’(Euvre pour porter au compte prorata les
frais de remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu étre déterminé.

En fin de travaux, l'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux 2 faces.

03.04 Mise en ceuvre des vitrages

La mise en ceuvre des vitrages et des parcloses devra étre effectuée dans les conditions définies par les
documents techniques suivants :

e DTU 39 : Vitrerie - Miroiterie ;
e DTU 36.1 : Menuiserie en bois ;
e norme NF P 23-305.

Pose des vitrages a feuillure ouverte, sans parcloses

Pose des vitrages a feuillure ouverte, le vitrage tenu mécaniquement a l'aide de pointes, losanges, chevilles ou
languettes.

Etanchéité par masse de mastic homogéne assurant le contre-mastic derriére le vitrage et le solin de mastic a
I'avant.

Mastic oléoplastique.
Pose des vitrages a feuillure fermée, avec parcloses

Pose des vitrages a feuillure fermée par parcloses, avec calage assurant le maintien et le positionnement correct
du vitrage.

Etanchéité par bain de mastic homogéne assurant le contre-masticage et le masticage.
Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place du vitrage.

Mastic oléoplastique.

Pose des vitrages avec mastic obturateur, avec parcloses

Pose des vitrages selon le systéme a mastic obturateur sur fond de joint, mise en ceuvre et matériaux assurant
I'étanchéité conformes aux prescriptions des documents techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place des vitrages.
Mastic oléoplastique.
Systéme a feuillure autodrainante sur fond de joint bande préformée.

Pose des vitrages a feuillure autodrainante, systéme mixte
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Pose des vitrages selon le systéme dit « mixte » avec bande préformée, mise en ceuvre et matériaux assurant
I'étanchéité conformes aux prescriptions des documents techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place des vitrages.
Avec profilé caoutchouc de compression.

Pose des vitrages a feuillure autodrainante, par profilés caoutchouc
Pose des vitrages selon le fascicule de documentation T 48 901.

Mise en ceuvre ne devant pas provoquer d'allongement du profilé caoutchouc et permettre la continuité de
I'étanchéité aux angles.

Dépose préalable des parcloses et repose apres coup.

Miroiterie et partie pleine.

Les vitrages utilisés seront conformes en épaisseur et en constitution aux regles en vigueur a ce jour, a
définir par I'entreprise et a soumettre pour validation au bureau de contréle.

Cadre dormant et chdssis
Les dormants comporteront a leur partie basse une traverse formant piéce d’appui avec rejet d’eau.

Les ouvrants de chassis seront équipés de rejet d’eau sur la traverse basse.

Couvre-joints et parcloses :

IIs seront clipsés et assemblés a coupes d’onglets.

Bavettes :

Elles seront en aluminium anodisé au choix, fournies, posées sur feutre 36 S avec pattes de fixation,
relevés latéraux et joints d’étanchéité.

Joints :
Il sera fait usage :

- entre menuiserie et maconnerie de joints Compriband, silicones (type Bostick) ou joints butyl
polyisobutylene

- pour ouvrants divers, de profils de battement en Néoprene,

- joints d’étanchéité phoniques et coupe-feu nécessaires.
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Echantillons :

Avant lancement en fabrication, tous les échantillons de tous les matériaux seront présentés a
I'’Architecte

Mise en ceuvre :

Les éléments en facades seront mis en place avec le plus grand soin, bien réglés et solidement maintenus.
Toutes les fixations ou scellements sont a prévoir au présent Chapitre. Tous les raccordements avec les
parties béton, bardage ou parties métalliques selon le cas, devront étre parfaitement étanches a I'air et
al’eau aveclesjoints et assurer une continuité parfaite du pare pluie. Sur toutes les parties en aluminium
en contact avec de 'acier, il devra étre prévu la mise en place d’'un joint isolant.

Protection des ouvrages :

Les Entreprises devront prévoir la protection des ouvrages lors de 'approvisionnement sur le chantier
et apres mise en place par film plastique ou tout autre procédé efficace a leur convenance. La dépose de
cette protection sera faite par I'Entreprise avant la réception des travaux.

Nettoyage :

L’Entreprise devra prévoir un nettoyage général de sa fourniture avant la réception des travaux.

03.05 Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception de la structure, béton, magonnerie ou autre,
devant recevoir ses ouvrages.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des DTU et aux Regles professionnelles, en ce qui concerne les tolérances et autres.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre.

03.06 Ossatures supports et fixations

Sauf certains types d'habillages qui pourront étre posés avec des fixations mécaniques directes dans le
support béton ou magonnerie, tous les autres ouvrages seront posés sur une ossature.

Selon le cas, ces ossatures pourront étre métalliques ou en bois, ossature simple ou ossature primaire
et secondaire.
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Il incombera a I'entrepreneur de déterminer, avec l'assistance du fabricant si nécessaire :
*les sens de pose des ossatures ;
* les écartements ;
* les sections des éléments de l'ossature ;

* et les autres particulaires s'il y a lieu.

Les ossatures bois seront conformes aux prescriptions du document suivant :

« Régles générales de conception et de mise en ceuvre de 1'ossature bois et de l'isolant thermique des
bardages rapportés faisant I'objet d'un Avis Technique » Cahier du CSTB 3316 - Janvier-février 2001.

Cette ossature sera fixée au support par tous moyens et avec tous éléments de fixation nécessaires en
fonction de la nature du support.

Les ossatures et leurs fixations nécessaires, quelles qu'elles soient, seront toujours a la charge du
présent lot.

Pour les fixations sur magonnerie ou béton, les fixations devront répondre au Cahier no 211 du CSTB «
Détermination sur chantier de la charge maximale admissible applicable a une fixation mécanique de
bardage rapporté ».

Ce document définit, entre autres, les essais simples a réaliser sur chantier avec utilisation d'un
appareillage aisément transportable.

Les essais seront a la charge de l'entrepreneur, y compris la main-d’ceuvre nécessaire, la mise a
disposition de I'appareillage et le calcul des résultats.

Dans le cas de résultats d'essais négatifs, I'entrepreneur aura a prendre toutes dispositions concernant
les fixations, jusqu'a I'obtention d'essais a résultat positif.

03.07 Protection contre la corrosion - Traitement des bois

Protection contre la corrosion des éléments métalliques
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Tous les éléments métalliques des ossatures et tous les éléments et accessoires métalliques de fixation,
devront étre livrés protégés contre la corrosion.

Les éléments ferreux de I'ossature seront traités par galvanisation a chaud ou par métallisation apres
décapage ou par tout autre procédé équivalent, a I'exclusion du traitement par peinture.

Le traitement par peinture ne sera pas admis, sauf spécification expresse dans le CCTP ci-apres.

Tous les éléments et pieces de fixation, les boulonneries et les visseries auront été traités par
galvanisation, métallisation, électro-zingage, ou seront cadmiés ou en inox.

Protection et préservation des bois

Tous les bois mis en ceuvre devront avoir été traités.

Le ou les systemes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les
spécifications du Chapitre IV du DTU 31.1 (norme NF P 21-203, aoflit 2002) Travaux de batiment -
Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales et celles des normes qui y sont citées.

Produits de traitement :

* produits homologués au label CTBF et choisis dans la catégorie P - classes 1-2 et 3, selon le cas.

Pour le traitement des bois, I'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du Cahier
du CTBA « Cahier des charges pour le traitement des bois d'ouvrages », notamment :

* respecter les spécifications techniques en matiére de traitement ;
* utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes ;

* assurer la sécurité des personnes, de I'ouvrage et de I'environnement.

L'entrepreneur sera tenu de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois.

03.08 Echantillons
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Avant toute commande, l'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il
envisage de mettre en ceuvre.

Pour les ouvrages de grandes dimensions, l'entrepreneur pourra présenter les documentations
techniques détaillées.

03.09 Eléments modeéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le Maitre d’CEuvre aura la faculté de demander a l'entrepreneur la mise en place d'un élément
a titre de modéle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d’CEuvre
de I'élément modéle.

03.10 Pose et fixations des ouvrages

La pose des ouvrages devra toujours étre effectuée par des ouvriers spécialisés qualifiés, et
I'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les
précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par
I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution
des fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

* dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent lot
devra prendre tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre ;

* le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état.

En aucun cas I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite
de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.
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En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront étre soumis au
Maitre d’CEuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes modifications
qu'il jugera nécessaires.

03.11 Joints de dilatation - Dilatation

Les bardages, en ce qui concerne les ossatures et les ouvrages, devront toujours respecter les joints de
dilatation prévus dans la structure porteuse.

Les ouvrages devront comporter des possibilités de dilatation suffisantes en tous sens entre éléments,
en fonction des matériaux, pour éviter tous désordres dus a la dilatation.

03.12 Habillages - Couvre-joints

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous
habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les ouvrages au droit desquels
ils sont disposés.

03.13 Ventilation des bardages

Dans tous les cas ou la ventilation des bardages est exigée par la réglementation en vigueur (DTU,
normes, etc.), cette ventilation devra étre assurée.

Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée
et de sortie d'air, devront étre strictement conformes aux exigences de la réglementation.

L'entrepreneur devra s'assurer que toutes ces dispositions sont respectées par le projet, faute de quoi
il fera part par écrit au Maitre d’'CEuvre de ses remarques et observations.
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03.14 Etanchéité des ouvrages de facades

Etanchéité a I'eau

Les ouvrages devront toujours, et dans tous les cas, assurer 1'étanchéité a l'eau et a la neige pulvérulente
méme par vent violent.

L'entrepreneur devra prendre toutes mesures lors de la mise en ceuvre et mettre en place tous
dispositifs ou accessoires nécessaires pour lui permettre de garantir I'étanchéité des ouvrages.

Une attention particuliere devra étre apportée :
* aux ouvrages sur facades de grande hauteur ;
* aux ouvrages posés a I'horizontale ;
* aux points de fixation ;
* aux assemblages en angles ;

* aux encadrements des ouvertures et plus particulierement au mode d'évacuation des eaux rejetées
par les trous dans les piéces d'appui ;

* ala liaison fagade-toiture ;

* et a tous les points particuliers rencontrés.

En rive basse, les bardages ne doivent en aucun cas toucher le sol extérieur pour éviter les remontées
par capillarité.

En tout état de cause, dans le cas d'infiltrations constatées si minimes soient-elles, I'entrepreneur aura
a réaliser tous les travaux nécessaires quels qu'ils soient et a ses frais pour remédier a ces infiltrations
et réaliser des ouvrages absolument étanches.

03.15 Isolation thermique

Lorsqu'une isolation thermique est prévue, selon le cas :
* sur la face intérieure d'un bardage simple peau;

Cette isolation sera réalisée par la mise en place d'un matériau isolant souple ou rigide.

Ce matériau isolant devra toujours étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant.
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Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis technique spécifiant qu'ils sont admis pour
I'usage auquel ils sont prévus.

Selon le cas, les isolants comporteront ou non un écran pare-vapeur.

Ces isolations devront toujours étre mises en ceuvre de maniére a assurer un isolement continu,
notamment aux jonctions, raccords, pénétrations, etc.

Les isolants en matelas souple devront comporter un systeme a languette ou autre permettant le
recouvrement aux joints, et ces recouvrements devront étre réguliers.

L'isolation thermique en panneaux sera mise en ceuvre trés soigneusement, les différents panneaux
disposés, selon le cas, a joints droits ou en quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront
étre franches et nettes.

La mise en ceuvre et la fixation des matériaux isolants devront toujours respecter les prescriptions du
fabricant, avec emploi d'accessoires de fixation préconisés par ce dernier.

03.16 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés
par les impératifs de chantier, dont notamment :

* nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
* conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
compatibilité des matériaux entre eux ;

* performances imposées.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d’'CEuvre, I'entrepreneur sera contractuellement
tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au Maitre d’CEuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le Maitre d’CEuvre prendra alors les décisions a ce sujet.
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03.17 Contréle et réception des matériaux sur chantier

Le Maitre d’'(Euvre se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des matériels et
fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les matériaux et produits relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le controle se
bornera a la vérification du marquage, et au controle de l'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur
conformité.

Dans le cas contraire, le Maitre d’CEuvre pourra faire réaliser des préléevements et des essais par un
organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur.

Tous les matériels défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

03.18 Sécurité incendie

Les habillages de facades devront respecter intégralement les réglements de sécurité contre l'incendie
applicables en fonction du classement du batiment.

Dans le cas de fagade filant sur plusieurs niveaux, l'isolation contre la propagation du feu au niveau des
nez de plancher devra étre assurée par la mise en place de dispositifs adaptés.

03.19 Parement Murs rideaux

Choix des teintes

Le choix des teintes appartient au Maitre d’(Euvre, dans la gamme de coloris de base du fabricant.

Les entrepreneurs devront respecter cette polychromie dans la mesure du possible et en tenir compte
dans I'établissement de leur offre.

Surface témoin

Avant le début des travaux, l'entrepreneur devra mettre en place une surface-témoin dont
I'emplacement et la superficie seront définis par le Maitre d’CEuvre.
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Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de demander au fabricant de suivre la réalisation de cette surface-
témoin.

Réception des murs rideaux

En fin de travaux pour la réception, I'état de surface et I'aspect des murs rideaux devront étre identiques
a ceux de la surface-témoin acceptée par le Maitre d’CEuvre.

Aucune différence d'aspect entre les différents éléments du mur rideau ne sera acceptée.

De tres faibles différences d'aspect entre les différents éléments du mur rideau pourront étre tolérées.
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04 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES BARDAGES
EN MATERIAUX COMPOSITES

04.01 Nature et qualité des matériaux et composants

Il n'existe pas de DTU, Reégles professionnelles ou autres documents techniques applicables a ces
ouvrages.

Les matériaux et composants devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions et
spécifications définies ci-aprés par analogie aux documents existants.

Matériaux pour ossatures
Les matériaux en métal devront répondre aux prescriptions des normes NF et EN qui les concernent.

Les matériaux en bois devront répondre aux prescriptions du chapitre 5.1 du DTU 41.2 (norme NF P 65-
210, juillet 1996) Travaux de batiment - Revétements extérieurs en bois - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

Matériaux et composants

Ces matériaux et composants étant des produits non traditionnels, ils sont en principe soumis a la
procédure de 1'Avis technique.

Ne pourront donc étre mis en ceuvre que des matériaux et composants ayant fait 1'objet d'un Avis
technique avec certificat de suivi et de marquage.

Eventuellement et sous réserve de I'accord du Maitre d’CEuvre, des matériaux ou composants faisant
I'objet d'une procédure ATEx pourront étre admis ou des matériaux ayant faitI'objet d'un proces-verbal
établi par un organisme qualifié.

04.02 Regles de mise en ceuvre

Les remplissages en matériaux composites devront étre mis en ceuvre conformément aux spécifications
et prescriptions de 1'Avis Technique les concernant, et/ou aux prescriptions de mise en ceuvre du
fabricant.
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04.03 Accessoires faconnés

Les ouvrages en matériaux composites devront comprendre tous les éléments accessoires tels que
encadrements et appuis de baies, profilés d'angles, couvertines d'acrotéres, le cas échéant, bavettes ou
larmiers, rivés en pignon, s'il y a lieu, et tous autres accessoires dans le cas de points particuliers,
nécessaires pour livrer I'ouvrage en complet et parfait état de finition.

Ces éléments accessoires seront en métal préfagonné ou faconné a la demande, avec revétement et
teinte des faces vues les plus proches possible de ceux de I'ouvrage de facade.
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05

DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA IMPORTANT :

Toutes les menuiseries devront répondre obligatoirement aux classements AEV (A*3 E*5 V*A3)
Compte tenu de l'exposition du site, I'entrepreneur prendra le plus grand soin afin d’assurer
une étanchéité parfaite de ses ouvrages, et prévoira des essais de projection d’eau sur les
menuiseries.

Les menuiseries seront de teinte RAL au choix de I'Architecte

L’ensemble des cétes des menuiseries du bdtiment existant, précisées ci-apreés sont donné a titre
indicative ; ces cétes seront a vérifier sur site avant toute fabrication. L’entrepreneur devra
donc impérativement se rendre sur place et visiter les lieux pour chiffrer les travaux. En
conséquence, les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de
toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir, pour la mise en ceuvre des murs
rideaux, tous moyens de levage nécessaire tels que nacelle ou échafaudages de pieds
meétalliques fixes. Compris toutes protections nécessaires au niveau des facades.

05.01 Prescriptions a la présente étude

Menuiseries extérieures réalisées en profilés aluminium a rupture de pont thermique totale sur ouvrant et sur
dormant, finition thermolaquée.

Le traitement de surface doit faire I'objet du label EWAA, EURAS accompagné d'une garantie de 10 ans de
bonne tenue, et possédant le label spécifique QUALIMARINE ou Gamme Qualité Marine.

L’entrepreneur titulaire du présent lot, précisera les traitements spécifiques du matériel, quincaillerie et autres
accessoires mis en ceuvre en fonction de 1’atmosphére corrosive du littoral

Les

menuiseries extérieures seront comme suit :

— Sections, formes et profils appropri€s, ainsi que toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrements, etc.,
nécessaires,

— Assemblages en coupes d'onglet aux angles des dormants et ouvrants, en coupe droite avec
embrévement pour meneaux et traverses, avec équerres d'assemblage,

— Joints d'étanchéité a double portée, joints de battement périphériques, et tous autres joints nécessaires
en fonction des conditions rencontrées,

— Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur, et gorge de récupération des eaux
de condensation c6té intérieur.

— Parcloses fixées par vis ou clips en inox,

— Visserie et petites picces accessoires toujours en inox A4,

— Label Acotherm — AC et TH définis ci-avant.

Accessoires :

—  Grilles d'amenée d'air : nbre : suivant étude thermique
(Grilles fournies par le lot Plomberie et posées par le présent lot)
— Tapées : avec ou sans suivant dimension du bati.

Vitrage prévu :

— Feuillures : autodrainantes
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— Pour obtenir le label Acotherm exigé
— Mode de pose : pour obtenir le label Acotherm exigé

05.02 Ensembles menuisés extérieurs

Menuiseries extérieures réalisées en profilés aluminium, avec label spécifique QUALIMARINE ou Gamme
Qualité Marine, a rupture de pont thermique totale sur ouvrant et sur dormant.

Menuiserie neuve complete avec bati dormant réalisées en profilés d'alliage 1éger de sections, formes et
profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrement, etc., nécessaires.

Systeme de menuiseries en aluminium laquées de marque TECHNAL ou équivalent de teinte RAL au
choix de I'Architecte.

Assemblages en coupe d'onglet aux angles des ouvrants, en coupe droite avec embrevement pour
meneaux et traverses avec équerres d'assemblage.

Joints d'étanchéité a double portée, joints de battement périphériques, et tous autres joints nécessaires
en fonction des conditions rencontrées.

Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur.
Parcloses fixées par vis ou clips en inox A4.

Visserie et petites pieces accessoires toutes en inox A4.

Vitrage prévu :

— Type de vitrage : Double vitrage isolant feuilleté de sécurité épaisseur : 33.2 / 16 Argon / 33.2mm
avec une face faible émissivité Planitherm Futur Argon ou équivalent, grand volume compris joint
creux, étanchéité périphérique et calage ;

— Uw=1.60 W/m°C / Facteur solaire hiver = 0.42 ;

— Couvre-joints périphériques,

— Joint d'étanchéité et de calfeutrement,

— Pattes a scellement ou platines de fixation compris scellements ou fixations par vis chevillées,

Accessoires :

— Grilles d'amenée d'air : Les grilles d'amenée d'air seront fournies par le lot CVCD et posées par le
présent lot, nombre suivant étude thermique du BET fluides,

— Tapées : avec pour pose au nu intérieur dans doublage,

— Nota : Traverse horizontale intermédiaire sous imposte de hauteur suffisante pour recevoir le faux-
plafond démontable suivant détail Architecte ; compris traverses hautes d’habillage linteaux

Poignées :

— Touteles poignées de fenétre et porte-fenétre devront étre située a une hauteur comprise entre
0.90 et 1.30 m du sol fini

— Les Fenétres des chambres devront étre équipées de maniere a ne permettre la manipulation
de celle-ci que par le personnel via des carrés amovibles

Nota 1 : Les menuiseries situées en niveau Rez-de-chaussée seront constituées de vitrage anti-effraction
type SP10 sur la face extérieure en remplacement des vitrages décrits ci-avant.
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Nota 2 : L’entreprise du présent lot devra le remplacement de toutes les menuiseries extérieures ; la
précision des localisations et formats ci-apres est une indication a vérifier par l'entreprise sans possibilité
de supplément en cas d’oubli ou de manque.

Typologie des menuiseries a remplacer :

- Ensemble menuisé ouvrant a la francaise et coulissant,
- Chassis et imposte fixes,
- Porte-fenétre a 1 ou 2 vantaux

Détail ci-dessous des localisations et dimensions selon plans et carnets de détails Architecte :

05.02.01 Type 1 : Chassis vitré fixe toute hauteur - Dimensions : 70 x 90cm ht, compris réfection
barreaux existants

Composition menuiserie :
- 1 panneau fixe vitré toute hauteur ;

Pose en feuillure dans ouverture existante.
Teinte : RAL au choix de 'architecte.
La prestation comprend la réfection ou le remplacement des barreaux existants selon leurs états.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T1 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.02 Type 2 : Porte métallique pleine simple vantail - Dimensions : variables

Composition menuiserie : 1 ou 2 portes pleine simple vantail ;

Ferrage et manceuvre :

- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox ;

- 1 garniture de porte de chez Normbau ligne STAINLESS LINE, poignée de porte battante en
inox, finition mate, @ 30 mm, entraxe 0.80 m environ

- 1 seuil aluminium extra plat.

- 1ou2 arréts de porte,

- 1 crémone pompier sur semi fixe

Pose au nu extérieur du mur du doublage.

4 Dimensions et dispositions possibles :
- T2a:123x210cm
- T2b:93x210cm
- T2c:163x210cm
- T2d:123 x210cm avec barre anti-panique

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T2 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.
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05.02.03 Type 3 : Ensemble menuisé avec ouvrant simple et oscillo-battant et imposte fixe -
Dimensions : variables

Composition menuiserie :

- 1 ouvrant vitré ocillo-battant ;

- 1 ouvrant vitré a la francaise a 1 vantail ;

- 1 allége vitrée selon disposition

- limposte fixe en panneau isolant (de type laine de roche) aluminium plein de teinte RAL selon
choix Architecte ; compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur
d'imposte ;

- Volet roulant a intégrer derriére imposte

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose au nu intérieur du doublage.
2 Dimensions et disposition possibles :

- T3a: 165 x 233cm sur allege magonnée
- T3b:165x245cm avec allege vitrée

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T3 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.04 Type 4 : Ensemble menuisé 2 ouvrants avec imposte fixe - Dimensions : 140 x 210cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitré a la francaise ;
- limposte fixe en panneau isolant (de type laine de roche) aluminium plein de teinte RAL selon
choix Architecte ; compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur
d'imposte ;

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm
Pose en feuillure dans ouverture existante.

La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T4 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.05 Type 5 : Ensemble menuisé fixe avec imposte fixe = Dimensions : 140 x 235cm ht

Composition menuiserie :
- 2 panneaux vitrés fixes recoupés par un montant central
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- limposte fixe en panneau isolant (de type laine de roche) aluminium plein de teinte RAL selon
choix Architecte ; compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur
d'imposte ;

Pose en feuillure dans ouverture existante.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T5 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.06 Type 6 : Ensemble menuisé 2 ouvrants avec imposte fixe - Dimensions : 140 x 235cm ht

Composition menuiserie :

- 2 vantaux vitrés fixes ou ouvrants vitrés a la frangaise selon dispositions ;

- 1limposte fixe en panneau isolant (de type laine de roche) aluminium plein de teinte RAL selon
choix Architecte ; compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur
d'imposte ;

- Volet roulant a intégrer derriére imposte

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide

et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose en feuillure dans ouverture existante.
La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.
2 Dispositions possibles :
- Té6a: 2 vantaux ouvrants

- Téb: 2 vantaux fixes recoupés par un montant

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T6 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.07 Type 7 : Ensemble menuisé 2 ouvrants avec imposte fixe - Dimensions : 132 x 215cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitré a la francaise ;
- limposte fixe en panneau isolant (de type laine de roche) aluminium plein de teinte RAL selon
choix Architecte ; compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur
d'imposte ;

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose en feuillure dans ouverture existante.
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La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T7 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.08 Type 8 : Ensemble menuisé simple ouvrant et allége vitrée - Dimensions : 110 x 285cm ht

Composition menuiserie :
- 1 ouvrant vitré a la francaise ;
- 1 allége fixe vitrée

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose au nu intérieur du doublage.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T8 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.09 Type 9 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrant et imposte fixe - Dimensions : 202 x 281cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitré a la francaise ;
- 1 partie vitrée fixe latérale
- limposte fixe en panneau isolant (de type laine de roche) aluminium plein de teinte RAL selon
choix Architecte ; compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur
d'imposte ;
- Volet roulant a intégrer derriére imposte

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm
Pose en feuillure dans ouverture existante.

La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T9 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.10 Type 10 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrant et imposte fixe - Dimensions : 130 x 267cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitré a la francaise ;
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- limposte fixe en panneau isolant (de type laine de roche) aluminium plein de teinte RAL selon
choix Architecte ; compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur
d'imposte ;

- Volet roulant a intégrer derriére imposte

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm
Pose en feuillure dans ouverture existante.

La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T10 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.11 Type 11 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant et imposte fixe - Dimensions : 80 x 227cm ht

Composition menuiserie :

- 1vantail vitré fixe ou ouvrant a la frangaise ;

- limposte fixe en panneau isolant (de type laine de roche) aluminium plein de teinte RAL selon
choix Architecte ; compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur
d'imposte ;

- Volet roulant a intégrer derriére imposte

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose en feuillure dans ouverture existante.
La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.
2 Dispositions possibles :

- T11a:1 vantail ouvrant
- T11b: 1 vantail fixe

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T11 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.12 Type 12 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant - Dimensions variables

Composition menuiserie :
- 1 ouvrants vitrés a la frangaise en partie centrale ;
- 2 parties vitrées fixes latérales
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- 1 ouvrant a soufflet asservi au SSI pour prise d’air neuf placé au niveau de l'allege,
coordination nécessaire avec le lot « CFO CFA SSI » pour raccord au SSI

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm
- 1 seuil aluminium extra plat. (Pour porte)
- 1 arrétde porte. (Pour porte)

Pose au nu intérieur du doublage.
La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T12 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

2 Configurations possibles :
- T12a:248x 295cm (porte fenétre + allege vitrée)
- T12b:248 x 235cm (allege pleine 60cm + prise d’air neuf)

05.02.13 Type 13 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant - Dimensions : 167 x 235cm ht

Composition menuiserie :
- 1 ouvrants vitrés a la frangaise en partie centrale ;
- 2 parties vitrées fixes latérales
- 1 ouvrant a soufflet asservi au SSI pour prise d’air neuf placé au niveau de I'allege,
coordination nécessaire avec le lot « CFO CFA SSI » pour raccord au SSI

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm
- 1 seuil aluminium extra plat. (Pour porte)
- 1 arrétde porte. (Pour porte)

Pose au nu intérieur du doublage.
La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T13 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.14 Type 14 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant et imposte fixe - Dimensions variables

Composition menuiserie :
- 1 ouvrant vitré a la francaise ;
- 1 imposte fixe en panneau isolant aluminium plein de teinte RAL selon choix Architecte ;
compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur d’'imposte ;
- Volet roulant a intégrer derriére imposte

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
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- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm
Pose au nu intérieur du doublage

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T14 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

2 Configurations possibles :
- T14a:135x 250cm (allége pleine 100cm + imposte plein)
- T14b:135x 235cm (allege vitrée 100cm)

05.02.15 Type 15 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrant et imposte fixe - Dimensions : 200 x 250cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitré a la francaise ;
- 1 partie vitrée fixe latérale
- 1 imposte fixe en panneau isolant aluminium plein de teinte RAL selon choix Architecte ;
compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur d’imposte ;
- Volet roulant a intégrer derriére imposte

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose en feuillure dans ouverture existante.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T15 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.16 Type 16 : Baie vitrée toute hauteur - Dimensions : 385 x 295cm ht

Composition menuiserie :
- 3 panneaux vitrés fixes en partie basse

Pose au nu intérieur du doublage

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T16 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.17 Type 17 : Ensemble menuisé vitrée toute hauteur et ouvrant type accordéon - Dimensions :
435 x 295cm ht

Composition menuiserie :
- 4 panneaux vitrés toute hauteur coulissant type accordéon

Ferrage et manceuvre :
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm
- Seuil aluminium extra plat.
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Pose au nu intérieur du doublage

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T17 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.18 Type 18 : Porte métallique pleine 2 vantaux accés local FM - Dimensions : 260 x 210cm ht

Composition menuiserie :

- 2 portes ouverture a la francaise 90 x 210cm ;
- 1 partie pleine 80 x 210cm ;

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose au nu extérieur du mur.

Localisation : Pour I'acces au local FM a c6té de la sous-station, préfixe « T18 » selon plans de
repérage et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.19 Type 19 : Grille de ventilation local sous-station — Dimensions : 30 x 30cm ht

Composition menuiserie :
- 1 cadre fixe avec grille a ventelles ;

Pose au nu extérieur du mur dans ouverture existante.
Teinte : RAL au choix de I'architecte.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T19 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.20 Type 20 : Ensemble menuisé 2 vantaux — Dimensions : 130 x 245cm ht

Composition menuiserie :
- 2 panneaux vitrés fixes recoupés par un montant central

Pose en feuillure dans ouverture existante.
La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T20 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

2 Configurations possibles :
- TO1la: 2 vantaux fixes
- T20b: 2 vantaux ouvrants
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05.02.21Type 21 : Porte fenétre accés terrasse - Dimensions : 200 x 250cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitrés a la frangaise toute hauteur;

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm
- 1 seuil aluminium extra plat. (Pour porte)
- 1arrét de porte. (Pour porte)

Pose au nu intérieur du doublage.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T21 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.22 Type 22 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrants — Dimensions : 130 x 180cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitré a la francaise ;
- Volet roulant a intégrer au nu intérieur

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

La prestation comprend la mise en place d'une lisse métallique a une ht finie de 1.00m semblable a celles
existantes.

Pose en feuillure dans ouverture existante.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T22» selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.23 Type 23 : Oculus vitré fixe - Dimensions : 110 x 60cm ht

Composition menuiserie :
- 2 panneaux fixes vitrés toute hauteur avec montant central ;

Pose en feuillure dans ouverture existante.
Teinte : RAL au choix de I'architecte.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T23 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.
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05.02.24 Type 24 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrants — Dimensions : 130 x 170cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitré a la francaise ;
- Volet roulant a intégrer au nu intérieur

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose en feuillure dans ouverture existante.

La prestation comprend la mise en place d'une lisse métallique a une ht finie de 1.00m semblable a celles
existantes.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T24 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

2 configurations possibles :
- T24a: 2 vantaux ouvrants
- T24b: 2 vantaux fixes

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.25 Type 25 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrants sur allége pleine avec imposte fixe -
Dimensions : 144 x 170cm ht

Composition menuiserie :

- 2 ouvrants vitré a la francaise ;

- 1 allege pleine en panneau isolant aluminium plein de teinte RAL selon choix Architecte ;
d'imposte ;1 imposte fixe en panneau isolant aluminium plein de teinte RAL selon choix
Architecte ; compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur
d'imposte ;

- Volet roulant a intégrer derriére imposte

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose en feuillure dans ouverture existante.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T25 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

2 configurations possibles :
- T25a: allége pleine menuisée + imposte pleine
- T25b: vitrée toute haute + imposte pleine

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.26 Type 26 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrants sur allége pleine avec imposte fixe -
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Dimensions : 130 x 257 cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitré a la francaise ;
- Allege vitrée fixe
- 1 imposte fixe en panneau isolant aluminium plein de teinte RAL selon choix Architecte ;
compris traverse intermédiaire fixe en aluminium laquée, située a hauteur d’'imposte ;
- Volet roulant a intégrer derriére imposte

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose en feuillure dans ouverture existante.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T26 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

2 configurations possibles :
- T26a: sans allege pleine
- T26b: avec allege pleine

05.02.27 Type 27 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant - Dimensions variables

Composition menuiserie :
- 1 ouvrant vitré a la francaise en partie centrale ht d’allége;
- 2 parties vitrées toute hauteur fixes latérales
- 1 ouvrant a souflet asservi au SSI pour prise d’air neuf placé au niveau de l'allege,
coordination nécessaire avec le lot « CFO CFA SSI » pour raccord au SSI

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose au nu intérieur du doublage.
La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T27 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

2 Configurations possibles :
- T27a:248x250cm
- T27b:248x 250cm avec Prise d’air neuf intégrée

05.02.28 Type 28 : Ensemble menuisé avec 1 ouvrant - Dimensions : 167 x 250cm ht

Composition menuiserie :
- 1 ouvrant vitré a la francaise en partie centrale ht d’allége;
- 1 partie vitrée toute hauteur fixe latérale
- 1 ouvrant a souflet asservi au SSI pour prise d’air neuf placé au niveau de l'allege,
coordination nécessaire avec le lot « CFO CFA SSI » pour raccord au SSI

2SL - Architecture CCTP LOT 07 — Menuiseries Exterieures / Murs rideaux aluminium DCE - 03/2024



APHP — Hépital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -45-

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose au nu intérieur du doublage.
La prestation comprend la réfection ou le remplacement de la lisse métallique existante selon son état.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T28 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

05.02.29 Type 29 : Ensemble menuisé avec 2 ouvrant + 1 fixe toute hauteur - Dimensions : 200 x
196cm ht

Composition menuiserie :
- 2 ouvrants vitré a la francaise ;
- 1 partie vitrée fixe latérale
- Voletroulant a intégrer

Ferrage et manceuvre :
- Paumelles réglables, fixation invisible des corps de paumelle par inserts, chemises polyamide
et axe en inox,
- Manceuvre : par poignée inox finition mate sur crémone ou carré de 6 mm

Pose au nu intérieur du doublage.

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T29 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.

05.02.30 Type 30 : Jour de souffrance sur combles — Dimensions variables

Composition menuiserie : Grille a ventelle intégrée dans chassis
Teinte RAL au choix de I'architecte.
Pose au nu extérieur du mur

Localisation : Pour les ensembles menuisés numérotés avec le préfixe « T30 » selon plans de repérage
et carnet de Menuiseries extérieures.

2 Dimensions possibles :

- T30a:30x106cm
- T30b:60x 171cm avec Prise d’air neuf intégrée

Les cétes exactes seront a vérifier sur place.
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05.03 Complexes Mur rideau

05.03.01 Ensemble Mur Rideau

Description :

Réalisation d’une facade mur-rideau mettant en ceuvre les profilés aluminium SCHUCO FWS 50 S ou
techniquement équivalent. Les profilés ont des masses vues de 50 mm. La mise en valeur de 'aspect
structurel de la facade en partie extérieure est souhaitée et se traduit par la présence de profilés
s’apparentant a de la charpente métallique.

Coté extérieur, les épines verticales fixées sur les capots auront donc une profondeur importante a la
différence des capots horizontaux qui seront de type extra-plat avec effet joint creux de chez SCHUCO
ou techniquement équivalent.

Le dimensionnement des ossatures et des raccords au batiment sera a 'appréciation de I'entreprise du
présent lot, en fonction du calepinage architecte et conformément aux normes en vigueur et aux régles
de l'art actuelles. L'ensemble devra étre soumis a la validation de I'architecte avant travaux.

Capots horizontaux
extra-plats

NOTA : Teinte, dimensions & aspect souhaité & suivant plan & facade architecte ainsi que plans
et coupes du carnet de détail.

Finition :
- Anodisation garantie par le label EWAA.
- Laquage garanti par le label QUALIMARINE.
- Teinte des différents matériaux de classe 2 puisque situé en zone littoral
- Calepinage suivant plan, coupes et détails architecte
Profilés :
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Les poteaux et les traverses sont constitués de profilés tubulaires en alliage d’aluminium 6060 T5
batiment extrudés selon la norme NFA 50.710 ou DIN 17 615. Nos profilés sont constitués d’aluminium
recyclés dans le cadre de la démarche Alu + C- et justifiés par les fiches FDES. Le serre vitre est constitué
d’un profilé alu avec systéme de joint prémonté.

Isolation thermique :

Excellente isolation thermique présentant des coefficients Uf extrémement faibles jusqu’a 1.5 w/m?K.
La rupture de pont thermique de la facade est assurée par une barriére isolante en PVC.

Assemblages :

Les traverses sont délardées a leurs extrémités et viennent se fixer en recouvrement de 6 mm sur la
gorge porte joint du poteau pour renforcer I'étanchéité de la fagade. La fixation est réalisée par des vis
et des axes de raccordement. Ce principe d’assemblage permet la reprise des charges. Aucune vis n’est
apparente.

Cette technologie permet de réaliser un drainage des eaux éventuelles d’infiltration en cascade ou de
facon traditionnelle par les traverses au travers de lumiéres prévues a cet effet dans le serre-vitres.

Des manchettes en PVC noir sont prévues aux extrémités des traverses afin de masquer les jeux de
dilatation.

Vitrages ou remplissages :

Des profilés serre-vitres verticaux et horizontaux maintiennent sous pression les vitrages ou
remplissages.

Des joints multi-levres en EPDM réalisent I'étanchéité entre les remplissages et les profilés aluminium.

Le joint extérieur clippé sur la barriére isolante couvre d’un seul tenant 'espace entre les remplissages.
Au droit des liaisons entre aiguilles et traverses (en croix ou en T), la continuité de I'étanchéité est
assurée par des croix moulées, vulcanisées a la pose.

Les joints intérieurs sont positionnés dans les gorges des profilés. Des angles moulés intégrant le
décalage de 6 mm entre les montants et les traverses permettent la continuité du joint intérieur.

Les profilés serreurs regoivent des capots en aluminium :

Les supports de cales, positionnés dans les profilés de traverses, sont congus pour ne pas transmettre le
poids des remplissages a la barriere isolante.

Les cales de vitrages sont munies de canaux spéciaux pour assurer la circulation des éventuelles eaux
d’infiltration.

Vitrages : 10.8mm,12.8mm,16.8mm et de 22 a 62mm
Poids : 1080kg maxi
Remplissages possibles :

- De type Double vitrage clair a isolation thermique renforcée

- De type éléments de remplissage sous Avis Technique de type ECOSTA ou équivalent
avec un parement intérieur en tole d'aluminium thermolaqué et un parement extérieur
tole d'aluminium thermolaqué, teinte au choix de l'architecte dans la gamme du
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fabricant compris remplissage en laine de roche pour éviter la transmission du Feu au
plancher supérieur,

- Chassis avec grille a ventelle intégrée dans feuillure du mur rideau : Coordination avec
CVC nécessaire pour raccord satisfaisant au Groupe Froid dans les combles

NOTA : Les remplissages devront étre mis en ceuvre de maniére a permettre leur remplacement sans
démontage de l'ossature sur lesquels ils sont mis en place. Ils seront maintenus par parcloses a
emboitement, assurant un montage sous pression et évitant a la parclose de sortir de son logement en
cas d’impact.

Ouvrants :
Chassis intégrés (ouvrant monobloc, porte, ouvrant d’aération, ouvrant de toiture)

Classement AEV: selon l'essai réalisé.

Volets roulants intégré dans complexe :

Sur le MR102, des volets roulants seront intégrés dans les ouvrants de I’étage suivant principe de
protection solaire CTB intégré de chez Schiico pour fagade FWS 50/60 ou techniquement équivalent.

Intégration a la fagade rideau suivant coupe de détail archi.

Fixation au gros-ceuvre

Les piéces de fixation sont conformes aux régles professionnelles du S.N.F.A,, relatives aux spécifications
de mise en ceuvre des facades métalliques, ainsi qu’au DTU en vigueur, et devront :

Etre en acier galvanisé a chaud selon norme NF P 24.351.
Transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros ceuvre,
Permettre le réglage des montants, dans les trois dimensions.

Absorber les dilatations longitudinales et verticales de la fagade.

Calfeutrement :
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Tous les calfeutrements nécessaires a une parfaite finition et étanchéité sont a prévoir en tdle
d’aluminium.

Les joints d’étanchéité a la pompe sont conformes aux indications du S.N.J.F. et de premiere catégorie.

L’espace restant entre le nez du plancher et la fagade est comblé a 'aide d’'un matériau permettant
d’éviter la transmission du bruit et la propagation du feu.

Localisation : suivant plans architecte et plans de repérage des Menuiseries exterieures & Serrurerie :
ensembles nommés MR101 ; MR102 ; MR201 & MR204.

05.03.02 Facade rideau avec lames brise-vue ou garde-corps intégrées

Description :

Réalisation d’une facade mur-rideau mettant en ceuvre les profilés aluminium SCHUCO FWS 50 S ou
techniquement équivalent. Les profilés ont des masses vues de 50 mm. La mise en valeur de 'aspect
structurel de la facade en partie extérieure est souhaitée et se traduit par la présence de profilés
s’apparentant a de la charpente métallique.

Coté extérieur, les épines verticales fixées sur les capots auront donc une profondeur importante a la
différence des capots horizontaux qui seront de type extra-plat avec effet joint creux de chez SCHUCO
ou techniquement équivalent.

Les épines serviront ponctuellement de support a des lames métalliques horizontales fixes intégrées
dans I'épaisseur de celle-ci. Ces lames serviront de brise-vues et se trouveront donc devant le vitrage ou
les éléments de remplissage. Emplacements et quantités selon facade & détails architecte.

Les épines pourront aussi servir de support a des garde-corps barreaudés suivant facades & détails
architecte.

Le dimensionnement des ossatures et des raccords au batiment sera a 'appréciation de 'entreprise du
présent lot, en fonction du calepinage architecte et conformément aux normes en vigueur et aux regles
de l'art actuelles. L'ensemble devra étre soumis a la validation de I'architecte avant travaux.

N S

W intégration de lames métalliques horizontales
) sur épines
N/

Capots horizontaux
extra-plats

2SL - Architecture CCTP LOT 07 — Menuiseries Exterieures / Murs rideaux aluminium DCE - 03/2024



APHP — Hépital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -50-

NOTA : Teinte, dimensions & aspect souhaité & suivant plan & facade architecte ainsi que plans
et coupes du carnet de détail.

Finition :
- Anodisation garantie par le label EWAA.
- Laquage garanti par le label QUALIMARINE.
- Teinte des différents matériaux de classe 2 puisque situé en zone littoral
- Calepinage suivant plan, coupes et détails architecte
Profilés :

Les poteaux et les traverses sont constitués de profilés tubulaires en alliage d’aluminium 6060 T5
batiment extrudés selon la norme NFA 50.710 ou DIN 17 615. Nos profilés sont constitués d’aluminium
recyclés dans le cadre de la démarche Alu + C- et justifiés par les fiches FDES. Le serre vitre est constitué
d’un profilé alu avec systéme de joint prémonté.

Isolation thermique :

Excellente isolation thermique présentant des coefficients Uf extrémement faibles jusqu’a 1.5 w/m?K.
La rupture de pont thermique de la facade est assurée par une barriére isolante en PVC.

Assemblages :

Les traverses sont délardées a leurs extrémités et viennent se fixer en recouvrement de 6 mm sur la
gorge porte joint du poteau pour renforcer I'étanchéité de la fagade. La fixation est réalisée par des vis
et des axes de raccordement. Ce principe d’assemblage permet la reprise des charges. Aucune vis n’est
apparente.

Cette technologie permet de réaliser un drainage des eaux éventuelles d’infiltration en cascade ou de
facon traditionnelle par les traverses au travers de lumiéres prévues a cet effet dans le serre-vitres.

Des manchettes en PVC noir sont prévues aux extrémités des traverses afin de masquer les jeux de
dilatation.

Vitrages ou remplissages :

Des profilés serre-vitres verticaux et horizontaux maintiennent sous pression les vitrages ou
remplissages.

Des joints multi-levres en EPDM réalisent I'étanchéité entre les remplissages et les profilés aluminium.

Le joint extérieur clippé sur la barriére isolante couvre d’un seul tenant I'espace entre les remplissages.
Au droit des liaisons entre aiguilles et traverses (en croix ou en T), la continuité de I'étanchéité est
assurée par des croix moulées, vulcanisées a la pose.

Les joints intérieurs sont positionnés dans les gorges des profilés. Des angles moulés intégrant le
décalage de 6 mm entre les montants et les traverses permettent la continuité du joint intérieur.

Les profilés serreurs regoivent des capots en aluminium :

Les supports de cales, positionnés dans les profilés de traverses, sont congus pour ne pas transmettre le
poids des remplissages a la barriere isolante.
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Les cales de vitrages sont munies de canaux spéciaux pour assurer la circulation des éventuelles eaux
d’infiltration.

Vitrages : 10.8mm,12.8mm,16.8mm et de 22 a 62mm
Poids : 1080kg maxi
Remplissages possibles :

- De type Double vitrage clair a isolation thermique renforcée

- De type éléments de remplissage sous Avis Technique de type ECOSTA ou équivalent
avec un parement intérieur en tole d'aluminium thermolaqué et un parement extérieur
tole d'aluminium thermolaqué, teinte au choix de l'architecte dans la gamme du
fabricant,

NOTA : Les remplissages devront étre mis en ceuvre de maniere a permettre leur remplacement sans
démontage de l'ossature sur lesquels ils sont mis en place. Ils seront maintenus par parcloses a
emboitement, assurant un montage sous pression et évitant a la parclose de sortir de son logement en
cas d’impact.

Ouvrants :
Chassis intégrés (ouvrant monobloc, porte, ouvrant d’aération, ouvrant de toiture)

Classement AEV: selon l'essai réalisé.

Volets roulants intégré dans complexe :

Sur le MR102, des volets roulants seront intégrés dans les ouvrants de I’étage suivant principe de
protection solaire CTB intégré de chez Schiico pour fagade FWS 50/60 ou techniquement équivalent.

Intégration a la fagade rideau suivant coupe de détail archi.

Fixation au gros-ceuvre
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Les piéces de fixation sont conformes aux régles professionnelles du S.N.F.A,, relatives aux spécifications
de mise en ceuvre des facades métalliques, ainsi qu’au DTU en vigueur, et devront :

Etre en acier galvanisé a chaud selon norme NF P 24.351.
Transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros ceuvre,
Permettre le réglage des montants, dans les trois dimensions.

Absorber les dilatations longitudinales et verticales de la fagade.

Calfeutrement :

Tous les calfeutrements nécessaires a une parfaite finition et étanchéité sont a prévoir en tole
d’aluminium.

Les joints d’étanchéité a la pompe sont conformes aux indications du S.N.J.F. et de premiere catégorie.

L’espace restant entre le nez du plancher et la fagade est comblé a 'aide d’'un matériau permettant
d’éviter la transmission du bruit et la propagation du feu.

Localisation : suivant plans architecte et plans de repérage des Menuiseries exterieures & Serrurerie :
ensembles nommés MR103 ; MR105; MR202 ; MR203 ; MR204 & MR205.

05.03.03 Portes automatiques intégrées dans mur rideau

Dans les facades rideau décrites ci-avant, l'entreprise du présent lot devra la fourniture et
l'incorporation de portes automatiques en aluminium renforcé anti-vandalisme, a deux vantaux
télescopiques égaux.

Tous les calfeutrements nécessaires a une parfaite finition et étanchéité seront prévus en tole
d’aluminium. Les joints d’étanchéité a la pompe seront conformes aux indications du S.N.J.F. (ler
catégorie) et en deuxieme barriere par une membrane d’étanchéité.

Menuiseries extérieures réalisées en profilés aluminium, avec label spécifique QUALIMARINE ou Gamme
Qualité Marine, a rupture de pont thermique totale sur ouvrant et sur dormant.
Systéme de menuiseries en aluminium laquées de marque TECHNAL ou équivalent,

Compris anémometre a la demande du Maitre d’Ouvrage.

Portes entierement vitrées automatiques a 2 vantaux télescopiques, a ouverture coulissante avec
systéme automatique, bandeau toute longueur de 70 mm hauteur, commande général classique de
fonctionnement conforme aux normes de sécurité, avec interrupteur a clef (2 impulsion) ou Bouton
poussoir selon attente du Maitre d’ouvrage, organigramme de chaque co6té de la porte pour ouverture,
déverrouillage de secours (relié a la centrale SSI), couplage des 3 portes actionnées a partir de la méme
commande, (repris sur évacuation) etc

Vitrage prévu :

— Type de vitrage : Double vitrage isolant anti effraction sur face extérieure de type « Stadip Protect SP
510 » et feuilleté de sécurité sur face intérieure épaisseur : 10.3 / 16 Argon / 44.6mm avec une face
faible émissivité Planitherm Futur Argon ou équivalent, grand volume compris joint creux, étanchéité
périphérique et calage ;

— Repérage des vitrages, sur faces intérieures avec vitrage dépoli en partie basse
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— Uw=1.60 W/m°C / Facteur solaire hiver = 0.42 ;

— couvre-joints périphériques,

— joint d'étanchéité et de calfeutrement,

— pattes a scellement ou platines de fixation compris scellements ou fixations par vis chevillées,

— Branchement électrique a partir de ’amenée du courant a proximité par 1’Entreprise du Lot Electricité.

Localisation : Pour les portes automatiques du sas de '’entrée principale, et de 'acces au patio. Suivant
plan de repérage Menuiseries extérieures & serrurerie : PA101 & PA103

3 configurations possibles :
- PA101:160x 210cm - intégrée dans mur rideau Nord
- PA103:140x 210cm - intégrée dans mur rideau Sud

05.03.04 Porte automatique intérieure

Menuiseries extérieures réalisées en profilés aluminium, avec label spécifique QUALIMARINE ou Gamme
Qualité Marine, a rupture de pont thermique totale sur ouvrant et sur dormant.
Systéme de menuiseries en aluminium laquées de marque TECHNAL ou équivalent,

Compris anémometre a la demande du Maitre d’Ouvrage.

Portes entierement vitrées automatiques a 2 vantaux télescopiques, a ouverture coulissante avec
systéme automatique, bandeau toute longueur de 70 mm hauteur, commande général classique de
fonctionnement conforme aux normes de sécurité, avec interrupteur a clef (2 impulsion) ou Bouton
poussoir selon attente du Maitre d’ouvrage, organigramme de chaque co6té de la porte pour ouverture,
déverrouillage de secours (relié a la centrale SSI), couplage des 3 portes actionnées a partir de la méme
commande, (repris sur évacuation) etc

Vitrage prévu :

— Type de vitrage : Double vitrage isolant anti effraction sur face extérieure de type « Stadip Protect SP
510 » et feuilleté de sécurité sur face intérieure épaisseur : 10.3 / 16 Argon / 44.6mm avec une face
faible émissivité Planitherm Futur Argon ou équivalent, grand volume compris joint creux, étanchéité
périphérique et calage ;

— Repérage des vitrages, sur faces intérieures avec vitrage dépoli en partie basse

— Uw=1.60 W/m°C / Facteur solaire hiver = 0.42 ;

— couvre-joints périphériques,

— joint d'étanchéité et de calfeutrement,

— pattes a scellement ou platines de fixation compris scellements ou fixations par vis chevillées,

— Branchement électrique a partir de ’amenée du courant a proximité par 1’Entreprise du Lot Electricité.

Localisation : Pour porte automatique du SAS nord c6té intérieur. Suivant plan de repérage Menuiseries
extérieures & serrurerie : PA102

05.04 Ouvrages divers

05.04.01 Volets roulants a tablier a lames

Fourniture et pose de volets roulants, compris coffres PVC intégré a la menuiserie de type Monobloc, avec
isolation renforcée de toutes les faces intérieures apparentes en mousse de polyuréthane de 25mm d’épaisseur
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et habillage PVC avec étanchéité renforcée (coefficient de perméabilité a I’air 0.15), de marque VEKA type
Vekavariant ou équivalent, et constitués de :

Tablier :
Lames en Aluminium (e <= 12mm) ; coloris RAL, suivant choix de I’architecte,
Assemblage des lames par enfilement ;
Lame finale renforcée ;
Avec dispositif évitant le glissement latéral des lames.

Coulisses :
En alliage léger protégé contre la corrosion avec dispositif antibruit.
Coloris dito lames Aluminium,

M¢écanisme d'enroulement :
Arbre d'enroulement en tole d'acier zingué ou galvanisé ;
Engrenages en acier et nylon ou polyamide.

Les volets roulants devront étre admis a la marque NF - Fermetures. De fabrication a proposer par
I'entrepreneur avec toute documentation technique a l'appui (Voir indication notice acoustique).

Ccefficient thermique des coffres de volets : Ue = 1.09 + (0.21/Lc) W/K.m?, suivant étude thermique.
Affaiblissement acoustique des VR : Dnew + Ctr > 42 dB (tablier enroulé).

La note de calcul du choix de la puissance moteur devra étre fournit en fonction

A poser : sur tapées métalliques a la charge du présent lot.
Manceuvre : €lectrique filaire (moteur SOMFY ou équivalent avec 25% de puissance en réserve) comprenant
toutes fournitures et prestations nécessaires pour livrer les installations en complet et parfait état de

fonctionnement.

Nota : Chaque couvercle de coffre devra étre facilement démontable pour permettre les interventions
de maintenance.

Localisation : Pour toutes les menuiseries extérieures du volet 04.02 avec la mention «volet roulant & intégrer»
Cf plan de repérage des menuiseries extérieures.

05.05 Prestations supplémentaires éventuelles

05.05.01 Réfection ou remplacement des lisses métallique extérieures

Remplacement a I’identique des lisses métalliques existantes incluse dans les ouvertures de fenétre. Les lisses
devront étre réalisés en matériaux de qualité marine.

Localisation : suivant plan de repérage menuiseries extérieures.

05.05.02 Stores intérieurs

Store toile intérieure a descente vertical de type « SOLTIS » de chez FERRARI ou équivalent.

Composition des stores : Store toile opaque en textile micro-aéré doublé d'un film opaque type Soltis B92-N
de chez Ferrari, coloris suivant choix du Maitre d'Ouvrage, aux 2 faces, toile lestée par une barre plombante,
frein de cordon pour maintien de store a I’ouverture voulue
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Réaction au feu : A2-s1,d0.

Un mécanisme d'enroulement constitué d'un enrouleur et coffre d'enrouleur posés en partie haute des fenétres ;
Glissiéres latérales.

Manceuvre : €lectrique filaire (moteur SOMFY ou équivalent avec 15% de puissance en réserve) comprenant
toutes fournitures et prestations nécessaires pour livrer les installations en complet et parfait état de
fonctionnement.

Y compris toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de 1’ouvrage.
L'ensemble fourni, posé, fixé compris toutes pi¢ces et accessoires pour le bon fonctionnement du store, teintes
suivant choix du Maitre d'Ouvrage et suivant palette du fabricant, et toutes sujétions pour décalage et

placement des axes de roulement dans les menuiseries vitrées des angles.

L'entrepreneur devra fournir, avant de commencer toute fabrication, les dessins d'exécution mentionnant les
détails d'assemblages, de fixation, de manceuvre, réservations, etc ...

Localisation : Suivant plan de repérage des menuiseries exterieures

05.05.03 Occultants souples intérieurs intégrés dans ensembles mur rideau

Mise en place d’occultants souples intérieurs réglables électriquement. Systeme de protection solaire
Integralmaster intégré dans AWS ou techniquement équivalent.

Localisation : Pour les Ensembles murs rideaux MR201 ; MR202 ; MR203 ; MR204 ; MR205, suivant
plans architecte et plans de repérage des Menuiseries exterieures & Serrurerie.

05.05.04 Mur rideau coursive sur patio

Fabrication et pose de fagades rideau pour les deux fagades coursives de I'existant. Calepinage, finition
intérieure et extérieure, ainsi que matériaux de méme nature que les ensembles décrits dans les postes
du chapitre 5.03. Il faut considérer le méme rapport entre vitrages & éléments de remplissage que sur
les facades jointes au présent dossier.

De méme, devront étre intégrés, comme les fagades jointes au présent dossier, 4 chassis a ouvertures
motorisées par facade rideau (2 RDC + 2 R+1) pour permettre le désenfumage de la circulation.
Dispositions exactes similaire a ce qui est demandé en base dans le menuiseries extérieures de Type
12b; 13 & 27b.

Doit étre chiffrée la plus-value que représenterait I’habillage de ces fagades par des ensembles rideau
par rapport au poste déja prévu en base sur ces zones (Type 12a; 12b; 13; 27a; 27b)

Localisation : Pour les deux fagades existantes des coursives donnant sur le patio. La Facade Coté
Camino est en tranche ferme tandis que la Tranche optionnelle est en tranche optionnelle.

05.06 VARIANTES

05.06.01 VARIANTE : Vitrage dépoli en partie basse

Variante pour I'ensemble des chassis concernés dans le projet :

Mise en ceuvre d’un Vitrage opacifient (filtre opacifient intégré dans le double vitrage) ou dépoli sur une
hauteur de 1.50m (a valider par le Maitre d’Ouvrage) depuis le sol fini, et clair sur la partie au-dessus, sur
certains vitrages et notamment les chambres, et toute autre pi¢ce ou I’intimité est requise.
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APHP — Hépital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -56-

Localisation : Pour les menuseries de ’ensemble des chambres du projet ainsi que pour les piéces qui
requierent de I’intimité : Salon esthetique, espace bien-étre et salle de bain communes.

05.06.02 VARIANTE : Occultants intégrés au vitrage dans ensembles mur rideau

Mise en place d’occultants réglables électriquement et intégrées dans la feuillure du vitrage. Systéme de
protection solaire motorisé ALB lames rectangulaires motorisés de chez Schiico ou techniquement
équivalent.

Une fois actionné, les occultants devront garantir le noir total dans les piéces équipées. Les lames
devront étre de teinte claire pour éviter tout risque de déformation lors en cas de surchauffe.

NOTA : cette prestation vient en remplacement des volets roulants déja prévus dans le poste plus
haut 5.04.01.

Localisation : Pour les facade rideaux MR102 & MR 103, suivant plans architecte et plans de repérage
des Menuiseries exterieures & Serrurerie.
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