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1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) qui définit les ouvrages a réaliser
au titre du lot n°16 : Ascenseur, dont 'objet est de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition,
sans restriction ni réserves ; en liaison avec les autres pieces du DCE, pour les travaux d’extension et de rénovation
des ailes Camino & Adamski au sein de I’établissement Hopital Marin a Hendaye (64).

Les Travaux seront répartis en différentes phases (x2) :
Phase 1 (Tranche Ferme) comprenant :
La construction d’une partie de I’extension et la restructuration de [’aile existante CAMINO sur 2 niveaux.
Phase 2 comprenant (Tranche Conditionnelle) :
La construction d’une partie de I’extension et la restructuration de ’aile existante ADAMSKI sur 2 niveaux.
1.2. CATEGORIE ET CLASSEMENT DU BATIMENT

L’hopital est classé en Etablissement Recevant du Public ( ERP) de type U et N de 4-eme catégorie.

1.3. SYNTHESE EMPIETEMENT LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux décrits ci-dessous sont la synthese des limites de prestations entre le lot n°14 ASCENSEURS et les
prestations des autres corps d’Etats.

1.3.1. TRAVAUX A CHARGES DU LOT 02 DECONSTRUCTION GROS OEUVRE

= Gaines construites conformément a la norme et notamment résister sans déformation a une force
perpendiculaire de 300 N répartie sur une surface de 5cm?, et permettre les fixations des ancrages (chainages a
prévoir si parois en parpaings).

= Enplafond, Pose des anneaux de levage et manutentions estampillés, indiquant la charge maximale admissible
conforme a la norme (Fournis par le lot Ascenseurs).

= Cuvette étanchée pouvant supporter les réactions indiquées sur les plans fournis ultérieurement.
= Baies paliéres a tous les niveaux aux dimensions du plan fourni ultérieurement et suivant plans Architecte.

= Trous de scellement, trous de passage des éléments, et réservations demandées sur les documents
d’exécutions.

= PoseetScellementdelaVH enforme de Col de Cygne avec collerette pour étanchéité permettant les Ventilations
hautes des gaines fournis par le Lot Ascenseur.

1.3.2. TRAVAUX A CHARGES DU LOT 03 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE - ETANCHEITE

= Coordination avec le lot Ascenseur pour fixations et remontée étanchéité autour de VH en forme de Col de Cygne
avec collerette pour étanchéité permettant les Ventilations hautes des gaines fournis par le Lot Ascenseur.

1.3.3. A CHARGE DU LOT 04 ELECTRICITE
= Arrivée du courant sur Tableau DTU en Machinerie intégrée pour chaque Ascenseur.

= L’amenée d’une canalisation de report synthese alarme technique (contact sec) sur Tableau DTU en Machinerie
intégrée pour chaque Ascenseur et Monte-charges.

1.3.4. A CHARGE DU LOT 12 PEINTURE

= Sans Objet (Portes Paliéres Inox).
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans « Architecte » ainsi que les plans
techniques des autres lots, et ne présente aucun caractére limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant
compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait
achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs
offres.

Le présent Lot Ascenseur comprend essentiellement la fourniture et la mise en ordre de bon fonctionnement (liste
non limitative) :

= 1ascenseur de personne / Monte malade 1600kg, desservant 3 niveaux en simple face de service (c6té nord) :

o Locaux d’accueil et d’hébergement au rez-de-chaussée,
o Locaux d’hébergement au R+1,

o Locauxde bureaux,

= 1ascenseur de personne / Monte malade 1600kg, desservant 2 niveaux en simple face de service (c6té nord) :

o Locaux d’accueil et d’hébergement au rez-de-chaussée,

o Locaux d’hébergement au R+1

= 1ascenseur de personne / Monte malade 1600kg, desservant 2 niveaux en double face de service (c6té sud
ancien Camino) :

o Locaux de services et d’hébergement au rez-de-chaussée,

o Locaux d’hébergement au R+1

= 1ascenseur de personne / Monte malade 1600kg, desservant 2 niveaux en simple face de service (c6té sud
ancien Adamski) :

o Locaux d’accueil et d’hébergement au rez-de-chaussée,

o Locaux d’hébergement au R+1

Ces équipements seront conformes aux régles de sécurité et comprendront :

= Le panneau de commande en cabine avec les poussoirs de sélection, les commandes d’ouverture et de
fermeture des portes, le systéme d’alarme et de communication, l'éclairage

= Les portes paliéres et porte cabine, a ouverture centrale
= Lerevétement de sol sauf si décaissé
= Les revétements latéraux inox brossés et une main courante en inox brossé.

= L’éclairage de sécurité (BAES LED1H de type Luminox ou techniquement équivalent) et I’éclairage normal en
Led.

2.2. DOCUMENTS A REMETTRE

En complément des documents décrits dans les autres pieces jointes au dossier de consultation, ’entrepreneur sera
tenu de remettre les documents listés ci-dessous (Liste Non Exhaustive) :

2.2.1. AVANT EXECUTION DES TRAVAUX

En complément des plans remis au dossier de consultation, ['Entrepreneur établira pendant la réalisation, les plans
d’exécution et de chantier de tous les ouvrages a réaliser (liste non exhaustive ci-dessous) :

Pour les équipements
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Implantation du matériel et des équipements avec repérage des circuits correspondant aux départs des armoires
électriques :

= Implantation des matériels et fixations cotées.

= Plans de réservations, et fourreaux de pénétrations.

Pour les armoires électriques

= Schémas détaillés avec calibre, repérage des bornes, section des cables, chute de tension, courant de court-
circuit.

= Nomenclatures détaillées du matériel.
= Notes de calcul pour toutes les liaisons Basse Tension.
= Schéma général de la distribution énergie.

= Carnet de cables Courants Forts et Courants Faibles.

Documents spécifiques

= Lesfiches techniques avec références des matériaux et matériels employés.
= La liste avec références des matériels et matériaux.

= La liste des fournisseurs avec leurs coordonnées.

= Les manuels d'exploitation, et les notices d’Utilisation Simplifiées.

= Les manuels d'entretien.

= Les PV d’essais, les certificats, les recettes, les PV de formations, Les avis techniques.

2.2.2. APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Les entreprises présenteront leur Dossier des Ouvrages Exécutés selon la procédure suivante :
La forme

= Les DOE seront présentés dans des classeurs a 2 anneaux.

Sur la tranche figureront le nom de 'opération, le numéro du lot avec sa désignation, le nom de U'entreprise,
la mention DOE, le numéro du classeur et son contenu s’il y a plusieurs classeurs.

Des intercalaires intérieurs.
= Tous les documents reproductibles sur Clé USB :
Tous les Documents DOE sur Clé USB au format PDF.

Les plans et Schémas dans la Clé USB seront également au format DWG.

Le contenu

= Lesommaire.

= Lesderniers plans d’exécution indiqués « DOE ».

= LaClé USB sous pochette.

= Lesfiches techniques des matériaux et matériels employés.
= Un manuel d'exploitation.

= Un manuel d'entretien.

= Les références des matériels et matériaux.

= La liste des fournisseurs avec leurs coordonnées.

= Les PV d’essais, les certificats.
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2.3.

2.4.
2.41.

= Lesavis techniques.

= Une copie du CCTP marché avec une note descriptive des modifications apportées au CCTP.

La procédure
= (1) exemplaire sera soumis a ’'approbation du Bureau d’Etude, et du Bureau de Contréle.

= (5) autres exemplaires seront remis apres accord sur la forme et le contenu, le jour de la Réception.

Formats des plans et dessins techniques

= Les plans originaux respecteront les formats de la Norme E 04 (formats normalisés A0, Al, A2, A3, A4). Les plans
seront pliés au format A4.

RECEPTION

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, le Bureau d’Etude procédera aux opérations de contrdle
et aux essais en vue de la réception.

Ces opérations ont, pour objet, la vérification de la conformité de ['exécution aux Prescriptions des piéces du
marché.

Cette vérification porte sur:

= La qualité du matériel et de l'appareillage.

= L'emploi en conformité aux Normes de Reglements et aux Spécifications du présent document.

Pour la réception des ouvrages, apres essais spécifiques a |'Entreprise définis par la Norme et le Document COPREC,
il sera effectué des essais et mesures concernant l'ensemble du matériel mis en ceuvre qui sera dirigé par un
Contrdleur Technique proposé et a la charge de ’Entreprise du présent Lot. Tous les frais de contrdle pour obtenir
le certificat de conformité CONSUEL seront également a la charge de 'entreprise.

Ces essais sont exécutés sur l'ensemble du matériel déclaré « prét a l'utilisation » par le Constructeur et seront
réalisés suivant une procédure établie par 'Entreprise qui sera soumise a l'approbation du Maitre d'Ouvrage et du
Maitre d'Oeuvre 3 semaines (21 jours) avant la date des essais.

L'Entreprise doit fournir, a titre de prét, tout le matériel nécessaire aux essais et, en particulier, les appareils de
mesure ainsi que le personnel et la main d'ceuvre nécessaires (préparation et exécution des essais).

La réception sera prononcée lorsque l'ensemble des travaux sera reconnu terminés conforme aux plans d'exécution
en bon ordre de marche et répondant aux Normes.

Les travaux non reconnus terminés a la réception seront a la charge de |'Entreprise, y compris les frais annexes qui
en découlent.

Essais des installations

= Examen visuel des équipements.

= Essais en charge.

= Essais spécifiques suivant norme en vigueur.

= Conformité de |'ensemble aux prescriptions techniques des documents marché.

= Contrble du fonctionnement du systeme de téléphonie.

L’Entreprise devra fournir pour la réception une déclaration de conformité CE a la mise en service.

GARANTIES
GARANTIE DU MATERIEL

Elle sera conforme au CCAP a partir de la réception pour toutes les installations.
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La garantie du matériel sera totale : fourniture et main d’ceuvre se rattachant au démontage, remontage et essais
du matériel.

L'Entreprise restera responsable des installations jusqu'a l'expiration du délai de garantie. Cette responsabilité
entrainera le remplacement de toute piéce défectueuse ou présentant des vices de construction ou ne donnant pas
les caractéristiques voulues ou présentant une usure anormale.

Elle restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui pourraient résulter de la fabrication ou de
l'installation du matériel ainsi que des dommages et intéréts qui pourraient en résulter.

2.4.2,

GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L'approbation des Documents de |'Entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les responsabilités de
['Entreprise.

Les garanties portent sur :

L'ensemble des fournitures et travaux.

Le fonctionnement des installations et leur conservation.

Les garanties impliquent :

Le remplacement ou la réparation des matériels.

Les études nouvelles s'il y a lieu.

La main d'oeuvre nécessaire.

Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

L'entreprise a la réception des travaux présentera une proposition de contrat d'entretien pour ['ensemble des
installations réalisées.

2.5. NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés suivant tous les Décrets et Normes en vigueur, notamment :

Code de la Construction et de ’Habitation.

Code du Travail.

Arrété du 25 juin 1980 (y compris modifications successives) : Reglement de sécurité contre l'incendie relatif
aux ERP

o

o

dispositions générales applicables aux établissements des catégories 1 a 4

dispositions particuliéres aux établissements de type U

Aux normes NF classe « P » suivantes :

o P82-201:
o P82-202:
o P82-204:
o P82-206:
o P82-207:
o P82-208:
o P82-216:
o P82-251:
EN81-20

Régles générales de construction et d’installation concernant la sécurité
Ascenseurs et monte-charge - Suspente
Régles de calcul charpentes métalliques portant le treuil ou poulies de renvoi
Cables en acier pour ascenseurs
Dispositif d’appel prioritaire pour sapeurs-pompiers
Ascenseurs classe |, Il et |1
Ascenseurs classe IV

Guides de cabine et de contrepoids

: Régles de sécurité pour la construction et installation des élévateurs - conception
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2.6.

2.7.

= EN81-50 : Régles de sécurité pour la construction et installation des élévateurs — examens et essais

= EN81-70 : Régles de sécurité pour la construction et installation d’ascenseurs électriques -accessibilité
aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap

= Ladirective 2014/33/UE

= 1S04190-5 : Dispositifs de commande et de signalisation et accessoires complémentaires

= Aux Normes U.T.E. N.F.C. - classe « C » telles que :

o C15-100 - Edition 2002 : installation électrique de 1&re catégorie

= AuDTU n°70.2 - installation électrique des batiments a usage collectif

= Aux Décrets et Arrétés Publiés au J.O. tels que:

o L’Arrété du 4 Novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé du travail.
o L’Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité.

o décret 2010-1017 du 30/08/2010 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage entreprenant la
construction ou l'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiere de
conception et de réalisation des installations électriques

Les dispositions relatives au marquage CE

Ces listes ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de 'application des Réglements en vigueur, a la date du
dépét du permis de construire.

Les travaux devront étre réalisés conformément aux prescriptions des régles de 'Art, et devront répondre aux
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles particulierement applicables aux
ouvrages décrits dans le CCTP.

NOTA: Toutes les directives Ascenseurs connues au moment des travaux, et a réaliser ultérieurement
seront également prises en compte.

QUALIFICATION

Le personnel employé devra étre qualifié et habilité au titre de la Norme U.T.E.

L'Entreprise, elle-méme, devra étre en possession d'une qualification officielle pour les travaux qu'elle s'engage a
réaliser (fournir la photocopie en méme temps que la proposition).

TRAVAUX ET FOURNITURES A CHARGE DE L'ENTREPRENEUR

Outre les travaux décrits plus loin dans le cadre normal du lot).

Le présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

= Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des installations
demandées, représentées sur les plans de gros ceuvre, les plans et détails de I'architecte.

= L'amenée, l'établissement, |'enlevement de tous les engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

= Lafourniture des documents d’exécution subordonnés a 'approbation de la maitrise d’ceuvre, aux réservations
et demandes spécifiques au lot gros ceuvre et au lot électricité.

= Lafourniture des documents techniques complets et documents d’interventions sur les équipements qui seront
placés en machinerie. La fourniture de Procés-Verbal de résistance au feu des portes et baie paliéres, ainsi que
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le Procés-Verbal de contr6le des appareils 'autorisant a apposer le marquage CE (déclaration définitive de
conformité), le Procés-Verbal de ’étude de sécurité. Ces documents sont a fournir avant la réception des travaux.

= Lestrous et scellements de toutes natures et les équipements de serrurerie en gaine et machinerie.

= Les percements non indiqués sur plans ou non demandés en temps utile a I'Entrepreneur du Gros ceuvre (les
percements seront exécutés par le lot Gros ceuvre, aux frais de la présente Entreprise).

= Leprésent lot devra contrdler les ouvrages de réalisation de la gaine avant tout commencement de travaux pour
s’assurer de sa conformité ou de prendre toutes mesures utiles pour la bonne réalisation de Uinstallation de ses
équipements. Dans tous les cas, l'attention de I’'entrepreneur est attirée sur la nécessité de respecter, dans
’étude de son projet, les formes et dimensions de la gaine y compris en partie basse et haute.

= Pour les ventilations de la gaine ou de la machinerie, le présent lot devra fournir aux lots Concernés un plan
d’exécution représentant les ventilations telles qu’elles doivent étre réalisées avec leurs sections, pour respecter
les normes et garantir le renouvellement d’air minimum (Grille de protection de type ailettes pare pluie montées
avec un pas de 25mm, grillage anti-volatile en fil galvanisé, etc.). En l'absence de réglements ou de normes
appropriés, il est recommandé d'aménager en partie haute de la gaine, des orifices de ventilation, d'une
surface minimale de 1 % de la section horizontale de la gaine, conformément a la Directive 95/16/CE, avec
un minimum de 7dma2.

= Dans le cas de ventilation mécanique, le présent lot devra le ventilateur hélicoide pour garantir un
renouvellement d’air du local de 20 volumes, avec grille de protection, thermostat réglable et asservissement
arrét cabine lorsque la température est supérieure a 40°C sauf indication du constructeur.

= L’alimentation électrique sera réalisée en Triphasé avec Neutre et Terre et une tension de 400 Volts dont la
puissance électrique sera confirmée a ’exécution par le présent lot. Sur ce cable d’alimentation mis en place par
le lot Electricité sera raccordé le coffret D.T.U. (fourni et posé par le présent lot) conforme a la réglementation,
placé dans le Tableau électrique ou en machinerie et qui devra étre aisément accessible.

= L’éclairage de la gaine, fosse, machinerie par des luminaires a poste fixe étanche (IP 66 et IK 08) a LED, avec
commande par boutons poussoirs placés aux acces.

= La prise de courant dans la cuvette ascenseur et en machinerie avec commande par interrupteur.
= L'isolement nécessaire pour éviter la transmission des vibrations et du bruit depuis la machinerie.

= Les habillages de fagades et calfeutrement des habillages de facades (encadrement des portes paliéres latérales
et en linteaux, y compris toutes sujétions pour respecter la résistance au feu correspondante au P.V. attribué).

= Laserrurerie compléte en gaine, en machinerie, dans la cuvette, y compris les acces, les trappes, ou autres, etc...

= La peinture de protection, sur toutes les parties métalliques, a l'arrivée du chantier. La peinture définitive (pour
les parties métalliques autres que les tbles en inox) de couleur ou choix de |'Architecte aprés mise en place et en
usine pour les téles finition cabine, portes et baie lorsque ces t6les ne sont pas en inox (peinture laquée).

= Lafourniture, la mise en place et le raccordement de la surveillance technique et de sécurité a distance.

= Mise a la disposition du lot Electricité des informations ascenseur au niveau de bornes sectionnables,
correctement repérées, en attente sur le coffret électrique :

Défaut fonctionnement de appareil.
Etat de marche de 'appareil.
Liaisons téléphones cabine bidirectionnelle.
Liaison commande pompiers.
Renvoi sur Téléalarme Appel Cabine.
= Lamain d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais.

= Les travaux de reprise et raccords de magonnerie, carrelage, platrerie, serrurerie, peintures nécessaires avant
ou apres la réception et pendant la période de garantie, par suite de malfagon, de remplacement ou de
réparation d’éléments défectueux ou rendus défectueux par le présent lot sont a sa charge. Il en sera de méme,
dans le cas de retard, d’oubli ou de modifications causant des dégradations sur les ouvrages des autres corps
d’états.
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= Le présent lot aura a sa charge les travaux dus au titre de son marché non réalisés lors de la réception et qui
auront été a la demande du Maitre d’Ouvrage réalisés par une autre Entreprise.

= La réalisation des essais et contréles des installations par un organisme « notifié » pour la validation de ses
équipements (marquage CE) ainsi que la réalisation d’une étude de sécurité. Tous ces essais et controles seront
obligatoirement réalisés avant la réception des ouvrages. Toutes remarques formulées lors des essais et
contrdles devront impérativement étre prises en compte jusqu'a 'obtention du marquage CE et d’un P.V.
d’étude de sécurité sans remarque.

= Uneredondance sera faite sur un numéro interne pour que le service sécurité puisse étre prévenu, et d’intervenir
dans les meilleurs délais.

2.8. SPECIFICATIONS ELECTRIQUES CFO/CFA
2.8.1. ALIMENTATION ELECTRIQUE

Depuis le coffret D.T.U. tous les travaux concernant les installations électriques des appareils élévateurs (y compris
['éclairage de chaque cabine et de sa prise de courant) sont a la charge du titulaire du marché.

Le coffret électrique de protection (D.T.U.) a la charge du présent lot comportera au minimum les organes de
coupure par interrupteur et de protections par disjoncteurs suivants :

= Uninterrupteur général de 32 a 63 Ampeéres.

= Une protection pour l'alimentation force motrice de chaque appareil (protégées par différentiel de
300 mA.

= Une protection pour ’éclairage de chaque cabine (protégée par différentiel de 300 mA).
= Une protection pour 'éclairage de la gaine (protégée par différentiel de 300 mA).

= Une protection pour le circuit P.C. de chaque cuvette et gaine (protégée par différentiel 30 mA).

L’entreprise se réferera aux prestations particuliéres de chaque appareil du chapitre 3 pour les autres équipements
a alimenter.

Sur tous les Tableaux et coffrets électriques ou électroniques, pour les cables de distribution, le raccordement de
chaque conducteur doit présenter un « mou » suffisant pour permettre l'introduction des « pinces transformateurs »
d'intensité des appareils de mesure.

2.8.2. LIAISONS COURANTS FAIBLES

Pour le traitement des informations, la gestion du fonctionnement et le report d'alarme cabine, le présent lot devra
effectuer le report par des liaisons depuis chaque équipement sur un bornier de connexion sectionnable
correctement repéré placé dans le Tableau électrique ascenseur :

= Circuit alarme cabine (bouton en cabine) pour assurer le report d’information sur la G.T.B.

= Circuits de liaison interphone en cabine bidirectionnelle via le systéeme de télésurveillance avec une ligne
spécifique de communication avec I'organisme de service et une ligne de communication avec le service de
sécurité local du batiment.

= Circuits du controle d’accés depuis I'armoire de manceuvre pour réglementer ’accés a la cabine.

Chaque liaison est assurée par un cable 2 paires avec écran. Ce cable sera indépendant des autres cables pendentifs
reliant la cabine au Tableau électrique ou l'armoire de manceuvre.

2.8.3. CANALISATIONS ELECTRIQUES

= Les cables et conducteurs seront pour les courants forts de la série U 1000 RO2V,
A 05 VV, H 0T et pour les courants faibles de la série cables multi paires, avec isolant minéral.

= Les cables seront placés sous fourreaux rigides pour les liaisons unitaires et sous goulotte métallique placée en
applique sur les parois magonnées mais en aucun cas posée au sol.
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A partir du conducteur de protection du cable d’alimentation électrique amené par le lot Electricité, le titulaire
du présent lot raccordera sur un bornier de terre placé dans le Tableau électrique tous les conducteurs de mise
a la terre des circuits de distribution électriques et les masses métalliques. Les raccordements des circuits de
terre et des masses, sur le bornier se fera individuellement, de telle sorte qu'il soit possible de déconnecter une
dérivation sans risque d'interrompre la continuité d'une autre dérivation ou le conducteur principal.

Le raccordement du conducteur principal de terre sera raccordé de maniere a effectuer des mesures d’isolement
des circuits.

2.9. EQUIPEMENTS EN GAINE

2.9.1.

2.9.2,

GUIDES
Le guidage des cabines et contrepoids sera réalisé a |'aide de profils d'acieren T.

Ces profils cabines seront usinés par rabotage sur trois faces de coulissement et en bout pour permettre
['assemblage des éléments consécutifs.

Ces profils seront assemblés et centrés par tenons et mortaises avec éclisses boulonnées en partie arriére afin
d'obtenir un ensemble rigide.

Le flambement en cas de fonctionnement des parachutes ne devra pas laisser subsister de déformation
permanente.

L'utilisation de fils guides et de guides non rabotés est exclue.
La flexion des guides par excentration de la charge ne devra pas géner le fonctionnement des parachutes.

Les guides seront maintenus sur des étriers fixés aux parois des gaines et dans ['épaisseur des planchers au
moyen de crapauds, et sur les IPN dans les gaines.

Les points d'attaches seront en nombre suffisant. Il devra étre tenu compte pour les calculer de toutes
modifications pouvant exister dans la continuité ou dans la nature de la gaine, de fagon a ne pas créer de point
faible entrainant un risque de déformation.

Les étriers devront étre congus pour permettre la correction des faux aplombs et compenser automatiquement
les dilatations et tassements du batiment.

La tolérance dans le parallélisme des guides sera au maximum de 5 mm, quelle que soit la course.

COULISSEAUX

Les coulisseaux seront constitués de fagon a résister a ['usure et a permettre un frottement silencieux. Ils seront a
rattrapage de jeu automatique.

2.9.3.

2.9.4.

CONTREPOIDS
Le contrepoids sera constitué par un étrier renfermant des gueuses de fonte.
Il sera guidé par coulisseaux en niveau des traverses horizontales de 'arcade avec butées a la partie inférieure.

Protection a prévoir contre les survitesses en montée.

CABLES DE SUSPENSION
Les hélices formées par le fil ou les torons sont d'un pas uniforme.

Ces cables seront d'un seul tenant réalisé en acier spécial et devront comporter au moins 6 torons autour d'une
ame en chanvre ou autres matériaux.

Les cdbles seront éventuellement remplacés par des courroies plates et flexibles en polyuréthane armé de
plusieurs torons en acier.

Pour mémoire, il ne doit pas y avoir de poulie de renvoi dans la gaine qui soit située au-dessus du toit de la cabine.
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2.10. HYPOTHESE SPECIFIQUES AU LOT
2.10.1. AMBIANCE DE FONCTIONNEMENT

Le marché du présent lot Appareils élévateurs doit tenir compte de ’'ambiance de fonctionnement des appareils,

notamment:
= Degré d’hygrométrie : 100%
= Ambiance corrosive (proximité eau salée, eau thermale) : oui
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. FICHES TECHNIQUES ASC1 (COTE NORD)

Désignation

Caractéristiques

Nombre

1

Accessibilité PMR

Oui

Entrailnement Electrique a variateur électronique de vitesse, avec batterie de secours.
Charge 1600 kg / 21 personnes
Vitesse 1m/s

Faces de service

1 face de service

Ambiance de fonctionnement Intérieur
Porte ouverture A gauche
Manceuvre Collective

Niveaux desservis

3 niveaux : RDC (NGF+13.33), R+1 (NGF+17.31) R+2 (NGF+20.30)

Soit une course de ~6.97m.

Type de machinerie

Machinerie intégrée dans la gaine

Largeur gaine 2.31m
Profondeur gaine 2.91m
Hauteur de la fosse de la gaine 1.15m

Hauteur sous dalle niveau le plus

haut desservis

3.77m minimum

Largeur de cabine 1.40m
Profondeur cabine 2.40m
Hauteur cabine 2.2m

Dimensions porte

1.3 m (largeur) x 2.10 m (hauteur)

Habillage cabine

3 faces en acier inoxydable (finition structurée peau d’orange) y compris
linteau et retour porte, garde pied,

Plafond en acier inoxydable (finition inox brossé 220),

Sol PVC 1 seul élément, haute résistance, anti dérapant, recyclable, anti
bactériens et anti statique

Plinthes et lisses basses de protection inox sur 3 faces
Main courante (profil d’aluminium) 3 faces, fixée sur consoles
Bandeau inox panneau de commande affleurant.

Miroir 1 face %2 hauteur sur la paroi du fond, avec fixations

Eclairage cabine

A LED intégrés dans un faux plafond ou grille alu ou polycarbonate, avec
dispositif d’arrét lorsque 'ascenseur est a 'arrét

Habillage baie paliere

Finition inox structurée peau d’orange y compris retours, habillage de
gaine et joues latérales, équerres, barres de seuil, etc. (Habillage avec
joint PF %2 H)
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Portes palieres Finition inox damiers, isolement PF 2 H

Signalisation paliére Indicateur de direction et de position lumineux

Dispositif de sécurité accés cabine | Par détecteur

Habillage panneau de commande | Finition inox

cabine

Commandes paliéres Boitier (finition inox brossé) avec bouton d'appel palier lumineux

Ventilation gaine Sortie d’air: par réservation de7decm? minimum en partie haute de la
gaine.
Fourniture et pose de la grille de ventilation pare-pluie et anti-insectes a
la charge du présent lot.

Finition équipements en gaine Parachute : habillage inox brossé
Guides : inox
Passage de cables: tous les cables dans des chemins de cables
métalliques pleins avec couvercle
Habillage au-dessus de la cabine : garde-corps plein inox
Habillage au-dessous de la cabine: jupe inox de 0,50m de hauteur
minimum

Asservissement Non-Stop Ascenseur asservi au SSI

Contrdle d’acces Sans objet

L’ascenseur sera équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant a l'aide d'une clé par palier avec
une reprise sur 'organisme de [’établissement sur 'ensemble des équipements. Un nombre de clés d'un modele
unique est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

3.2. FICHES TECHNIQUES ASC2 (COTE NORD)

Désignation Caractéristiques
Nombre 1
Accessibilité PMR Oui
Entrainement Electrique a variateur électronique de vitesse, avec batterie de secours.
Charge 1600 kg / 21 personnes
Vitesse 1m/s
Faces de service 1 face de service
Ambiance de fonctionnement Intérieur
Porte ouverture A gauche
Manceuvre Collective
Niveaux desservis 2 niveaux : RDC (NGF+13.33), R+1 (NGF+17.31)
Soit une course de ~3.98m
Type de machinerie Machinerie intégrée dans la gaine
Largeur gaine 2.31m
Profondeur gaine 2.91m
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Désignation Caractéristiques

Hauteur de la fosse de la gaine 1.15m

Hauteur sous dalle niveau le plus [ 4.05m minimum
haut desservis

Largeur de cabine 1.40m

Profondeur cabine 2.40m

Hauteur cabine 2.2m

Dimensions porte 1.3 m (largeur) x 2.10 m (hauteur)

Habillage cabine 3 faces en acier inoxydable (finition structurée peau d’orange) y compris

linteau et retour porte, garde pied,
Plafond en acier inoxydable (finition inox brossé 220),

Sol PVC 1 seul élément, haute résistance, anti dérapant, recyclable, anti
bactériens et anti statique

Plinthes et lisses basses de protection inox sur 3 faces
Main courante (profil d’aluminium) 3 faces, fixée sur consoles
Bandeau inox panneau de commande affleurant.

Miroir 1 face Y2 hauteur sur la paroi du fond, avec fixations

Eclairage cabine A LED intégrés dans un faux plafond ou grille alu ou polycarbonate, avec
dispositif d’arrét lorsque 'ascenseur est a 'arrét

Habillage baie paliere Finition inox structurée peau d’orange y compris retours, habillage de
gaine et joues latérales, équerres, barres de seuil, etc. (Habillage avec
joint PF 2 H)

Portes palieres Finition inox damiers, isolement PF /2 H

Signalisation paliere Indicateur de direction et de position lumineux

Dispositif de sécurité acces cabine | Par détecteur

Habillage panneau de commande | Finition inox
cabine

Commandes paliéres Boitier (finition inox brossé) avec bouton d'appel palier lumineux

Ventilation gaine Sortie d’air: par réservation de7dcm? minimum en partie haute de la
gaine.

Fourniture et pose de la grille de ventilation pare-pluie et anti-insectes a
la charge du présent lot.

Finition équipements en gaine Parachute : habillage inox brossé
Guides : inox

Passage de cables: tous les cables dans des chemins de cébles
métalliques pleins avec couvercle

Habillage au-dessus de la cabine : garde-corps plein inox

Habillage au-dessous de la cabine: jupe inox de 0,50m de hauteur
minimum

Asservissement Non-Stop Ascenseur asservi au SSI

Contrdle d’acces Sans objet
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L’ascenseur sera équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant a 'aide d'une clé par palier avec
une reprise sur 'organisme de [’établissement sur ’ensemble des équipements. Un nombre de clés d'un modele
unique est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

3.3. FICHES TECHNIQUES ASC3 (COTE NORD ANCIEN ADAMSKI)

Désignation Caractéristiques
Nombre 1
Accessibilité PMR Oui
Entrailnement Electrique a variateur électronique de vitesse, avec batterie de secours.
Charge 1600 kg / 21 personnes
Vitesse 1m/s
Faces de service 2 faces de service
Ambiance de fonctionnement Intérieur
Porte ouverture A gauche
Manceuvre Collective
Niveaux desservis 2 niveaux : RDC (NGF+13.33), R+1 (NGF+17.31)

Soit une course de ~3.98m

Type de machinerie Machinerie intégrée dans la gaine
Largeur gaine 2.31m
Profondeur gaine 2.91m
Hauteur de la fosse de la gaine 1.15m

Hauteur sous dalle niveau le plus [ 4.05m minimum
haut desservis

Largeur de cabine 1.40m

Profondeur cabine 2.40m

Hauteur cabine 2.2m

Dimensions porte 1.3 m (largeur) x 2.10 m (hauteur)

Habillage cabine 2 faces en acier inoxydable (finition structurée peau d’orange) y compris

linteau et retour porte, garde pied,
Plafond en acier inoxydable (finition inox brossé 220),

Sol PVC 1 seul élément, haute résistance, anti dérapant, recyclable, anti
bactériens et anti statique

Plinthes et lisses basses de protection inox sur 3 faces
Main courante (profil d’aluminium) 3 faces, fixée sur consoles
Bandeau inox panneau de commande affleurant.

Miroir 1 face %2 hauteur sur la paroi du fond, avec fixations

Eclairage cabine A LED intégrés dans un faux plafond ou grille alu ou polycarbonate, avec
dispositif d’arrét lorsque 'ascenseur est a 'arrét

Habillage baie paliere Finition inox structurée peau d’orange y compris retours, habillage de
gaine et joues latérales, équerres, barres de seuil, etc. (Habillage avec

A122040_2024-03-01_DCE_LOT-14-ASC_CCTP_0 Page 16 sur 23



APHP — Hépital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR Page 17 sur23

Désignation Caractéristiques

joint PF 2 H)

Portes palieres Finition inox damiers, isolement PF 2 H

Signalisation paliére Indicateur de direction et de position lumineux

Dispositif de sécurité accés cabine | Par détecteur

Habillage panneau de commande | Finition inox
cabine

Commandes paliéres Boitier (finition inox brossé) avec bouton d'appel palier lumineux

Ventilation gaine Sortie d’air: par réservation de7dcm? minimum en partie haute de la

gaine.

Fourniture et pose de la grille de ventilation pare-pluie et anti-insectes a
la charge du présent lot.

Finition équipements en gaine Parachute : habillage inox brossé
Guides : inox

Passage de cables: tous les cables dans des chemins de cables
métalliques pleins avec couvercle

Habillage au-dessus de la cabine : garde-corps plein inox

Habillage au-dessous de la cabine: jupe inox de 0,50m de hauteur
minimum

Asservissement Non-Stop Ascenseur asservi au SSI

Contrdle d’acces Sans objet

L’ascenseur sera équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant a 'aide d'une clé par palier avec
une reprise sur 'organisme de [’établissement sur ’ensemble des équipements. Un nombre de clés d'un modele
unique est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

3.4. FICHES TECHNIQUES ASC4 (COTE SUD ANCIEN ADAMSKI)

Désignation Caractéristiques
Nombre 1
Accessibilité PMR Oui
Entrainement Electrique a variateur électronique de vitesse, avec batterie de secours.
Charge 1600 kg / 21 personnes
Vitesse 1m/s

Faces de service

2 faces de service

Ambiance de fonctionnement Intérieur
Porte ouverture A droite
Manceuvre Collective

Niveaux desservis

2 niveaux : RDC (NGF+13.33), R+1 (NGF+17.31)

Soit une course de ~3.98m

Type de machinerie

Machinerie intégrée dans la gaine
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Désignation Caractéristiques
Largeur gaine 2.31m
Profondeur gaine 2.91m
Hauteur de la fosse de la gaine 1.15m

Hauteur sous dalle niveau le plus [ 4.05m minimum
haut desservis

Largeur de cabine 1.40m

Profondeur cabine 2.40m

Hauteur cabine 2.2m

Dimensions porte 1.3 m (largeur) x 2.10 m (hauteur)

Habillage cabine 2 faces en acier inoxydable (finition structurée peau d’orange) y compris

linteau et retour porte, garde pied,
Plafond en acier inoxydable (finition inox brossé 220),

Sol PVC 1 seul élément, haute résistance, anti dérapant, recyclable, anti
bactériens et anti statique

Plinthes et lisses basses de protection inox sur 3 faces
Main courante (profil d’aluminium) 3 faces, fixée sur consoles
Bandeau inox panneau de commande affleurant.

Miroir 1 face Y2 hauteur sur la paroi du fond, avec fixations

Eclairage cabine A LED intégrés dans un faux plafond ou grille alu ou polycarbonate, avec
dispositif d’arrét lorsque 'ascenseur est a 'arrét

Habillage baie paliere Finition inox structurée peau d’orange y compris retours, habillage de
gaine et joues latérales, équerres, barres de seuil, etc. (Habillage avec
joint PF 2 H)

Portes palieres Finition inox damiers, isolement PF /2 H

Signalisation paliere Indicateur de direction et de position lumineux

Dispositif de sécurité acces cabine | Par détecteur

Habillage panneau de commande | Finition inox

cabine
Commandes paliéres Boitier (finition inox brossé) avec bouton d'appel palier lumineux
Ventilation gaine Sortie d’air: par réservation de7dcm? minimum en partie haute de la
gaine.
Fourniture et pose de la grille de ventilation pare-pluie et anti-insectes a
la charge du présent lot.
Finition équipements en gaine Parachute : habillage inox brossé
Guides : inox
Passage de cables: tous les cables dans des chemins de cébles
métalliques pleins avec couvercle
Habillage au-dessus de la cabine : garde-corps plein inox
Habillage au-dessous de la cabine: jupe inox de 0,50m de hauteur
minimum
Asservissement Non-Stop Ascenseur asservi au SSI
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Désignation Caractéristiques

Contrdle d’acces Sans objet

L’ascenseur sera équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant a 'aide d'une clé par palier avec
une reprise sur 'organisme de [’établissement sur ’ensemble des équipements. Un nombre de clés d'un modele
unique est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

3.5. ALIMENTATION

= Force Triphasé 400 Volts 50 Hz
= Eclairage prise de courant Monophasé 230 Volts 50 Hz
= Régime du neutre N

= Protection électrique adaptée dans chaque coffret DTU: calibre, courbe de déclenchement, et différentiel
devront étre compatible avec la machine (courant de fuite, composante continue, réinjection de puissance...)

3.6. STRUCTURE

La structure porteuse sera réalisée en acier galvanisé, sans porte a faux. La gamme des appareils élévateurs sera de
type tertiaire, et non résidentiel.

3.7. SYSTEME D’ENTRAINEMENT

Le systéeme d’entrainement sera sans lubrification, sans engrenage, de type Gearless ou équivalent positionné en
haut de gaine.

La traction sera assurée par variation de fréquence.
L’entrainement des ascenseurs pourra étre de type cables ou courroies.

3.8. GAINE
3.8.1. COMPOSITION

= Gaines composées de béton banché.

3.8.2. EQUIPEMENTS TECHNIQUES EN GAINE
L’entreprise prévoira en gaine :
= Eclairage par luminaires étanches
= Bloc Autonome Portable d’Intervention dans la cuvette
= Une prise de courant dans la cuvette

= Echelle a crosse fixée en fond de fosse avec un systeme permettant de la mettre en place depuis le palier sans
aucun équipement. Une fois mise en place, I'’échelle devra mécaniquement bloquer la fermeture de la porte
paliére basse.

3.8.3. MISEEN GEUVRE

= Les étriers devront étre congus pour permettre la correction des faux aplombs et compenser automatiquement
les dilatations et tassements du batiment.

= Latolérance dans le parallélisme des guides sera limitée a 2 mm maximum, quelle que soit la course.

= Huileurs automatiques sont prévus pour assurer la lubrification des guides sans superflu de lubrifiant. En bas
des guides, il est prévu des godets amovibles de récupération pour le lubrifiant.

= Evacuation des eaux de ruissélement pour les gaines extérieures au batiment. Un dispositif sera mis en place
pour détecter un éventuel dépassement du niveau maxi toléré dans le regard de fond de fosse (en cas de
dysfonctionnement de la pompe). Il s’agira d’un détecteur de niveau haut d’eau. Ce dispositif de détection
remontera une alarme dans la table de termes de [’ascenseur.
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Ventilation naturelle de la gaine privilégiée conformément a la réglementation. En fonction de la configuration
de la station et de la position des gaines, il pourra étre étudié la mise en place d’une ventilation forcée.

Pompe en fond de fosse. (hors lot ascenseur)

Nota : Le fabricant d’ascenseurs est tenu de fournir toutes les informations nécessaires quant aux émissions de chaleur

par les composants d’ascenseur. Cette approche permettra de déterminer les exigences de ventilation en fonction de

la solution retenue, tout en tenant compte des conditions de travail pour les techniciens travaillant dans la cage

d’ascenseur et le confort des passagers a Uintérieur de la cabine.

3.9. CABINE

La cabine sera constituée des matériaux suivants avec leurs finitions :

Tous les inox mis en ceuvre seront de nuance 304.

Ossature métallique et revétement Inox. (Documentation a joindre avec [’offre).
Faux plafond plat

Plancher: Décaissé de 23mm

(revétement identique a celui du palier rez-de-chaussée, finition hors lot ascenseur)

Barre d'appui latérale coté panneau de commande profil rond, fini aluminium anodisé et extrémités chrome
brillant, avec retour des embouts sur les parois

Miroir centrale demi hauteur en fond de cabine.
Portes équipées d'un contact de choc et de cellule toute hauteur.

Trappe d’accés de secours avec systéme de condamnation ne pouvant étre manceuvrée que de 'extérieur de la
cabine.

Toit de cabine équipé d’une plinthe en t6le inox de 15cm de hauteur sur tout son périmetre. Une rambarde de
1,10m de hauteur avec une lisse intermédiaire sera installée sur 3 c6tés. La rambarde doit étre congue pour
résister aux essais décrits dans la norme sur les gardes corps non accessibles au public (NF P 85 101).

Un point d'ancrage pour un harnais de sécurité accessible depuis le palier et clairement identifié sera installé
sur le toit de cabine.

Ensemble des éléments métalliques, a I’exception des matériaux visibles depuis l'intérieur devront subir un
traitement de galvanisation a chaud recouvert d’une peinture époxy cuite au four. Protections (galvanisation +
épaisseur de peinture) permettant de garantir la protection contre la corrosion pendant 15 ans dans
Penvironnement humide du métro.

Tableau de commande toute hauteur Ce tableau de commande sera démontable pour la maintenance depuis
Pintérieur de la cabine. Son systeme de fermeture sera de type anti vandale.

o Deboutonsen acierinox brossé, anti-vandales « catégorie 1 ». Le contraste visuel entre ces boutons (inox
brossé gris) et le bandeau (inox coloré) sera assuré. Ils seront positionnés a minimum 40cm d’un angle
rentrant ou d’un obstacle, hauteur des boutons : plage entre 900mm et 1300mm de hauteur permettant
d’accueillir des boutons de grandes dimensions. Les boutons suivants seront installés :

o Boutons pour les différents niveaux
o Bouton fermeture portes (Fleches » « en relief) ;
o Bouton réouverture portes (Fleches €4 » en relief) ;

o Bouton d’appel téléphonique. Les lettres « S.0.S » seront gravées en relief & proximité immédiate de ce
bouton. Les pictogrammes de ces boutons seront de dimension importante.

o Laréférence client de 'appareil sera gravée sur une place inox

o Un indicateur de niveaux desservis sera installé en haut du tableau. Il possédera une grande lisibilité
(caractéristiques similaires a lindicateur en palier). La charge et la capacité de l’appareil pourront
également étre intégrées dans cet indicateur.

Synthése vocale en cabine indiquera avec un son monotone pendant toute la durée d’ouverture totale des
portes niveau sonore réglable entre 35 et 65 dB (A)

o Ladestination des niveaux desservis

o Lemouvementdes portes;
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= Ventilation de la cabine assurée par des orifices de ventilations installés dans les parois latérales de la cabine au
niveau du plancher (dissimulés derriére une plinthe) et dans le plafond.

3.10. PALIERS
3.10.1. GENERALITES

Tous les inox mis en ceuvre seront de nuance 304.

Les habillages inox seront fixés sur des supports en acier galvanisé a chaud. En plus de la galvanisation, ces aciers
seront peints (époxy, cuite au four). L’ensemble devra étre mis a la terre conformément a la réglementation. Les
couples électrolytiques inox / acier galvanisé devront étre traités a chaque point de contact soit par mise en place
d’unisolant entre les 2 métaux, soit par mise en place d’une anode sacrificielle.

Les seuils en palier seront réalisés en un seul élément, seront facilement interchangeables. Les rails de seuil seront
évidés sur une longueur suffisante pour permettre ['élimination des corps étrangers. Les seuils devront résister aux
charges roulantes (200kg sur 10 cm?) et seront de type renforcé (épaisseur minimum 7mm).

Ils seront légérement surélevés (quelques mm) par rapport au sol extérieur fini pour éviter ’écoulement des eaux
de nettoyage dans la gaine.

Isolement :
= Les portes paliéres seront PF 2 H.
= Les habillages paliéres seront CF 2 H.

= Commande des portes paliéres par un contacteur a clé inox encaster si possible si non en saillie No/NF de type
Geba

Localisation sur les 4 ascenseurs / Monte malade 1600kg .

3.10.2. ENCADREMENT DES BAIES PALIERES

L’encadrement des baies paliéres sera de type enveloppant. Le présent lot assurera les retours haut et latéraux avec
la méme finition que les vantaux. Les boitiers de commande et afficheurs paliers sont intégrer a cet habillage.

3.11. INTERPHONIE

L’installation comprendra la fourniture et la pose des interphones en cabine, ainsi que les raccordements des
liaisons jusqu’a la machinerie.
Ces interphones seront de type IP natifs. Les flux voix véhiculeront sur le précablage VDI.

3.12. GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC)

Certaines informations des appareils élévateurs seront reportées sur le systéme d’alarmes techniques, sur la GTC.
Le présent mettra a disposition sur le bornier de chaque machinerie, les informations suivantes :

= Synthése défaut appareil élévateur
= Siprésence extracteur, Fonctionnement extracteur gaine (T° élevée).
= Détection de présence en cabine

= Position cabine (1 contact par niveau)

3.13. ASSERVISSEMENTS
3.13.1. NON-STOP SUR ALARME FEU

Il sera prévu le non-arrét dans la zone sinistrée des cabines pour les 2 appareils.

L'information de détection incendie sera raccordée sur le bornier du coffret DTU de chaque appareil par le lot
électricité. Au présent lot, le traitement de l'information.
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4. TRAVAUX PREPARATOIRES - REGLAGES - ESSAIS ET MISE EN SERVICE

4.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

Le présent lot devra en travaux préliminaires, les prestations suivantes :

Installations de Chantier suivant CCAP, PGC, Charte Eco responsable.
Prescriptions du lot Dispositions Communes.
Prescriptions du coordonnateur SPS.

Les études d’exécution complémentaires des ouvrages, ainsi que les plans et détails d’exécution chantier, plans
de réservations, etc..., réalisés sous format informatique (AutoCAD).

Repérage de tous les réseaux dans les zones d’intervention du projet.

Toutes les sujétions de travaux provisoires suite aux phasages et pour la continuité de service des installations
et équipements techniques.

Le présent lot devra les travaux préparatoires et les dispositions concernant ['hygiene et la sécurité devront étre
conformes au PGC établit par le coordonnateur SPS, ainsi qu’au CCAP et Charte Eco responsable.

L’installation électrique de chantier sera décrite sur le Plan Général de Coordination.

4.2. REGLAGES - ESSAIS ET MISE EN SERVICE

L’ensemble des installations électriques sera testé, réglé et mis en route, y compris la formation des
personnels et la fourniture des dossiers DOE, notices techniques des équipements, PV d’essai et certificats de
conformités.

Le titulaire du présent lot devra réaliser ’ensemble des prestations suivantes :

Nettoyage des installations et des locaux techniques.

Etiquetages de tous les réseaux et accessoires techniques.

Affichage des schémas de principe avec nomenclatures et repérages.

Exécution des plans DOE et notices techniques et fourniture au Maitre d’Ouvrage et Maitre d’ceuvre.

Mise en route, essais et réglages de I’ensemble des installations du présent lot.

Fourniture des PV d’essai au Maitre d’Ouvrage et au Bureau d’Etudes Techniques, y compris Essais COPREC.

Le certificat de conformité des installations électriques réalisées par un bureau de contrdle agréé sera a la charge
du présent lot, inclus les frais de Bureau de Contrdle et de certificat pour le CONSUEL.

Moyens humains et matériels nécessaires.

Toutes sujétions demandées dans CCTP, CCAP, par le SPS, et le bureau de contréle.
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5. OPTION OBLIGATOIRE - PROPOSITION DE CONTRAT D’ENTRETIEN

L’Entreprise proposera un contrat d’entretien annuel pour Chaque ascenseur, décomposé en :

= Un contrat d’entretien annuel (Hors 1% Année Inclue).

Les conditions du contrat devront étre précisées, et notamment :

= L’entretien courant des installations, piéce et main d’ceuvre sur site (préciser nature et périodicité prévue, etc...).
= Les délais d’interventions sur Appel et de dépannages (pieces et main d’ceuvre sur site 24h/24 et 7j/7, etc...).
= LaTéléalarme au centre d’appel 24/24h.

= Latélésurveillance des installations avec périodicité des contrdles.
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